

Poznań, 03 września 2025 r.

I.dz. 03723/PIM/09/25/AP/2022-326/010

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl
eZamowienia

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie usługi pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ulicy Literackiej i zbiornika retencyjnego w ulicy Krajeneckiej”” postępowanie nr PIM/08/25/ZP49/2022-326.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz o zmianach SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu (OoZ) oraz zmianie terminów w postępowaniu:

Pytanie nr 1 z dnia 1 września 2025 r.:

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej jako: „Pzp”, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści oraz modyfikację zapisów ogłoszenia i SWZ dla ww. postępowania.

Pytanie 1

Dotyczy: SWZ, roz. 20, INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, pkt. 20.1.3.2. ppkt. 1 Koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego, cyt.:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

Prosimy o dopuszczenie posiadanie przez Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego uprawnień konstrukcyjno-budowlanej (zawierające w swoim zakresie uprawnienia w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej).

Wskazujemy, że uprawnienia konstrukcyjno-budowlane z zakresu inżynierii hydrotechnicznej przynoszą koordynatorowi znacznie szerszy kontekst i wszechstronność w nadzorze, co jest korzystne przy projektach o zróżnicowanej specyfice technicznej, które mogą obejmować różne aspekty infrastruktury, nie tylko drogowe, ale również hydrotechniczne, co jest zgodne z przedmiotem inwestycji. Dopuszczenie takich uprawnień zwiększa zdolność do dialogu technicznego i wzajemnej koordynacji między różnymi specjalistami nadzorującymi elementy projektu, co w efekcie może przekładać się na poprawę jakości realizowanych prac oraz większą efektywność zarządzania całym projektem.

W związku z powyższym, wnosimy jak na wstępie o dopuszczenie uprawnień konstrukcyjnobudowlanej (zawierające w swoim zakresie uprawnienia w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej).

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy: SWZ, roz. 20, INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, pkt. 20.1.3.2. ppkt. 2, Inspektor nadzoru branży drogowej, cyt.:

- doświadczenie zawodowe na stanowisku inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi publicznej o wartości robót budowlanych minimum 8 mln zł netto przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy;

Wskazujemy na rozbieżność zapisów względem wymaganego doświadczenia dla Inspektora nadzoru branży drogowej, w związku z powyższym wnosimy zapisów na następujące:

- doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru branży drogowej przy realizacji inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi publicznej o wartości robót budowlanych minimum 8 mln zł netto przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy;

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SWZ. Brzmienie warunku po zmianie:

SWZ, roz. 20, INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, pkt. 20.1.3.2. ppkt. 2, Inspektor nadzoru branży drogowej:

- **doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru branży drogowej przy realizacji inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi publicznej o wartości robót budowlanych minimum 8 mln zł netto przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy;**

Pytanie 3

Dotyczy: SWZ, roz. 22. SPOSÓB OBLICZENIA CENY pkt. 22.2, cyt.:

Zakres opcji MP - 75% całości wynagrodzenia podstawowego zakresu MP + AQ.

w odniesieniu do Załącznika nr 5a do SWZ, cyt.:

„Cena za wykonanie zakresu opcjonalnego MP wynosi 73% całości wynagrodzenia podstawowego MP + AQ (W1)”

Wnosimy o wskazanie właściwej wartości i korektę zapisów w odpowiednim dokumencie.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Prawidłowy podział wynagrodzenia Wykonawcy został zapisany w SWZ-IDW:

Zakres podstawowy: 100% w tym:

- **Zakres podstawowy MP - 63% całości wynagrodzenia podstawowego;**
- **Zakres podstawowy AQ - 37% całości wynagrodzenia podstawowego;**

Zakres opcji MP - 75% całości wynagrodzenia podstawowego zakresu MP + AQ.

Zamawiający załącza skorygowany plik Zał_5a_podział_wynagordzenia _Wykonawcy_v2 z prawidłowym podziałem.

Pytanie 4

Dotyczy: zapisów § 3 ust. 1 pkt 2) lit. k) Umowy, cyt.:

- k) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru inwestorskiego na placu budowy (dodatkowo stawienie się na placu budowy w czasie nie dłuższym niż 2 h, członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiającego, przekazany telefonicznie, pocztą elektroniczną lub na adresy wskazane w Umowie.

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

- k) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru inwestorskiego na placu budowy (dodatkowo stawienie się na placu budowy w czasie nie dłuższym niż 5 h, członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiającego, przekazany telefonicznie, pocztą elektroniczną lub na adresy wskazane w Umowie.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy: zapisów § 3 ust. 1 pkt 2) lit. jj) Umowy, cyt.:

- jj) Opiniowanie w terminie 5 dni projektów oraz kopii umów o podwykonawstwo przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych.

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

- jj) Opiniowanie w terminie 5 dni roboczych projektów oraz kopii umów o podwykonawstwo przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SWZ.

Pytanie 6

Dotyczy: § 3 ust. 1 pkt 2) lit. ww) Umowy oraz pkt 2. i 3. Załącznika nr 1 do Umowy , cyt.:

- ww) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej obrazującej stan i postęp robót budowlanych na terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich elementów prac

wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx.). Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

ww) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej obrazującej stan i postęp robót budowlanych na terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 12 Mpx.). Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy zapisów § 4 ust. 3 lit. a) Umowy, cyt.:

a) Etap I - prace przygotowawcze:

- i. w terminie 10 dni od przekazania dokumentacji projektowej, Inżynier Kontraktu złoży „Raport otwarcia”, w którym przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowań wchodzących w zakres dokumentacji projektowej pod względem ich zgodności z przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi, prawidłowości zastosowania proponowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztów,
- ii. w terminie 10 dni od przekazania dokumentacji projektowej sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy Zadania inwestycyjnego,

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

a) Etap I - prace przygotowawcze:

- i. w terminie 14 dni od przekazania dokumentacji projektowej, Inżynier Kontraktu złoży „Raport otwarcia”, w którym przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowań wchodzących w zakres dokumentacji projektowej pod względem ich zgodności z przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi, prawidłowości zastosowania proponowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztów,
- ii. w terminie 14 dni od przekazania dokumentacji projektowej sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy Zadania inwestycyjnego,

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SWZ.

Pytanie 8

Dotyczy zapisów § 9 ust. 2 Umowy, cyt.:

2. Raport miesięczny przedkładany będzie Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym rozpoczęto realizację usług wskazanych w Umowie. Raport końcowy należy złożyć Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

2. Raport miesięczny przedkładany będzie Zamawiającemu do 12 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym rozpoczęto realizację usług wskazanych w Umowie. Raport końcowy należy złożyć Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SWZ.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SWZ – zmianę terminów w postępowaniu na nowe:

- nowy termin składania ofert – do dnia 9 września 2025 r. do godz. 10:00;

- nowy termin otwarcia ofert – dnia 9 września 2025 r. o godz. 11:00;
- nowy termin związania ofertą – do dnia 8 października 2025 r.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968528449