

Poznań, 29 sierpnia 2025 r.

I.dz. 03648/PIM/08/25/AP/2022-326/010

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl
eZamowienia

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie usługi pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ulicy Literackiej i zbiornika retencyjnego w ulicy Krajeneckiej”” postępowanie nr PIM/08/25/ZP49/2022-326.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Ogłoszenia o zamówieniu (OoZ):

1. Zamawiający dokonuje zmiany terminów realizacji zapisanych w paragrafie 4 ust. 2 umowy oraz OoZ – dot. terminu realizacji.:

Było:

Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy:

- a) planowane zakończenie nadzoru nad robotami budowlanymi – termin wynikający z umowy na wykonanie robót budowlanych, jednak nie dłużej niż 600 dni od zawarcia Umowy:
 - przewidywany okres nadzoru nad robotami dla Zakresu AQ – 280 dni,
 - przewidywany okres nadzoru nad robotami dla Zakresu MP – 600 dni.
- b) planowane zakończenie świadczenia usług w terminie 760 dni od zawarcia Umowy:
 - przewidywany okres zakończenia usługi dla Zakresu AQ – 310 dni,
 - przewidywany okres zakończenia usługi dla Zakresu MP – 640 dni.

Powinno być

Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy:

c) planowane zakończenie nadzoru nad robotami budowlanymi – termin wynikający z umowy na wykonanie robót budowlanych, jednak nie dłużej niż 600 dni od zawarcia Umowy:

– przewidywany okres nadzoru nad robotami dla Zakresu AQ – 280 dni,

– przewidywany okres nadzoru nad robotami dla Zakresu MP – 600 dni.

d) planowane zakończenie świadczenia usług w terminie 640 dni od zawarcia Umowy:

– przewidywany okres zakończenia usługi dla Zakresu AQ – 310 dni,

– przewidywany okres zakończenia usługi dla Zakresu MP – 640 dni.

2. Zamawiający dokonuje zmiany terminów realizacji zapisanych w paragrafie 18 umowy oraz OoZ – dot. terminu realizacji OPCJI pkt 5.:

Było:

Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy w zakresie objętych Prawem Opcji:

a) planowane zakończenie nadzoru nad robotami budowlanymi – termin wynikający z umowy na wykonanie robót budowlanych, jednak nie dłużej niż 700 dni od zawarcia Umowy:

b) planowane zakończenie świadczenia usług w terminie 760 dni od zawarcia Umowy.

Powinno być

Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy w zakresie objętych Prawem Opcji:

c) planowane zakończenie nadzoru nad robotami budowlanymi – termin wynikający z umowy na wykonanie robót budowlanych, jednak nie dłużej niż 600 dni od zawarcia Umowy:

d) planowane zakończenie świadczenia usług w terminie 640 dni od zawarcia Umowy.

Z poważaniem

DYREKTOR DS. WSPARCIA INWESTYCJI

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968526957