

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych podstawowych dla zadania pod nazwą: „Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302689539

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Wiosny Ludów 2

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 61-831

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pim.poznan.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00137380/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-27 13:11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00116711/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Uzupełnienie dot. dat

Termin zakończenia przedmiotu umowy – 210 dni od dnia podpisania umowy z podziałem na 5 etapów :

ETAP I: Opracowanie dokumentacji Projektowej termin:120 dni od dnia zawarcia Umowy obejmujący następujące Podetapy:

a) PODETAP I.1: zakres:

- Opracowanie kompletnego Projektu Budowlanego Zmian z podziałem na etapowanie wraz z uzyskaniem akceptacji przez Zamawiającego;

- termin: do 30 dni od dnia zawarcia Umowy;

b) PODETAP I.2: zakres:

- Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz wszystkich innych wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy w tym uzyskanie pozwolenia na prace konserwatorskie przy zabytku

- termin: do 120 dni od dnia zawarcia Umowy;

c) PODETAP I.3.: zakres:

- Wykonanie kompletnego Projektu Wykonawczego wszystkich branż
- termin: do 90 dni od dnia zawarcia Umowy;

ETAP II: Realizacja robót budowlanych termin: 200 dni od zawarcia Umowy obejmujący następujące Podetapy:

a) PODETAP II.1.: zakres:

- roboty budowlane w zakresie podstawowym Przedmiotu Umowy w tym: dotyczące konstrukcji (szybu windowego a także napraw konstrukcji dachu w obrębie klatek schodowych, wykonanie wzmocnień konstrukcji na parterze oraz w piwnicy);
- termin: 150 dni od dnia zawarcia Umowy;

b) PODETAP II.2.: zakres:

- roboty budowlane niezbędne do wykonania w celu spełnienia warunków ochrony pożarowej i ewakuacji dla zakresu podstawowego, szczegółowy zakres zawarty PFU;
- termin: 160 dni od dnia zawarcia Umowy;

c) PODETAP II.3.: zakres:

- roboty budowlane w zakresie piętra pierwszego;
- termin: 182 dni od dnia zawarcia Umowy;

d) PODETAP II.4.: zakres:

- zakończenie robót budowlanych w zakresie podstawowym Przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie piętra pierwszego;
- termin: 200 dni od dnia zawarcia Umowy.

ETAP III: Zakończenie Przedmiotu Umowy oraz Odbiory robót i prac powiązanych,

- termin 210 dni od zawarcia Umowy.

Po zmianie:

Uzupełnienie dot. dat

Termin zakończenia przedmiotu umowy – 210 dni od dnia podpisania umowy z podziałem na 5 etapów :

ETAP I: Opracowanie dokumentacji Projektowej termin: 120 dni od dnia zawarcia Umowy

obejmujący następujące Podetapy:

a) PODETAP I.1: zakres:

- Opracowanie kompletnego Projektu Budowlanego Zmian z podziałem na etapowanie wraz z uzyskaniem akceptacji przez Zamawiającego;
- termin: do 50 dni od dnia zawarcia Umowy;

b) PODETAP I.2: zakres:

- Uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz wszystkich innych wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy w tym uzyskanie pozwolenia na prace konserwatorskie przy zabytku
- termin: do 140 dni od dnia zawarcia Umowy;

c) PODETAP I.3.: zakres:

- Wykonanie kompletnego Projektu Wykonawczego wszystkich branż
- termin: do 90 dni od dnia zawarcia Umowy;

ETAP II: Realizacja robót budowlanych termin: 200 dni od zawarcia Umowy obejmujący następujące Podetapy:

a) PODETAP II.1.: zakres:

- roboty budowlane w zakresie podstawowym Przedmiotu Umowy w tym: dotyczące konstrukcji (szybu windowego a także napraw konstrukcji dachu w obrębie klatek schodowych, wykonanie wzmocnień konstrukcji na parterze oraz w piwnicy);
- termin: 150 dni od dnia zawarcia Umowy;

b) PODETAP II.2.: zakres:

- roboty budowlane niezbędne do wykonania w celu spełnienia warunków ochrony pożarowej i ewakuacji dla zakresu podstawowego, szczegółowy zakres zawarty PFU;
- termin: 160 dni od dnia zawarcia Umowy;

c) PODETAP II.3.: zakres:

- roboty budowlane w zakresie piętra pierwszego;
- termin: 182 dni od dnia zawarcia Umowy;

d) PODETAP II.4.: zakres:

- zakończenie robót budowlanych w zakresie podstawowym Przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie piętra pierwszego;
- termin: 200 dni od dnia zawarcia Umowy.

ETAP III: Zakończenie Przedmiotu Umowy oraz Odbiory robót i prac powiązanych,
- termin 210 dni od zawarcia Umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-04-29 10:00

Po zmianie:
2022-05-05 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-04-29 11:00

Po zmianie:
2022-05-05 11:00