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Poznań, 01 lipca 2025

l.dz. 02656/PIM/07/25/DK/2019-224

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „WYKONANIE ROBÓT 

BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE UL. ZDUNOWSKIEJ 

I UL. STARKOWSKIEJ W POZNANIU” – nr ref. PIM/06/25/ZP34/2019-224.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), 

Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postępowaniu:

1. Prosimy o informację, w jakiej pozycji należy ująć koszt wykonania skropienia emulsja 

asfaltową warstw bitumicznych.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisami SST. Uzupełniono kosztorys ofertowy.

2. Prosimy o zamieszczenie brakujących SST D-04.04.00a, D-08.01.02A, D-05.03.13A, 

D-04.05.01A, D-08.02.02, D-07.10.0, D-08.02.01, D-04.02.01.

Wyjaśnienie:

W załączeniu Zamawiający udostępnia uzupełnione SST. Pozostałe specyfikacje nie są 

wymagane, skorygowano odpowiednio przedmiar robót-oferta.

3. Dotyczy branży drogowej ul. Starkowska i Zdunowska poz. 4– prosimy o weryfikację SST i 

zmianę zapisu na prawidłową tj. SST-01.02.02 – usunięcie warstwy humusu.

Wyjaśnienie:

Wprowadzono prawidłowy zapis.

4. Prosimy o potwierdzenie, że SST 04.02.02 odnosi się do pozycji kosztorysowej nr 26 

(KO ul. Starkowska), poz. 27 (KO ul. Zdunowska).

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o potwierdzenie, że SST 04.04.02b odnosi się do pozycji kosztorysowej nr 28 

(KO ul.Starkowska), poz. 29 (KO ul. Zdunowska).

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza.

http://www.pim.poznan.pl
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6. Prosimy o potwierdzenie, że SST 05.03.05c odnosi się do pozycji kosztorysowej nr 29 

(KO ul. Starkowska), poz. 30 (KO ul. Zdunowska).

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza.

7. Prosimy o potwierdzenie, że SST 05.03.05a odnosi się do pozycji kosztorysowej nr 30 

(KO ul. Starkowska), poz. 31 (KO ul. Zdunowska).

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza.

8. Prosimy o informację do jakiej pozycji kosztorysowej odnosi się SST 04.02.02 – warstwa

mrozoochronna?

Wyjaśnienie:

Dotyczy pozycji 28 ul. Zdunowska oraz 27 ul. Starkowska.

9. W kosztorysie poz. nr 31 (KO ul. Strakowska) oraz poz. nr 32 (KO ul. Zdunowska) odnosi 

się do błędnej specyfikacji, prosimy o weryfikację.

Wyjaśnienie:

Poprawiono.

10. W dokumentacji przetargowej wskazano wykonanie warstwy wiążącej z AC16WMS, 

przy konstrukcji zaprojektowanej dla obciążenia ruchem KR2, co jest nieuzasadnione 

technologicznie.

Informujemy, że dokument techniczny WT2-2014 zaleca stosowanie mieszanek o wysokim

module sztywności przede wszystkim w konstrukcjach nawierzchni dróg KR5-7, ze względu 

na zaawansowane metody badawcze niezbędne przy projektowaniu mieszanki mineralno -

asfaltowej. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki 

adekwatnej do proponowanej konstrukcji, tj. AC16W, 50/70, KR2?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.

11. Dotyczy D.05.03.05c, pkt 2.2. Do zaprojektowania mieszanki WMS wskazano asfalt 

20/30, który jest już rzadko stosowany w polskim drogownictwie. Rafinerie nie gwarantują 

dostępności tego produktu w szczytowych miesiącach produkcji, a biorąc pod uwagę 

niewielkie zapotrzebowanie na przedmiotowym zadaniu, należy liczyć się z odmową 

realizacji takiego zamówienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu 

PMB 25/55-60, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań dla końcowego wyrobu, 

podanych w SST? Proponowane rozwiązanie jest zgodne z dokumentem przywołanym 

w pkt 10.3, tj. WT2-2014.
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Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.

12. Prosimy o potwierdzenie, że do nasadzenia przewidziane jest jedno drzewo klon "Green 

Column" na ulicy Zdunowskiej? W SST zamieszczono tabelę, z której wynika, że do 

nasadzenia jest 11szt "Green Column" i 25 szt. lipy Green Spire?

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że do nasadzenia jest jedno drzewo klon zwyczajny, poprawiono 

SST.

13. Prosimy o doprecyzowanie jaki okres pielęgnacji należy przyjąć dla zieleni - 1 rok (SWZ i 

projekt umowy) czy 3 lata (STWiORB)?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z projektem umowy KM nr 5 należy przyjąć okres rocznej pielęgnacji zieleni (1 rok). 

14. W związku z projektowana przebudową ogrodzenia dł. 15 mb przy ul. Zdunowskiej, 

prosimy o wyjaśnienie:

- czy projektowane ogrodzenie należy posadowić na istniejących fundamentach?

- czy słupki mają być wykonane z cegły klinkierowej czy okładziny z płytek?

- prosimy o zamieszczenie projektu technicznego projektowanego ogrodzenia 9wymiary 

słupków,

podmurówki, rodzaj materiału).

- czy istniejące opłotowanie z desek drewnianych należy przemalować?

Wyjaśnienie:

Jeśli jest możliwość wykorzystania istniejącego fundamentu to tak. Słupki wykonać z cegły 

klinkierowej. Nie ma projektu technicznego. Należy przewidzieć w wycenie przemalowanie 

desek.

15. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać warstwę określoną jako: 

„Ulepszone podłoże z miesz. niezw. 0/31,5 gr. 25cm” czy to ma być pospółka czy w-wa 

z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm (dotyczy ul. Zdunowskiej i Starkowskiej)?

Wyjaśnienie:

Należy stosować kruszywo naturalne.

16. Prosimy o określenie grubosci rozbiórek nawierzchni poz. 1 (KO. Ul. Zdunowska) i poz. 1 

(KO ul. Starkowska)?

Wyjaśnienie:

Należy przyjąć grubość od 30 do 50cm.
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17. Prosimy o wydzielenie okresu gwarancji dla oznakowana poziomego 

cienkowarstwowego na okres 12 m-cy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę okresu gwarancji. Oznakowanie ma być 

grubowarstwowe zgodnie z dokumentacją projektową – w załączeniu skorygowany 

przedmiar / kosztorys.

18. W dokumentach przekazanych wykonawcom Zamawiający wskazał konieczność 

wykonania progów zwalniających typu U-16a, jednak brak jest szczegółowych danych 

dotyczących wymiarów ww. progów. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie tej 

informacji. 

Wyjaśnienie:

Szerokość progu zależy od szerokości jezdni. Z każdej strony należy przewidzieć odstęp 

0,5m od krawężnika. Na Zdunowskiej wymiary progów: 4x0,9m, na Starkowskiej w miejscu 

beż zwężeń 4x0,9m, w zwężonych miejscach 3,7x0,9 oraz 3,3x0,9.

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wbudowanie mieszanki AC WMS 16P/W 25/55-60? Z 

informacji posiadanych przez Wykonawcę mieszanka o lepiszczu 20/30 jest trudno 

dostępna. 

Wyjaśnienie:

Należy przyjąć AC16W 50/70.

20. Przedmiar obejmuje odbudowę rozebranych ogrodzeń. Prosimy o wskazanie technologii 

wykonania nowego ogrodzenia oraz wskazanie jego lokalizacji na terenie inwestycji.

Wyjaśnienie:

Ogrodzenie należy odtworzyć w stanie istniejącym po śladzie istniejącym, z dopasowaniem 

się do projektowanych rzędnych chodnika.

21. Wykonawca prosi o dopuszczenie do stosowania w w-wie wiążącej mieszanki typu AC 

16 W 50/70 KR 1-2 WT-2 2014. Zaproponowana mieszanka spełnia wymagania wytycznych 

oraz najnowszego katalogu KTKNPiP 2014 dla dróg obciążonych ruchem lekkim KR2, w 

przeciwieństwie do mieszanki typu AC 16 WMS W 20/30. Mieszanki typu WMS (wysoki 

moduł sztywności) charakteryzują się większą sztywnością i są przeznaczone do dróg o 

dużym i bardzo dużym obciążeniem ruchem. Ich zastosowanie nie wpłynie w znaczący, 

pozytywny sposób na konstrukcję, ponieważ decydującym kryterium zmęczeniowym jest 

trwałość podłoża gruntowego. Wpłynie natomiast na zwiększenie kosztów wykonania. 

Mając powyższe na uwadze Wykonawca prosi o dopuszczenie do stosowana mieszanki 

typu AC 16 W 50/70 KR 1-2 WT-2 2014.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowana zmianę.
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22. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że warstwa ulepszonego podłoża ma mieć 

parametry zgodne z katalogiem KTKNPiP z 2014 roku. Zapisy dokumentacji projektowej są 

w tym zakresie niejednoznaczne.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza.

23. Z uwagi na krótki czas na złożenie oferty wynikający z tego, iż większość pracowników 

firm podwykonawczych oraz dostawców w dniach 19-22 czerwca miała zaplanowany „długi 

weekend”, celem przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej oferty, zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o przedłużenie terminu złożenia ofert na 4 lipca 2025 r. 

Wyjaśnienie:

Informacja o zmianie terminu składania / otwarcia ofert znajduje się na końcu pisma.

24. §1 ust.3 PPU.

Wnosimy o dodanie postanowienia, z którego już na etapie zawarcia Umowy będzie 

wynikało, jaka jest hierarchia ważności dokumentów składających się na dokumentację 

regulującą sposób i zasady realizacji przedmiotu Umowy, w tym dokumentację projektową, 

w przypadku wystąpienia wewnętrznych sprzeczności w tej dokumentacji. Ponadto, 

zwracamy się z prośbą o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż znana mu jest utrwalona 

linia orzecznicza KIO i Prezesa UZP, iż wszelkie spory związane z interpretacja zapisów 

SWZ muszą być rozstrzygane na korzyść wykonawcy (wyrok z dnia 7 października 2013 r., 

KIO 2260/13; zob. wyrok KIO z  24 stycznia 2014, sygn. KIO 47/14; wyrok KIO z 11 grudnia 

2014 r., sygn. KIO 2493/14).

Wyjaśnienie:

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego będzie podlegała ogólnym 

zasadom wykładni określonymi w prawie cywilnym, w tym w art.  65 k.c. Zamawiający nie 

określa hierarchii wykładni dokumentów.

25. §1 ust.4 PPU.

Wnosimy o usunięcie z tego postanowienia sformułowania „w szczególności potwierdza, że 

dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy”, albowiem 

zamówienie będzie realizowane w formule „wybuduj”, a co za tym idzie Wykonawca będzie 

realizował roboty na podstawie powierzonej mu dokumentacji projektowej. Wyjaśnić należy, 

że Wykonawca jako podmiot profesjonalny musi potrafić dokumentację tą odczytać i z 

należytą starannością wykonać na jej podstawie roboty budowlane, natomiast za 

prawidłowość i kompletność przekazanej dokumentacji odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający.

Wyjaśnienie:

Postanowienie z § 1 ust. 4 PPU odnosi się do dokumentów postępowania, w tym do 

dokumentacji projektowej.



Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

  tel. 61 884 20 10 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł

Strona 6 z 16

Oświadczania Wykonawcy o treści wynikającej z tych postanowień dotyczą sytuacji 

aktualnej, tj. na dzień podpisania umowy. Oświadczenie to stanowi jedynie potwierdzenie 

faktu, że zwarcie umowy poprzedzone zostało zaznajomieniem się przez Wykonawcę z 

opisem przedmiotu zamówienia w postaci dokumentacji oraz że dokumentacja w ocenie 

Wykonawcy (jako podmiotu profesjonalnego) może stanowić podstawę realizacji 

Przedmiotu Umowy w warunkach terenowych, w których inwestycja będzie realizowania. 

Art. 651 k.c. oraz art. 18 ust. 1. wzorca umowy dotyczy ewentualnej przyszłej sytuacji, kiedy 

to w toku realizacji inwestycji, może okazać się, że dokumentacja dostarczona przez 

Zmawiającego nie jest przydatna do realizacji Przedmiotu Umowy. Zgodnie z ww. 

regulacjami Strony zobowiązane są do współpracy w takiej sytuacji, a na Wykonawcy ciąży 

obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawianego. Postanowienie § 1 ust. 4 wzorca 

umowy ma na celu potwierdzenie przez Wykonawcę, iż zawierając Umowę zapoznał się z 

Przedmiotem Umowy i warunkami jego wykonania, natomiast postanowienie z § 18 ust. 1 

reguluje procedurę postępowania Stron w przypadku zaistnienia sytuacji, o jakiej mowa w 

art. 651 k.c. 

26. §3 ust.1 i ust.3 PPU.

Wnosimy o zmianę ustalonego w tych postanowieniach terminu, w jakim Wykonawca ma 

uwzględnić zgłoszone uwagi z 3 dni na 3 dni robocze, albowiem w przypadku gdy termin ten 

przypadnie w weekend lub inne dni ustawowo wolne od pracy jego dotrzymanie będzie w 

znacznym stopniu utrudnione, a niekiedy wręcz niemożliwe.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dokonuje zmiany §3 ust.1 i ust.3 PPU.

Jednoczenie, Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 115 k.c., jeżeli koniec terminu do 

wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, 

termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

27. §3 ust.6 PPU 

Wnosimy o wykreślenie z tego postanowienia ostatniego zdania, tj. „Prawidłowym 

wykonaniem usługi pielęgnacji zieleni będzie wyłącznie efekt w postaci dobrostanu zieleni, a 

nie ilość przeprowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych.”, albowiem Wykonawca będzie 

realizował tą część zadania z zachowaniem należytej staranności i według przygotowanych 

przez Zamawiającego wytycznych, w związku z czym nie może odpowiadać za to, że przy 

ich spełnieniu nie zostanie osiągnięty zamierzony przez Zamawiającego efekt.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w § 3 ust. 6 PPU.

Jednoczenie Zamawiający wyjaśnia, że zobowiązanie Wykonawcy w zakresie 

przedmiotowej usługi pielęgnacji zieleni nie jest tylko zobowiązaniem starannego działania, 

ale jest zobowiązaniem rezultatu. Oznacza to, że Wykonawca na etapie dokonywania 

odbioru tego etapu realizacji Umowy będzie odpowiedzialny za efekt w postaci dobrostanu 
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zieleni. Wykonawca w pierwszym etapie wykonuje nasadzenia zieleni a następnie 

zobowiązany jest do pielęgnacji wykonanych nasadzeń przez rok. W ten sposób następuje 

weryfikacja prawidłowości (skuteczności) wykonania nasadzeń, ponieważ dopiero po 

upływie okresu usługi pielęgnacji w istocie następuje ocena wykonania zobowiązań co do 

wykonania nasadzeń zieleni, tj. co do uzyskania i otrzymania dobrostanu roślin. Wytyczne 

Zamawiającego dotyczące zieleni w postaci załącznika nr 10 do PPU pt.: „Standardy 

pielęgnacji zieleni w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie po zakończeniu 

realizacji robót budowalnych i nasadzeń zieleni” wyznaczają jedynie minimalne wymogi w 

tym zakresie. 

28. §5 ust.1 pkt 21) PPU 

Wnosimy o dodanie na końcu tego zdania zastrzeżenia „pod warunkiem, że będzie to 

możliwe w sposób, który nie wpłynie negatywnie na czas realizacji robót przez Wykonawcę”, 

albowiem Wykonawca na etapie ofertowania nie jest w stanie przewidzieć na jakich 

zasadach podmioty te będą działać na przekazanym placu budowy, a wykonanie 

powierzonego zadania terminowo musi stanowić dla Wykonawcy cel nadrzędny.

Wyjaśnienie:

Postanowienie § 5 ust. 1 pkt 21 stanowi jedynie przykład hipotetycznej sytuacji, która 

wchodzi w skład obowiązków Wykonawcy. Zamawiający wskazuje ten przykład celem 

uniknięcia nieporozumień z Wykonawcą w sytuacji, w której konieczne będzie wykonanie 

prac archeologicznych, konserwatorskich, przeprowadzanie śledztw, ekshumacji, 

ujawnienie nieprzewidzianych znalezisk, usunięcie awarii lub kolizji infrastruktury 

przesyłowej, etc.  

Powyższe okoliczności mogą jednocześnie stanowić okoliczności przewidzenie w § 15 

wzorca umowy jako uzasadnienie do zmian umowy. 

29. §8 ust.10 PPU.

Wnosimy o wyjaśnienie czy przez to postanowienie należy rozumieć, że Zamawiający w 

ciągu 7 dni roboczych poinformuje Wykonawcę o planowanym terminie czynności 

odbiorowych, czy też że czynności odbiorowe rozpoczną się w terminie 7 dni roboczych od 

zawiadomienia o osiągnięcia gotowości do  odbioru.

Wyjaśnienie:

Umowa nie przewiduje terminów dotyczących rozpoczęcia lub zakończenia procedury 

obioru końcowego przez komisję powołaną w tym celu przez Zamawiającego.  Termin, o 

którym mowa w § 8 ust. 10 PPU, określa czas w jakim Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o rozpoczęciu czynności odbiorowych. 

Jednoczenie Zamawiający, celem skrócenie tego okresu dokonuje zmiany §8 ust.10 PPU, 

poprzez nadanie mu następującej treści:  

„10. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.”
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30. §11 ust.1 PPU. Wnosimy o:

Pkt 1) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy netto;

Pkt 2) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy netto;

Pkt 3) obniżenie wysokości kar umownych odpowiednio z 20% na 10% oraz z 10% na 5% 

wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy netto; a ponadto o zmianę sformułowania 

z „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” na „z winy Wykonawcy”, albowiem 

Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność finansową w przypadku kiedy za działanie 

lub zaniechanie można przypisać mu winę;

Pkt 4) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości niezapłaconego podwykonawcy 

wynagrodzenia netto;

Pkt 5)  obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości niezapłaconego terminowo 

podwykonawcy wynagrodzenia netto;

Pkt 7) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości umowy podwykonawczej netto;

Pkt 8) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy netto;

Pkt 10) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy netto;

Pkt 11) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy netto;

Pkt 12) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy netto;

Pkt 13) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy netto;

Pkt 14) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy netto;

Pkt 15) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości niezapłaconego terminowo 

podwykonawcy wynagrodzenia netto;

Pkt 16) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy netto;

Pkt 17) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy netto;

Pkt 18) obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy netto;

Pkt 19) a), b), c) obniżenie wysokości kary umownej do 1.000 zł;

Pkt 20) b) zmianę słowa „natychmiastowej” na „niezwłocznej” oraz w odniesieniu do 

wszystkich podpunktów obniżenie wysokości kary umownej do 5% wartości wynagrodzenia 

netto określonego w  §4  ust.2 Umowy; 

albowiem w ocenie Wykonawcy ww. kary umowne należy uznać za rażąco wygórowane.
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Ponadto, wnosimy o wyjaśnienie czy przez odniesienie do wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w: 

a) §4 ust.1 należy rozumieć §4 ust.1 pkt a);

b) §4 ust.2 nalży rozumieć §4 ust.1 pkt b);

albowiem zawarte w postanowieniach umownych odwołania są błędne.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dokonuje zmiany treści § 11 nadając jej następujące brzmienie:  

„§ 11

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu któregokolwiek z KM w 

wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 

ust. 1 lit. a Umowy, za każdy dzień zwłoki,

2) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub 

uzgodnionego przez Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole 

odbioru lub innych wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w 

wysokości 0,3% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. a 

Umowy, za każdy dzień zwłoki,

3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z 

przyczyn zawinionych przez Wykonawcę (niezależnie od tego czy odstąpienie 

nastąpiło na podstawie przepisów prawa czy postanowień Umowy) w wysokości 

20 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. a Umowy, przy 

czym jeśli odstąpienie nastąpi w z uwagi na nieprawidłowe wykonywanie lub 

niewykonywanie wyłącznie usługi pielęgnacji zieleni – kara w wysokości 20% 

kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. b Umowy

4) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 lit. a Umowy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający 

dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 lit. a Umowy – jednorazowo za każdy dostrzeżony 

przypadek,

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmian, każdorazowo w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 lit. a Umowy, za każde naruszenie, 

7) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
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podwykonawstwo lub zmian tych umów, każdorazowo w wysokości 0,2% kwoty 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. a Umowy, za każde 

naruszenie,

8) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty, każdorazowo w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 lit. a Umowy,

9) w przypadku niezastosowania się do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy w 

wysokości 0,3% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. a 

Umowy za każde stwierdzone naruszenie,

10)w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o 

zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę w 

wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. a 

Umowy, za każde stwierdzone naruszenie,

11)w przypadku nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji 

przedmiotu Umowy w terminie określonym w Umowie w wysokości 0,3% kwoty 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. a Umowy za każdy dzień 

zwłoki, 

12)w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu 

przez Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ w 

wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. a 

Umowy za każde stwierdzone naruszenie,

13)w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

przy zmianie terminu w wysokości 0,3% kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 lit. a Umowy za każdy dzień zwłoki, 

14)w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za 

zgodność 

z oryginałem, kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §16 Umowy 

w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. a 

Umowy, za każdy dzień zwłoki,

15)w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 

439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 0,1% kwoty 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. a Umowy za każde 

stwierdzone naruszenie,

16)w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań 

Wykonawcy szczegółowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokości 0,3% 

kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. a Umowy za każde 

naruszenie, 

17)w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązania, o 

którym mowa w § 7 ust. 7 Umowy lub przystąpienia do realizacji robót 
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budowalnych bez uprzedniego dokonania odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 7 

Umowy, w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. 

a Umowy za każde naruszenie,

18)w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa lub postanowień Umowy lub 

dokumentów wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia udziału w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub 

innych osób wskazanych w tych przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot 

Umowy będzie realizowany przez Wykonawcę bez udziału tych osób lub ich 

kalifikacje będą niezgodne z ww. wymogami - karą umowną w wysokości 0,2% 

kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. a Umowy za każdy 

przypadek stwierdzenia naruszenia,

19)w okresie trwania robót: 

a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku poprawnego 

zabezpieczenia istniejącej zieleni od momentu przejęcia przez Wykonawcę 

terenu budowy do momentu jej zakończenia (wygrodzenia i odeskowanie pni) 

naliczona zostanie kara umowna w wysokości 2 000,00 zł za każde 

stwierdzone uchybienie (tj. za każde niezabezpieczone drzewo lub 

niewłaściwie zabezpieczone drzewo), 

b) kara umowna za uszkodzenie drzewa w trakcie prowadzenia prac 

(uszkodzenia mechaniczne w koronach drzew, odłamanie konaru drzewa, 

gałęzi, uszkodzenie mechaniczne na pniu drzewa, usunięty korzeń 

szkieletowy) w wysokości 2 000,00 zł za każde stwierdzone uchybienie,

c) kara za składowanie sprzętu i materiałów w terenach zieleni, w obrysie koron 

drzew i na terenach trawników/krzewów oraz innych terenach biologicznie 

czynnych, w wysokości 3 000,00 zł;

20)w okresie rocznej pielęgnacji kontraktowej, w przypadku zaniedbań powstałych w 

trakcie prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych prowadzących do pogorszenia 

kondycji roślin takich jak np.: 

a) dopuszczenie do silnego zachwaszczenia skupin z krzewami, mis wokół 

drzew – chwastami powyżej 20 cm wysokości, a w przypadku chwastów o 

pokroju płożącym dopuszczenie do silnego zachwaszczenia powierzchni 

mulczowanej wokół roślin przekraczającej 25% każdej skupiny lub misy,

b) brak natychmiastowej reakcji na porażenie roślin przez choroby, szkodniki, 

niedobory lub nadmiary pierwiastków skutkujące pojawieniem się objawów 

na ponad 30% korony drzewa albo u ponad 20% krzewów w skupinie,

c) dopuszczenie do deficytu lub nadmiaru wody objawiającego się u ponad 

5% drzew na obiekcie lub 10% roślin w skupinie 

– jednorazowo karą umowną odrębnie dla każdego z przewinień, o których mowa w lit. a lub 

b lub c, w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. b 

Umowy.
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2. Za szkody powstałe z powodu naruszeń innych niż wymienione w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych.

3.Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności 

Wykonawcy w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu niniejszej Umowy lub/i zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową i 

nieodwołalną zgodę.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych w przypadku, gdyby w 

wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, 

Zamawiający poniósł szkodę. 

5.Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego. 

6. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w 

wysokości maksymalnie 20% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 

lit. a Umowy.”

31. §11 ust.4 PPU.

Wnosimy o zmianę tego postanowienia w taki sposób by uprawnienie do dochodzenia 

odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych przysługiwało zarówno 

Wykonawcy, jak i Zamawiającemu, co  znajduje uzasadnienie w zasadzie równości stron 

umowy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dokonuje zmiany § 11 ust. 4 UPP. 

32. §11 PPU.

Wnosimy, co znajduje uzasadnienie w zasadzie równości stron umowy, o zastrzeżenie kar 

umownych ze  strony Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

"Ponadto, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytułu zwłoki w przekazaniu terenu budowy/robót w wysokości 0,1 % wartości 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;

2) z tytułu zwłoki w wyznaczeniu terminu i przystąpienia odbioru robót w wysokości 0,1 

% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;

3) z tytułu zwłoki w dokonaniu odbioru lub bezpodstawnej odmowie podpisania 

protokołu odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;

4) z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – 20% wynagrodzenia brutto”

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dokonuje zmiany § 11 PPU innej niż w odpowiedzi na pytanie nr 7.
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33. §14 ust.2 PPU.

Wnosimy o zmianę tego postanowienia w taki sposób by Zamawiający na jego podstawie 

upragniony był do odstąpienia od Umowy w terminie 180 dni od jej zawarcia, co 

przyczyniłoby się do zwiększenia pewności obrotu gospodarczego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dokonuje zmiany w § 14 ust. 2 PPU skracając wskazany termin ze 180 dni do 

90 dni. 

34. §14 ust.7 PPU.

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia w całości, albowiem narusza ono zasadę 

równości stron umowy – skoro Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia 

odszkodowania, to w analogicznej sytuacji takie uprawnienie powinno przysługiwać 

Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w § 14 ust. 7 PPU.

35. §14 ust.8 PPU.

Wnosimy o wykreślenie z tego postanowienia sformułowania „(także ze skutkiem ex tunc)”, 

albowiem skoro w określonej sytuacji umowa ma być traktowana za niebyłą, to w 

konsekwencji brak jest podstaw do wymagania sankcji za naruszenie jej postanowień.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w § 14 ust. 8 PPU.

36. §14 PPU.

Wnosimy o dodanie w tym paragrafie dodatkowego postanowienia o następującej treści:

„Poza sytuacjami przewidzianymi w przepisach obowiązującego prawa, Wykonawca będzie 

uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 

szczególności gdy:

 Zamawiający opóźnia się z zapłatą chociażby części wymagalnego wynagrodzenia o 

co najmniej 30  dni;

 Zamawiający opóźnia się z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy dłużej niż 14 

dni i mimo wezwania z wyznaczeniem terminu nie podejmuje wymaganych działań,

Umowa powinna być sporządzona z zachowaniem zasady równości Stron, a zatem 

uprawnieniom i  obowiązkom jednej Strony powinny odpowiadać takie same uprawnienia i 

obowiązki drugiej Strony. Ponadto, Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności 

finansowej za nienależyte działanie lub  zaniechanie Zamawiającego, jak również za 

wystąpienie okoliczności od Wykonawcy niezależnych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w § 14 PPU, poprzez dodanie regulacji proponowanych 

w powyższym pytaniu.
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37. §15 ust.4 PPU.

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia w całości, albowiem Wykonawca nie powinien 

być obciążany konsekwencjami finansowymi sytuacji za wystąpienie których nie ponosi 

winy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dokonuje zmiany postanowienia z § 15 ust. 4 PPU.

Postanowienie z § 15 ust. 4 zdanie pierwsze PPU potwierdza jedynie, że terminy realizacji 

przedmiotu Umowy wskazane w treści PPU nie stanowią gwarantowanych przez 

Zamawiającego terminów, w których przebiegała będzie realizacja przedmiotowych robót 

budowlanych. Terminy te stanowią element przedsiębranych zobowiązań umownych 

Wykonawcy. 

Natomiast postanowienie z § 15 ust. 4 zdanie drugie wzoru Umowy stanowi o ograniczeniu 

odpowiedzialności kontraktowej (ex contractu) Zamawiającego, zgodne z art. 473 § 2 k.c. 

Na podstawie ww. regulacji umownej, wyłączona zostaje odpowiedzialność Zamawiającego 

za szkody Wykonawcy spowodowane niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem 

zobowiązań umownych przez Zamawiającego, za wyjątkiem szkody spowodowanej 

umyślnym działaniem Zamawiającego. 

38. §15 ust.5 PPU.

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia w całości, ponieważ okoliczności te są 

niezależne od  Wykonawcy i nie powinien być obciążany ryzykiem (zarówno czasowym, jak i 

finansowym) ich wystąpienia niezależnie od tego czy termin wykonania Przedmiotu Umowy 

przekracza 6 miesięcy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w § 15 ust. 5 PPU. 

39. §17 ust.1 PPU.

Wnosimy o zmianę tego postanowienia w taki sposób by autorskie prawa majątkowe 

związane z  przedmiotem Umowy przechodziły na Zamawiającego z momentem zapłaty 

Wykonawcy należnego wynagrodzenia, albowiem świadczeniu jednej strony powinno 

odpowiadać świadczenie drugiej strony.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w § 17 ust. 1 PPU. 

40. §18 ust.4 PPU.

Wnosimy o skrócenie ustalonego w tym postanowieniu terminu z 30 dni na 14 dni, co 

pozwoli na  usprawnienie procedury związanej z wprowadzeniem zmiany.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w § 18 ust. 4 PPU. 
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41. 2.1 c) Gwarancji jakości.

Wnosimy o ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej (bez 

utraconych korzyści).

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w pkt 2.1 lit. c Załącznika nr 7 do PPU.

42. 2.2 g) Gwarancji jakości.

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia w całości, albowiem odpowiedzialność 

gwarancyjna Wykonawcy dotyczy wad w przedmiocie Umowy, nie polega natomiast na jego 

serwisowaniu i  w  konsekwencji wymianie materiałów, które ulegają zwykłemu zużyciu na 

skutek eksploatacji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dokonuje zmiany w pkt 2.2 lit. g Załącznika nr 7 do PPU, poprzez nadanie mu 

następującej treści:

„g) ponoszenia kosztów materiałów eksploatacyjnych, które wymagają wymiany w ramach 

postępowania z reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego (tj. Gwarant ponosi koszt 

usunięcia wady oraz koszt materiałów eksploatacyjnych związanych z elementem 

wadliwym, których wymiana jest konieczna w ramach dokonywanej naprawy)”.

43. 4.2 A) i B) Gwarancji jakości.

Wnosimy o dodanie na końcu postanowień regulujących termin na całkowite usuniecie 

wady zastrzeżenia o następującej treści: „jednakże nie krótszym niż 5 dni, a ponadto 

uwzględniającym uwarunkowania technologiczne”, albowiem zapisy w obecnej formie 

pozostawiają Zamawiającemu pełną swobodę ustalenia terminu w jakim Wykonawca 

obowiązany będzie usunąć ww. wady.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dokonuje zmiany w pkt 4.2 A) i B) Załącznika nr 7 do PPU przyjmując 

następujące sformułowanie dla określenia okresu do całkowitego usunięcie wady:

„zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu terminem na usunięcie 

wady, jednakże nie krótszym niż 5 dni, a ponadto uwzględniającym uwarunkowania 

technologiczne”,

44.  Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie brakującej specyfikacji technicznej nr 

D-04.04.00a, do której odnosi się poz. 27 kosztorysu drogowego dla ul. Zdunowskiej oraz 

poz. 26 kosztorysu drogowego dla ul. Starkowskiej.

Wyjaśnienie:

Poprawiono nr specyfikacji w kosztorysie dla ww. pozycji – załączono poprawiony kosztorys.
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45. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie brakującej specyfikacji technicznej nr 

D-04.04.02, do której odnosi się poz. 29 kosztorysu drogowego dla ul. Zdunowskiej oraz 

poz. 28 kosztorysu drogowego dla ul. Starkowskiej.

Wyjaśnienie:

Uzupełniono specyfikację – załączono poprawioną specyfikację.

46. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie projektu technicznego oraz ST dla 

„Wykonania nowego ogrodzenia murowanego oraz malowania elementów” (poz. 10 

kosztorysu drogowego dla ul. Starkowskiej). Aktualnie przypisana ST odnosi się do 

rozbiórek.

Wyjaśnienie:

Brak specyfikacji i projektu technicznego dot. budowy ogrodzenia. Ogrodzenie należy 

odtworzyć w stanie istniejącym z dopasowaniem do projektowanych rzędnych. 

Dodatkowo Zamawiający dokonuje zmiany terminów w postępowaniu na nowe:

- nowy termin składania ofert – do dnia 07 lipca 2025 r. do godz. 11:00

- nowy termin otwarcia ofert – dnia 07 lipca 2025 r. o godz. 12:00

- nowy termin związania ofertą – do dnia 05 sierpnia 2025 r.

Z poważaniem

 DYREKTOR DS. WSPARCIA INWESTYCJI

Otrzymują: 

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: 
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: 
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl	
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