>k

DIM

Poznanskie Inwestycje Migjskie

Poznan, 01 lipca 2025 Wykonawcy w postepowaniu

l.dz. 02656/PIM/07/25/DK/2019-224 poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia pn.: ,WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA BUDOWIE UL. ZDUNOWSKIEJ
| UL. STARKOWSKIEJ W POZNANIU” — nr ref. PIM/06/25/ZP34/2019-224.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych (dalej: ustawy PZP),
Zamawiajgcy informuje o pytaniach i wyjasnieniach dot. tresci Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postepowaniu:

1. Prosimy o informacje, w jakiej pozycji nalezy ujg¢ koszt wykonania skropienia emulsja
asfaltowg warstw bitumicznych.

Wyjaénienie:

Zgodnie z zapisami SST. Uzupetniono kosztorys ofertowy.

2. Prosimy o zamieszczenie brakujgcych SST D-04.04.00a, D-08.01.02A, D-05.03.13A,
D-04.05.01A, D-08.02.02, D-07.10.0, D-08.02.01, D-04.02.01.

Wyjasnienie:

W zalgczeniu Zamawiajgcy udostepnia uzupetnione SST. Pozostate specyfikacje nie sg
wymagane, skorygowano odpowiednio przedmiar robot-oferta.

3. Dotyczy branzy drogowej ul. Starkowska i Zdunowska poz. 4— prosimy o weryfikacje SST i
zZmiane zapisu na prawidtowg tj. SST-01.02.02 — usuniecie warstwy humusu.

Wyijasnienie:

Wprowadzono prawidtowy zapis.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze SST 04.02.02 odnosi sie do pozycji kosztorysowej nr 26
(KO ul. Starkowska), poz. 27 (KO ul. Zdunowska).

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy potwierdza.

5. Prosimy o potwierdzenie, ze SST 04.04.02b odnosi sie do pozycji kosztorysowej nr 28
(KO ul.Starkowska), poz. 29 (KO ul. Zdunowska).

Wyjasénienie:

Zamawiajgcy potwierdza.
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6. Prosimy o potwierdzenie, ze SST 05.03.05c odnosi sie do pozycji kosztorysowej nr 29
(KO ul. Starkowska), poz. 30 (KO ul. Zdunowska).

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy potwierdza.

7. Prosimy o potwierdzenie, ze SST 05.03.05a odnosi sie do pozycji kosztorysowej nr 30
(KO ul. Starkowska), poz. 31 (KO ul. Zdunowska).

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy potwierdza.

8. Prosimy o informacje do jakiej pozycji kosztorysowej odnosi sie SST 04.02.02 — warstwa
mrozoochronna?

Wyjasnienie:

Dotyczy pozycji 28 ul. Zdunowska oraz 27 ul. Starkowska.

9. W kosztorysie poz. nr 31 (KO ul. Strakowska) oraz poz. nr 32 (KO ul. Zdunowska) odnosi
sie do btednej specyfikacji, prosimy o weryfikacje.

Wyijasnienie:

Poprawiono.

10. W dokumentacji przetargowej wskazano wykonanie warstwy wigzgcej z ACT16WMS,
przy konstrukcji zaprojektowanej dla obcigzenia ruchem KR2, co jest nieuzasadnione
technologicznie.

Informujemy, ze dokument techniczny WT2-2014 zaleca stosowanie mieszanek o wysokim
module sztywnosci przede wszystkim w konstrukcjach nawierzchni drog KR5-7, ze wzgledu
na zaawansowane metody badawcze niezbedne przy projektowaniu mieszanki mineralno -
asfaltowej. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki
adekwatnej do proponowanej konstrukcji, tj. AC16W, 50/70, KR2?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy dopuszcza proponowang zmiane.

11. Dotyczy D.05.03.06c, pkt 2.2. Do zaprojektowania mieszanki WMS wskazano asfalt
20/30, ktéry jest juz rzadko stosowany w polskim drogownictwie. Rafinerie nie gwarantujg
dostepnosci tego produktu w szczytowych miesigcach produkcji, a biorgc pod uwage
niewielkie zapotrzebowanie na przedmiotowym zadaniu, nalezy liczy¢ sie z odmowg
realizacji takiego zamowienia. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie asfaltu
PMB 25/55-60, pod warunkiem spetnienia wszystkich wymagan dla koncowego wyrobu,
podanych w SST? Proponowane rozwigzanie jest zgodne z dokumentem przywotanym
w pkt 10.3, tj. WT2-2014.
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Wyjaénienie:
Zamawiajgcy dopuszcza proponowang zmiane.

12. Prosimy o potwierdzenie, ze do nasadzenia przewidziane jest jedno drzewo klon "Green
Column" na ulicy Zdunowskiej? W SST zamieszczono tabele, z ktérej wynika, ze do
nasadzenia jest 11szt "Green Column" i 25 szt. lipy Green Spire?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy potwierdza, ze do nasadzenia jest jedno drzewo klon zwyczajny, poprawiono
SST.

13. Prosimy o doprecyzowanie jaki okres pielegnacji nalezy przyjac dla zieleni - 1 rok (SWZ i
projekt umowy) czy 3 lata (STWIORB)?

Wyjasnienie:

Zgodnie z projektem umowy KM nr 5 nalezy przyjgc okres rocznej pielegnacji zieleni (1 rok).

14. W zwigzku z projektowana przebudowg ogrodzenia dt. 15 mb przy ul. Zdunowskiej,
prosimy o wyjasnienie:

- czy projektowane ogrodzenie nalezy posadowiC na istniejgcych fundamentach?

- czy stupki majg byc wykonane z cegty klinkierowej czy oktadziny z ptytek?

- prosimy o zamieszczenie projektu technicznego projektowanego ogrodzenia 9wymiary
stupkow,

podmurdwki, rodzaj materiatu).

- czy istniejgce optotowanie z desek drewnianych nalezy przemalowac?

Wyjaénienie:

Jesli jest mozliwos¢ wykorzystania istniejgcego fundamentu to tak. Stupki wykonaé z cegty
klinkierowej. Nie ma projektu technicznego. Nalezy przewidzie¢ w wycenie przemalowanie
desek.

15. Prosimy o wyjaSnienie z jakiego materiatu nalezy wykonacC warstwe okre$long jako:
sUlepszone podfoze z miesz. niezw. 0/31,5 gr. 26cm” czy to ma byc¢ pospotka czy w-wa
Z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm (dotyczy ul. Zdunowskiej i Starkowskiej)?
Wyjaénienie:

Nalezy stosowac kruszywo naturalne.

16. Prosimy o okreslenie grubosci rozbiérek nawierzchni poz. 1 (KO. Ul. Zdunowska) i poz. 1
(KO ul. Starkowska)?

Wyjasnienie:
Nalezy przyjg¢ grubosc¢ od 30 do 50cm.
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17. Prosimy o0 wydzielenie okresu gwarancji dla oznakowana poziomego
cienkowarstwowego na okres 12 m-cy.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane okresu gwarancji. Oznakowanie ma byc¢
grubowarstwowe zgodnie z dokumentacjg projektowg — w zatgczeniu skorygowany
przedmiar / kosztorys.

18. W dokumentach przekazanych wykonawcom Zamawiajgcy wskazat koniecznosc
wykonania progow zwalniajgcych typu U-16a, jednak brak jest szczegotowych danych
dotyczgcych wymiarow ww. progow. Wykonawca zwraca sie z prosbg o udostepnienie tej
informacji.

Wyijasnienie:

Szeroko$¢ progu zalezy od szeroko$ci jezdni. Z kazdej strony nalezy przewidzie¢ odstep
0,5m od kraweznika. Na Zdunowskiej wymiary progéw: 4x0,9m, na Starkowskiej w miejscu
bez zwezen 4x0,9m, w zwezonych miejscach 3,7x0,9 oraz 3,3x0,9.

19. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wbudowanie mieszanki AC WMS 16P/W 25/565-607? Z
informacji posiadanych przez Wykonawce mieszanka o lepiszczu 20/30 jest trudno
dostepna.

Wyijasnienie:

Nalezy przyja¢ AC16W 50/70.

20. Przedmiar obejmuje odbudowe rozebranych ogrodzen. Prosimy o wskazanie technologii
wykonania nowego ogrodzenia oraz wskazanie jego lokalizacji na terenie inwestycji.
Wyjaénienie:

Ogrodzenie nalezy odtworzy¢ w stanie istniejgcym po sladzie istniejgcym, z dopasowaniem
sie do projektowanych rzednych chodnika.

21. Wykonawca prosi o dopuszczenie do stosowania w w-wie wigzgcej mieszanki typu AC
16 W50/70 KR 1-2 WT-2 2014. Zaproponowana mieszanka spetnia wymagania wytycznych
oraz najnowszego katalogu KTKNPIP 2014 dla drég obcigzonych ruchem lekkim KR2, w
przeciwienstwie do mieszanki typu AC 16 WMS W 20/30. Mieszanki typu WMS (wysoki
modut sztywnosci) charakteryzujg sie wiekszg sztywnoscig i sg przeznaczone do drég o
duzym i bardzo duzym obcigzeniem ruchem. Ich zastosowanie nie wptynie w znaczacy,
pozytywny sposob na konstrukcje, poniewaz decydujgcym kryterium zmeczeniowym jest
trwatos¢ podfoza gruntowego. Wptynie natomiast na zwiekszenie kosztow wykonania.
Majgc powyzsze na uwadze Wykonawca prosi o dopuszczenie do stosowana mieszanki
typu AC 16 W 50/70 KR 1-2 WT-2 2014.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy wyraza zgode na proponowana zmiane.
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22. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze warstwa ulepszonego podfoza ma miec
parametry zgodne z katalogiem KTKNPIP z 2014 roku. Zapisy dokumentacji projektowej sg
w tym zakresie niejednoznaczne.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy potwierdza.

23. Z uwagi na krotki czas na ztozenie oferty wynikajgcy z tego, iz wiekszo$¢ pracownikow
firm podwykonawczych oraz dostawcow w dniach 19-22 czerwca miata zaplanowany ,dfugi
weekend”, celem przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej oferty, zwracamy sie z uprzejmag
pros$bg o przedtuzenie terminu ztozenia ofert na 4 lipca 2025 r.

Wyijasnienie:

Informacja o zmianie terminu sktadania / otwarcia ofert znajduje sie na koncu pisma.

24. §1 ust.3 PPU.

Wnosimy o dodanie postanowienia, z ktérego juz na etapie zawarcia Umowy bedzie
wynikato, jaka jest hierarchia waznosci dokumentow skfadajgcych sie na dokumentacje
regulujgcg sposob i zasady realizacji przedmiotu Umowy, w tym dokumentacje projektows,
w przypadku wystgpienia wewnetrznych sprzecznosci w tej dokumentacji. Ponadto,
zwracamy sie z pro$hg o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, iz znana mu jest utrwalona
linia orzecznicza KIO i Prezesa UZP, iz wszelkie spory zwigzane z interpretacja zapisow
SWZ muszg byc rozstrzygane na korzy$¢ wykonawcy (wyrok z dnia 7 pazdziernika 2013 r.,
KIO 2260/13; zob. wyrok KIO z 24 stycznia 2014, sygn. KIO 47/14; wyrok KIO z 11 grudnia
2014 r., sygn. KIO 2493/14).

Wyjaénienie:

Umowa w sprawie przedmiotowego zamowienia publicznego bedzie podlegata ogdlnym
zasadom wyktadni okreslonymi w prawie cywilnym, w tym w art. 65 k.c. Zamawiajgcy nie
okresla hierarchii wyktadni dokumentow.

25. §1 ust.4 PPU.

Wnosimy o usuniecie z tego postanowienia sformutowania ,w szczegélnoSci potwierdza, ze
dokumenty te umozliwiajg prawidfowe zrealizowanie przedmiotu Umowy”, albowiem
zamowienie bedzie realizowane w formule ,wybuduj”, a co za tym idzie Wykonawca bedzie
realizowat roboty na podstawie powierzonej mu dokumentacji projektowej. Wyjasnic nalezy,
ze Wykonawca jako podmiot profesjonalny musi potrafi¢ dokumentacje tg odczytac i z
nalezytg starannoscig wykonac¢ na jej podstawie roboty budowlane, natomiast za
prawidtowoS¢ i kompletnoS¢ przekazanej dokumentacji odpowiedzialnoS¢ ponosi
Zamawiajgcy.

Wyjasnienie:

Postanowienie z § 1 ust. 4 PPU odnosi sie do dokumentéw postepowania, w tym do
dokumentacji projektowe;j.
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Oswiadczania Wykonawcy o tre$ci wynikajgcej z tych postanowien dotyczg sytuacii
aktualnej, tj. na dzien podpisania umowy. Oswiadczenie to stanowi jedynie potwierdzenie
faktu, ze zwarcie umowy poprzedzone zostato zaznajomieniem sie przez Wykonawce z
opisem przedmiotu zamowienia w postaci dokumentacji oraz ze dokumentacja w ocenie
Wykonawcy (jako podmiotu profesjonalnego) moze stanowi¢ podstawe realizacji
Przedmiotu Umowy w warunkach terenowych, w ktorych inwestycja bedzie realizowania.
Art. 651 k.c. oraz art. 18 ust. 1. wzorca umowy dotyczy ewentualnej przysziej sytuaciji, kiedy
to w toku realizacji inwestycji, moze okazacC sie, ze dokumentacja dostarczona przez
Zmawiajgcego nie jest przydatna do realizacji Przedmiotu Umowy. Zgodnie z ww.
regulacjami Strony zobowigzane sg do wspotpracy w takiej sytuacji, a na Wykonawcy cigzy
obowigzek niezwtocznego poinformowania Zamawianego. Postanowienie § 1 ust. 4 wzorca
umowy ma na celu potwierdzenie przez Wykonawce, iz zawierajgc Umowe zapoznat sie z
Przedmiotem Umowy i warunkami jego wykonania, natomiast postanowienie z § 18 ust. 1
reguluje procedure postepowania Stron w przypadku zaistnienia sytuacji, o jakiej mowa w
art. 651 k.c.

26. §3 ust.1 i ust.3 PPU.

Wnosimy o zmiane ustalonego w tych postanowieniach terminu, w jakim Wykonawca ma
uwzglednic zgtoszone uwagi z 3 dni na 3 dni robocze, albowiem w przypadku gdy termin ten
przypadnie w weekend lub inne dni ustawowo wolne od pracy jego dotrzymanie bedzie w
znacznym stopniu utrudnione, a niekiedy wrecz niemozliwe.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany §3 ust.1 i ust.3 PPU.

Jednoczenie, Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z art. 115 k.c., jezeli koniec terminu do
wykonania czynno$ci przypada na dzien uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobote,
termin uptywa nastepnego dnia, ktéry nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotg.

27. §3 ust.6 PPU

Wnosimy o wykreSlenie z tego postanowienia ostatniego zdania, tj. ,Prawidfowym
wykonaniem ustugi pielegnacji zieleni bedzie wytgcznie efekt w postaci dobrostanu zieleni, a
nie iloS¢ przeprowadzonych zabiegow pielegnacyjnych.”, albowiem Wykonawca bedzie
realizowat tg czeS¢ zadania z zachowaniem nalezytej starannosci i wedtug przygotowanych
przez Zamawiajgcego wytycznych, w zwigzku z czym nie moze odpowiadac za to, ze przy
ich spetnieniu nie zostanie osiggniety zamierzony przez Zamawiajgcego efekt.
Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany w § 3 ust. 6 PPU.

Jednoczenie Zamawiajgcy wyjasnia, ze zobowigzanie Wykonawcy w zakresie
przedmiotowej ustugi pielegnacji zieleni nie jest tylko zobowigzaniem starannego dziatania,
ale jest zobowigzaniem rezultatu. Oznacza to, ze Wykonawca na etapie dokonywania
odbioru tego etapu realizacji Umowy bedzie odpowiedzialny za efekt w postaci dobrostanu
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zieleni. Wykonawca w pierwszym etapie wykonuje nasadzenia zieleni a nastepnie
zobowigzany jest do pielegnacji wykonanych nasadzen przez rok. W ten sposob nastepuje
weryfikacja prawidtowosci (skutecznosci) wykonania nasadzen, poniewaz dopiero po
uptywie okresu ustugi pielegnaciji w istocie nastepuje ocena wykonania zobowigzan co do
wykonania nasadzen zieleni, tj. co do uzyskania i otrzymania dobrostanu roslin. Wytyczne
Zamawiajgcego dotyczgce zieleni w postaci zatgcznika nr 10 do PPU pt.: ,Standardy
pielegnaciji zieleni w okresie realizacji robot budowlanych oraz w okresie po zakonczeniu
realizacji robot budowalnych i nasadzen zieleni” wyznaczajg jedynie minimalne wymogi w
tym zakresie.

28. §5 ust. 1 pkt 21) PPU

Wnosimy o dodanie na koncu tego zdania zastrzezenia ,pod warunkiem, ze bedzie to
mozliwe w sposob, ktory nie wptynie negatywnie na czas realizacji robot przez Wykonawce”,
albowiem Wykonawca na etapie ofertowania nie jest w stanie przewidzie¢ na jakich
zasadach podmioty te bedg dziataC na przekazanym placu budowy, a wykonanie
powierzonego zadania terminowo musi stanowic dla Wykonawcy cel nadrzedny.
Wyijasnienie:

Postanowienie § 5 ust. 1 pkt 21 stanowi jedynie przyktad hipotetycznej sytuacji, ktora
wchodzi w sklad obowigzkow Wykonawcy. Zamawiajgcy wskazuje ten przykfad celem
unikniecia nieporozumien z Wykonawcag w sytuacji, w ktorej konieczne bedzie wykonanie
prac archeologicznych, konserwatorskich, przeprowadzanie sledztw, ekshumacji,
ujawnienie nieprzewidzianych znalezisk, usuniecie awarii lub kolizji infrastruktury
przesytowej, etc.

Powyzsze okolicznosci mogg jednoczesnie stanowi¢ okolicznosci przewidzenie w § 15
wzorca umowy jako uzasadnienie do zmian umowy.

29. §8 ust. 10 PPU.

Whnosimy o wyjasnienie czy przez to postanowienie nalezy rozumiec, ze Zamawiajgcy w
ciggu 7 dni roboczych poinformuje Wpykonawce o planowanym terminie czynnosci
odbiorowych, czy tez ze czynnoSci odbiorowe rozpoczng sie w terminie 7 dni roboczych od
zawiadomienia o osiggniecia gotowosci do odbioru.

Wyjasnienie:

Umowa nie przewiduje terminéw dotyczgcych rozpoczecia lub zakonczenia procedury
obioru koncowego przez komisje powotang w tym celu przez Zamawiajgcego. Termin, o
ktorym mowa w § 8 ust. 10 PPU, okresla czas w jakim Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego o rozpoczeciu czynnosci odbiorowych.

Jednoczenie Zamawiajacy, celem skrécenie tego okresu dokonuje zmiany §8 ust.10 PPU,
poprzez nadanie mu nastepujace;j tresci:

»,10. Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.”
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30. §11 ust.1 PPU. Wnosimy o:

Pkt 1) obnizenie wysokoSci kary umownej do 0,1% wartosSci catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy netto;

Pkt 2) obnizenie wysokos$ci kary umownej do 0,1% wartosSci catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy netto;

Pkt 3) obnizenie wysoko$ci kar umownych odpowiednio z 20% na 10% oraz z 10% na 5%
wartosci catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy netto; a ponadto o zmiane sformutowania
z ,z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy” na ,z winy Wykonawcy”, albowiem
Wykonawca powinien ponosi¢ odpowiedzialno$c¢ finansowg w przypadku kiedy za dziatanie
lub zaniechanie mozna przypisac mu wine;

Pkt 4) obnizenie wysokosci kary umownej do 0,1% wartosci niezaptaconego podwykonawcy
wynagrodzenia netto;

Pkt 5) obnizenie wysokosci kary umownej do 0,1% wartosci niezaptaconego terminowo
podwykonawcy wynagrodzenia netto;

Pkt 7) obnizenie wysokosci kary umownej do 0,1% warto$ci umowy podwykonawczej netto;
Pkt 8) obnizenie wysokosci kary umownej do 0,1% wartosci catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy netto;

Pkt 10) obnizenie wysokosci kary umownej do 0,1% warto$ci catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy netto;

Pkt 11) obnizenie wysokosci kary umownej do 0,1% warto$ci catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy netto;

Pkt 12) obnizenie wysokosci kary umownej do 0,1% warto$ci catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy netto;

Pkt 13) obnizenie wysokosci kary umownej do 0,1% warto$ci catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy netto;

Pkt 14) obnizenie wysokosci kary umownej do 0,1% warto$ci catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy netto;

Pkt 15) obnizenie wysokosci kary umownej do 0,1% wartoSci niezaptaconego terminowo
podwykonawcy wynagrodzenia netto,

Pkt 16) obnizenie wysokosci kary umownej do 0,1% warto$ci catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy netto;

Pkt 17) obnizenie wysokosci kary umownej do 0,1% warto$ci catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy netto;

Pkt 18) obnizenie wysokosci kary umownej do 0,1% warto$ci catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy netto;

Pkt 19) a), b), c) obnizenie wysokosci kary umownej do 1.000 zt;

Pkt 20) b) zmiane stowa ,natychmiastowej” na ,niezwtocznej” oraz w odniesieniu do
wszystkich podpunktow obnizenie wysokoSci kary umownej do 5% warto$ci wynagrodzenia
netto okreSlonego w §4 ust.2 Umowy;

albowiem w ocenie Wykonawcy ww. kary umowne nalezy uznac za razgco wygorowane.
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Ponadto, wnosimy o wyjasnienie czy przez odniesienie do wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w:

a) §4 ust.1 nalezy rozumiec¢ §4 ust.1 pkt a);

b) §4 ust.2 nalzy rozumiec¢ §4 ust.1 pkt b);

albowiem zawarte w postanowieniach umownych odwotania sg bfedne.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci § 11 nadajgc jej nastepujgce brzmienie:

,§ 11

KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokoSciach:

7)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Strona 9z 16

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktoéregokolwiek z KM w
wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreSlonego w § 4
ust. 1 lit. a Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego Ilub
uzgodnionego przez Strony terminu usunigcia wad stwierdzonych w protokole
odbioru lub innych wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w
wysokosci 0,3% kwoty wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 4 ust. 1 Iit. a
Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z
przyczyn zawinionych przez Wykonawce (niezaleznie od tego czy odstgpienie
nastgpito na podstawie przepisow prawa czy postanowiern Umowy) w wysokosSci
20 % kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 lit. a Umowy, przy
czym jesli odstgpienie nastagpi w z uwagi na nieprawidtowe wykonywanie lub
niewykonywanie wytgcznie ustugi pielegnacji zieleni — kara w wysokos$ci 20%
kwoty wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 lit. b Umowy

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 4 ust. 1 lit. a Umowy — dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy
dokona bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto
okreSloneqgo w § 4 ust. 1 lit. a Umowy — jednorazowo za kazdy dostrzezony
przypadek,

w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmian, kazdorazowo w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto
okreSlonego w § 4 ust. 1 lit. a Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy
poswiadczonych za zgodnoS¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o
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podwykonawstwo lub zmian tych umoéw, kazdorazowo w wysokosci 0,2% kwoty
wynagrodzenia brutto okreSlonego w§ 4 ust. 1 lit. a Umowy, za kazde
naruszenie,

8) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, kazdorazowo w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto
okreSlonego w § 4 ust. 1 lit. a Umowy,

9) w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy w
wysokosci 0,3% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Iit. a
Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,

10)w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o
zezwoleniu na zajecie pasa drogowego wydanej przez wtasciwego zarzgdce w
wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 4 ust. 1 Iit. a
Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

11) w przypadku nieprzedfozenia harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji
przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysoko$ci 0,3% kwoty
wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 4 ust. 1 lit. a Umowy za kazdy dzien
zZwtoki,

12)w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu
przez Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajgcych z planu BIOZ w
wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Iit. a
Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,

13)w przypadku zwtoki w ztoZeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
przy zmianie terminu w wysokosci 0,3% kwoty wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 4 ust. 1 lit. a Umowy za kazdy dzien zwtoki,

14)w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za
zgodnosc
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §16 Umowy
w wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 lit. a
Umowy, za kazdy dzien zwfoki,

15)w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia, o ktdéref mowa w art.
439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych w wysokosci 0,1% kwoty
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 lit. a Umowy za kazde
stwierdzone naruszenie,

16)w przypadku niewykonania Iub nieprawidfowego wykonania zobowigzan
Wykonawcy szczegotowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokosci 0,3%
kwoty wynagrodzenia brutto okreSloneqo w § 4 ust. 1 lit. a Umowy za kazde
naruszenie,

17)w przypadku niewykonania lub nieprawidfowego wykonania zobowigzania, o
ktorym mowa w § 7 ust. 7 Umowy Ilub przystgpienia do realizacji robot
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budowalnych bez uprzedniego dokonania odbioru, o ktérym mowa w § 7 ust. 7
Umowy, w wysokoSci 1% kwoty wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 lit.

a Umowy za kazde naruszenie,

18)w przypadku, gdy na podstawie przepiséw prawa lub postanowienn Umowy lub
dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia udziatu w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub
innych oséb wskazanych w tych przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot
Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce bez udziatu tych osob Ilub ich
kalifikacje bedg niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w wysokosci 0,2%
kwoty wynagrodzenia brutto okresloneqo w § 4 ust. 1 lit. a Umowy za kazdy
przypadek stwierdzenia naruszenia,

19)w okresie trwania robot:

a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku poprawnego
zabezpieczenia istniejgcej zieleni od momentu przejecia przez Wykonawce
terenu budowy do momentu jej zakonczenia (wygrodzenia i odeskowanie pni)
naliczona zostanie kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt za kazde
stwierdzone uchybienie (fi. za kazde niezabezpieczone drzewo Iub
niewtasSciwie zabezpieczone drzewo),

b) kara umowna za uszkodzenie drzewa w ftrakcie prowadzenia prac
(uszkodzenia mechaniczne w koronach drzew, odtamanie konaru drzewa,
gafezi, uszkodzenie mechaniczne na pniu drzewa, usuniety korzen
szkieletowy) w wysokosci 2 000,00 zt za kazde stwierdzone uchybienie,

c) kara za sktadowanie sprzetu i materiatow w terenach zieleni, w obrysie koron
drzew i na terenach trawnikow/krzewow oraz innych terenach biologicznie
czynnych, w wysokosci 3 000,00 zt;

20)w okresie rocznej pielegnacji kontraktowej, w przypadku zaniedban powstatych w
trakcie prowadzenia zabiegow pielegnacyjnych prowadzgcych do pogorszenia
kondycji roSlin takich jak np.:

a) dopuszczenie do silnego zachwaszczenia skupin z krzewami, mis wokot
drzew — chwastami powyzej 20 cm wysokosci, a w przypadku chwastow o
pokroju ptozgcym dopuszczenie do silnego zachwaszczenia powierzchni
mulczowanej wokot roslin przekraczajgcej 25% kazdej skupiny lub misy,

b) brak natychmiastowej reakcji na porazenie roslin przez choroby, szkodniki,
niedobory lub nadmiary pierwiastkow skutkujgce pojawieniem sie objawow
na ponad 30% korony drzewa albo u ponad 20% krzewdw w skupinie,

¢) dopuszczenie do deficytu lub nadmiaru wody objawiajgcego sie u ponad
5% drzew na obiekcie lub 10% roSlin w skupinie

— jednorazowo karg umowng odrebnie dla kazdego z przewinien, o ktérych mowa w lit. a lub
b lub ¢, w wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 4 ust. 1 lit. b

Umowy.
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2. Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca odpowiada na zasadach ogdlnych.

3.NaleznoSci z tytutu kar umownych mogag zostac potrgcone z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy w szczegodlnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu niniejszej Umowy lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i
nieodwotalng zgode.

4.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych
odszkodowania przewyzszajgcego wartoS¢ kar umownych w przypadku, gdyby w
wyniku nie wykonania Ilub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy poniost szkode.

5.Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokrggla sie w gore do petnego ztotego.

6. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w
wysokoSci maksymalnie 20% kwoty wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 4 ust. 1

lit. a Umowy.”

31. §11 ust.4 PPU.

Wnosimy o zmiane tego postanowienia w taki sposob by uprawnienie do dochodzenia
odszkodowania przenoszgcego wysokoS¢ kar umownych przystugiwato zaréwno
Wykonawcy, jak i Zamawiajgcemu, co znajduje uzasadnienie w zasadzie rownoSci stron
umowy.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany § 11 ust. 4 UPP.

32. §11 PPU.

Whnosimy, co znajduje uzasadnienie w zasadzie rownosci stron umowy, o zastrzezenie kar
umownych ze strony Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

"Ponadto, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu zwtoki w przekazaniu terenu budowy/robot w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki;

2) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu terminu i przystgpienia odbioru rob6t w wysokosci 0,1
% warto$ci wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki;

3) z tytutu zwtoki w dokonaniu odbioru Ilub bezpodstawnej odmowie podpisania
protokotu odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki;

4) z tytutu odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — 20% wynagrodzenia brutto”

Wyjasnienie:
Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany § 11 PPU innej niz w odpowiedzi na pytanie nr 7.
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33. §14 ust.2 PPU.

Whnosimy o zmiane tego postanowienia w taki sSposob by Zamawiajgcy na jego podstawie
upragniony byt do odstgpienia od Umowy w_terminie 180 dni od jej zawarcia, co
przyczynitoby sie do zwiekszenia pewnosci obrotu gospodarczego.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany w § 14 ust. 2 PPU skracajgc wskazany termin ze 180 dni do
90 dni.

34. §14 ust.7 PPU.

Wnosimy o wykreSlenie tego postanowienia w cafosci, albowiem narusza ono zasade
rownosci stron umowy — skoro Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia
odszkodowania, to w analogicznej sytuacji takie uprawnienie powinno przystugiwac
Wykonawcy.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany w § 14 ust. 7 PPU.

35. §14 ust.8 PPU.

Whnosimy o wykresSlenie z tego postanowienia sformufowania ,(takze ze skutkiem ex tunc)”,
albowiem skoro w okreS$lonej sytuacji umowa ma bycC traktowana za niebytg, to w
konsekwencji brak jest podstaw do wymagania sankcji za naruszenie jej postanowien.
Wyijasnienie:

Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany w § 14 ust. 8 PPU.

36. §14 PPU.
Wnosimy o dodanie w tym paragrafie dodatkowego postanowienia o nastepujgcej tresci:
»Poza Sytuacjami przewidzianymi w przepisach obowigzujgcego prawa, Wykonawca bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w
szczegolnosci gdy:
= Zamawiajgcy opOznia sie z zaptatg chociazby cze$ci wymagalnego wynagrodzenia o
co najmniej 30 dni;
= Zamawiajgcy opOznia sie z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy dtuzej niz 14
dni i mimo wezwania z wyznaczeniem terminu nie podejmuje wymaganych dziatan,
Umowa powinna by¢ sporzadzona z zachowaniem zasady réwnosci Stron, a zatem
uprawnieniom i obowigzkom jednej Strony powinny odpowiadac takie same uprawnienia i
obowigzki drugiej Strony. Ponadto, Wykonawca nie powinien ponosi¢ odpowiedzialnosci
finansowej za nienalezyte dziatanie lub zaniechanie Zamawiajgcego, jak réwniez za
wystagpienie okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych.
Wyjasnienie:
Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany w § 14 PPU, poprzez dodanie regulacji proponowanych
W powyzszym pytaniu.
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37. §15 ust.4 PPU.

Whnosimy o wykreSlenie tego postanowienia w catfosci, albowiem Wykonawca nie powinien
by¢ obcigzany konsekwencjami finansowymi sytuacji za wystgpienie ktérych nie ponosi
winy.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany postanowienia z § 15 ust. 4 PPU.

Postanowienie z § 15 ust. 4 zdanie pierwsze PPU potwierdza jedynie, ze terminy realizacji
przedmiotu Umowy wskazane w tresci PPU nie stanowig gwarantowanych przez
Zamawiajgcego termindw, w ktorych przebiegata bedzie realizacja przedmiotowych robot
budowlanych. Terminy te stanowig element przedsiebranych zobowigzan umownych
Wykonawcy.

Natomiast postanowienie z § 15 ust. 4 zdanie drugie wzoru Umowy stanowi o ograniczeniu
odpowiedzialnosci kontraktowej (ex contractu) Zamawiajgcego, zgodne z art. 473 § 2 k.c.
Na podstawie ww. regulacji umownej, wytgczona zostaje odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego
za szkody Wykonawcy spowodowane niewykonaniem lub nieprawidtowym wykonaniem
zobowigzan umownych przez Zamawiajgcego, za wyjgtkiem szkody spowodowane;j
umyslnym dziataniem Zamawiajgcego.

38. §15 ust.5 PPU.

Wnosimy o wykreSlenie tego postanowienia w cafosci, poniewaz okolicznoSci te sg
niezalezne od Wykonawcy i nie powinien byc obcigzany ryzykiem (zaréwno czasowym, jak i
finansowym) ich wystgpienia niezaleznie od tego czy termin wykonania Przedmiotu Umowy
przekracza 6 miesiecy.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany w § 15 ust. 5 PPU.

39. §17 ust.1 PPU.

Wnosimy o zmiane tego postanowienia w taki sposob by autorskie prawa majgtkowe
zwigzane z przedmiotem Umowy przechodzity na Zamawiajgcego z momentem zapfaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, albowiem Swiadczeniu jednej strony powinno
odpowiadac Swiadczenie drugiej strony.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany w § 17 ust. 1 PPU.

40. §18 ust.4 PPU.

Wnosimy o skrocenie ustalonego w tym postanowieniu terminu z 30 dni na 14 dni, co
pozwoli na usprawnienie procedury zwigzanej z wprowadzeniem zmiany.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany w § 18 ust. 4 PPU.
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41. 2.1 ¢) Gwarancji jakoSci.

Wnosimy o ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy do szkody rzeczywistej (bez
utraconych korzysci).

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany w pkt 2.1 lit. ¢ Zatgcznika nr 7 do PPU.

42. 2.2 g) Gwarancji jakoSci.

Whnosimy o wykreSlenie tego postanowienia w cato$ci, albowiem odpowiedzialnos¢
gwarancyjna Wykonawcy dotyczy wad w przedmiocie Umowy, nie polega natomiast na jego
serwisowaniu i w konsekwencji wymianie materiatow, ktore ulegajg zwyktemu zuzyciu na
Skutek eksploatacji.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany w pkt 2.2 lit. g Zatgcznika nr 7 do PPU, poprzez nadanie mu
nastepujgcej tresci:

»g) ponoszenia kosztow materiatow eksploatacyjnych, ktére wymagajg wymiany w ramach
postepowania z reklamacji zgtoszonej przez Zamawiajgcego (1j. Gwarant ponosi koszt
usuniecia wady oraz koszt materiatow eksploatacyjnych zwigzanych z elementem
wadliwym, ktorych wymiana jest konieczna w ramach dokonywanej naprawy)”.

43. 4.2 A) i B) Gwarancji jakoSci.

Wnosimy o dodanie na koncu postanowien regulujgcych termin na catkowite usuniecie
wady zastrzezenia o nastepujgcej tresci: ,jednakze nie krotszym niz 5 dni, a ponadto
uwzgledniajgcym uwarunkowania technologiczne”, albowiem zapisy w obecnej formie
pozostawiajg Zamawiajgcemu petng swobode ustalenia terminu w jakim Wykonawca
obowigzany bedzie usungc¢ ww. wady.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany w pkt 4.2 A) i B) Zatgcznika nr 7 do PPU przyjmujac
nastepujgce sformutowanie dla okreslenia okresu do catkowitego usuniecie wady:
,Zgodnie ze wskazanym przez Zamawiajgcego w powiadomieniu terminem na usuniecie
wady, jednakze nie krotszym niz 5 dni, a ponadto uwzgledniajgcym uwarunkowania
technologiczne”,

44. Wykonawca zwraca sie z prosbg o zamieszczenie brakujgcej specyfikacji technicznej nr
D-04.04.00a, do ktorej odnosi sie poz. 27 kosztorysu drogowego dla ul. Zdunowskiej oraz
poz. 26 kosztorysu drogowego dla ul. Starkowskiej.

Wyijasnienie:

Poprawiono nr specyfikacji w kosztorysie dla ww. pozycji — zatgczono poprawiony kosztorys.
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45. Wykonawca zwraca sie z prosbg o zamieszczenie brakujgcej specyfikacji technicznej nr
D-04.04.02, do ktorej odnosi sie poz. 29 kosztorysu drogowego dla ul. Zdunowskiej oraz
poz. 28 kosztorysu drogowego dla ul. Starkowskiej.

Wyjasnienie:

Uzupetniono specyfikacje — zatgczono poprawiong specyfikacje.

46. Wykonawca zwraca sie z prosbg o zamieszczenie projektu technicznego oraz ST dla
~Wykonania nowego ogrodzenia murowanego oraz malowania elementow” (poz. 10
kosztorysu drogowego dla ul. Starkowskiej). Aktualnie przypisana ST odnosi sie do
rozbiorek.

Wyijasnienie:

Brak specyfikacji i projektu technicznego dot. budowy ogrodzenia. Ogrodzenie nalezy
odtworzy¢ w stanie istniejgcym z dopasowaniem do projektowanych rzednych.

Dodatkowo Zamawiajgcy dokonuje zmiany termindw w postepowaniu na nowe:
- nowy termin sktadania ofert — do dnia 07 lipca 2025 r. do godz. 11:00

- nowy termin otwarcia ofert — dnia 07 lipca 2025 r. o godz. 12:00

- nowy termin zwigzania ofertg — do dnia 05 sierpnia 2025 r.

Z powazaniem

Dominik Waszak
dominik. waszak@pim. poznan. pl

—_—
- —
E— 1lip 2025, 12:40

DYREKTOR DS. WSPARCIA INWESTYCJI

Otrzymuja:

1. Wykonawcy w postepowaniu poprzez strone internetowg;
2. ala

Sprawe prowadzi: Dawid Koztowski, Koordynator ds. zamoéwien publicznych, tel: +48 512 955 392, email:
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporzgdzit/a: Dawid Koztowski, Koordynator ds. zamoéwien publicznych, tel: +48 512 955 392 , email:
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl
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