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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Nazwa Zadania Inwestycyjnego: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

wyposażenia przejść podziemnych węzła przesiadkowego Rondo Kaponiera (w tablice 

elektryczne zmiennej treści oraz aktualizacja pozostałych statycznych tablic informacji 

pasażerskiej) wraz z wyposażeniem w tablice Dworca Zachodniego i trasy 

tramwajowej na Franowo” 

 

Tryb udzielania zamówienia: tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Opis i zakres zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 

niezbędnej dla zrealizowania: 

1) Zakres A: budowa tablic elektrycznych zmiennej treści oraz aktualizacja statycznych 

tablic informacji pasażerskiej w przejściach podziemnych węzła przesiadkowego 

Rondo Kaponiera, 

2) Zakres B: budowa tablic informacji pasażerskiej na trasie tramwajowej na Franowo  

(od przystanku Os. Lecha do pętli Franowo), 

3) Zakres C: budowa tablic informacji pasażerskiej na przystankach Dworzec Zachodni). 

W ramach zamówienia należy także uzyskać niezbędne do realizacji robót budowlanych 

decyzje administracyjne i zaświadczenia, wykonać specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, przedmiar robót-oferta oraz kosztorysy 

inwestorskie. Konieczne będzie także pozyskanie braku sprzeciwu do zgłoszonych robót 

budowlanych lub/i pozwolenia na budowę.  

Przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych należy wystąpić o wydanie aktualnych 

warunków i opinii od gestorów sieci oraz wszystkich instytucji których opinie mogą mieć wpływ 

na realizację inwestycji. Opinie należy uzyskać również w zakresie planowanych remontów  

i inwestycji. Dokumentację projektową należy wykonać na aktualnej mapie do celów 

projektowych z aktualnymi stanami prawnymi. 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i przekazanie Zamawiającemu następujących 

opracowań: 

- projekt architektoniczno-budowlany,  

- projekt zagospodarowania terenu,  

- projekt techniczny/wykonawczy dla wszystkich wymaganych branż, wraz z projektem 

czasowej organizacji ruchu,  

- kosztorys inwestorski,  

- przedmiar robót i przedmiar robót-oferta,  

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

- projekt tablicy informacyjnej, 

a ponadto: 

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub/i braku sprzeciwu do zgłoszonych robót 

budowlanych uzyskując wcześniej wszelkie konieczne zgody, decyzje, uzgodnienia, 

warunki techniczne czy pozwolenia – dla wszystkich opisanych powyżej zakresów (A, B, 

C). 



Szczegółowe wytyczne dot. ilości, lokalizacji i wyglądu tablic elektrycznych 

zmiennej treści oraz statycznych tablic informacji pasażerskiej są opisane w 

załączniku nr 1 (dot. Ronda Kaponiera) i załączniku nr 2 (trasa na Franowo i Dworzec 

Zachodni (PST)) opracowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego.  

 

1.2. Terminy 

Dla realizacji zamówienia ustala się następujące etapy i terminy: 

a) Etap pierwszy: przekazanie Zamawiającemu kompletnych, zaopiniowanych przez 

wszystkie wymagane jednostki i uzgodnionych przez Zarząd Transportu Miejskiego 

projektów architektoniczno-budowlanych wraz z pozytywnymi protokołami z narady 

koordynacyjnej dla Zakresów A, B, C - 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy, 

b) Etap drugi: przekazanie Zamawiającemu kompletnych projektów 

technicznych/wykonawczych dla wszystkich branż dla Zakresów A, B, C – 180 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 

c) Etap trzeci: przekazanie Zamawiającemu prawomocnych decyzji administracyjnych 

zezwalających na realizację inwestycji dla Zakresów A, B, C wraz z pozostałymi 

materiałami wskazanymi w OPZ – 220 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

d) Etap czwarty: nadzór autorski, który będzie sprawowany od otrzymania od 

Zamawiającego informacji o zawarciu umowy z podmiotem realizującym roboty 

budowlane i będzie trwał nieprzerwanie do momentu odbioru końcowego i uzyskania 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej dla Zadania inwestycyjnego 

bądź skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.  

 

1.3. Wytyczne szczegółowe 

W ramach zamówienia należy: 

1. wykonać inwentaryzację wszystkich istniejących tablic (statycznych i dynamicznych) 

na węźle przesiadkowym Rondo Kaponiera znajdujących się w przejściach 

podziemnych, schodach prowadzących do podziemi oraz na peronach 

przystankowych. Inwentaryzacje należy wykonać wraz z oceną stanu technicznego 

tablic, ich mocowań i stanu instalacji oświetleniowej. Inwentaryzacje należy przekazać 

wraz z materiałami stanowiącymi Etap pierwszy Umowy.  

2. uzyskać wszystkie niezbędne opinie do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia 

inwestycyjnego, w tym m.in.: Zarządu Dróg Miejskich, Pełnomocnika Prezydenta ds. 

Estetyki Miasta, Koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej, wszystkich 

gestorów sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej kolidujących projektowanymi 

rozwiązaniami, Policji miejskiej (w zakresie projektu organizacji ruchu), Konserwatora 



Zabytków (jeśli wymagane), Ministerstwa za pośrednictwem organu architektoniczno-

budowlanego (w przypadku stwierdzenia niezgodności rozwiązań z warunkami 

technicznymi określonym w obowiązujących przepisach prawa) oraz jeśli konieczne 

innych jednostek miejskich oraz innych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

3. dokonać podziału dokumentacji na trzy zakresy realizacyjne (opisane powyżej) tj. 

Zakres A, B, C, które stanowić będą niezależne opracowania. Dla każdego z zakresów 

należy opracować odrębny PAB, PT/PW oraz materiały przetargowe, a także pozyskać 

odrębną decyzję administracyjną zezwalającą na realizację robót budowlanych.  

4. w porozumieniu z ZTM i ZDM ustalić sposób zasilania tablic elektrycznych i sposób 

łączności z ITS Miasta Poznań (tj. poprzez światłowód lub sieć GSM).  

5. wykonać inwentaryzację istniejących elementów infrastruktury technicznej w zakresie 

projektowanej inwestycji m.in. zasuwy wodociągowe i gazowe, hydranty, studnie, 

słupki, znaki i inne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, krawężniki, obrzeża, 

pozostałości fundamentów budynków, słupy, reklamy i inne elementy które mogą 

kolidować z planowaną inwestycją. Inwentaryzację należy pokazać odrębnie na planie 

sytuacyjnym.  

6. wykonać dokumentację w oparciu o standardy obowiązujące na terenie Poznania, w 

szczególności o dokumenty: 

- Standardy dostępności dla Miasta Poznania (dostępne pod linkiem: 

https://www.poznan.pl/mim/main/standardy-dostepnosci-miasta-poznania-dla-osob-z-

niepelnosprawnosciami,p,3842,41505.html); 

- Kolorystyka elementów infrastruktury – wytyczne (dostępne pod linkiem: 

https://zdm.poznan.pl/upload/elem_infrast-wytyczne_kolorystyczne.pdf), 

- System Informacji Miejskiej (do pisemnego potwierdzenia czy zastosowane ma być 

ewentualne odstępstwo)  

7. wykonać informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

8. dokumentacja objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami, Polskimi 

Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi 

na dzień przekazania dokumentacji, które pozwolą na fizyczne wykonanie zadania w 

sposób nadający się do eksploatacji bez wad. Wykonawca winien na bieżąco 

uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy 

technicznej, w razie potrzeb sporządzić wniosek i uzyskać zgodę na odstępstwo od 

stosowania przepisów techniczno-budowlanych. 

 

1.4. Ilość opracowań 

Opracowania wchodzące w skład przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

w następującej ilości egzemplarzy: 



- inwentaryzacja węzła przesiadkowego Rondo Kaponiera – 3 egz.  

- projekt architektoniczno-budowlany - 3 egz. 

- projekty techniczne/wykonawcze - 3 egz.  

- kosztorysy inwestorskie - 2 egz. 

- przedmiary robót - 2 egz.  

- przedmiary robót – oferta - 2 egz. 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w 2egz. 

Powyższe opracowania należy złożyć również w formie elektronicznej zapisane na nośniku 

CD odpowiednio w formatach pdf i doc, a rysunki w formacie dwg i pdf. 

Projektant układu drogowego powinien uzyskać informację z Wydziału Urbanistyki  

i Architektury UM czy dla konkretnych działek było wydane pozwolenie na budowę lub warunki 

zabudowy oraz z GEOPOZu czy prowadzone są jakieś postępowania w zakresie podziałów. 

 

Załączniki: 

1) Wytyczne dot. tablic na Rondzie Kaponiera, 

2) Wytyczne dot. trasy tramwajowej na Franowo i Dworca Zachodniego 


