

Poznań, 08 stycznia 2024

I.dz. 00107/PIM/01/24/MK/2023-353

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia

Dotyczy: **zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych i wybudowanie Parku Barw i Wody”- nr ref. PIM/10/23/ZP48/2023-353.**

I. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTA ZOSTAŁA ODRZUCONA

1. Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia:

AVENIR POLSKA Sp. z o.o. – Lider konsorcjum

ul. Rogozińska 27, 62-085 Skoki

e-mail: biuro@avenirpolska.pl

POL-KRAM Sp. z o.o. – Partner konsorcjum

ul. Garbary 100/90, 61-757 Poznań

e-mail: biuro.poznan@pol-kram.pl

1) Oferta zostaje odrzucona na podstawie *na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy PZP, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli [...], 12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą”.*

W dniu 5 grudnia 2023 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni (zgodę należało wyrazić przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą – tj. do dnia 8 grudnia 2023 r.).

Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa powyżej, wymagało złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (*pisemność – zgodnie z treścią art. 7 pkt 16) ustawy Prawo zamówień publicznych – „należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”*).

Wyżej wymieniony Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w określonym terminie. Oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą Wykonawca wysłał do Zamawiającego 21 grudnia 2023 r. wraz z aneksem do Polisa nr 998060 108831. Nie dochowując terminu na złożenie oświadczenia. W celu utrzymania stanu związania ofertą koniecznym jest zapewnienie jego ciągłości. Nie można bowiem mówić o utrzymaniu stanu związania ofertą (skutecznym jego przedłużeniu), gdy wyznaczony pierwotnie termin związania ofertą upływie, a wykonawca dopiero po jego upływie wyrazi wolę przedłużenia terminu związania go złożoną przez niego ofertą. W takim przypadku nie można bowiem mówić o przedłużeniu tegoż terminu, ale o podjęciu próby jego restytucji, odnowienia na mocy później wyrażonego oświadczenia woli. Konieczne jest zatem wyrażenie jednoznacznego stanowiska przez Wykonawcę jeszcze przed upływem pierwotnie wyznaczonego terminu związania ofertą. Tylko w takim przypadku można mówić o przedłużeniu terminu, a więc utrzymaniu stanu związania wykonawcy ofertą, który to stan, w chwili składania oświadczenia przez wykonawcę musi jeszcze istnieć, aby mógł zostać przedłużony.

Z uwagi na powyższe okoliczności zasadne stało się odrzucenie oferty złożonej przez: Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – **AVENIR POLSKA Sp. z o.o. – Lider konsorcjum, POL-KRAM Sp. z o.o. – Partner konsorcjum.**

2) Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 b) ustawy PZP, zgodnie z którym „ Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli [...], 2b) „została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu”.

Zamawiający w pkt. 20.1.3.1. SWZ określi warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z którym, „**Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że *Wykonawca wykazać powinien, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 2 realizacje polegające na kształtowaniu terenu zielonego obejmujące zakresem m.in. zagospodarowanie zielenią (nasadzenia drzew i krzewów), budowę ciągów pieszych, wykonanie oświetlenia, wykonanie małej architektury o wartości nie mniejszej niż 700 000 zł brutto (każda z wykazanych realizacji)***. Wykonawca w przedłożonym załączniku nr 9 wykazał 2 realizacje na spełnienie warunku określonego w pkt. 20.1.3.1. SWZ:

- Modernizacja miejskiej strefy wypoczynku i rekreacji w obrębie ulic: marsz. J. Piłsudskiego, Chłopskiej i Szkolnej w Obornikach;

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w obrębie ulic: gen. W. Andersa, gen. T. Kościuszki, gen. S. Roweckiego, gen. S. Taczaka w Obornikach.

Załączone referencje nie potwierdzają, że w ramach inwestycji pn. „Modernizacja miejskiej strefy wypoczynku i rekreacji w obrębie ulic: marsz. J. Piłsudskiego, Chłopskiej i Szkolnej w Obornikach” obejmowały swoim zakresem m.in. zagospodarowanie zielenią (nasadzenia drzew i krzewów). W ramach przedmiotowej inwestycji zostały wykonane nasadzenia wraz z pielęgnacją pnączy i krzewów, obramowanie drzew z palisady. Co zostało potwierdzone przez inwestora na rzecz, którego została zrealizowana inwestycja tj. Gminę Oborniki. Zamawiający wystąpił pismem w dniu 7 grudnia 2023 r. do Wykonawcy w trybie art. 128 ust. 4 PZP do złożenia wyjaśnień dot. podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający w treści pisma wskazał, że w ocenie Zamawiającego przedmiotowa realizacja nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonego w pkt. 20.1.3.1. SWZ ponieważ w ramach przedmiotowej inwestycji zostały wykonane tylko nasadzenia pnączy i krzewów. Zamawiający zwrócił się również do Wykonawcy o złożenie aktualnego wykazu robót zał. nr 9 ze wskazaniem realizacji spełniających warunek określony w pkt. 20.1.3.1. SWZ. Wykonawca w swojej odpowiedzi z 12 grudnia 2023 r. wskazał między innymi:

„Następnie wskazać należy, iż w ramach inwestycji tj. Modernizacji miejskiej strefy wypoczynku i rekreacji w Obornikach posadził mnóstwo gatunków pnączy takich jak:

1. *Campsis radicans Flamenco – milin amerykański*
2. *Lonicera x tellmanniana – wiciokrzew Tellmanna*
3. *Lonicera x heckrottii Goldflame – wiciokrzew Heckrotta*
4. *Campsis radicans Judy – milin amerykański*
5. *Lonicera periclymenum Serotina – wiciokrzew pomorski*
6. *Lonicera x heckrottii American Beauty – wiciokrzew Heckrotta*
7. *Lonicera simillis var. delavayi – wiciokrzew Delavaya*
8. *Lonicera periclymenum Fragrant Cloud – wiciokrzew pomorski*

Mając na uwadze powyższe uznać należy, iż pnącza są to krzewy ozdobne z liści, łodyg, kwiatów i owoców, które w zależności od gatunku i odmiany rosną od 1 m do 20 m. Zatem niewątpliwie przypominają one w swojej budowie dorosłe drzewa jak i małe drzewostany. Z

załączonej dokumentacji fotograficznej śmiało można wywnioskować, iż między innymi pnące *Campsis radicans* Flamenco – milin amerykański można zdecydowanie zaliczyć do grona drzew. Dlatego też pielęgnacja jak i sam proces zasadzania pnączy jest wręcz tożsamy z procesem sadzenia drzew i nie wymaga szczególnych specjalnych technik sadzenia. Praktycznie można stanąć na stanowisku że niczym się nie różni”.

Tym samym Wykonawca nie wykazał wymaganego doświadczenia potwierdzających spełnienie warunku określonego w pkt. 20.1.3.1. SWZ.

Z uwagi na powyższe okoliczności zasadne stało się odrzucenie oferty złożonej przez: Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – **AVENIR POLSKA Sp. z o.o. – Lider konsorcjum, POL-KRAM Sp. z o.o. – Partner konsorcjum.**

II. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

Działając na podstawie art. 260 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o unieważnieniu prowadzonego postępowania, na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy PZP.

Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy PZP „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli [...] cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

W prowadzonym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły 3 (trzy) oferty:

Nr oferty	Wykonawca	Cena (pln brutto)	Okres gwarancji / rękojmi (miesiące)	Termin płatności dla Podwykonawców
1.	AVENIR POLSKA Sp. z o.o. – Lider konsorcjum ul. Rogozińska 27, 62-085 Skoki e-mail: biuro@avenirpolska.pl NIP 7662001953 nr REGON 385585841 POL-KRAM Sp. z o.o. – Partner konsorcjum ul. Garbary 100/90, 61-757 Poznań e-mail: biuro.poznan@pol-kram.pl NIP 7661999033 nr REGON 381638902	1 586 700,00	60	realizacja bez udziału podwykonawcy
2.	GARTE Polska sp. z o.o. ul. Słoneczna 5, 62-020 e-mail: biuro@garte.pl NIP782 22 65 389 nr REGON 634470976	1 743 218,52	60	nie dłuższy niż 14 dni

3.	Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS Grzegorz Sobolewski Promnice ul. Południowa 73, 62-005 Owińska e-mail: biuro@gardens-poznan.pl NIP: 786-150-95-07 nr REGON 634546320	2 164 800,00	60	realizacja bez udziału podwykonawcy
----	---	--------------	----	-------------------------------------

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości: 1 686 500,00 zł brutto.

W związku z odrzuceniem oferty, która mieściła się budżecie, złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia AVENIR POLSKA Sp.z o.o. – Lider konsorcjum, POL-KRAM Sp. z o.o. – Partner konsorcjum oraz wobec aktualnego braku możliwości zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia zasadne stało się unieważnienie prowadzonego postępowania.

III. INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

Zamawiający informuje, że na Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem



Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968205401