



Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Fundusz Spójności)
– nr umowy POIS.06.01.00-00-0030/16-00

Poznań, 06 lipca 2022

I.dz. 03251/PIM/07/22/DK/2021-321

1) Wykonawcy w postępowaniu

2) strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: BUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ W UL. RATAJCZAKA NA ODCINKU OD UL. ŚW. MARCIN DO UL. KRÓLOWEJ JADWIGI WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z UL. MATYI I WIERZBIĘCICE W RAMACH PROJEKTU: PROGRAM CENTRUM – ETAP II – BUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ WRAZ Z USPOKOJENIEM RUCHU SAMOCHODOWEGO W UL. RATAJCZAKA” - numer ref. postępowania PIM/12/21/ZP61/2021-321.**

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 260 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o unieważnieniu prowadzonego postępowania, na podstawie art. 255 pkt. 5 ustawy PZP.

Zgodnie z art. 255 pkt. 5 ustawy PZP „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli [...] wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”.

Celem prowadzonego postępowania było wyłonienie Wykonawcy do pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy

przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: *Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. św. Marcin do ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matyi i Wierzbiewice w ramach projektu: Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka.*

Postępowanie, którego przedmiot stanowiło wykonanie robót budowlanych podlegających nadzorowi, prowadzone równoległe z postępowaniem dotyczących usług Inżyniera Kontraktu, zostało unieważnione w dniu 10 czerwca 2022 r., na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy PZP, z uwagi na brak wystarczających środków na realizację zadania.

Wobec zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, o której mowa powyżej, skutkującej odstąpieniem od realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zawarcie umowy w sprawie zamówienia na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego stało się niezasadne, a wydatkowanie środków z tego tytułu bez możliwości zrealizowania zadania inwestycyjnego sprzeczne z interesem publicznym.

Istotny wpływ na zaistniałą sytuację, w tym ostateczne unieważnienie obu postępowań przetargowych, mających na celu realizację zadania inwestycyjnego, miała istniejąca od końca lutego b.r. sytuacja geopolityczna, której zaistnienie zdestabilizowało rynek zamówień publicznych, poprzez znaczne podwyższenie cen robót budowlanych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie przygotowywania i wszczynania postępowań o udzielenie zamówień.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu;
2. Strona internetowa Zamawiającego;
3. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294967836026