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Poznań,04 lipca 2023

l.dz. 03067/PIM/07/23/MK/2023-364

Wykonawcy w postępowaniu

www.pim.poznan.pl

Dotyczy: „Wykonanie prac projektowych w zakresie budowy hali sportowej Judo oraz
zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją
robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji
wymienionej, stosownie do treści powszechnie obowiązujących przepisów”,
postępowanie nr PIM/06/23/ZP33/2023-364.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”),

Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SWZ) w postępowaniu:

Pytania z 30.06.2023 r.

Pytanie nr 1

Potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu. Jeśli tak, to

prosimy o modyfikację formularza ofertowego poprzez wykreślenie z jego treści zapisu:

„W załączeniu wyceniony kosztorys ofertowy (złożenie obligatoryjne).”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia kosztorysu

ofertowego wraz z ofertą.

Pytanie nr 2

Modyfikację formularza ofertowego poprzez zastąpienie zwrotu „roboty budowlane”

zwrotem „usługi”.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia zaktualizowany formularz ofertowy.

Pytanie nr 3

Usuniecie wymogu podania rodzaju nawierzchni oraz wartości robót dla doświadczenia

koordynatora projektu, projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz

http://www.pim.poznan.pl
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elektrycznej – brak takiego wymogu w SWZ, zatem wpisanie jakiejkolwiek informacji będzie

niemożliwe do ocenienia, ponieważ brak jest kryteriów oceny w SWZ.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia zaktualizowany załącznik nr 9- wykaz osób.

Pytanie nr 4

Potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dysponowania projektantem zieleni – brak

takiego wymogu w punkcie 20.1.3.2 SWZ, jednak w pierwszej linijce strony nr 14 SWZ

widnieje „odpowiedzialnej za zieleń”.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuję, że zmienia treść zapisu w uwagach do pkt. 20.1.3.2 SWZ

w następujący sposób:

„Wskazane powyżej doświadczenie w miesiącach dot. Koordynatora / Projektantów

branżowych należy liczyć od miesiąca uzyskania uprawnień budowlanych (włącznie) do

miesiąca wskazanego jako termin składania ofert (włącznie)”.

Pytanie nr 5

Potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga informacji z banku o posiadanych

środkach/zdolności kredytowej. Brak takiego wymogu w punkcie 20.1.2, natomiast

w punkcie 21.03 Zamawiający wymaga dołączenia takiej informacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga informacji z banku o posiadanych środkach/

zdolności kredytowej. Jednocześnie Zamawiający wykreśla zapis w pkt. 21.3. SWZ

„ informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,

w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem”.

Pytanie nr 6

Prosimy o korektę punktacji doświadczenia koordynatora – w punkcie 23.3 SWZ widnieje, iż

za 3 projekty Zamawiający przyznaje 20 punktów (kropka druga) oraz ze za 3 projekty

Zamawiający przyznaje 40 punktów (kropka trzecia).
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Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający prostuje zapis pkt. 23.3. SWZ w następujący sposób:

Zamawiający przyzna punkty za wykazane doświadczenie w pełnieniu funkcji Koordynatora

prac projektowych wg następujących zasad:

Koordynator prac projektowych - osoba posiadająca:

 Doświadczenie w wykonaniu: co najmniej wykonane co najmniej 2 projekty hali

sportowej, których realizacja została wykonana (zakończone odbiorem roboty

budowlane) – Zamawiający przyzna 0 pkt;

 Doświadczenie w wykonaniu: co najmniej wykonane co najmniej 3 projekty hali

sportowej, których realizacja została wykonana (zakończone odbiorem roboty

budowlane) – Zamawiający przyzna 20 pkt;

 Doświadczenie w wykonaniu: co najmniej wykonane co najmniej 4 projekty hali

sportowej, których realizacja została wykonana (zakończone odbiorem roboty

budowlane) – Zamawiający przyzna 40 pkt;

Razem w kryterium Doświadczenie Koordynatora prac projektowych (DKPP) można

uzyskać maksymalnie 40 pkt

Pytanie nr 7

Modyfikację poniższego zapisu w punkcie 23.3: jest: „Zamawiający dopuszcza zmianę

osoby pełniącej funkcję Koordynatora PP, pod warunkiem, że Wykonawca, wykaże, że

nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla

Koordynatora w złożonej ofercie i formularzu punktów w kryterium”. Prosimy o zmianę na:

„Zamawiający dopuszcza zmianę osoby pełniącej funkcję Koordynatora PP, pod

warunkiem, że Wykonawca, wykaże, że nowa proponowana osoba posiada minimalne

doświadczenie wymagane w SWZ oraz doświadczenie pozwalające na uzyskanie tej samej

liczby punktów w kryterium oceny ofert. Pozostawienie zwrotu „nie mniejsze doświadczenie”

może powodować sytuację , że np. nie zostanie uznana nowa osoba proponowana na

stanowisko koordynatora, która otrzymałaby tę samą liczbę punktów za wykonane projekty,

ale posiada 36-miesięczne doświadczenie (wymagane minimum), podczas gdy projektant

wskazany pierwotnie w ofercie posiadał 20 lat doświadczenia.
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Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zamianę i zmienia treść pkt. 23.3 SWZ

w następujący sposób:

„Zamawiający dopuszcza zmianę osoby pełniącej funkcję Koordynatora PP, pod

warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowa proponowana osoba posiada minimalne

doświadczenie wymagane w SWZ oraz doświadczenie pozwalające na uzyskanie tej samej

liczby punktów w kryterium oceny ofert”

Pytanie nr 8

Modyfikację zapisu w punkcie 24 SWZ: jest: „dokumenty muszą być potwierdzone za

zgodność z oryginałem przez osoby, które są ich właścicielami” na „dokumenty muszą być

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania

wykonawcy”. Taka modyfikacja niewątpliwie przyczyni się do przyspieszenia procesu

podpisania umowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i zmienia zapis w pkt. 24 SWZ

w następujący sposób: „dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem

przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy”.

Pytanie nr 9

Wprowadzenie modyfikacji w punkcie 25.3 poprzez zmianę zapisu „nie dłuższy niż 3 dni” na

„konieczny do ostatecznego zaakceptowania treści zabezpieczenia. Często zdarza się, że

proces weryfikacji i akceptacji zabezpieczenia wnoszonego w formie poręczenia/gwarancji

przeciąga się i gwarant/poręczyciel proponuje kolejne wersje zapisów, zatem wyznaczony

termin na wniesienie zabezpieczenia może nie być wystarczający, jednakże nie jest to

jednoznaczne z uchylaniem się Oferenta od podpisania umowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 10

Prosimy o jednoznaczne określenie okresu obowiązywania zabezpieczenia roszczeń

z tytułu gwarancji i rękojmi, ponieważ zwrot „do 15 dni od daty upływu rękojmi za wady robót

budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji jest niejednoznaczny.

Nie wiemy kiedy zostaną rozpoczęte roboty budowlane, ile będą trwały oraz jaką rękojmię



Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł

Strona 5 z 9

i gwarancję zaoferuje wykonawca robót, zatem nie wiemy na jak długo należy wnieść

to zabezpieczenie i czyni to uzyskanie zabezpieczenia w formie gwarancji/poręczenia

niemożliwym, ponieważ muszą w nim określone być daty obowiązywania. Nadmieniamy, że

składka należna za wystawienie zabezpieczenia zależy od kwoty, ale również okresu

obowiązywania, a każdy poręczyciel/gwarant ma swoje limity okresu na jaki może

sporządzić zabezpieczenie, po przekroczeniu którego nie będzie to już możliwe.

Proponujemy, aby okres obowiązywania zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji

i rękojmi wynosił 5 lat od daty odbioru dokumentacji projektowej.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że daty obowiązywania gwarancji wynikają z zapisów Umowy na

PP i w razie nie przystąpienia do robót wygasają po upływie 5 lat od dnia podpisania

protokołu odbioru całości dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Umowy –

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie z 3.07.2023 r.

Pytanie nr 1

Obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% do 2% co jest

wartością wystarczającą do zabezpieczenia kontraktu. Taka zmiana może przyczynić się do

zmniejszenia zaoferowanej kwoty i pozyskania większej liczby ofert.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 2

Wydłużeniu okresu „ważności” doświadczenia. Zamawiający wymaga wykazania się

wykonaniem w ciągu 5 lat 2 projektów hali sportowej, na podstawie których zostały

wykonane roboty. Często jest tak, że roboty nie są realizowane od razu po odbiorze

dokumentacji projektowej z uwagi na konieczność pozyskania środków, przedłużających się

postępowań przetargowych i przedłużających się okresów realizacji robót. W konsekwencji

okres 5 lat często jest okresem zbyt krótkim na to, żeby zakończyć roboty wykonane na

podstawie projektu. W naszej ocenie wydłużenie okresu „ważności” gwarancji do 7 lat.

Wydłużenie tego terminu nie sprawi, że doświadczenie danego Oferenta będzie „gorsze”,

a może przyczynić się do zwiększenia liczby uzyskanych ofert.
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Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zmienia warunek określony w pkt. 20.1.3.1 SWZ

w następujący sposób:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie

ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie W okresie

ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej: 2 projekty

hali sportowej, których realizacja została wykonana (zakończone odbiorem roboty

budowlane).

Pytanie nr 3

Skrócenie 30- dniowego terminu na dokonanie sprawdzenia i oceny poprawności oraz

zgodności przekazanej dokumentacji z 30 do 14 dni. 30-dniowy okres jest zbyt długim

okresem, biorąc pod uwagę termin wykonania całego zadania (par. 8 umowy).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 4

Zmniejszenie kary określonej w par. 12 ust. 1 lit. a, b i c  do 0,5% wartości danego etapu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 5

Zmianę zapisu w par. 14 ust. 4 umowy na: „wykonawca, w przypadku wygaśnięcia polisy”

jest obowiązany zachować jej ciągłość i na wniosek Zamawiającego przesłać aneks do

polisy, bądź nową polisę”. Termin 30-dniowy, o którym mowa w niniejszym ustępie jest

terminem niemożliwym do dotrzymania, z uwagi na fakt, iż zwyczajowo miesiąc-półtora

przed wygaśnięciem polisy rozpoczyna się proces negocjacji nowej polisy i uzgadniania

warunków, celem otrzymania ubezpieczenia spełniającego wszystkie potrzeby wykonawcy.

Proponowana przez nas zmiana nie pogarsza sytuacji Zamawiającego, a pozwoli uniknąć

problemów w momencie otrzymania przez Wykonawcę polisy później, niż na 30 dni przed

terminem wygaśnięcia dotychczasowej.
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Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 6

Wydłużenie terminu wykonania każdego z etapów projektu o 3 miesiące z uwagi na brak

decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie z 04.07.2023 r.

Pytanie nr 1

Wnawiązaniu do oferty na "Wykonanie prac projektowych w zakresie budowy hali sportowej

Judo oraz zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją robót

budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji wymiennej, stosownie do treści

powszechnie obowiązujących przepisów", niniejszym wnosimy o zmianę:

1. Pkt. 20.1.3.1.

"Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,

że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej: 2 projekty hali

sportowej, których realizacja została wykonana (zakończone odbiorem roboty budowlane)."

na:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie W okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie), wykonał należycie, co najmniej projekty 2 projekty hali sportowej.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
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Pytanie nr 2

Wnosimy również o zmianę warunku 20.1.3.2.

"Koordynator prac projektowych – min. 1 osoba:

- uprawnienia budowlane do projektowania – branża architektoniczna bez ograniczeń

zgodne z ustawą Prawo budowlane;

- co najmniej 36 - miesięczne doświadczenie w projektowaniu;

- doświadczenie: wykonane co najmniej 2 projekty hali sportowej, których realizacja

została wykonana (zakończone odbiorem roboty budowlane)."

na:

"Koordynator prac projektowych – min. 1 osoba:

- uprawnienia budowlane do projektowania – branża architektoniczna bez ograniczeń

zgodne z ustawą Prawo budowlane;

- co najmniej 36 - miesięczne doświadczenie w projektowaniu;

- doświadczenie: wykonane co najmniej 2 projekty hali sportowej, których realizacja

została wykonana z należytą starannością."

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
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PONADTO ZAMAWIAJĄCY INFORMUJĘ, ŻE ZMIENIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA/

OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU Z 06.07.2023 R. NA 10.07.2023 R. GODZ.

10:00/11:00 ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Z 04.08.2023 R. NA 08.08.2023 R.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Załączniki:

1. Formularz ofertowy_ aktualny,
2. Wykaz osób_ aktualny.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email:
marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email:
marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl
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