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2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt instalacji nagłośnienia z wrysowanymi elementami systemu 
oraz schematem. Udostępniony opis nie pozwala na jednoznaczne określenie wartości ww. systemu.

Dołączono rysunki E-01.1Z, E-02.1Z, E-03.1Z, E-04.1Z jako schmat instalacji nagłośnienia.pdf. 
Schemat instalacji nagłośnienia jest przykładowy. Do doboru systemu najważniejsze są określone parametry, a nie nazwy 
własne.
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3. Proszę o określenie liczby i lokalizacji projektorów oraz ekranów elektrycznych wymienionych w specyfikacji 
systemu nagłośnienia.

System multimedialny - Dodano opis systemu wraz ze schematami
01 Opis systemu multimedialnego.pdf
02 system multimedialny schemat - parter.pdf
03 system multimedialny schemat - 1 pietro.pdf
04 system multimedialny schemat - 2 pietro.pdf
Lokalizacje oraz ilości zgodnie z częścią rysunkową 
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4. Proszę o wyjaśnienie ekonomicznego uzasadnienia wymienienia w opisie systemu nagłośnienia, które 
dystrybutor na swojej stronie internetowej określa jako „kwintesencja jakości i piękna. Charakteryzuje je 
bardzo wysoka jakość wykonania z dbałością o najmniejsze szczegóły. Niektóre z produktów zasługują w pełni 
na zaszczytne miano dzieł sztuki. Niejedne wręcz utożsamiane są z wybitnymi instrumentami muzycznymi. Są 
one emanacją myśli i pracy prawdziwych pasjonatów poświęcających swoje życie muzyce.” W naszej opinii 
stosowanie systemu audio tej klasy w obiekcie takim jak szkoła podstawowa niepotrzebnie naraża Inwestora 
na nieprównanie większe koszty niż w przypadku zastosowania systemu zwykłej klasy spełniającego funkcję 
radiowęzła. Proszę również o potwierdzenie, że Inwestor zezwala na zastosowanie produktów odpowiednich 
do celu, jakiemu mają służyć.

Dołączono rysunki E-01.1Z, E-02.1Z, E-03.1Z, E-04.1Z jako schmat instalacji nagłośnienia.pdf. 
Schemat instalacji nagłośnienia jest przykładowy. Do doboru systemu najważniejsze są określone parametry, a nie nazwy 
własne  
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„Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację treści projektu umowy w zakresie terminów realizacji Kamieni 
Milowych, uznając po sporządzeniu szczegółowego harmonogramu prac, że dotrzymanie dwóch pierwszych 
Kamieni Milowych jest niemożliwe z uwagi na obowiązki administracyjne spoczywające na Wykonawcy, 
wynikające głównie z zakresu prac dotyczącego wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków, co wymaga szeregu 
uzgodnień i decyzji administracyjnych, które wg. terminów urzędowych mogą zająć 30-60 dni, oraz dodatkowo z 
uwagi na konieczność prowadzenia prac stanu surowego w okresie zimowym 2023/2024.
Wnosimy o wydłużenie terminów dla Kamieni Milowych:
KM1 z 210 dni, na 240 dni
KM2 z 300 dni, na 360 dni
KM3 z 480 dni, na 510 dni

Zamawiający  zmienił terminy wykonania dla KM 1, KM 2 oraz KM 3 w następujący sposób: 
KM1 z 210 dni, na 240 dni
KM2 z 300 dni, na 360 dni
KM3 z 480 dni, na 510 dni
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Oraz modyfikację par. 2, pkt. 3 w zakresie:
Za datę zakończenia danego KM, Strony uznają datę złożenia do Zamawiającego powiadomienia o zakończeniu 
danego KM, potwierdzoną przez Inżyniera Kontraktu w terminie 5 dni od daty złożenia powiadomienia. 
Warunkiem złożenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod rygorem nieważności, akceptacja ze strony 
Inżyniera Kontraktu. Do złożonego Zamawiającemu powiadomienia powinny zostać załączone odpowiednie 
dokumenty, które będą potwierdzać wykonie danego KM, tj. protokół potwierdzający zaawansowanie 
poszczególnych w szczególności protokoły odbioru etapów określonych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
(dalej: TER).”

Zamawiający zmienił treść par. 2 ust. 3 - szczegółowa informacja znajduje się na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania (zmiana z dnia 15.03.2023)
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1.     W załączniku do odpowiedzi nr 40-3 z 8.03.23 został zamieszczony rys. zewnętrznych sieci wod.-kan. WK 01 
Z uzupełniony o zakres odwodnień liniowych dla boiska wraz z rurociągami przyłączeniowymi. W odpowiedzi nr 
68 z 27.01.23 była podana informacja, że „ nie wykonujemy odwodnienia boisk. Boiska wykonane jako 
wyniesione ze spadkami na zewnątrz”. Prosimy o informację, czy zakres odwodnień liniowych dla boiska wraz z 
rurociągami przyłączeniowymi powinny być uwzględnione w ofercie . Jeżeli tak, prosimy o podanie typu 
odwodnień liniowych  jakie należy uwzględnić w wycenie.

Dodano opis odwodnienia liniowego
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 1.Prosimy o informację, czy na drzwiach ppoż mają być zastosowane samootwieracze SSO? Według dostawcy 

samootwieracze nie posiadają stosownych badań umożliwiających zastosowanie ich na drzwiach pożarowych.
W drzwiach ppoż nie wykonywać systemu SSO 
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1.     Zwracamy uwagę, że zastosowanie SSO w drzwiach jest bardzo kosztowne, w związku z powyższym prosimy 
o potwierdzenie, że samootwieracze są konieczne do uwzględnienia w wycenie.

Wykonać SSO zgodnie z projektem przy uwzględnieniu wcześniej udzielonych odpowiedzi. 
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Dotyczy odpowiedzi na pytanie 19 z pakietu 38 z dnia 8.03.2023:
Nie zgadzam się z tą odpowiedzią, że tylko blachownice przenoszą obciążenia ze stropu czy z kondygnacji wyżej. 
Płyty SPK są tutaj niezależne od blachownic, bo nie opierają się na nich, a na ścianach. Mają po ok. 18m długości i 
przy takiej rozpiętości już sam ciężar własny wystarcza, by płyta lekko „siadła”, a co dopiero jak przyjdzie 
obciążenie od regałów z książkami – 7,5kN/m2. Płyty w tym rejonie obliczeniowo nie wychodzą. 

Płyty mają być dostępne jako standardowe oraz spełniać konieczne normy w tym eurokody. Obciążenie stropu nad salą 
gimanstyczną według poniższych parametrów:
-obciążenie wewnątrz budynku
     *obciążenie na strop stałe charakterystyczne 2,33 kN/m2
      *obciążenie na strop zmienne charakterystyczne 5,0 kN/m2 
-obciążenie zewnątrz budynku (*loggia)
    *obciążenie na strop stałe charakterystyczne 2,33 kN/m2

     *obciążenie na strop zmienne charakterystyczne 3,0 kN/m2. 
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