



Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznań, 15 kwietnia 2020 r.

al.dz. 1381/PIM/04/20/MK/2017-136

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę basenu dla fok na terenie Nowego ZOO”, nr ref. PIM/03/20/ZP18/2017-136.**

### **I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 3 złożona przez:

**Paweł Tieptów- Pracowania Projektowa  
ul. Osowska 27/5  
04-302 Warszawa**

- oferta z:

- ceną brutto: 159 900,00 zł,
- jakością- zgodnie z wymaganiami SIWZ,
- dodatkowym doświadczeniem kierownika budowy- brak,
- deklarowanym skróceniem terminu o 30 dni,
- skróceniem terminu płatności dla podwykonawców- 14 dniowy termin płatności.

Oferty wykonawcy nr 1 została odrzucona – szczegóły w pkt. II niniejszego pisma.

### **II. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIACH OCENY OFERT:**

- a) cena (C) - waga 60 %,
- b) jakość (J)- waga 15 %,
- c) dodatkowe doświadczenie personelu wykonawcy (DPW) – waga 10 %,
- d) skrócenie wykonania Etapów II- III (ST)- waga 10%,
- e) termin płatności dla Podwykonawców (PP)- waga 5%.

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Jakość	Doświadczenie	Skrócenie terminu	Termin płatności
1	<b>Graph'it Sp. z o.o.</b> ul. Stępińska 22/30 lok. 424 00-739 Warszawa e-mail <a href="mailto:przetargi@graphit.pl">przetargi@graphit.pl</a>	Oferta Wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ „wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą”.				
2	<b>PROBUD Firma Projektowo-Budowlana</b> ul. Sosnowa 6/2 71-468 Szczecin e-mail <a href="mailto:biuro@probud.net.pl">biuro@probud.net.pl</a>  punkty łącznie: 53,98 pkt	297 660,00 zł brutto (32,23 pkt)	- Organizacja zastępstw członków zespołu projektowego: <b>15 pkt</b> - Organizacja dodatkowego zespołu sprawdzającego: <b>10 pkt</b> - Dostępność zespołu projektowego na każde wezwanie Zamawiającego (w siedzibie Zamawiającego, na terenie objętym projektem lub innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu): <b>10 pkt</b> - Czas reakcji na pytania Zamawiającego (pytania na piśmie lub wysłane drogą mailową/ za pośrednictwem faksu)- <b>10 pkt</b> - Wizja w terenie przed złożeniem oferty, w tym dokumentacja fotograficzna oraz wstępne wnioski z przeprowadzonej wizji: Wykonawca przedstawia dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej wizji: <b>0 pkt</b> (6,75 pkt)	Brak realizacji (0 pkt)	30 dni (10,00 pkt)	Deklaracja realizacji bez udziału podwykonawców ( 5,00 pkt)
3	<b>Paweł Tiepłow-Pracownia Projektowa</b> ul. Osowska 27/5 04-302 Warszawa e-mail <a href="mailto:pracownia@tiepłow.com">pracownia@tiepłow.com</a>  punkty łącznie: 87,75 pkt	159 900,00 zł brutto (60,00 zł)	- Organizacja zastępstw członków zespołu projektowego: <b>15 pkt</b> - Organizacja dodatkowego zespołu sprawdzającego: <b>10 pkt</b> - Dostępność zespołu projektowego na każde wezwanie Zamawiającego (w siedzibie Zamawiającego, na terenie objętym projektem lub innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu): <b>0 pkt</b> - Czas reakcji na pytania Zamawiającego (pytania na piśmie lub wysłane drogą mailową/ za pośrednictwem faksu)- <b>10 pkt</b> - Wizja w terenie przed złożeniem oferty, w tym dokumentacja fotograficzna oraz wstępne wnioski z przeprowadzonej wizji: Wykonawca przedstawia dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej wizji: <b>0 pkt</b> (12,75 pkt)	Brak realizacji (0 pkt)	30 dni (10,00 pkt)	Nie dłuższy niż 14 dni (5,00 pkt)

### III. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego nie może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (zawiadomienie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) lub w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (zawiadomienie przesłane w inny sposób).

Wiceprezes Zarządu

Marcin Golek  
(1)

Prezes Zarządu

Justyna Litka  
(1)

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, specjalista ds. zam. publicznych tel. 61 884 20 16, e-mail: [marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl](mailto:marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl)

**POZnań\***

Strona 3 z 3

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań  
tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl  
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy  
KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł

