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Poznań, 14 października 2024 r.

l.dz. 03781/PIM/10/24/AP/2016-94/023

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl 

eZamowienia

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie 
dokumentacji projektowej dla budowy trasy tramwajowej na Naramowice - 
etap II” - postępowanie numer PIM/07/24/ZP31/2016-94.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „Ustawą” 

lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ) oraz o modyfikacji SWZ:

Pytanie nr 1 z dnia 8 października 2024 r.:

W nawiązaniu do Rozdziału VIII SWZ, w szczególności ust. 2 pkt d dotyczącego zdolności 
technicznej lub zawodowej, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy w odniesieniu do 
wymagań związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej oraz 
wodociągowej, Zamawiający dopuszcza uzyskanie decyzji ZRiD (zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej) zamiast decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB) lub zaświadczenia o 
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje warunki udziału w postępowaniu dotyczące 
doświadczenia opisane w rozdziale VIII SWZ w pkt 2 ppkt d.

Pytania nr 2 z dnia 8 października 2024 r.:

W związku z zamiarem wzięcia udziału w ww. zamówieniu publicznym, Wykonawca zwraca 
się z prośbą o udzielenie przez Zamawiającego odpowiedzi na poniższe zagadnienie oraz 
wprowadzenie odpowiednich zmian w materiałach przetargowych:

1. Czy Zamawiający, w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia planuje realizować 
zamierzenia inwestycyjne gestorów sieci?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej zgodnej 
z Warunkami Technicznymi m.in. poszczególnych Gestorów sieci, które będą 
związane z kolizjami. Wykonawca zobowiązany będzie przenalizować otrzymane 
Warunki Techniczne i zarekomendować Zamawiającemu czy wskazany zakres prac 
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jest niezbędny do realizacji zakresu opisanego w OPZ. Zgodnie z zapisami SWZ 
Inwestorem jest również Aquanet, dla zakresu którego należy opracować 
dokumentację nie związaną z kolizjami.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku realizacji zgodnie z wolą Zamawiającego 
zamierzeń inwestycyjnych gestorów sieci i wydłużających się w związku z tym terminów, 
nie wynikających z winy Wykonawcy, czy Zamawiający przewiduje proporcjonalne 
wydłużenie terminu wykonania zamówienia?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Katalog zmian dopuszczonych po zawarciu umowy został opisany szczegółowo w 
jej wzorze. Przedmiotowy katalog zawiera m.in. uwzględnienie wydłużonych 
terminów procedur administracyjnych, natomiast każdy przypadek ewentualnego 
wydłużenia terminu wykonania zamówienia będzie analizowany przez 
Zamawiającego indywidualnie.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wydłużonych terminów wydawania przez 
gestorów sieci uzgodnień i warunków (ponad 1 miesiąc od wystąpienia), Zamawiający 
przewiduje proporcjonalne wydłużenie terminu wykonania zamówienia?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Katalog zmian dopuszczonych po zawarciu umowy został opisany szczegółowo w 
jej wzorze. Przedmiotowy katalog zawiera m.in. uwzględnienie wydłużonych 
terminów procedur administracyjnych, natomiast każdy przypadek ewentualnego 
wydłużenia terminu wykonania zamówienia będzie analizowany przez 
Zamawiającego indywidualnie.

4. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku rozpatrywania spraw przez organy administracji 
publicznej ponad zwykle terminy przyjęte w KPA Zamawiający przewiduje proporcjonalne 
wydłużenie terminu wykonania zamówienia?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Katalog zmian dopuszczonych po zawarciu umowy został opisany szczegółowo w 
jej wzorze. Przedmiotowy katalog zawiera m.in. uwzględnienie wydłużonych 
terminów procedur administracyjnych, natomiast każdy przypadek ewentualnego 
wydłużenia terminu wykonania zamówienia będzie analizowany przez 
Zamawiającego indywidualnie.

5. Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku pozyskania zadania przekazanie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie elektronicznej gwarancji 
bankowej oznaczonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza przekazanie zabezpieczenie należytego wykonania    
umowy w formie elektronicznej gwarancji bankowej oznaczonej    elektronicznym 
podpisem kwalifikowanym (forma zgodna z art.  781 Kodeksu cywilnego ) dla obu 
zakresów - zarówno Miasto Poznań, jak i Aquanet.

6. Czy Zamawiający dopuszcza składanie wniosku o pozwolenie na budowę i opracowanie 
projektu budowlanego w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym?

Wyjaśnienie Zamawiającego:
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Tak, Zamawiający dopuszcza składanie wniosku o pozwolenie na budowę i    
opracowanie projektu budowlanego w formie elektronicznej podpisanej    
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Zamawiający w ROZDZIALE VIII. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW 
określił warunki udziału w postępowaniu. W zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej - Zamawiający wymaga, by Wykonawca miedzy innymi:

„w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

(1) jedną dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 200 mm 
wraz z przyłączami, zakończona decyzją o pozwoleniu na budowę / zaświadczeniem o 
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno- 
budowlanej przyjmujący zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;

(2) jedną dokumentację projektową sieci wodociągowej o średnicy min. 100 mm wraz z 
przyłączami, zakończonego decyzją o pozwoleniu na budowę/zaświadczeniem o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno- budowlanej 
przyjmujący zgłoszenie budowy lub  wykonywania innych robót budowlanych;”

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie okresu doświadczenia 
z 3 do 5 lat.

Zmiana ta spowoduje większą konkurencyjność, co przełoży się na większą ilość 
złożonych ofert w przedmiotowym postepowaniu. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie 
naszego wniosku.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie zgadza się na zmianę warunków postępowania określonych w 
rodz. VIII SWZ w pkt. 2 ppkt. d  i nie wydłuża okresu doświadczenia z 3 do 5 lat.

Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji SWZ i załączeniu zmienionego 

pliku: PFU_NARAMOWICE II_2403_241008.

Z poważaniem

    W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA DS. WSPARCIA INWESTYCJI
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Załączniki:

1. PFU_NARAMOWICE II_2403_241008

Otrzymują: 

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: 
artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: 
artur.pieczykolan@pim.poznan.pl	
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