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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Inwestycja pn. ,Budowa trasy tramwajowej na Naramowice w Poznaniu — etap II” polegajaca na
budowie trasy tramwajowej wraz z budowg i przebudowg uktadu drogowego, infrastruktury podziemnej,
budowg oraz zagospodarowaniem terenu i matg architekturg w formule ,projektuj i buduj”

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa linii tramwajowej od petli Wilczak przez ul.
Szelggowska/Garbary do skrzyzowania z ul. Estkowskiego/Mate Garbary wraz z ul. Mate Garbary do
Placu Wielkopolskiego i ul. Estkowskiego do Wyzszej Szkoty Logistyki w Poznaniu. W zakres
zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania trasy
tramwajowej oraz uktadu towarzyszgcego (drogi, obiekty inzynierskie, infrastruktura techniczna)
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne opracowania
projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego konieczne opinie i warunki techniczne,
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Kontraktu
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i Warunkami Kontraktu, wykonaé roboty budowlane i
uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego zakresu
inwestycji. Szczegdétowy zakres rzeczowy Robét przewidzianych do wykonania w ramach
obowigzkéw  Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, zwanego dalej ,PFU”.

2. Adres obiektu, ktérego dotyczy zamoéwienie

Miasto Poznan
e Trasa tramwajowa wraz z budowa/rozbudowg lub przebudowa uktadu drogowego od petli
Wilczak przez ul. Szelggowska/Garbary do skrzyzowania z ul. Estkowskiego/Mate Garbary
wraz z ul. Mate Garbary do Placu Wielkopolskiego i ul. Estkowskiego do wysokosci Wyzszej
Szkoty Logistyki w Poznaniu.

3. Nazwy i kody kategorii robot (kody CPV)
W ramach zamowienia planowane jest wykonanie prac o nastepujgcych nazwach i oznaczeniach
klasyfikacyjnych:
e 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71323100-9 Ustugi projektowania systeméw zasilania energia elektryczng
71322500-6 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
45234121-0 Prace dotyczace kolei tramwajowej
45234126-5 Roboty zwigzane z liniami tramwajowymi
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45234128-9 Roboty budowlane w zakresie platform tramwajowych
32400000-7 Sieci
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Prébne wiercenia i wykopy
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45000000-7 Roboty budowlane
45213300-6 Obiekty budowlane zwigzane z transportem
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
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71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71900000-7 Ustugi laboratoryjne

71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymanie terendéw zielonych
77340000-5 Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotow
Nazwa i adres Zamawiajacego

N o o o o ¢ o 0o o o o

Miasto Poznan majgce swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 777-00-03-274 w imieniu i na
rzecz, ktérego dziatajg Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0. 0. z siedziba w Poznaniu (61-831)
Plac Wiosny Ludow 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783-
171-14-86

5. Osoby opracowujgce Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)
PFU zostat opracowany przez nastepujgce osoby:

1. Jakub Kiwic
2. Marcin Koszera
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I.  CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja przez Wykonawce w trybie ,,projektuj i wybuduj” zadania
pod nazwa:

.Budowa trasy tramwajowej na Naramowice w Poznaniu — etap II”

polegajgcym na kompleksowej budowie trasy tramwajowej wraz z przebudowg ukfadu
drogowego, infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz zagospodarowaniem terenu i matg
architekturg obejmujgcego w szczegdélnosci:

a) Realizacje prac projektowych polegajgcych na sporzgadzeniu Projektu Budowlanego (w
tym projektu zagospodarowania dziafki, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego), Projektéw Wykonawczych, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania
wszelkich niezbednych, ostatecznych lub wykonalnych decyzji, zezwolen, pozwolen,
uzgodnien i zatwierdzen wtasciwych organéw, podmiotéw, lub zarzgdcéw
terenu/infrastruktury oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji,

b) Kompleksowe wykonanie robét budowlanych zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym
PFU oraz zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacje Projektowg opracowang
przez Wykonawce,

c) Wszelkie inne obowigzki wskazane w tresci niniejszego PFU, Specyfikaciji Istotnych
Warunkow Zaméwienia, Umowie oraz pozostatych dokumentoéw stanowigcych ich
integralne zataczniki.

Zadanie powinno uwzglednia¢ w szczegdélnosci aktualne wytyczne Miasta Poznania zamieszczone na
stronie http://www.poznan.pl/przestrzeripubliczna oraz zapisy decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach w szczegdlnosci:

e Standardy dostepnosci dla miasta Poznania, licencja nr CPU/3/2017, Centrum Projektowania
Uniwersalnego,

¢ Katalog Mebli Miejskich Poznania, maj 2018 r.

o Wytyczne w zakresie nawierzchni chodnikow, 2020 r.

e Program Rowerowy Miasta Poznania 2017-2022 z perspektywg do roku 2025, Zatgcznik do
Uchwaty Rady Miasta Poznania Nr XLVII1/843/V11/2017 z dnia 16 maja 2017r.

e Podstawowe wytyczne dla projektowanej infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, maj
2018,

e Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznana, Zatgcznik do
zarzadzenia nr 481/2019/P Prezydenta Miasta Poznania,

¢ Elementy infrastruktury wytyczne kolorystyczne

¢ Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach WOO-11.420.42.2019.AB.27 z dnia 20.01.2022 r.

e Standard ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, zatgcznik do Zarzgdzenia nr 399/2022/P
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.05.2022 r.

e Standard ciecia i pielegnacji drzew, zatgcznik do Zarzgdzenia nr 399/2022/P Prezydenta Miasta
Poznania z dnia 17.05.2022 r.

e Standard inspekcji i diagnostyki drzew, zatgcznik do Zarzadzenia nr 399/2022/P Prezydenta
Miasta Poznania z dnia 17.05.2022 r.

llekro¢ w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym uzyte zostang nazwy Stron kontraktu {j.
Zamawiajacy i Wykonawca, odpowiednie prawa i obowigzki odnoszg sie takze odpowiednio,
do podmiotéw i oséb reprezentujacych te Strony, takich jak np: Inzynier Kontraktu, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, Podwykonawca, Projektant, Kierownik Budowy, itp.

Zadanie bedgce przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego zlokalizowane
jest w wojewddztwie Wielkopolskim, w centralnej czesci Miasta Poznan na obszarze obrebu Poznan,
Winiary i Srodka.

Przedmiotem zadania jest przebudowa istniejgcego oraz budowa nowego uktadu drogowo-
tramwajowego na odcinku od ulicy Naramowickiej (przedtuzenie etapu |) przy skrzyzowaniu z ulicg
Wilczak i Stowiahskg przez ulice Szelggowskg, Garbary do istniejgcej trasy tramwajowe;j
zlokalizowanej przy ulicy Garbary/Estkowskiego wraz z ul. Mate Garbary do Placu Wielkopolskiego i
ul. Estkowskiego do Wyzszej Szkolty Logistyki wraz z przebudowg tej trasy.
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami

okreslonymi w PFU i wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa, w ramach kwoty kontraktowej nalezy
zaprojektowacé i wykonac w szczegolnosci nastepujgce Roboty:

- rozbudowe skrzyzowania ul. Garbary z ul. Mate Garbary i ul. Estkowskiego;

- rozbudowe skrzyzowania ul. Garbary z ul. Grochowe t.3ki;

- rozbudowe skrzyzowania ul. Garbary z ul. Pétnocna;

- rozbudowe skrzyzowania ul. Garbary z ul. Szelggowska i al. Armii Poznan;

- rozbudowe skrzyzowania ul. Szelggowska z ul. Na Stoku;

- rozbudowe skrzyzowania ul. Szelggowska z ul. Winogrady;

- rozbudowe skrzyzowania ul. Szelggowska z ul. Naramowicka, ul. Wilczak i ul. Stowianska;

- rozbudowe torowiska tramwajowego w ciggu ul. Estkowskiego i ul. Mate Garbary do Placu
Wielkopolskiego i do wysokosci siedziby Wyzszej Szkoty Logistyki w Poznaniu;

- budowe torowiska w ciggu ul. Garbary i ul. Szelggowskiej;

- budowe sieci trakcyjnej i elementéw zasilania;

- budowe przystankéw dla komunikacji miejskiej w tym budowa platform przystankowych na
odcinku od ul. Garbary do al. Niepodlegtosci w ciggu ul. Pétnocnej i Kutrzeby;

- budowe miejsc postojowych, miejsc parkingowych, stacji tadowania autobuséw
elektrycznych;

- budowa Bike&Ride

- budowe i przebudowe chodnikéw, Sciezek rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych;

- przebudowe zjazdow;

- wykonanie obiektow inzynierskich,

- przebudowa sieci uzbrojenia terenu.

- Wyburzenia budynkow i obiektéw budowlanych, rozbiérke elementéw drég, przepustow i
innych

- oswietlenie drogowe

- wzmocnienie podtoza gruntowego i zapewnienie statecznosci skarp wykopow i nasypéw pod
warunkiem niepogorszenia otoczenia drzew w obszarze progu krytycznego

- zmiana organizacji ruchu wraz z dostosowaniem na ulicy Pétnocnej i Kutrzeby do ruchu
dwukierunkowego w tym przebudowa sygnalizacji swietinych

Wskazane wyzej Roboty sg poglgdowe, a ich ostateczny zakres zostanie ustalony w Projekcie
Budowlanym, technicznym i wykonawczym.

1.1.1.Uktad tramwajowy

Ponizej przedstawiono dtugosci poszczegdlnych toréw pojedynczych:

e tor tramwajowy nr 1 —ok. 2287 m,
e tor tramwajowy nr 2 —ok. 2287 m,
e tor tramwajowy nr 3 —ok. 734 m,
e tor tramwajowy nr 4 —ok. 745 m,
e toryfgczace —ok. 284 m,
e RAZEM —0k. 6337 m~ 6,4 km

Ponizej przedstawiono powierzchnie poszczegolnych konstrukcji torowisk:
e torowisko w ptytach torowych —ok. 21 430 m?,

e torowisko w technologii podsypkowej —ok. 687 m?,

Wskazane powyzej dlugosci poszczegolinych toréw sg szacunkowe. Obowigzkiem
Generalnego Wykonawcy jest zaprojektowanie trasy i dowigzanie jej do stanu istniejgcego
oraz projektéw powigzanych z szczegélnym uwzglednieniem nawigzania do ulicy
Estkowskiego oraz Mostu Chrobrego.

1.1.2.Uktad drogowy

Ponizej przedstawiono szacunkowe diugosci poszczegdlnych  przebudowywanych
rozbudowywanych drég:
e ul. Szelggowska -0k. 1410 m,

e ul. Winogrady -ok. 80m,
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e ul. Armii Poznan

e ulice w ramach uktadu komunikacyjnego przy dworcu kolejowym ,Poznah Garbary” pomiedzy

al. Armii Poznan a ul. Garbary
e ul. Pétnocna

organizaciji ruchu i dostosowanie do ruchu dwukierunkowego wraz z budowg przystankow,

e ul. Grochowe tgki

e ul. Estkowskiego /ul. Mate Garbary /ul. Wolnica

e ul. Solna /ul. Wolnica /ul. Mate Garbary /ul. Estkowskiego
e ul. Garbary

e ul. Szyperska

e ul. Béznicza

e ul. Swiety Wojciech

e plac Wielkopolski

e ul. Piaskowa

-ok. 290 m,
-ok. 280 m,
- ok. 180 m, + zmiana
-ok. 90 m,
-ok. 730 m,
-ok. 730 m,
-ok. 860 m,
-ok. 50m,
- ok. 20 m,
-ok. 40 m,
-ok. 50m,
-ok. 30m,

e RAZEM

Ponizej przedstawiono powierzchnie poszczegolnych konstrukcji nawierzchni drogowych oraz

odtworzenia nawierzchni:
e jezdnie KR4

e jezdnie KR2

e Zjazdy i ciggi pieszo-jezdne

e miejsca postojowe

e chodniki i perony przystankowe
e pasy kompensaciji (opaski)

e Sciezki rowerowe

e cCiggi pieszo-rowerowe

e inne

1.1.3.Sieci sygnalizacji swietinych.

Liczba sygnalizacji swietlnych przeznaczonych do przebudowy — 10

skrzyzowanie ulic: Szelggowska — Naramowicka — Wilczak,
e skrzyzowanie ulic: Szelggowska — Winogrady,

e skrzyzowanie ulic: Garbary - Szelagowska - al. Armii Poznan,

e skrzyzowanie ulic: Garbary — P6tnocna,

e skrzyzowanie ulic: Kutrzeby - Przepadek — Al. Niepodlegtosci

e skrzyzowanie ulic: Garbary — Szyperska,
e skrzyzowanie ulic: Garbary - Grochowe taki,
e skrzyzowanie ulic: Garbary - Mate Garbary — Estkowskiego,

- 0k. 4840 m ~ 4,9 km

—ok. 39 891 m2,
—ok. 1307 m?,
—ok. 3036 m2,
—ok. 803 m?

—ok. 22 445 m?,
—ok. 5173 m?,
—ok. 11 844 m?,
—ok. 1590 m?,
—ok. 1369 m2,

e przejscie dla pieszych przez ul. Mate Garbary w rejonie stacji paliw,

e skrzyzowanie ulic: Wolnica - pl. Wielkopolski.

Liczba sygnalizacji swietinych do budowy - 1
e skrzyzowanie ulic: Mate Garbary — $w. Wojciecha.

Liczba sygnalizacji S$wietinych drogowo-tramwajowych do budowy - 2

e ul. Szelggowska wjazd (1) tramwaju na jezdnie,
e ul. Szelggowska wjazd (2) tramwaju na jezdnie.

1.1.4.Sie¢ trakcyjna i zasilajaca

Ponizej przedstawiono  szacunkowe  dtugosci poszczegolnych
i rozbudowywanych elementéw sieci trakcyjnej, kabli trakcyjnych oraz kompletéw instalacji systemu

sterowania i ogrzewania zwrotnic:
e Drut jezdny sieci tancuchowej

-ok. 6450 m,

przebudowywanych

Sweco Polska Sp. z 0.0.
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e Drut jezdny sieci ptaskiej

e Linanosna

o llos¢ stupow trakcyjnych

o llos¢ izolatorow sekcyjnych

o llos¢ punktéw zasilania

o llos¢ odigcznikéw sekcyjnych

o llos¢ punktéw powrotnych

¢ Kanalizacja kablowa wielootworowa

o Kable trakcyjne

¢ Kable sygnalizacyjne

e Kable SN

e Studnia kablowa SKMP-6

e Studnia kablowa SKMP-4

e Studnia kablowa SKMP-3

e Studnia kablowa SKR-1(2)

e Studnia kablowa SKR-1(1)

e Studnia kablowa SK-2

e Studnia kablowa SK-1

¢ Instalacja zasilania, sterowania i ogrzewania zwrotnic
e Instalacja zasilania smarownic tramwajowych

- ok.

1240 m,
6 080 m,
202 szt.,

12 kpl,
5 kpl.,

6 kpl.,

4 kpl.,
3200 m,
21 000 m,
3400 m,
3100 m,

1 szt.,

29 szt.,

46 szt.,

24 szt.,

3 szt.,

2 szt.,

3 szt

4 kpl.,

8 kpl.,

Ostateczne wielkosci bedg wynikac z zatwierdzonych projektdw branzowych, ktérych przygotowanie
jest obowigzkiem Generalnego Wykonawcy. Przy projektowaniu lokalizacji izolatoréw sekcyjnych
nalezy mie¢ w szczegoélnosci na uwadze ich funkcjonalne rozmieszczenie pod kgtem techniki jazdy

tramwajéw (rozpedzanie, hamowanie).

1.1.5.Sieci kanalizacyjne

Ponizej przedstawiono szacunkowe dtugosci poszczegdlnych sieci kanalizacyjnych:

o Kanalizacja deszczowa:
o DN1000 min. SN10

DNB800 min. SN10
DN600 min. SN10
DN500 min. SN10
DN400 min. SN10
DN300 min. SN10
DN250 min. SN10
DN200 min. SN10
DN150 min. SN10

O O O O O O O O

e Kanalizacja sanitarna i ogélnosptawna:

o Ttoczny DN1200 ze swiattowodem
Dz500mm PVC-lite SN8
Dz400mm PVC-lite SN8
Dz300mm PVC-lite SN8
Dz250mm PVC-lite SN8
o Dz200mm PVC-lite SN8

o O O O

Dodatkowo nalezy przebudowac i podigczy¢ istniejace przytgcza
Ostateczne wielkosci beda wynikaé z zatwierdzonych projektéw branzowych, ktérych przygotowanie

jest obowigzkiem Generalnego Wykonawcy.

1.1.6.Sieci wodociggowe

—ok.
—ok.
—ok.
—ok.
—ok.
—ok.
—ok.
—ok.
—ok.

— ok.
—ok.
—ok.
—ok.
—ok.
—ok.

51,0 m,
403 m,
319 m,
836 m,
245 m,
833 m,
22 m,
2643 m,
93 m.

118 m,
96 m,
10 m,
880 m,
184 m,
158 m.

Ponizej przedstawiono szacunkowe dtugosci poszczegdélnych sieci wodociggowych:

e Rury przewodowe:
o Dz315mm PE100 SDR11
o Dz180mm PE100 SDR11
o Dz160mm PE100 SDR11
o Dz90mm PE100 SDR11

—ok.
—ok.
—ok.
—ok.

743 m,
2338 m,
35m,
182 m,

Sweco Polska Sp. z 0.0.
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o Dz63mm PE100 SDR11 —ok. 75m,
o Dodatkowo nalezy przebudowac i podtgczy¢ istniejgce przytacza

Ostateczne wielkosci bedg wynikaé z zatwierdzonych projektéw branzowych, ktérych przygotowanie
jest obowigzkiem Generalnego Wykonawcy.

1.1.7.Sieci ciepfownicze
Ponizej przedstawiono szacunkowe diugosci poszczegdlnych sieci cieptowniczych:

e Rury przewodowe preizolowane:

o 2xDn700 —ok. 232 m,
o 2xDn500 —ok. 800 m,
o 2xDn300 —ok. 100 m,
o 2xDn200 —ok. 40 m,
o 2xDnl100 —ok. 11m,

Ostateczne wielkosci bedg wynikac z zatwierdzonych projektéw branzowych, ktérych przygotowanie
jest obowigzkiem Generalnego Wykonawcy.

1.1.8.Sieci gazowe

Ponizej przedstawiono szacunkowe dtugosci poszczegdlnych sieci gazowych:

e sie¢ gazowa niskiego ci$nienia:

o Dz315mm PE100 SDR17/17,6 —ok. 816 m,
o Dz250mm PE100 SDR17/17,6 —ok. 104 m,
o Dz225mm PE100 SDR17/17,6 —ok. 459 m,
o Dz180mm PE100 SDR17/17,6 —0k. 1076 m,
o Dz63mm PE100 SDR11 —ok. 18 m,
e sie¢ gazowa sredniego ci$nienia:
o Dz315mm PE100 SDR17/17,6 —ok. 898 m,
o Dz180mm PE100 SDR17/17,6 —ok. 49m,
o Dz90mm PE100 SDR11 —ok. 18 m,
o Dz32mm PE100 SDR11 —ok. 63m,

Przebudowa stacji gazowej Il stopnia Q=3000 m3,/h, ci$nienie wlotowe $rednie, funkcja redukcyjna

Ostateczne wielkosci beda wynikaé z zatwierdzonych projektéw branzowych, ktérych przygotowanie
jest obowigzkiem Generalnego Wykonawcy.

1.1.9.Sieci elektroenergetyczne

Ponizej przedstawiono szacunkowe dlugosci poszczegdlnych przebudowywanych sieci
elektroenergetycznych:

e linie kablowe nN -ok. 4250 m,
e linie kablowe SN - ok. 6400 m,
e stacje transformatorowe SN/nN - 1 szt.
e ztgcza kablowe nN - 3 szt.
W ramach budowy oswietlenia ulicznego przewidziano budowe nastepujgcych elementow:
e linie kablowe o$wietleniowe - ok. 10 200 m,
e oprawy oswietleniowe LED -ok. 360 szt.
o stupy oswietleniowe -ok. 140 szt.

Ostateczne wielko$ci bedg wynikac z zatwierdzonych projektéw branzowych, ktérych przygotowanie
jest obowigzkiem Generalnego Wykonawcy.

1.1.10. Sieci telekomunikacyjne

Ponizej przedstawiono szacunkowe dtugosci poszczegélnych sieci teletechnicznych:

e Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. Orange Polska S.A. —0k.2010 m
e Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. Netia S.A. —ok. 802m
e Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. Hawe S.A. —ok. 630m
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e Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wi. PERN S.A. —ok. 142m
e Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. TK Telekom Sp. z o0.0. —ok. 167 m,
e Przebudowe sieci telekomunikacyjnych wt. operatoréw nieznanych —0ok. 2 663 m,
e Budowa kanatu technologicznego —o0k. 4221 m.

Ostateczne wielkosci bedg wynikac z zatwierdzonych projektéw branzowych, ktérych przygotowanie
jest obowigzkiem Generalnego Wykonawcy.

1.1.11. Budynek nadzoru ruchu

Budynek nadzoru ruchu musi by¢ zgodny z projektem (WZOREM) wykonanym dla koncowki
czotowej “Bfazeja” stanowigcym zatgcznik do PFU nr 06. Projekt zamieszczony TOM Il — zatgcznik nr
6

Podstawowe parametry budynku

Dtugos¢ — 7,56 m

Szeroko$¢ — 7,56 m

Wysokos$¢ — 4,23 m

Powierzchnia zabudowy 56,62 m2

Przed przystgpieniem do prac projektowych celem przygotowania ostatecznego projektu na etapie
opracowania dokumentacji projektowej nalezy zwréci¢ sie do ZTM i MPK o ostateczne wytyczne
rozwigzan technicznych. Nalezy mie¢ rowniez na uwadze konieczno$¢ przytaczenia budynku do sieci
poszczegolnych gestorow w tym systemu teleinformatycznego MPK, jako obiekt kompatybilny z resztg
budynkéw PNR.

Obowiazkiem Generalnego Wykonawcy jest peine potaczenie i zapewnienie kompatybilnosci
z istniejacym system teleinformatycznym MPK Poznan wraz z zapewnieniem systemu dostepu
do budynku.

1.1.12. Zadaszenie przystankéw w rejonie dworca PKP

Szacunkowa powierzchnia zadaszenia peronéw i torowiska tramwajowego wynosi ok. 630 m2.
Zadaszenie przystankéw wykonac¢ z konstrukcji stalowej/aluminiowej i przykry¢ szklanym dachem.

1.1.13. Zielen
Wykonawca na kazdym etapie prac projektowych jak i na etapie realizacji ma dazy¢ do ograniczenia
ilosci wycinek drzew i krzewow. Projekty przygotowane przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z
Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 399/2022/P. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie odstepstwo. Wykonawca musi wskazaé brak mozliwosci zastosowania zarzadzenia.
tacznie wycinka nie moze przekroczyc:
e 0k.1481 drzew,
e 0k. 3877 m2 krzewdw.

Wykonawca przeprowadzi ponowng analize wskazanych wycinek drzew i krzewow, w tym z
uwzglednieniem drzew wskazanych w rozdziale Projektowana zielen (wskazane przez Zamawiajgcego
drzewa przeznaczone do przesadzenia lub ponownej analizy mozliwo$ci zachowania).

Wycinke przeprowadzi¢ w okresie od 1 wrzesnia do konca lutego. Wycinke w okresie od 1 wrzesnia
do 15 pazdziernika prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym z udziatem ornitologa. Wycinka drzew
jest ostatecznoscig!

Nalezy wykona¢ projekt zagospodarowania zielenig dla catego obszaru inwestycji maksymalizujgc
ilos¢ rekompensat w postaci drzew. Do obsadzen nalezy zastosowa¢ drzewa o parametrze obwodu
pnia nie mniejszym niz 16 — 18 cm i nie wiekszym niz 20 — 25 cm. Koncepcja zieleni wskazujgca
kierunkowo w wielu miejscach konieczno$¢ wprowadzenia nieliniowego, naturalistycznego charakteru
zieleni zaréwno niskiej jak i wysokiej. Nalezy zréznicowaé dobér gatunkowy drzewostanu. Konieczne
jest dokonanie zmian w zakresie projektowanych sieci uzbrojenia, tak aby umozliwi¢ wprowadzenie jak
najwiekszej ilosci rekompensat. Prace projektowe wymagajg peinej korelacji pomiedzy projektantami
sieciowymi a projektantem zieleni/architektem krajobrazu jak réwniez pomiedzy innymi branzami
projektowymi a projektantem zieleni/architektem krajobrazu. Udziat projektanta zieleni w catym procesie
projektowania inwestycji- rownoprawny wobec branz budowlanych (od poczatku procesu projektowego
a nie po zakonczeniu prac projektowych branzy drogowej, branz sieciowych i in.).
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Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia nasadzen zastepczych za przeprowadzone
wycinki zgodnie z wytycznymi decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, {j.:
e w stosunku 1:1 za kazde wyciete drzewo o obwodzie do 100 cm,
o w stosunku 1:2 za kazde wyciete drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm
o w stosunku 1:3 za kazde wyciete drzewo o obwodzie pnia powyzej 200 cm
e krzewow w ilosci réwnej powierzchni krzewdw wycinanych.

Wykonawca zobowiazany jest do wprowadzenia maksymalnej ilosci nasadzen drzew w liniach
rozgraniczajacych, przy czym ilo$é catosci nasadzen drzew z DUS nalezy zwigkszy¢ o 10%. llo$é
krzewéw bedzie zalezna od finalnego zagospodarowania terenu przy zatozeniu, ze kazda wolng
przestrzen zielong nalezy obsadzi¢ trawami, krzewami, etc.

Pozostate nasadzenia Wykonawca przeprowadzi poza obszarem inwestycji, na dziatkach wskazanych
przez Zamawiajacego.

Przy projektowaniu zieleni wysokiej nalezy uwzglednic¢ takze lokalizacje stupow o$wietleniowych, celem
unikniecia sytuacji kiedy korona drzew bedzie przerastata na stupy oswietleniowe.

Zamawiajgcy informuje, ze w ramach nasadzen zastepczych pozyskat zgode na wykorzystanie
terenu dziatek dz. nr 4/13, 5/17, cz. dz. nr 2/3, 3, ark. 14, 12, 22, obreb Kobylepole. Dziatki te
zlokalizowane sg na terenie schroniska dla zwierzat w Kobylimpolu. Wykonawca w ramach ceny
Kontraktowej wykona cze$¢ nasadzeh w lokalizacji wskazanej powyzej tj. poza terenem inwestycji.
Dostepny teren na nasadzenia wynosi ok. 13 tys. M2

Ponadto uzyskano zgode z Zarzadu Zieleni Miejskiej na posadzenie 10 lip szerokolistnych na dziatce
oznaczonej nr 5/5, arkusz 02 obreb 51. Nasadzenia powinny by¢ zgodne z pismem ZZM.RZ/102/2023
z dnia 10.02.2023 r. stanowigce zatgcznik nr 4.04

Nie wyklucza sie nasadzen w innych lokalizacjach miasta Poznan

1.1.14. Elementy matej architektury i inne
Ponizej przedstawiono szacunkowe ilosci projektowanych elementéw infrastruktury towarzyszacej i

zagospodarowania terenu:
¢ fawki (w rejonie dworca PKP)

9 szt.,

e kosze na $mieci (w rejonie dworca PKP) — 4 szt
e stojaki rowerowe — 66 szt.,
e liczniki rowerowe — 2szt.,
e ogrodzenia — 211 m,

W ramach ceny kontraktowej zadaniem Wykonawcy jest formalne uzgodnienie z Mieszkancami
standardu ogrodzenia podlegajgcego odtworzeniu (zaktada sie standard powodujgcy wygrodzenie
posesji na state). Nie nalezy stosowac rozwigzan typu siatka lesna.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.2.1.Uwarunkowania ogéine

Przeznaczenie i program uzytkowy

Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji zbiorowej na odcinku pomiedzy petlg Wilczak, a ul.
Mate Garbary/ Estkowskiego, poprzez przebudowe i budowe trasy dwutorowej trasy tramwajowej.
Realizacja przedsiewziecia ma réwniez na celu, poprawe warunkéw ruchowych i zwiekszenie
bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu.

Funkcje uzytkowe planowanego uktadu drogowego:
- nowe potgczenie tramwajowe, poprzez kontynuacje trasy tramwajowej zrealizowanej w
ramach etapu | (od petli Wilczak do ul. Btazeja),
- usprawnienie obstugi autobusowej i tramwajowej komunikacji zbiorowe;j,
- zapewnienie warunkow bezpieczenstwa na drodze,
- poprawa warunkéw dla pieszych, w tym oséb niepetnosprawnych,
- poprawa warunkéw dla pieszych i rowerzystéw.

Forma architektoniczna i funkcje rozbudowywanego uktadu drogowego

Rozbudowywany uktad drogowy i torowy jest obiektem ogolnodostepnym petnigcym funkcje
komunikacyjne.
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Funkcja nowego uktadu drogowego i torowego jest rowniez zapewnienie kierujgcym i podréznym
przemieszczanie sie w warunkach mozliwie najbezpieczniejszych.
Przy planowaniu przestrzennym drog i torowiska uwzgledniono istniejgce zagospodarowanie terenu
oraz projekty zwigzane.

Gtéwne uwarunkowania realizacji przedmiotu niniejszego zamodwienia, wyrazone opisem stanu
faktycznego w PFU. Wykonawca przed sporzgdzeniem swojej oferty, dochowujgc najwyzszej
profesjonalnej starannosci, jest zobowigzany zapozna¢ sie z zagospodarowaniem oraz istniejgcym
uzbrojeniem obszaru Inwestyciji jak i uwarunkowaniami terenéw przylegtych. Obowigzkiem Wykonawcy
jest pozyskanie niezbednych danych do prawidtowej wyceny niniejszego zadania, ktére stanowi¢ bedzie
uzupetnienie do informacji zawartych w PFU.

Dziatanie o ktérym mowa w zadaniu poprzednim ma na celu, pozyskanie przez Wykonawce
niezbednych danych do prawidtowej wyceny niniejszego zadania, ktére stanowi¢ bedg uzupetnienie
dla informacji zawartych w niniejszym PFU. W tym miejscu nalezy wskaza¢, ze dla wypetnienia
obowigzkéw Wykonawcy o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, jako materiat pomocniczy stuzy¢ moga
dokumenty zatgczone do niniejszego PFU, a w szczegdlnosci:

— Kopia mapy do celéw projektowych — TOM Il zatgcznik 01

— Inwentaryzacja zieleni — TOM lIl zatgcznik nr 2

— Warunki opinie wydane przez gestoréw poszczegdlnej infrastruktury — TOM Il zatgcznik nr
03, 0405

Dokumentacje projektowg oraz roboty budowlane nalezy skoordynowa¢ z inwestycjami
sagsiednimi. Na ten moment Zamawiajgcy ma wiedze o nastepujgcych inwestycjach

¢ ,Budowa trasy tramwajowej od petli Wilczak do Naramowic w Poznaniu”, Inwestor zastepczy:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.;

e Budowa sciezek rowerowych, inwestycja pn. ,Budowa drog rowerowych wzdtuz ul.
Estkowskiego, Wolnicy i Solnej na odcinku od Ronda Srodka do ul. Kosciuszki (z wytgczeniem
obiektow inzynierskich nad rzekami Wartg i Cybing)”, Inwestor zastepczy: Poznanskie
Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.;

¢ Trasa linii kablowych SN i WN dotyczgca realizacji inwestycji pn. ,Budowa linii kablowych 110kV
Garbary — Cytadela, Garbary — EC Karolin wraz z budowg stacji 110/15/6kV Garbary celem
poprawy zasilania miasta Poznan”, Inwestor: Enea Operator Sp. z 0.0;

e Budowa dwdch nowych linii kolejowych nr 554 i 555 na odcinku Poznan Wschéd — Poznan
Gtéwny wraz z przebudowg infrastruktury na istniejgcych liniach kolejowych” Inwestor: PKP PLK
S.A.

¢ "Przebudowa cieku Bogdanka ZDM/P/107", Inwestor zastepczy: Poznanskie Inwestycje Miejskie
Sp.zo0.0,

¢ ,Przebudowa sieci cieplnej”, Inwestor: Veolia Energia Poznan S.A.;

¢ ,Budowa ul. Szyperskiej wraz z przebudowg skrzyzowania ulic Garbary i Pétnocnej”;

¢ ,Przebudowa chodnika w ciggu ul. Garbary na odcinku od ul. Szyperskiej do skrzyzowania z ul.
Pdtnocng” w ramach budowy budynku ustugowo-mieszkalnego z garazem podziemnym (dwa
segmenty nadziemnena jednej plycie garazowej) wraz z zagospodarowaniem terenu na
dziatakch nr ew. 3/14 i 3/22, ark. 5, obreb Poznan, potozonych w Poznaniu przy ul. Garbary,
Inwestor: Echo Investment S.A.;

e rewitalizacja Starej Rzezni; VASTINT,;

¢ planowana ktadka nad Wartg prowadzgca na Ostrow Tumski;

e planowany most nad Wartg wraz z pofgczeniem ze skrzyzowaniem ulic Szelggowskiej
i Winogrady. ZDM

e PKP Energetyka dot. budowy przytgczy kablowych  w zakresie modernizacji stacji
transformatorowej

¢ ,Rozbudowa mostu Chrobrego w Poznaniu” — Zarzgd Drég Miejskich w Poznaniu

Park Szelggowski

e Uzbrojenie wylotéw na terenie m. Poznania - etap 1” (Zadanie nr 0-05-21-181-1) - Inwestor
AQUANET S.A.

e "COS - LOS - PS Garbary - budowa infrastruktury elektroenergetycznej pomiedzy obiektami
Spoétki" Inwestor: Aquanet S.A.
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1.2.2.0pis stanu istniejgcego poszczegdlnych obiektow

Obszar planowego przedsiewzigcia zlokalizowany jest w centralnej czesci miasta Poznan na
obszarze trzech obrebéw: Poznan, Winiary i Srodka. Inwestycja koliduje z obszarami Natura 2000
(,Park Cytadela”). W sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie obiekty wpisane do rejestrow
zabytkéw: Stacja Pomp przy ul. Garbary 120; budynki Rzezni Miejskiej przy ul. Garbary 101/111;
budynek dawnego pawilonu Krzyzanowskiego przy ul. Garbary 96; budynek szkoty przy ul. Garbary 82;
czes¢ pozostatosci sSredniowiecznych muréw miejskich w obrebie ul. Wronieckiej; teren dawnej osady
sw. Gotarda przy ul. Garbary 75-77; kamienica przy ul. Garbary 65. Ponad to teren, na ktérym
zlokalizowano planowang inwestycje znajduje sie w strefie wystepowania nawarstwien
archeologicznych, gdzie mogg znajdowac sie m.in. relikty bramy Szelagowskie;.

1.2.2.1. Istniejgcy uktad drogowy

Istniejgce jezdnie posiadajg przekréj w wiekszosci jedng jezdnie. Dwie jezdnie oddzielone wyspami
dzielgcymi zlokalizowane sg na niektorych skrzyzowaniach. Wzdtuz jezdni zlokalizowane sg przystanki
autobusowe lub tramwajowe. Na wiekszo$ci skrzyzowan funkcjonuje sygnalizacja swietina. Wzdtuz
jezdni zlokalizowane s3a ciggi piesze.

Przewiduje sie rozbiérke wszystkich istniejgcych elementéw ukfadu drogowego w zakresie
kolidujacym z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Ul. Naramowicka (klasy G)

Ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa o przekroju 1x2. Ruch na skrzyzowaniu z ul. Stowianska
sterowany za pomocg sygnalizacji $wietlnej. Nawierzchnia ulicy wykonana z mieszanki asfaltowe;j.
Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg obustronne chodniki oraz oswietlenie. Na wysokosci posesji nr 22-28
przewidziano rezerwe terenowg pod przystanki tramwajowe jakie nalezy zrealizowaé w ramach
niniejszej inwestycji. Wzdtuz ulicy znajdujg sie istniejgce szpalery drzew. Szczegotowy opis zieleni
istniejgcej znajduje sie w inwentaryzacji zieleni.

Ul. Stowianska (klasy G)

Ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa o przekroju 1x2. W rejonie skrzyzowania z ul. Szelggowska
zlokalizowane sg osobne pasy dla relacji skretnych, miejsca parkingowe. Ruch na skrzyzowaniu
sterowany za pomocg sygnalizacji swietlnej. Nawierzchnia ulicy wykonana z mieszanki asfaltowe;.
Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg obustronne chodniki oraz oswietlenie. W zakresie opracowania na
wylocie znajduje sie przystanek autobusowy z wydzielong zatokg. Nawierzchnia zatok autobusowych
wykonania jest z betonu cementowego. Wzdtuz ulicy znajdujg pojedyncze nowo nasadzone drzewa.
Szczegodtowy opis zieleni istniejgcej znajduje sie w inwentaryzacji zieleni.

Ul. Wilczak (klasy L)

Ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa o przekroju 1x2. W rejonie skrzyzowania z ul. Szelggowska
zlokalizowane sg osobne pasy dla relacji skretnych, wyspa dzielgca z azylem dla pieszych. Ruch na
skrzyzowaniu sterowany za pomocg sygnalizacji $wietlnej. Nawierzchnia ulicy wykonana z mieszanki
asfaltowej. Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg obustronne chodniki oraz oswietlenie. Wzdtuz ulicy znajdujg
sie istniejgce szpalery drzew sadzone w pasie drogowym jak i w otaczajgcym sgsiedztwie. Szczegdtowy
opis zieleni istniejgcej znajduje sie w inwentaryzaciji zieleni.

Ul. Szelagowska (klasa G)

Ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa o przekroju 1x3. W rejonie skrzyzowania z ul. Garbary
zlokalizowane sg osobne pasy dla relacji skretnych, buspas oraz wyspy dzielgce. Ruch na
skrzyzowaniu sterowany za pomoca sygnalizacji $wietlnej. Na wysokos$ci skrzyzowania z ul. Winogrady
wystepuje osobny pas do skretu w lewo. Nawierzchnia ulicy wykonana z mieszanki asfaltowej. Na ul.
Szelggowskiej znajdujg sie pie¢ przystankéw autobusowych, trzy z nich sg dla podrézujgcych w
kierunku pétnocnym (,Garbary”; ,Winogrady”; ,Wilczak”) i dwa dla podrézujgcych w strone stacji PKP
.,Poznan Garbary” (,Wilczak”; ,Winogrady”). Nawierzchnia zatok autobusowych wykonana betonu
cementowego (przystanki ,Wilczak”) i z mieszanki asfaltowej (pozostate przystanki) Wzdtuz ulicy po
zachodniej stronie zlokalizowany jest chodnik i zabudowa jednorodzinna, a po stronie wschodniej cigg
pieszo-rowerowy oddzielony od jezdni pasem zieleni oraz ,Park Szelggowski’. Oswietlenie na catej
dtugosci po obu stronach. Wzdtuz ulicy Szelaggowskiej znajdujag sie liczne zadrzewienia, w tym wiele
drzew cennych. Drzewa znajdujg sie w pasie drogowym jak i na istniejgcej skarpie przy Warcie.
Szczegotowy opis zieleni istniejgcej znajduje sie w inwentaryzacji zieleni.
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Ul. Winogrady (klasy Z)

Ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa o przekroju 1x2. W rejonie skrzyzowania z ul. Szelggowska
zlokalizowany jest osobny pas do skretu w lewo, wyspa dzielgca z azylem dla pieszych. Ruch na
skrzyzowaniu sterowany za pomocg sygnalizacji $wietlnej. Nawierzchnia ulicy wykonana z mieszanki
asfaltowej. Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg obustronne chodniki, o$wietlenie oraz z jednej strony $ciezka
rowerowa. Wzdtuz ulicy znajdujg pojedyncze nowo nasadzone drzewa. Szczegdtowy opis zieleni
istniejgcej znajduje sie w inwentaryzacji zieleni.

Ul. Na Stoku (droga wewnetrzna)
Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej. Prowadzi do zabudowy jednorodzinnej. Jest drogg bez przejazdu.
Oswietlona na catej dlugosci.

Al. Armii Poznan (klasa G)

Ulica jednojezdniowa, jednokierunkowa o przekroju 1x2. Przy stacji PKP ,Poznan Garbary”, na jej calej
dtugosci znajduje sie dodatkowy pas petnigcy role parkingu. Po przeciwnej stronie zlokalizowane jest:
wejscie do parku ,Cytadela” oraz oddzielony pasem zieleni cigg pieszo-rowerowy. Nawierzchnia ulicy
wykonana z mieszanki asfaltowej. Wzdtuz Alei ciagng sie szpalery drzew. Drzewa znajduja sie¢ zaréwno
w pasie drogowym jak i w otaczajgcym terenie — Fort Winiary. Szczegbtowy opis zieleni istniejgce;j
znajduje sie w inwentaryzaciji zieleni.

Ul. Garbary (klasy G, od ul. Szelagowskiej do ul. Mate Garbary)

Ulica na rozpatrywanym odcinku jest jednojezdniowa, dwukierunkowa o przekroju 1x4. W rejonie
skrzyzowania z Mate Garbary zlokalizowany jest pas zieleni, azyle dla pieszych oraz wydzielone
miejsca parkingowe. Wystepujg osobne dwa pasy do skretu w lewo, oraz jeden osobny pas do skretu
w prawo. Ruch na skrzyzowaniu sterowany za pomocg sygnalizacji $wietlnej. Nawierzchnia ulicy
wykonana z mieszanki asfaltowej. Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg obustronne chodniki oraz oswietlenie.
Znajdujg sie 3 przystanki autobusowe dwa w kierunku ul. Mate Garbary (przystanek ,Garbary” i
przystanek ,Grochowe taki’) oraz jeden w kierunku ul. Szelggowskiej (przystanek ,Mate Garbary”).
Nawierzchnia zatok autobusowych wykonana z kostki kamiennej. Wzdtuz ulicy znajduje sie zielen
istniejgca. Szczegdtowy opis zieleni istniejgcej znajduje sie w inwentaryzacji zieleni.

Ul. Pétnocna (klasa G)

Ulica jednojezdniowa, jednokierunkowa o przekroju 1x2. W rejonie skrzyzowania z ul. Garbary
zlokalizowane sg osobne pasy dla relacji skretnych oraz wytgczony pas do jazdy na wprost. Ruch na
skrzyzowaniu sterowany za pomocg sygnalizacji Swietlnej. Nawierzchnia ulicy wykonana z mieszanki
asfaltowej. Wzdtuz ulicy po stronie Starej RzeZni znajduje sie chodnik i rGwnolegte miejsca parkingowe,
po przeciwnej stronie zlokalizowany jest chodnik wraz z oswietleniem. Wzdtuz ulicy Pétnocnej znajduja
sie pojedyncze drzewa. Szczegdtowy opis zieleni istniejgcej znajduje sie w inwentaryzacji zieleni.

Ul. Grochowe Laki (klasa L)

Ulica dwukierunkowa. Na skrzyzowaniu z ul. Garbary ruch sterowany za pomocg sygnalizacji Swietlne;.
Nawierzchnia wykonana z kostki kamiennej. Po stronie zabudowy wielorodzinnej zlokalizowany jest
chodnik wraz z réwnoleglymi miejscami parkingowymi, po przeciwnej stronie zlokalizowano miejsca
parkingowe i oswietlenie. Wzdtuz ulicy znajdujg sie pojedyncze drzewa. Szczegdtowy opis zieleni
istniejgcej znajduje sie w inwentaryzaciji zieleni.

Ul. Mate Garbary (klasa G)

Ulica dwujezdniowa, pomiedzy jezdniami zlokalizowany pas zieleni z azylem dla pieszych i
oswietleniem. W rejonie skrzyzowania z ul. Garbary zlokalizowane sg osobne pasy dla relacji skretnych
oraz dwa pasy do jazdy na wprost, na skrzyzowaniu ruch sterowany za pomocg sygnalizacji Swietlnej.
Po wschodniej strony jezdni, ktorej ruch odbywa sie w kierunku ul. Estkowskiego, zlokalizowana jest
dwutorowa trasa tramwajowa, wraz z przystankami tramwajowymi. Przy drugiej jezdni znajduje sie
przystanek autobusowy ,Mate Garbary”. Nawierzchnia zatoki autobusowej wykonana z kostki
kamiennej natomiast nawierzchnia jezdni z mieszanki asfaltowej. Przy skrzyzowaniu z ul. Swiety
Wojciech zlokalizowana jest stacja paliw Orlen. Wzdiuz ulicy znajdujg sie cenny drzewostan, ktory
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego nalezy objg¢ ochronng podczas prowadzenia prac i dgzy¢ do
jego maksymalnego utrzymania. Szczegotowy opis zieleni istniejgcej znajduje sie w inwentaryzaciji
zieleni.

Ul. Boznicza (klasa L)

Ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa. W rejonie skrzyzowania z ul. Mate Garbary zlokalizowana jest
wyspa z azylem dla pieszych. Obustronne chodniki. Nawierzchnia przy dojezdzie do skrzyzowania z
mieszanki asfaltowej, dalszy odcinek z kostki kamiennej. W ciggu ulicy znajdujg sie pojedyncze
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zadrzewienia znajdujgce sie w terenie prywatnym. Szczegdtowy opis zieleni istniejgcej znajduje sie w
inwentaryzacji zieleni.

Ul. Swiety Wojciech (klasa L)
Ulica jednojezdniowa, jednokierunkowa. W jezdni zlokalizowane sg wydzielone miejsca parkingowe
oraz Sciezka rowerowa. Obustronne chodniki. Nawierzchnia ulicy wykonana z mieszanki asfaltowe;.

Ul. Wolnica (klasa G)

Ulica dwujezdniowa. Kontynuacja ul. Mate Garbary za skrzyzowaniem z ul. Swietego Wojciecha. Po
wschodniej stronie jezdni w kierunku ul. Solna znajduje sie chodnik z miejscami parkingowymi. Przy
drugiej jezdni zlokalizowany jest Plac Wielkopolski. O$wietlenie po obu stronach. Nawierzchnia
wykonana z mieszanki asfaltowej.

Ul. plac Wielkopolski (klasa G)

Ulica jednojezdniowa, jednokierunkowa. Po obu stronach ulicy zlokalizowane sg miejsca parkingowe.
Miedzy odcinkami ulic pl. Wielkopolskiego znajduje sie petla tramwajowa z przystankami oraz
targowisko. W czesci odcinka pl. Wielkopolskiego (od ul. 23 Lutego do ul. Wolnica) torowisko
tramwajowe poprowadzone jest w jezdni. W rejonie skrzyzowania Placu Wielkopolskiego i ulicy Wolnica
znajdujg sie liczne zadrzewienia oraz zielen. Szczegodtowy opis zieleni istniejgcej znajduje sie w
inwentaryzacji zieleni.

Ul. Solna (klasa G)

Ulica dwujezdniowa. Kontynuacja ul. Wolnica za skrzyzowaniem z placem Wielkopolskim i ul. Dziatowa.
Wzdtuz ulicy po obu stronach zlokalizowane sg chodniki, miejsca parkingowe i oswietlenie.
Nawierzchnia wykonana z mieszanki asfaltowej.

Ul. Estkowskiego (klasa G)

Ulica dwujezdniowa, pomiedzy jezdniami w pasie dzielgcym poprowadzona jest dwutorowa linia
tramwajowa. W rejonie skrzyzowania z ul. Garbary zlokalizowane sg osobne pasy dla relacji skretnych
oraz dwa pasy do jazdy na wprost, na skrzyzowaniu ruch sterowany za pomocg sygnalizacji swietlne;.
Po wschodniej strony jezdni, ktérej ruch odbywa sie w kierunku ul. Mate Garbary, znajduje sie chodnik
wraz z oswietleniem. Przed skrzyzowaniem z ul. Szyperska zlokalizowany jest pas do lewo skretu. Przy
drugiej jezdni umieszczony jest przystanek autobusowy ,Mate Garbary”, chodnik i oswietlenie.
Nawierzchnia zatoki autobusowej wykonana z kostki brukowej natomiast nawierzchnia jezdni z
mieszanki asfaltowej. W rejonie inwestycji znajduje sie pojedyncza zielen. Szczegoétowy opis zieleni
istniejgcej znajduje sie w inwentaryzaciji zieleni.

Ul. Szyperska (klasa L)

Ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa o przekroju 1x2. Obustronne miejsca parkingowe i chodniki.
Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej. Wzdtuz ulicy znajdujg sie szpalery drzew. Szczegdétowy opis
zieleni istniejgcej znajduje sie w inwentaryzacji zieleni.

Ul. Garbary (klasy Z, od ul. Male Garbary do ul. Strzeleckiej)

Ulica na rozpatrywanym odcinku jest jednojezdniowa, dwukierunkowa o przekroju 1x3. W rejonie
skrzyzowania z Mate Garbary zlokalizowany jest pas zieleni z azylem dla pieszych, wydzielone miejsca
parkingowe oraz przystanek autobusowy w strone ul. Wielkiej - ,Mate Garbary”. Wystepujg osobne pasy
dla relacji skretnych. Ruch na skrzyZzowaniu sterowany za pomocg sygnalizacji Swietlnej. Nawierzchnia
ulicy wykonana z mieszanki asfaltowej. Nawierzchnia zatok autobusowych wykonana z kostki
kamiennej. Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg obustronne chodniki oraz oswietlenie. Szczegétowy opis
zieleni istniejgcej znajduje sie w inwentaryzacji zieleni.

1.2.2.2. Istniejgcy uktad torowy

W planowanym zakresie inwestycji, dwutorowa trasa tramwajowa poprowadzona jest:

e Przez petle Wilczak;

e W pasie dzielgcym ul. Estkowskiego;

e Przez skrzyzowanie ul. Estkowskiego/Mate Garbary z ul. Garbary;
Obok jezdni ul. Mate Garbary Wolnica w kierunku skrzyzowania z ul. Garbary;

o Przez plac Wielkopolski.
Na terenie planowanej inwestycji znajdujg sie dwie petle tramwajowe: petla Wilczak i petla na placu

Wielkopolskim.

Przewiduje sie rozbiorke wszystkich istniejgcych elementéw trasy tramwajowej w zakresie
kolidujacym z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
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1.2.2.3. Istniejgce sygnalizacje Swietlne

Opis stanu istniejgcego wykonano na podstawie materialéw przekazanych od zamawiajgcego i
wtasnej inwentaryzaciji.

Skrzyzowanie ulic: Szelggowska — Stowianska — Naramowicka — Wilczak
Na skrzyzowaniu jest zainstalowany sterownik sygnalizacji $wietlnej. Zasilanie sterownika
realizowane jest z szafy kablowej nr 698. Zastosowany system detekcji obejmuje:
o pojazdy (petle indukcyjne, wideodetekcja);
o pieszych i rowerzystow (przyciski zgtoszeniowe);
Linie kablowe zasilajgce osprzet sygnalizacyjny utozone sg w kanalizacji kablowej.

Skrzyzowanie ulic: Szelggowska — Winogrady
Na skrzyzowaniu jest zainstalowany sterownik sygnalizacji Swietlnej. Zastosowany system
detekcji obejmuje:
o pojazdy (wideodetekcja);
o pieszych i rowerzystow (przyciski zgtoszeniowe);
Linie kablowe zasilajgce osprzet sygnalizacyjny utozone sg w kanalizacji kablowe;.

Skrzyzowanie ulic: Garbary - Szelggowska - al. Armii Poznan

Zasilanie sterownika realizowane jest z szafy oswietleniowej SO 39.. System detekcji obejmuje:
o pojazdy (petle indukcyjne, wideodetekcja);
o autobusy (petle indukcyjne);
o pieszych i rowerzystow (przyciski zgtoszeniowe);

Linie kablowe zasilajgce osprzet sygnalizacyjny utozone sg w kanalizacji kablowe;.

Skrzyzowanie ulic: Garbary — Potnocna
Zasilanie sterownika realizowane jest z szafy kablowej nr 108. System detekcji obejmuje:
o pojazdy (petle indukcyjne, wideodetekcja);
o pieszych i rowerzystow (przyciski zgtoszeniowe);
Dla pieszych zastosowane sg sygnalizatory akustyczne. Linie kablowe zasilajgce osprzet
sygnalizacyjny utozone sg w kanalizacji kablowe;j.

Skrzyzowanie ulic: Garbary - Grochowe tagki oraz Garbary — Szyperska
Obie sygnalizacje sterowane sg ze wspdlnego sterownika zlokalizowanego na skrzyzowaniu
ulic: Garbary — Grochowe taki. Zasilanie sterownika realizowane jest z szafy kablowej nr 108
poprzez sterownik na skrzyzowaniu ulic: Garbary — Pétnocna.
System detekcji obejmuje:

o pojazdy (petle indukcyjne, wideodetekcja);

o autobusy (petle indukcyjne, wideodetekcja);

o pieszych (przyciski zgtoszeniowe);
Dla pieszych zastosowane sg sygnalizatory akustyczne. Linie kablowe zasilajgce osprzet
sygnalizacyjny utozone sg w kanalizacji kablowe;j.

Skrzyzowanie ulic: Garbary - Mate Garbary - Estkowskiego
Sygnalizacja obejmuje skrzyzowanie oraz wjazd i wyjazd tramwajow z wydzielonego torowiska
po zachodnio-potudniowej stronie na wydzielone torowisko miedzy jezdniami po stronie
wschodniej skrzyzowania. System detekcji obejmuje:

o pojazdy (petle indukcyjne, wideodetekcja);

o tramwaje (petle indukcyjne i VDV)

o pieszych (przyciski zgtoszeniowe);
Dla pieszych zastosowane sg sygnalizatory akustyczne. Linie kablowe zasilajgce osprzet
sygnalizacyjny utozone sg w kanalizacji kablowe;j.

Przejscie dla pieszych przez ul. Mate Garbary w rejonie stacji paliw

Sygnalizacja obejmuje przejscie dla pieszych przez jezdnie ul. Wolnickiej i torowisko
tramwajowe.

System detekcji obejmuje:

pojazdy (petle indukcyjne);

o tramwaje (petle indukcyjne i VDV)

o pieszych (przyciski zgtoszeniowe);

o rowerzystéw (kamery wideodetekciji)

O
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Dla pieszych zastosowane sg sygnalizatory akustyczne. Linie kablowe zasilajgce osprzet
sygnalizacyjny utozone sg w kanalizacji kablowe;j.

e  Skrzyzowanie ulic: Wolnica - pl. Wielkopolski
Sterowanie sygnalizacjg jest realizowane ze sterownika na skrzyzowaniu ulic: Solna - al.
Marcinkowskiego. Sygnalizacja nie obejmuje wlotu ul. Dziatowej. System detekcji obejmuje
pojazdy (petle indukcyjne) i pieszych (przyciski zgtoszeniowe). Dla pieszych zastosowane sg
sygnalizatory akustyczne. Linie kablowe zasilajgce osprzet sygnalizacyjny utozone sg w
kanalizacji kablowej.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych zwigzanych z projektem
sygnalizacji swietlnej wystapi do Zarzadu Drég Miejskich o aktualne dane w zakresie
istniejgcych typow sterownikéw oraz o aktualne wytyczne przebudowy. W ramach Ceny
Kontraktowej nalezy zatozy¢ wymiane wszystkich sterownikdw na nowe.

1.2.2.4. Istniejgca sie¢ trakcyjna

Przewiduje sie demontaz wszystkich istniejgcych stupdw wraz z siecig trakcyjng w zakresie
wynikajagcym z nowego przebiegu trasy tramwajowej w ciggu ulic: Wolnica — Mate Garbary —
Estkowskiego. Pozostawienie istniejgcych stupow trakcyjnych zaplanowano w miejscach dowigzan do
istniejacego przebiegu trasy tramwajowej.

1.2.2.5. Istniejgce obiekty inzynierskie

W obszarze inwestycji, przy stacji PKP ,Poznan Garbary” zlokalizowany jest wiadukt kolejowy.
Przeprowadza on tabor kolejowy nad ul. Garbary.

Pod wiaduktem ruch kotowy prowadzony jest po jezdni dwukierunkowej o przekroju 1x4. Po obu
stronach jezdni znajduje sie chodniki wraz z podwieszonym oswietleniem.

Kolejnymi obiektami inzynierskimi wystepujgcymi na terenie inwestycji sg mury oporowe,
zlokalizowano je przy ww. wiadukcie kolejowym oraz pomiedzy chodnikiem przy ul. Szelggowskiej, a
ul. Na Stoku.

Ponadto, w sasiedztwie ww. wiaduktu kolejowego usytuowana jest rowniez stalowa ktadka
technologiczna przeprowadzajgca sie¢ cieptowniczg nad ul. Garbary.

1.2.2.6. Istniejgce sieci wodno-kanalizacyjne

W terenie objetym inwestycjg wystepujg istniejgce sieci wodno-kanalizacyjne, bedgce wiasnoscig
spotki Aquanet SA:
Kanalizacja ogolnosptawna
Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja ttoczna
Wodociagi

Kanalizacja deszczowa wiasciciel Miasto Poznan, gestor AQUANET S.A.

Przez przedmiotowy teren przebiega strategiczne dla miasta Poznania uzbrojenie kanalizacyjne
wyzszegdo rzedu:

o Kolektor ogdélnosptawny tzw. ,Gtowny”, biegnacy w ul. Garbary oraz przepompownia

Garbary wraz z rurociggami ttocznymi,

o Kolektor deszczowy tzw. ,Bogdanka”.

W zwigzku z realizacjg inwestycji rozbiérce bedg podlega¢ wszystkie odcinki, ktére zgodnie z
wydang opinig 0 mozliwosci zabezpieczenia lub przebudowy infrastruktury wod-kan przez Aquanet s.a.
zostaly wskazane do przebudowy oraz zdemontowac nalezy sieci unieczynnione pozostajgce w kolizji
z projektowang infrastrukturg. Rozbidrka sieci w technologii wykopu otwartego jest mozliwa jedynie w
miejscach gdzie nie wystepujg kolizja z zielenig istniejgca, w tym cennym drzewostanem. Projektowane
sieci w obrebie istniejgcej zieleni nalezy wykona¢ w technologii bezwykopowej. Szczegoty rozbidrki i
realizacji nowych sieci nalezy uzgodni¢ z ZDM (Wydziat Terendw Zieleni).

o Na etapie dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, ze przyjete przez
niego do realizacji rozwigzania nie powodujg niszczgcego wptywu na urzgdzenia
wodociggowo — kanalizacyjne bedgce w eksploatacji AQUANET, wobec czego Wykonawca
zobowigzany jest do:

— wykonania przez jednostke akredytowang ekspertyzy technicznej okreslajgcej wptyw
obcigzen statycznych i dynamicznych (réwniez w okresie dtugoterminowym) torowiska

Sweco Polska Sp. z 0.0. 20



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

tramwajowego na sieci wodociggowe i kanalizacyjne oraz obiekty na nich usytuowane lezace
w strefie oddziatywania trasy tramwajowej;
— wykonania badan wytrzymatosciowych i innych niezbednych dla opracowania ekspertyzy
— opracowania rozwigzan technicznych (na podstawie powyzszej ekspertyzy)
zabezpieczajgcych w sposéb wystarczajgcy przed niszczagcym wptywem trasy tramwajowej
na sieci wodociggowe i kanalizacyjne oraz obiekty na nich usytuowane lezgce w strefie
oddziatywania trasy tramwajowej.
Ekspertyza ma dotyczy¢é wszystkich sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz obiektéw na nich
usytuowanych (w szczegolnosci: sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, ogoélnosptawnej i
deszczowej, przepompownie, wyloty, studnie i komory - w tym infrastruktura krytyczna miasta
Poznania), ktére nie sg poddawane wymianie lub przebudowie a lezg w strefie oddziatywania trasy
tramwajowej”, z zastrzezeniem ze nie obejmuje to przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych.
Na etapie wykonania dokumentacji projektowej zasieg oddziatywania trasy tramwajowej podlegac
bedzie weryfikacji przez ,projektanta” (projektant - tgcznie kierownik zespotu projektowego i osoba
posiadajgca uprawnienia konstrukcyjno — budowlane do projektowania bez ograniczen lub réwnowazne
im wazne uprawnienia wydane wg wczesniejszych przepisow w wymaganej specjalnosci) przy
uwzglednieniu ekspertyzy techniczne;.
Uzgodnienie branzowe przebudowy oraz zabezpieczenia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz
obiektéw na nich usytuowanych uzaleznione jest od dostarczenia (najpdézniej przy wniosku o
uzgodnienie branzowe) kopii ekspertyzy i oswiadczenia ,projektanta”, iz przyjete w dokumentac;ji
projektowej rozwigzania zabezpieczajgce sieci i obiekty wod.-kan. przed niszczgcym oddziatywaniem
trasy tramwajowej sg wystarczajgce. W/w oswiadczenie dotyczyé bedzie sieci i obiektéw wod.-kan.
ktére nie sg poddawane wymianie lub przebudowie, a lezg w strefie oddziatywania trasy tramwajowej.

1.2.2.7. Istniejgce sieci gazowe

W terenie objetym inwestycjg wystepuje sie¢ gazowa niskiego i Sredniego cisnienia.
Istniejgca sie¢ gazowa, wskazana do przebudowy wg Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. w
Poznaniu:
e niskiego cisnienia - cisnienie (MOP) [MPa]: 0,01 MPa:
o ul. Garbary, na odcinku N3-N3.1 — Dn225mm PE
o ul. Garbary, na odcinku N3.1-N4 — Dn250mm stal
o ul. Mate Garbary, na odcinku N5-N6 — Dn300mm stal
e gazowa Sredniego cisnienia - ciSnienie (MOP) [MPa]: 0,5 MPa:
o ul. Garbary, na odcinku S1-S2 — Dn300mm stal
o ul. Mate Garbary, na odcinku S3-S4 — Dn300mm stal
Wg warunkéw technicznych nalezy réwniez przebudowac istniejacg stacje redukcyjng Il
stopnia.
Rozbidrce bedg podlegaé wszystkie odcinki, ktore zgodnie z wydanymi
warunkami przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. zostaly wskazane do
przebudowy oraz zdemontowac nalezy sieci unieczynnione pozostajgce w kolizji z

projektowang infrastrukturg. Rozbidrka sieci w technologii wykopu otwartego jest mozliwa jedynie
w miejscach gdzie nie wystepujg kolizja z zielenig istniejgcg, w tym cennym drzewostanem.
Projektowane sieci w obrebie istniejgcej zieleni nalezy wykona¢ w technologii bezwykopowe;.

Nie wyklucza sie koniecznosci przebudowy odcinkéw sieci i elementéw nie wskazanych przez Gestora.

1.2.2.8. Istniejgce sieci cieptownicze

Istniejgce sieci cieptownicze wystepujgce w terenie objetym zakresem inwestycji to sieci
cieptownicze podziemne utozone w systemie rur preizolowanych, w kanatach przetazowych
i w gruncie a takze sieci cieptownicze napowietrzne, komory cieptownicze oraz luki montazowe
z wiazami.

Rozbidrce bedg podlegac wszystkie odcinki, ktdre zgodnie z wydanymi warunkami przez Veolia
Energia Poznan S.A. zostaly wskazane do przebudowy. Rozbiérka sieci w technologii wykopu
otwartego jest mozliwa jedynie w miejscach gdzie nie wystepujg kolizja z zielenig istniejgca, w tym
cennym drzewostanem. Projektowane sieci w obrebie istniejgcej zieleni nalezy wykona¢ w technologii
bezwykopowe;j.

Ponadto zdemontowa¢ nalezy sieci unieczynnione pozostajgce w kolizji z projektowanag
infrastruktura.
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1.2.2.9. Istniejgce sieci elektroenergetyczne

W obszarze inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci elektroenergetyczne:
e Kable nN i SN wtasnosci ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oswietlenie uliczne wtasnosci ENEA Oswietlenie Sp. z o.0.
Kabel SN wiasnosci PKP Energetyka S.A.
Kable SN wiasnosci MPK Sp. z 0.0. (zasilanie istniejgcych podstacji trakcyjnych),
Kable nN oraz SN wtasnosci AQUANET S.A.
Kable trakcyjne 600V DC (obszar zasilania stacji prostownikowej Béznicza)
Kable SN, nN do tadowania autobuséw elekirycznych w rejonie dworca autobusowego
Garbary

Zamawiajgcy opisat przedmiot zaméwienia w mozliwie szczegétowy sposéb przy czym z uwagi na
zakres inwestycji nie jest wykluczone wystgpienie infrastruktury elektroenergetycznej innych gestoréw.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej powinien przewiedzie¢ takg sytuacje.

Sieci elektroenergetyczne ENEA Operator S.A. wystepujg jako sieci kablowe nN i SN i zlokalizowane
sg gtdwnie pod istniejgcym chodnikami, $ciezkami rowerowymi i w  zieleAcach.
W rejonie al. Armii Poznan znajduje sie linia napowietrzna WN 110kV, ktorej przebudowa objeta jest w
zakresie odrebnej inwestycji.

Oswietlenie uliczne wykonane jest jako wydzielone, na stalowych stupach oswietleniowych, na
ktérych zawieszono oprawy oswietleniowe sodowe o mocy 70W, 100W, 150W, 250W oraz LED 100W.
Pod obiektem mostowym — linig kolejowg, znajdujg sie oprawy przymocowane do konstrukcji mostu.
Na budynkach przy ul. Wolnica 7, 8, 9 oraz Garbary 97 znajdujg sie oprawy os$wietleniowe wraz z
wysiegnikami, zamocowane na budynku. Wzdiuz ul. Mate Garbary oswietlenie wykonane jest na
stupach trakcyjno — os$wietleniowych. Oswietlenie zasilane jest kablami nN typu: YAKY 4x25mm2,
YAKY 4x35mm2 i YAKY 4x50mm2. Oswietlenie zasilane jest z istniejgcych szaf oswietleniowych
wzdtuz ul. Wolnica, Mate Garbary, Estkowskiego, Garbary, Szelaggowskiej.

Kolidujgce z planowang inwestycjg istniejgce sieci elektroenergetyczne przewidziano
do przebudowy lub demontazu, zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji, wydanymi przez
gestorow w/w sieci. Linie kablowe nieczynne lub przewidziane do demontazu nalezy zdemontowac oraz
zutylizowagé, w celu zapewnienia miejsca dla nowego uzbrojenia terenu. Rozbiorka sieci w technologii
wykopu otwartego jest mozliwa jedynie w miejscach gdzie nie wystepujg kolizja z zielenig istniejgca, w
tym cennym drzewostanem. Projektowane sieci w obrebie istniejgcej zieleni nalezy wykona¢ w
technologii bezwykopowej.

1.2.2.10. Istnigjgce sieci telekomunikacyjne

W obszarze inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci telekomunikacyjne:
¢ Kanalizacja kablowa oraz kable miedziane i Swiattowodowe witasnosci Orange Polska S.A.,
Kanalizacja kablowa oraz kable miedziane i Swiattowodowe wtasnosci Netia S.A.,
Rurociggi kablowe wtasnosci Netia S.A.,
Kanalizacja kablowa oraz kable miedziane i Swiattowodowe wiasnosci PERN S.A.,
Rurociggi kablowe oraz kable miedziane i swiattowodowe wtasnosci WSS S.A,,
Rurociggi kablowe oraz kable miedziane i $wiattowodowe wtasnosci Fibrehost Sp. z 0.0.,
Rurociggi kablowe oraz kable miedziane i Swiattowodowe wtasnosci Hawe S.A.,
Rurociggi kablowe oraz kable miedziane i $wiattowodowe wiasnosci TK Telekom Sp. z 0.0.,
Kable telekomunikacyjne infrastruktury tadowania autobusow elektrycznych w rejonie
dworca autobusowego Garbary
e Rurociggi kablowe oraz kable miedziane i swiattowodowe wtasnosci operatorow
nieznanych.

Zamawiajgcy opisat przedmiot zaméwienia w mozliwie szczegétowy sposéb przy czym z uwagi na
zakres inwestycji nie jest wykluczone wystgpienie infrastruktury teletechnicznej innych gestorow.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej powinien przewiedzie¢ takg sytuacje.

Kolidujgce z planowang inwestycjg istniejgce sieci telekomunikacyjne przewidziano
do przebudowy lub demontazu, zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji, wydanymi przez
gestorow w/w sieci. Rozbiérka sieci w technologii wykopu otwartego jest mozliwa jedynie w miejscach
gdzie nie wystepujg kolizja z zielenig istniejgcg, w tym cennym drzewostanem. Projektowane sieci w
obrebie istniejgcej zieleni nalezy wykona¢ w technologii bezwykopowej.
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1.2.2.11. Istniejgca zielen

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji a takze w pasach dzielgcych wystepujg liczne zadrzewienia
i krzewy.

Ponadto, przewiduje sie¢ demontaz istniejgcej instalacji nawadniajgcej w zakresie kolidujgcym z
projektowanymi rozwigzaniami. W miejscach demontazu nalezy uwzgledni¢ wprowadzenie nowego
systemu w czesci paséw drogowych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie ze "Standardami ochrony drzew i
innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”, w tym do opracowania i przedtozenia analizy mozliwosci
pozostawienia drzew oraz minimalizowania wycinek. Decyzje o wycince nalezy kazdorazowo traktowaé
jako ostatecznosc.

Szczegolng ochrong nalezy objaé istniejgcy drzewostan w calym zakresie prowadzonej inwestyciji.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na jego likwidacje. Nalezy rowniez przeanalizowaé mozliwosc
pozostawienia jak najwiekszej ilosci zieleni na catej skarpie wzdtuz ulicy Szelggowskiej na odcinku od
ul. Wilczak do ul. Armii Poznan. Wskazane przez Zamawiajgcego drzewa przeznaczone do
przesadzenia lub ponownej analizy mozliwosci zachowania wskazano w rozdziale Projektowana zieleh.

Wszystkie drzewa i krzewy w zakresie opracowania przewidziane do pozostawienia powinny by¢
zabezpieczone na czas trwania inwestycji. Zalecane jest wygrodzenie strefy ochrony (wyznaczonej
zgodnie ze ,Standardem...”) tymczasowym ogrodzeniem. Zabezpieczenie wszystkich czesci roslin:
korzeni, pni, koron realizowac¢ nalezy zgodnie ze Standardem ochrony drzew w procesie inwestycyjnym.

Wykonywane prace nie mogg przyczyni¢ sie do pogorszenia kondyciji i stanu zdrowotnego drzewa.
Trwate uszkodzenia roslinnosci skutkowaé bedg pociggnieciem wykonawcy do odpowiedzialnosci i
wyciggniecia konsekwencji prawnych wynikajgcych m.in. z ustawy o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 roku. (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zmianami).

Podczas prowadzenia inwestycji w pasach drogowych, roslinno$¢ oraz podioze narazone sg na
dewastacje i degradacje. Zniszczeniu mogg ulegac¢ czesci nadziemne drzew i krzewow oraz system
korzeniowy. Nawet niewielkie rany skutkujg duzymi szkodami w stanie zdrowotnym roslin — stanowig
one wrota zakazenia, przez ktére wnikajg patogeny. Nadmierne zageszczenie gleby w obrebie rzutu
korony prowadzi do pogorszenia warunkéw powietrzno — wodnych w glebie i tym samym do procesu
zamierania korzeni. Ich obumarcie jest praktycznie réwnoznaczne z obumarciem catej rosliny
(roztozonym w czasie). Korzenie zywicielskie (odpowiedzialne za pobieranie wody i sktadnikow
pokarmowych) zlokalizowane sg we wierzchniej warstwie gruntu — do 30cm gtebokosci. Gtebiej (do ok.
90cm) znajdujg sie korzenie szkieletowe (stanowigce o statyce drzewa). Zasieg catego systemu
korzeniowego drzewa siega nawet do dwodch razy dalej niz obrys korony. Projekt Ochrony Zieleni
konieczny jest do wykonania dla wszystkich inwestyc;ji liniowych oraz robét budowlanych realizowanych
w obrebie rzutéw koron drzew. Ma na celu ochrone przed dewastacjg pni i koron drzew, peddéw
krzewdw, systemu korzeniowego roslin oraz jakosci/struktury gleby w trakcie realizacji robdt
budowlanych. Wszystkie drzewa i krzewy w zakresie opracowania przewidziane do pozostawienia
podlegajg zabezpieczeniu na czas trwania inwestycji, co jest obowigzkiem Wykonawcy. Niezbedne jest
wykonanie stref ochrony drzew i powierzchni biologicznie czynnych (wyznaczonej zgodnie ze
.otandardem...”) tymczasowym ogrodzeniem, ktére Wykonawca musi wliczy¢é w cene oferty
(tymczasowe wygrodzenia nie podlegajg przekazaniu Zamawiajacemu). Zabezpieczenie wszystkich
czesci rodlin: korzeni, pni, koron realizowa¢ nalezy zgodnie ze Standardem ochrony drzew w procesie
inwestycyjnym.  Przed przystgpieniem do realizacji prac budowalnych Wykonawca dokonuje
zabezpieczenia zieleni na podstawie przygotowanej uprzednio dokumentacji w zakresie ochrony zieleni
istniejgcej [POZ], uwzgledniajgcej obligatoryjnie wygrodzenia:

— trwate z siatki leSnej wbite w grunt, chronigce zaréwno drzewostan jak i powierzchnie
biologicznie czynng przez zageszczeniem gruntu (co jest pierwszorzedng przyczyng
obumierania drzewostanu),

— odeskowanie drzew w obrebie inwestycji lub w bezposrednim oddziatywaniu inwestycji.

Projekt Ochrony Zieleni musi zawierac:

A. dokfadnie i czytelnie wyrysowang na projekcie budowlanym lokalizacje zabezpieczen— obszar
strefy ochronnej,

B. rysunki/ schematy przedstawiajgce sposéb wykonania wygrodzenia,

C. opis organizacji ruchu pojazdéw ciezkich: wskazanie miejsc postojowych oraz tras (ruch
pojazdéw ewentualnie po utozonych drogach tymczasowych z desek, palet, ptyt betonowych itp.),
okreslenie miejsc i sposobu skladowania materiatéw,
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D. sposéb montazu tabliczek informujgcych o wartosci danego drzewa/ krzewu adoptowanego do
projektu, ktéra bedzie zamieszczona na cennych egzemplarzach (liczba drzew/ krzewdw, na ktérych
majg zosta¢ umieszczone tabliczki ustalona zostanie w trakcie opiniowania),

E. informacje o koniecznosci zawieszenia na przestach ogrodzenia zabezpieczajgcego zielen
tabliczek z ponizszg informacja: ,Strefa ochronna drzew. Nie wchodzi¢! Nie przesuwac ogrodzenia! Nie
sktadowaé materiatow!”,

F. przedmiar i specyfikacje zastosowanych materiatow,

G. uwzglednienie ochrony istniejgcego systemu nawadniania,

POZ nalezy uzgodni¢ pisemnie przed rozpoczeciem realizacji jakichkolwiek prac (przejecie terenu
budowy) z Inzynierem Kontraktu na bazie opinii wlasciwego Inspektora Nadzoru.

1.2.2.12. Istniejgce elementy inne

W obszarze inwestycji przewiduje sie rozbidrke kolidujacego zagospodarowania terenu zgodnie z
zakresem wskazanym w czesci graficznej (plan rozbiorek, rys. 4.1 — 4.5), w postaci:
kontenerowych obiektow handlowych oraz kioskow,
parterowych budynkéw technicznych,
murkow architektonicznych i schodéw terenowych,
muru oporowego
ogrodzen,
wiat przystankowych.

Elementy matej architektury (w tym wiaty przystankowe) oraz obiekty kontenerowe i kioski nalezy
zdemontowac i przekaza¢ w stanie niepogorszonym na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub
zutylizowa¢ (wedtug wytycznych Zamawiajgcego).

Podczas rozbiorek prowadzi¢ systematyczng segregacje powstatych odpadéw, z podziatem co
najmniej na: drewno, metale, szkto, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegte,
ptytki i materiaty ceramiczne oraz kamienie. Jednoczesnie Wykonawca prowadzi¢ bedzie ewidencje
powstatych odpadéw. Cato$¢ gospodarki odpadami prowadzi¢ zgodnie z zapisami ustawy z dnia z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.)

Po wykonaniu rozbiérki teren zostanie oczyszczony i zniwelowany, a powstaty gruz i inne odpady
wywiezione na wysypisko.

1.2.3.Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot

1.2.3.1. Uktad torowy

Planuje sie przebudowe dwutorowej trasy tramwajowej zlokalizowanej w ciggu ulic Mate Garbary -
Estkowskiego oraz placu Wielkopolskim wraz ze zmiang lokalizacji torowiska. W ciggu ulic Wolnica —
Mate Garbary — Estkowskiego zaprojektowano torowisko pomiedzy jezdniami w pasie dzielgcym
oddzielonym od jezdni wyspami lub tez bez wysp dzielgcych.

Ponadto, nalezy wykona¢ nowag dwutorowg trase tramwajowg w pasie drogowym ulic Garbary,
Szelggowska, fgczaca linie tramwajowg w ciggu ulic Wolnica — Mate Garbary — Estkowskiego z
zrealizowang inwestycjg pn. ,Budowa trasy tramwajowej od petli Wilczak do Naramowic w Poznaniu”

W ciggu ulic Szelaggowska — Garbary wykonaé torowisko zaréwno pomiedzy jezdniami w pasie
dzielgcym oddzielonym od jezdni wyspami lub tez bez wysp dzielgcych jak i po zachodniej stronie jezdni
oddzielone pasem dzielgcym.

Szczegotowe parametry projektowanych tras tramwajowych zamieszczono w odrebnym tomie
dokumentaciji.

1.2.3.2. Projektowany uktad drogowy

Projektowany uktad drogowy przewiduje rozbudowe istniejgcych ulic, w sposdb umozliwiajgcy
poprowadzenie w pasie drogowym dwutorowej trasy tramwajowe;j.

Ze wzgledu na prowadzenie trasy tramwajowej w pasach drogowych ulic Garbary - Szelggowska,
oraz Wolnica — Mate Garbary — Estkowskiego parametry jezdni i elementéw pasa drogowego
zdeterminowane sg gtéwnie przez wymagania dla drég tramwajowych.

W koncepcji schematycznie przedstawiono rowniez mozliwos¢ przyszto$ciowej rozbudowy
skrzyzowania ul. Szelggowska z ul. Winogrady o nowg droge prowadzgca ruch nad rzekg Warta.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w opracowaniu rozbudowy skrzyzowania
Garbary/Mate Garbary/Estkowskiego umozliwiajgcg planowane przedtuzenie trasy tramwajowej w
ciggu ulicy Garbary w kierunku AWF.
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1.2.3.3. Projektowane odwodnienie uktadu drogowo-tramwajowego

Dla zapewnienia prawidtowego odwodnienia powierzchniowego zaprojektowano spadki podtuzne i
poprzeczne na jezdni i torowisku, poprzez ktére wody opadowe spltywajg do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe odbierane bedg poprzez sie¢ wpustow ulicznych z osadnikami na
wpustach oraz poprzez skrzynki odwadniajgce torowisko, a nastepnie projektowanymi kanatami
deszczowymi zostang odprowadzone do istniejgcej i projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Ponadto, zaprojektowano drenaze i sgczki z odprowadzeniem wod do kanalizacji deszczowej.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do
Zarzadu Drég Miejskich o informacje w zakresie istniejgcych i procedowanych zjazdow w rejonie
inwestyciji.

1.2.3.4. Projektowana sygnalizacja $wietlna

W oparciu o docelowy uktad drogowo-torowy zaktada sie przebudowe i budowe sygnalizacji
sSwietlnych w nastepujgcych lokalizacjach:
e skrzyzowanie ulic: Stowianska - Szelggowska — Naramowicka — Wilczak (przebudowa
sygnalizacji),
ul. Szelaggowska wjazd (1) tramwaju na jezdnie (budowa sygnalizacji drogowo-tramwajowej),
skrzyzowanie ulic: Szelggowska — Winogrady (przebudowa sygnalizaciji),
ul. Szelagowska wjazd (2) tramwaju na jezdnie (budowa sygnalizacji drogowo-tramwajowej),
skrzyzowanie ulic: Garbary - Szelaggowska - al. Armii Poznan (przebudowa sygnalizac;ji),
skrzyzowanie ulic: Garbary — Péinocna (przebudowa sygnalizaciji),
skrzyzowanie ulic: Kutrzeby-Przepadek — Al. Niepodlegto$ci (przebudowa sygnalizacji)
skrzyzowanie ulic: Garbary — Szyperska (przebudowa sygnalizacji),
skrzyzowanie ulic: Garbary - Grochowe t.aki (przebudowa sygnalizacji),
skrzyzowanie ulic: Garbary - Mate Garbary — Estkowskiego (przebudowa sygnalizacji),
skrzyzowanie ulic: Mate Garbary — sw. Wojciecha (budowa sygnalizacji)
przejscie dla pieszych przez ul. Mate Garbary w rejonie stacji paliw (przebudowa sygnalizaciji)
skrzyzowanie ulic: Wolnica - pl. Wielkopolski (przebudowa sygnalizaciji),
Przewidywany zakres prac:
e demontaz urzgdzenh sygnalizacyjnych, sterownikéw i sieci kolidujgcych z przebudowg uktadu
drogowo-torowego;
e wykonanie zasilania sygnalizacji $wietinych wg warunkéw przytgczenia do sieci ENEA Operator
Sp. z o.0.
e wykonanie kanalizacji kablowej sygnalizacji Swietlnej;
e posadowienie konstrukcji wsporczych sygnalizatorow;
e montaz szaf sterowniczych wraz ze sterownikami sygnalizacji swietlnej i urzgdzeniami
infrastruktury technicznej dla potrzeb zarzgdzania ruchem tj. zintegrowanym tgczem transmis;ji
danych na bazie protokotu TCP/IP miedzy szafg a serwerem systemu zarzgdzania
zlokalizowanym w CSR:
montaz sygnalizatordow;
wykonanie systemu detekcji ( wykonanie petli indukcyjnych, montaz kamer i przyciskow);
utozenie linii kablowych i wykonanie potaczen;
wykonanie pomiaréw elektrycznych.

Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie petnej sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulicy Mate
Garbary — Sw. Wojciecha uwzgledniajgcej priorytetowy wyjazd dla pojazdéw Strazy Pozarne;j.

1.2.3.5. Projektowana trakcja tramwajowa, sterowanie i zasilanie

Sie¢ jezdna powinna by¢ wykonana jako sie¢ tancuchowa poétskompensowana w catym zakresie
opracowania, z wytgczeniem odcinkdw naprezenia w rejonie skrzyzowania ul. Mate Garbary z ul.
Garbary i ul. Estkowskiego, w rejonie witgczenia trasy w trase na Naramowice | (skrzyzowanie
Naramowicka/Stowianska/) oraz relacji skretnej z ul. Wolnica w Pl. Wielkopolski, gdzie sie¢ bedzie
wykonana jako sie¢ ptaska.
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Przewéd jezdny powinien by¢é wykonany drutem jezdnym profilowanym srebrowym
0 przekroju znamionowym 100 mm2 (DjpS-100), natomiast lina nosna powinna by¢ wykonana
z miedzi przewodowej twardej (zyta Cu kl. 1l (19x2,52)) L-95 o przekroju znamionowym 95 mm2.

Kotwienia kompensacyjne drutu jezdnego powinny by¢é wykonane za pomocg ciezarowego
urzgdzenia naprezajgco-kompensujgcego.

Wysokos¢ zawieszenia drutu jezdnego nad poziomem gtéwki szyny na catej diugosci trasy
— zgodnie z wymaganiami norm. Obnizenie sieci jezdnej w celu przejscia pod wiaduktem powinno
nastepowac stopniowo.

Wysokos¢ konstrukcyjna sieci trakcyjnej jezdnej min. 1,3 m.

Wysokos$é zawieszenia drutu jezdnego na poziomem gtowki szyny pod wiaduktem — zgodnie
Zz wymaganiami norm i warunkami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sie¢ trakcyjna podwieszana bedzie do zawieszen poprzecznych oraz wysiegnikdéw. Jako
konstrukcje wsporcze przewiduje sie stalowe stupy trakcyjne oraz trakcyjno-oswietleniowe, o profilu
okragtym.

Sie¢ trakcyjna jezdna powinna by¢ sekcjonowana podtuznie.

Sie¢ trakcyjna nowej trasy powinna by¢ zasilana z podstacji trakcyjnej ,Wilczak. Zasilanie sieci
trakcyjnej w ul. Mate Garbary i ul. Estkowskiego z podstacji trakcyjnej ,Béznicza”.

Na nowych stupach trakcyjnych powinno sie wykona¢ nowe punkty zasilajgce oraz odtgczniki
sekcyjne. Wszystkie nowe roztgczniki powinny byé wyposazone w napedy elektryczne, zasilane
i sterowane z odpowiedniej podstacji trakcyjnej za pomocg kabli sterowniczych. W sieci torowej powinno
sie przewidzie¢ potgczenia wyréwnawcze poprzeczne.

Izolatory sekcyjne powinno lokalizowaé sie w miejscach, gdzie nie nastepuje rozpedzanie, ani
zatrzymywanie tramwajow.

Punkty powrotne powinny by¢ wykonane jako wolnostojgce szafki kablowe z tworzywa sztucznego,
wyposazone w aluminiowg szyne zbiorczg o odpowiednim przekroju.

Linie kablowe wykonywane bedg kablami YAKY 1x630/25 mm2 0,6/1 kV (kable trakcyjne)
XRUAHKXS 1x120 mm 12/20 kV (kable SN-15 kV). Rodzaj kabli sterowniczych powinien byc¢
dopasowany do parametrow dziatania napeddéw roztgcznikéw trakcyjnych. Do kazdego punktu
zasilajgcego i punktu powrotnego powinno doprowadzi¢ si¢ po dwa kable trakcyjne. Do kazdego punktu
zasilajgcego i odtgcznika sekcyjnego nalezy doprowadzi¢ po jednym kablu sterowniczym. W zwigzku z
budowag linii kablowej relaciji stacja prostownikowa Béznicza — GPZ Cytadela przez MPK Poznan nalezy
przeanalizowa¢ konieczno$¢ budowy dodatkowego potgczenia linii kablowej SN od podstaciji trakcyjnej
,Boznicza: do skrzyzowania ul. Garbary z ul. Szelggowskiej oraz al. Armii Poznan (w rejonie dworca
autobusowego Garbary). Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z budowy tego potgczenia w zamian za
potgczenie projektowanej kanalizacji kablowej ze stacji Bdéznicza w rejonie skrzyzowania ul.
Gabary/Armii Poznah z istniejacg kanalizacjg kablowg relacji: stacja prostownikowa Wilczak — GZP
Cytadela (w ul. Garbary przewidzie¢ minimum 2 rury srednicy 160 mm).

Od studni kablowej, zaprojektowanej w opracowaniu Naramowice | i znajdujgcej sie w poblizu ul.
Przetajowej, do skrzyzowania ul. Garbary z ul. Szelagowskiej oraz al. Armii Poznan (w rejonie dworca
autobusowego Garbary) nalezy przebudowac linie kablowg SN majaca zasila¢ podstacje trakcyjng
~Wilczak” z GPZ Cytadela. Linie kablowe SN, trakcyjne, i sterownicze nalezy uktada¢ w kanalizac;ji
kablowej. Kanalizacja kablowa powinna by¢ zrealizowana z wykorzystaniem studni kablowych
betonowych o wytrzymatosci dostosowanej do aktualnego zagospodarowania terenu. Kanalizacja
kablowa powinna by¢ wykonywana w ciggach gtéwnych rurami sztywnymi z HDPE o sr. 160 mm lub o
Srednicy 110 mm.

W obrebie skrzyzowania ul. Garbary z ul. Mate Garbary/ Estkowskiego oraz skrzyzowania ul.
Naramowicka/ Szelggowska, z ul. Stowianska i Wilczak przewiduje sie wykonanie instalacji sterowania
i ogrzewania zwrotnic najazdowych oraz instalacji ogrzewania zwrotnic zjazdowych. W zakresie
opracowania zaprojektowano zasilanie z sieci jezdnej smarownic torowych.

Nalezy mie¢ takze na uwadze koniecznos¢ realizacji petnego sterowania na przejezdzie
pottrapezowym w rejonie skrzyzowania ul. Naramowicka/Stowianska - tramwaj z obu kierunkéw
powinien mie¢ mozliwos¢ automatycznego przestawienia zwrotnicy i przejechania na drugi tor. Tym
samym system sterowania powinien by¢ rozbudowany wzgledem przejazdu z rejonu ul. Wiodarskiej,
gdzie tramwaj przyjezdzajgcy od strony ul. Serbskiej moze zmieni¢ kierunek jazdy, natomiast tramwaj
przyjezdzajacy od strony ul. Lechickiej nie ma takiej mozliwosci.

Zamawiajgcy wskazuje na istniejgce zlokalizowanie kabla zasilajgcego podstacje “Wilczak” w ciggu
al. Armii Poznan i ul. Szelggowskiej. Na etapie wykonywania prac, Wykonawca zobowigzany jest do
zachowania ciggtosci zasilania przez plac budowy tudziez inne rozwigzanie, ktére powinno zostac
uzgodnione z Zarzgdem Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz Miejskim Przedsiebiorstwem
Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.0.

Szczegotowe rozwigzania znajdujg sie w odrebnych tomach dokumentaciji.
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1.2.3.6. Projektowane wiadukt i palisada

Projektowany obiekt ma za zadanie przeprowadzi¢ ruch kolejowy w ciggu istniejgcej linii kolejowej
nr 3 oraz projektowanych linii kolejowych nr 554 i 555 na odcinku Poznah Wschéd — Poznan Gtowny
nad projektowang linig tramwajowg wraz z ciggami pieszymi i rowerowymi. Projektowany obiekt stanowi
wiadukt kolejowy.

Istniejgca linia kolejowa nr 3 jest dwutorowa i wg odrebnych opracowan projektowane sg dodatkowe
dwa tory: wiadukt bedzie prowadzi¢ fgcznie cztery tory kolejowe.

Wiadukt zlokalizowany bedzie w km okoto 301+535 linii kolejowej oraz w km 1+615,97 projektowanej
trasy tramwajowej. Wykop pod budowe obiektu zostanie wykonany przy pomocy $cianek szczelnych,
ktére po wykonaniu przecisku zostang zdemontowane, a nastepnie zostang wykonane sciany muru
oporowego zaprojektowanego jako palisade.

Palisada wykonana jest z pali CCFA o s$rednicy ®600 i zlokalizowana w km od 1+659,69 do
1+868,08 projektowanej trasy tramwajowej. Na wykonanej palisadzie zostat zaprojektowany oczep
zelbetowy petnigcy rowniez funkcje bariery drogowej. Na odcinku w poblizu wiaduktu kolejowego na
wykonanej palisadzie zaprojektowano zadaszenie nad peronami.

1.2.3.7. Projektowane zabezpieczenie skarpy

Z uwagi na projektowane poszerzenie nasypu drogowego w ciggu ul. Szelggowskiej w kierunku
rzeki Warty, umozliwiajgce oprdcz jezdni poprowadzenie dwutorowej trasy tramwajowej, chodnika
i Sciezki rowerowej, przewiduje sie wykonanie konstrukcji oporowej. Konieczne jest minimalizowanie
wycinek o drzewa, ktére znajdujg sie za projektowanym murem oporowym oraz pozostawienie rzednych
przy drzewach na niezmienionym poziomie (zasypanie nasad pni drzew skutkuje obumarciem drzew).W
zwigzku z powyzszym dobodr technologii rob6t nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu oraz wytgcznie
pod katem drzew, po uzyskaniu opinii IK rowniez z ZDM — Wydziat Terendéw Zieleni.

Wykonawca wraz z projektem wycinek przedstawi rozwigzania zabezpieczenia skarpy wraz z
uwzglednieniem kwestii dojazdu i technologii.

1.2.3.8. Projektowana oswietlenie

Oswietlenie projektuje sie wykonaé na stupach stalowych ocynkowanych lub na stupach trakcyjno-
oswietleniowych. Docelowa wysokos¢ stupéw i klas oswietleniowych wynika¢ musi z obliczen
fotometrycznych. Projektant w pierwszej kolejnosci wykona przedmiotowe obliczenia i wystapi
do ZDM o akceptacje przyjetych obliczen.

Projektuje sie zastosowanie opraw oswietleniowych ze zrédiem swiatta LED o mocy 32W, 51,5W,
68W, 77W, 110W mocowanych na wysiegnikach.

Oswietlenie zasilane bedzie z istniejgcych szaf oswietleniowych zlokalizowanych wzdtuz
przebudowywanej trasy drogowo-torowej: SO-449, SO-353, SO-407, SO-38, SO-861, SO-39, SO-235.
Z istniejacych szaf nalezy wyprowadzi¢ nowe obwody o$wietleniowe kablem YAKY 4x25mm?. Istniejgce
szafy o$wietleniowe nalezy zmodernizowa¢ oraz dostosowa¢ do nowych obwoddéw oswietleniowych.
Nalezy zaprojektowac nowy system sterowania oswietleniem umozliwiajgcy ujednolicenie z systemem
zrealizowanym we wczeshiejszym etapie budowy tramwaju na Naramowice.

Zasilanie tablic informacji pasazerskiej nalezy zapewni¢ z istniejgcych szaf oswietleniowych.
Wykonawca przewidzi rezerwe pod zasilanie do biletomatéw.

W celu zasilenia tadowarek autobusow elektrycznych oraz nowych szaf sygnalizacji Swietlne;j
nalezy wystgpi¢ o warunki przylgczenia do odpowiedniego Gestora Sieci, co jest obowigzkiem
Wykonawcy.

Zarzadca drogi wyraza zgode na wprowadzanie zieleni wysokiej nad siecig nn. W tym celu sie¢
kablowg nalezy zaprojektowac w rurze ostonowej, dwudzielnej. W powyzszym przypadku rure
ostonowg nalezy zatozy¢ na catym odcinku, gdzie wystepuje zielen.

1.2.3.9. Projektowana kanalizacja deszczowa

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia odpowiedniego odwodnienia projektowanych odcinkéw drog
o réznej kategorii zastosowano szereg rozwigzan majgcych na celu sprawne przejecie i odprowadzenie
wod opadowych i roztopowych z projektowanego obszaru drogowego.

Na terenie objetym opracowaniem wyznaczono 7 zlewni zgodnie z kierunkami spltywow wod opadowych
i roztopowych. W ramach koncepcji zgodnie z wytycznymi Aquanet Retencja S.A., projektuje sie:
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Kolektor 5 (zlokalizowany w Zlewni 5) — Kolektor o srednicy Dn300-500 zbiera wody
opadowe i roztopowe poczgtku opracowania w rejonie skrzyzowania z ul. Wilczak do ul.
Winogrady oraz posesji prywatnych: z dziatek nr 103/1, 103/2 (posesja nr 63,63a), 69
(posesja nr 39).

Kolektor 4 (zlokalizowany w Zlewni 4) — Kolektor o srednicy Dn300-800 zbiera wody opadowe
i roztopowe od ul.Winogrady do skrzyzowania z ul.Armii Poznan oraz z ul. Na Stoku |

i ul. Na Stoku Il (ilo§¢ wod opadowych i roztopowych z ul.Na Stoku | i Il zostaty podane przez
Aquanet Retencja) i posesiji prywatnych z dziatek nr 40 (posesja nr 30), 36 (posesja nr 27),
33/1 (posesja nr24), 32/1 (posesja nrl5), 29/2(posesja nrlda).

Kolektor 3 (zlokalizowany w Zlewni 3) — Kolektor o srednicy Dn300-600 zbiera wody
opadowe i roztopowe z fragmentu ul. Armii Poznan oraz petli autobusowej Grabary.
Odbiornik wod opadowych — kolektor Bogdanka w ul. Garbary.

Zlewnia 6 — Od skrzyzowania ul. Pétnocnej z ul. Garbary do skrzyzowania z ul.Armii Poznan.
Odbiornik wéd opadowych — kolektor Bogdanka w ul.Garbary. Ze wzgledu na braku miejsca
na wybudowanie réwnolegtego ukfadu zbierajgcego wody opadowe i roztopowe przykanaliki z
wpustow deszczowych nalezy podpigé bezposrednio do istniejgcego kolektora kanalizacji
deszczowej lub ogolnosptawnej.

Kolektor 7 (zlokalizowany w Zlewni 7) — Kolektor o srednicy Dn300 zbiera wody opadowe

i roztopowe z drogi od skrzyzowania ul. Szyperskiej z ul. Garbary do skrzyzowania ul.
Potnocng. Odbiorniki wéd opadowych — komora na kanalizacji ogélnosptawnej
ksDN2500/2000 w ul.Garbary.

Kolektor 2 (zlokalizowany w Zlewni 2) — Kolektor o srednicy Dn300-500 zbiera wody opadowe
i roztopowe z drogi od skrzyzowania ul. Estkowskiego z ul.Garbary do skrzyzowania

ul. Péinocng. Odbiorniki wéd opadowych - kanat kanalizacji ogélnosptawnej kDN2500/2000
na wysokosci ul. Szyperskiej

Kolektor 1 (zlokalizowany w Zlewni 1) — Kolektor o srednicy Dn300-800 zbiera wody opadowe
i roztopowe z ul. Estkowskiego od skrzyzowania z plac Wielkopolski do skrzyzowania

z ul. Szyperskg. Odbiornik wéd opadowych kolektor kdDN60O w rejonie ul. Szyperskie;.

1.2.3.10. Projektowana kanalizacja ogbélnosptawna i sanitarna

W ramach usuniecia kolizji, zgodnie z wytycznymi Aquanet S.A., projektuje sie:

Przebudowe kanalizacji sanitarnej/ogélnosptawnej Dn250-300mm wraz z przytgczami
w ul. Szelaggowskiej,

Przebudowe kanalizacji sanitarnej i ogolnosptawnej Dn200-Dn500 w ul. Solnej,
Przebudowe kanalizacji sanitarnej/ogélnosptawnej Dn400 w ul. Estkowskiego,
Przebudowe i budowe kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej w ul. Garbary,
Przebudowe rurociggu ttocznego Dn1200mm wraz ze Swiattowodem w ul.
Garbary/Szelggowska/Armii Poznan,

Przebudowe ptyty gornej istniejgcej komory zasuw na kolektorze tzn. Gtéwnym w ul.
Pdtnocnej wraz z przebudowg komory sprezarki

Przebudowa komory przelewowej ,BéZnicza” wraz z budowg dodatkowej studni rewizyjnej na
kolektorze Dn1500.

Przebudowe lub korekte studzienek kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem

Nie wyklucza sie koniecznosci przebudowy innych odcinkéw

1.2.3.11.  Projektowane wodociggi

W ramach usuniecia kolizji, zgodnie z wytycznymi Aquanet S.A., projektuje sie:

przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej o srednicach Dz180-315mm zlokalizowanej

w ul. Szelaggowskiej, Garbary, Wolnica i Mate Garbary,

przebudowa odcinkéw sieci wodociggowej w ul. Béznicza, ul. Sw. Wojciech, u. Dziatowa, plac
Wielkopolski, ul. Stawna, ul. Estkowskiego, ul. Grochowe t.gki, ul. Pétnocna, ul. Na Stoku i ul.
Winogrady

Przebudowe i przepiecie istniejgcych przytgczy wody do nowych odcinkéw wodociggu,
Budowe sieci wodociggowej do obiektéw PKP oraz budynku nadzoru ruchu.

Przepiecie projektowanych sieci i przytgczy wodociggowych do sieci istniejgcej,

Na dalszym etapie prac projektowych nalezy dodatkowo skoordynowaé rozwigzania przyjete w
koncepcji z Inwestycjg planowang na terenie Starej Rzezni, przez firmg Vastint Poland Sp. z o0.0. z
siedzibg przy ul. Zwirki i Wigury 18A, Warszawa.
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Projektowane sieci nalezy przedstawi¢ na planszy wraz z inwentaryzacjg zieleni przygotowang
zgodnie z Zarzadzeniem nr 399/2022/P z dnia 17 maja 2022 r. Dokumentacja projektowa dla
projektowanego uzbrojenia sieciowego wymaga wprowadzenia technologii bezwykopowych —w
miejscach kolizji z drzewostanem istniejgcym; wrysowaniem komor startowych i odbiorczych,
wrysowaniem odcinkéw wykonywanych w technologii bezwykopowej a takze przedstawienia i
uzgodnienia projektu ochrony zieleni [POZ] na czas prowadzenia robot.

1.2.3.12.  Projektowane ciepfociggi

W ramach usuniecia kolizji projektowanego ukfadu drogowo-torowego z istniejgca siecig cieplna,
zgodnie z wytycznymi Veolia Energia Poznan S.A., projektuje sie:

e Zabezpieczenie istniejgcej i projektowanej sieci cieptowniczej preizolowanej 2xDn500mm,
2xDn200mm, 2x100mm rurami ostonowymi pod projektowanym uktadem drogowym

e Przebudowe i budowe armatury (studzienek odcinajacych, odwadniajgcych) w teren zielony,

o Przebudowe istniejgcej sieci cieptowniczej 2xDn500 zlokalizowanej wzdtuz ul. Szelggowskiej
na odlegto$¢ min. 5,0m od skraju projektowanych toréw tramwajowych,

o Przebudowe istniejgcej sieci cieptowniczej napowietrznej i podziemnej 2xDn500 w rejonie
petli autobusowej i ul. Garbary na sie¢ preizolowang

e Zabezpieczenie istniejgcej sieci cieptowniczej preizolowanej 2xDn150mm rurami ostonowymi
w rejonie ul. Szyperskiej (rejon ,Starej Rzezni”),

e Zabezpieczenie istniejgcej sieci cieptowniczej preizolowanej 2xDn125mm rurami ostonowymi
w rejonie ul. Bozniczej,

e Przebudowe sieci cieptowniczej kanatowej 2xDn250mm i 2xDn300mm na sie¢ cieplng
preizolowang wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem rurami ostonowymi pod uktadem
drogowym (rejon ul. Wolnica i plac Wielkopolski).

Dodatkowo w ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe przytgcza cieptowniczego do
projektowanego budynku technicznego nadzoru ruchu (w rejonie dworca PKP Garbary)

Nie wyklucza sie koniecznosci przebudowy innych odcinkdéw sieci cieptowniczej lub rozszerzenia
przebudowy z uwagi na istniejgce i projektowane uzbrojenie i zagospodarowanie terenu.

Projektowane sieci nalezy przedstawi¢ na planszy wraz z inwentaryzacjg zieleni przygotowang
zgodnie z Zarzadzeniem nr 399/2022/P z dnia 17 maja 2022 r. Dokumentacja projektowa dla
projektowanego uzbrojenia sieciowego wymaga wprowadzenia technologii bezwykopowych —w
miejscach kolizji z drzewostanem istniejacym; wrysowaniem komor startowych i odbiorczych,
wrysowaniem odcinkdw wykonywanych w technologii bezwykopowej a takze przedstawienia i
uzgodnienia projektu ochrony zieleni [POZ] na czas prowadzenia robot.

1.2.3.13. Projektowane gazociggi

W ramach usuniecia kolizji projektowanego uktadu drogowo-torowego z istniejgcg siecig gazowa,
zgodnie z wytycznymi Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. w Poznaniu, nalezy przebudowaé sieci
gazowe kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu:

e sie¢ gazowa niskiego cisnienia - cisnienie (MOP) [MPa]: 0,01 MPa, po przebudowie:
o ul. Szelggowska, na odcinku N1-N2 — Dn180mm PE — konieczno$¢ przebudowy
potwierdzi¢ na etapie opracowywania dokumentacji
ul. Garbary, na odcinku N3-N3.1 — Dn225mm PE
ul. Garbary, na odcinku N3.1-N4 — Dn315mm PE
ul. Mate Garbary, na odcinku N5-N6 — Dn315mm PE

O O O O

e sie¢ gazowa sSredniego ci$nienia - ci$nienie (MOP) [MPa]: 0,5 MPa, po przebudowie:
o ul. Garbary, na odcinku S1-S2 — Dn315mm PE
o ul. Mate Garbary, na odcinku S3-S4 — Dn315mm PE
o ul. Garbary, na odcinku S5-S6 — Dn63mm PE — konieczno$¢ przebudowy potwierdzic¢
na etapie opracowywania dokumentacji
e przylgcza gazowe sredniego ci$nienia - cisnienie (MOP) [MPa]: 0,5 MPa, po przebudowie:
o ul. Garbary 128, dz. nr 15/1 — Dn32 PE
o ul. Garbary 104B, dz. nr 3/14 — Dn63 PE
o ul. Garbary, dz. nr 5/1 — Dn32 PE
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o ul. Garbary, dz. nr 98 — Dn63 PE

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ przebudowe stacji gazowej zgodnie z warunkami gestora sieci

W zwigzku z przewidywana kolizjg istniejacych sieci gazowych z projektowang infrastrukturg podziemna
zatozono w koncepcji do przebudowy zakres wykraczajgcy poza wskazania z warunkow technicznych.
Nie wyklucza sie rowniez koniecznosci przebudowy innych odcinkéw sieci gazowej nie
wyszczegolnionej w niniejszym zestawieniu

Projektowane sieci nalezy przedstawi¢ na planszy wraz z inwentaryzacjg zieleni przygotowang
zgodnie z Zarzadzeniem nr 399/2022/P z dnia 17 maja 2022 r. Dokumentacja projektowa dla
projektowanego uzbrojenia sieciowego wymaga wprowadzenia technologii bezwykopowych —w
miejscach kolizji z drzewostanem istniejgcym; wrysowaniem komor startowych i odbiorczych,
wrysowaniem odcinkéw wykonywanych w technologii bezwykopowej a takze przedstawienia i
uzgodnienia projektu ochrony zieleni [POZ] na czas prowadzenia robét.

1.2.3.14. Projektowane sieci elektroenergetyczne

Istniejgce sieci elektroenergetyczne SN i nN kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym

wymagajg przebudowy. Zakres przebudowy sieci elektroenergetycznych nN i SN obejmuje:

e przebudowe kabli elektroenergetycznych nN i SN poprzez przetozenie poza obszar kolizji oraz
zabezpieczenie rurami ostonowymi ®110 oraz ®160 pod drogami, torowiskiem oraz w
miejscach skrzyzowan z innymi sieciami

e przestawienie kolidujgcych zigczy kablowych nN,

e przestawienie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN.

Projektowane sieci nalezy przedstawi¢ na planszy wraz z inwentaryzacjg zieleni przygotowang
zgodnie z Zarzadzeniem nr 399/2022/P z dnia 17 maja 2022 r. Dokumentacja projektowa dla
projektowanego uzbrojenia sieciowego wymaga wprowadzenia technologii bezwykopowych —w
miejscach kolizji z drzewostanem istniejgcym; wrysowaniem komor startowych i odbiorczych,
wrysowaniem odcinkdw wykonywanych w technologii bezwykopowej a takze przedstawienia i
uzgodnienia projektu ochrony zieleni [POZ] na czas prowadzenia robot.

1.2.3.15. Projektowane sieci teletechniczne, kanat technologiczny i monitoring wizyjny

Istniejgce sieci telekomunikacyjne kolidujace z projektowanym uktadem drogowym wymagajg

przebudowy. Zakres przebudowy sieci telekomunikacyjnych obejmuje:

e Przebudowe sieci telekomunikacyjnych wt. Orange Polska S.A. poprzez budowe kanalizacji
kablowej wielootworowej o tgcznej dtugosci 2010,0 m wraz ze studniami kablowymi typu SKO-
29, SKR-1, SKR-2, SKMP-3, SKMP-4.

o Przebudowe sieci telekomunikacyjnych wt. Netia S.A. poprzez budowe kanalizacji kablowej
wielootworowej o tgcznej dtugosci 802 m wraz ze studniami kablowymi typu SKO-2g, SK-1.

e Przebudowe sieci telekomunikacyjnych wt. Hawe S.A. poprzez budowe rurociggu kablowego
2-otworowego o tgcznej dtugosci 629,5 m wraz ze studniami kablowymi typu SKR-1.

o Przebudowe sieci telekomunikacyjnych wt. PERN S.A. poprzez budowe kanalizacji kablowej
4-otworowej wraz z kanalizacjg wtoérng ztozong z 1 rury o fgcznej diugosci 142,0 m wraz ze
studniami kablowymi typu SKR-1.

o Przebudowe sieci telekomunikacyjnych wt. TK Telekom Sp. z 0.0. poprzez budowe rurociagu
kablowego 2-otworowego o tgcznej dtugosci 166,5 m wraz ze studniami kablowymi typu SKO-
2g9.

e Przebudowe sieci telekomunikacyjnych wt. operatoréw nieznanych poprzez budowe kanalizacji
kablowej 1-otworowej o tgcznej dlugosci 2663,0 m wraz ze studniami kablowymi typu SK-1,
SKR-1, SKR-2, SKMP-3, SKO-2g.

W zakresie opracowania planuje sie budowe kanatu technologicznego w postaci kanalizacji
kablowej wykonanej z 1 rury ostonowej typu HDPE @110/6,3 oraz 3 rur $wiattowodowych typu RHDPE
@40/3,7 i 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur np. 7x@12/8 o tacznej dtugosci 4221,0 m wraz ze studniami
kablowymi Zzelbetowymi typu SKR-1. Projektowany kanat technologiczny obejmuje kanalizacje
teletechniczng na przystankach komunikacji miejskiej.

Ponadto projektuje sie budowe miejskiego monitoringu wizyjnego na skrzyzowaniach ulic:
o Estkowskiego i Garbary,
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Mate Garbary i Béznicza,

Mate Garbary i Swiety Wojciech,

Solna i Plac Wielkopolski,

Garbary i Grochowe t aki,

Garbary i Pétnocna,

Garbary i Szelggowska,

Szelggowska i Winogrady,

Szelagowska i Naramowicka,

oraz punkt alarmowania ludnosci miasta Poznan wraz z infrastruktura telekomunikacyjna.

Projektowane sieci nalezy przedstawi¢ na planszy wraz z inwentaryzacjg zieleni przygotowang
zgodnie z Zarzadzeniem nr 399/2022/P z dnia 17 maja 2022 r. Dokumentacja projektowa dla
projektowanego uzbrojenia sieciowego wymaga wprowadzenia technologii bezwykopowych —w
miejscach kolizji z drzewostanem istniejacym; wrysowaniem komér startowych i odbiorczych,
wrysowaniem odcinkéw wykonywanych w technologii bezwykopowej a takze przedstawienia i
uzgodnienia projektu ochrony zieleni [POZ] na czas prowadzenia robét.

1.2.3.16. Projektowane zadaszenie przystankéw w rejonie dworca PKP

W poblizu wiaduktu kolejowego nad peronami i torowiskiem tramwajowym zaprojektowano
zadaszenie stanowigce kontynuacje zadaszenia w postaci stropu wiaduktu kolejowego.

Wykonawca uwzgledni w projekcie wykonawczym zadaszenie w konstrukcji stalowej/aluminiowej,
dach szklany, jednospadowy o kacie nachylenia ok. 10°. Szacunkowa powierzchnia zadaszenia
perondw i torowiska tramwajowego wynosi ok. 630 m?2.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy wystgpi¢ o wytyczne dotyczgce formy
zadaszenia.

1.2.3.17. Projektowana zielen
Pasy zieleni nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z ZDM.

W miejscach, gdzie ze wzgledu na ograniczenia terenowe niemozliwe byto wprowadzenie pasa
zieleni:
e zastosowano pasy kompensacyjne,

Ponadto Wykonawca powinien przewidzie¢ obsadzenie wygrodzeh torowiska pngczami (w sposéb
nieograniczajgcy widocznosci).

Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiajgcym szczegotowy projekt zieleni, zapewniajgcy
redukcje efektu betonowej pustyni poprzez wykonanie terenéw zielonych minimalizujgcych duze
potacie utwardzonego terenu.

Ze wzgledu na skale opracowania i zréznicowany charakter terendw zieleni w obrebie inwestyc;ji
oraz w bezposrednim jej sgsiedztwie, nalezy szczegétowo przenalizowa¢ dobdér gatunkowy. Dla czesci
terenu, ze wzgledu na szerokie pasy zieleni, konieczne jest wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej w
sposob nieliniowy, w kompozycji naturalistycznej, uwzgledniajgc réozne wielkosci drzew w zaleznosci
od uwarunkowan.

Wszystkie drzewa i krzewy w zakresie opracowania przewidziane do pozostawienia muszg byc¢
zabezpieczone na czas trwania inwestycji. Obligatoryjne jest wygrodzenie strefy ochrony (wyznaczonej
zgodnie ze Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 399/2022/P) tymczasowym ogrodzeniem.
Zabezpieczenie wszystkich czesci roslin: korzeni, pni, koron realizowaé¢ nalezy zgodnie ze Standardem
ochrony drzew w procesie inwestycyjnym.

W przypadku braku mozliwosci wykonania prac recznych w obrebie drzew nalezy zastosowac
technologie air spade.

Szczegotowe wytyczne w zakresie wycinki drzew i krzewow oraz zagospodarowania terenéw zieleni
znajdujg sie w Tomie Il zalgcznik nr 4.

Ponizej wskazano m.in. drzewa przeznaczone do przesadzenia dla poszczegodlnych plansz.
Wykonawca zapewni weryfikacje drzew pod katem ich wartosci i mozliwosci przesadzenia przez
arboryste, a takze zaplanuje proces przygotowania drzewa do przesadzenia. Proces przygotowania
drzew do przesadzenia w zaleznosci od obwodu pnia powinien rozpocza¢ sie minimum rok wczesniej.
Drzewa, ktére bedg wytypowane do przesadzenia nie mogg byé posadzone w granicach inwestycji.
Wykonawca pozyska od Zamawiajgcego informacje na temat mozliwych lokalizacji dla drzew
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przesadzanych oraz na tej podstawie przygotuje opracowanie zawierajgce projekt zagospodarowania
drzew do przesadzenia. Dokumentacja musi by¢ wykonana na mapach zaktualizowanych do celéw
projektowych co Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty.

Plansza 2,1.

drzewa oznaczone nr inwentaryzacji nalezy przeznaczy¢ do przesadzenia: 730, 730, 731-737,
718,742,743, 748, 749, 752-762, 766-770, 777-779, 787-783, 796, 803, 805, 810,

drzewa oznaczone nr inwentaryzacji nalezy przeznaczy¢ do przesadzenia: 361, 355, 360, 356,
359, 354, 679, 680,

drzewa oznaczone nr inwentaryzacji nalezy przeanalizowa¢ mozliwo$¢ zachowania oraz
nalezy zastosowa¢ metody bezpieczne dla bryly korzeniowej , np. poprzez podniesienie
niwelety chodnika: 369, 372, 374, 367, 402, 436, 453, 552, 532, 533, 521, 514, 515,

drzewa oznaczone nr inwentaryzacji nalezy przeznaczy¢ do przesadzenia: 377, 439, 440, 441,
458-460, 550, 652, 486, 488, 485-493

Plansza 2.2:

na dalszym etapie prac projektowych nalezy przeanalizowa¢ drzewa oznaczone nastepujgcymi
nr inwentaryzacji pod katem mozliwosci ich przesadzenia: 700-2300

na dalszym etapie prac projektowych drzewa oznaczone nr inwentaryzacji nalezy
przenalizowaé pod katem mozliwosci ich przesadzenia: 288-303, 307, 312-324, 748,752- 762-
764, 766, 767, 769, 770, 777-780, 783, 787, 789, 796, 803, 416, 721, 354, 355, 363, 360,
361,362,377, 716

szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na drzewa oznaczone nr inwetaryzacyjnym 715, 717, 719 -
drzewa nalezy zachowa¢ oraz zastosowa¢ metody bezpieczne dla drzew,

Plansza 2.3:

nalezy przeanalizowa¢ mozliwo$¢ pozostawienia drzew oznaczonych nr inwentaryzacyjnym
198, 199,201,

przy drzewach oznaczonych nr 214-219, 225-227 nalezy przeanalizowaé mozliwo$c
przesuniecia chodnika i drogi dla roweréw blizej jezdni poprzez rezygnacje z pasa zieleni
miedzy jezdng, a drogg dla rowerdw,

drzewa oznaczone nr inwentaryzacji nalezy przeznaczy¢ do przesadzenia: 234, 345-251, 291-
304,

dla drzew oznaczonych nr inwentaryzacji nalezy przeanalizowa¢ mozliwos¢ zachowania oraz
nalezy zastosowaé¢ metody bezpieczne dla bryly korzeniowej , np. poprzez podniesienie
niwelety chodnika: 235, 232 224, 223, 222, 221, 220, 216, 215, 209, 210

nalezy rozwazyé mozliwosé pozostawienia niektérych drzew oznaczonych jako 262-277,

Plansza 2.4:

nalezy przeanalizowa¢ mozliwo$¢ pozostawienia drzewa oznaczonego nr 142 - kasztanowiec,
np. poprzez zmiane lokalizacje przejscia dla pieszych. Nalezy takze zastosowaé technologie
przyjazne dla drzewa, celem zachowania systemu korzeniowego drzewa,

drzewa oznaczone nr inwentaryzacji nalezy przeznaczy¢ do przesadzenia: 147-150,

dla drzew oznaczonych nr inwentaryzacji nalezy zastosowa¢ metody bezpieczne dla bryly
korzeniowej:4, 5, 6,

dla drzew oznaczonych nr inwentaryzacji nalezy zastosowa¢ metody bezpieczne dla bryly
korzeniowej, bez wymiany kraweznika drogowego w obrebie obrysu korony drzew nr 3,
drzewo oznaczone nr inwentaryzacyjnym 1 nalezy przeznaczy¢ do wycinki,

dla drzew oznaczonych nr inwetaryzacyjnym 368-371 nalezy przeanalizowaé mozliwos¢
odsuniecia kraweznika, a takze zastosowa¢ metody bezpieczne dla systemu korzeniowego
drzew,

Plansza 2.5:

drzewa oznaczone nr inwetaryzacyjnym 32, 37, 39 rosngce na skwerze przy ulicy Stawnej
nalezy zachowagé. Starodrzew nalezy zachowa¢, natomiast mtode drzewa mozna przeznaczy¢
do przesadzenia,

nalezy przenalizowa¢ mozliwo$¢ przesuniecia chodnika oraz drogi dla roweréw blizej jezdni na
wysokosci drzew nr 190-203, celem powiekszenia rabaty drzew,

nalezy zachowac¢ drzewo oznaczone nr 29 w pasie rozdziatu ulicy Garbary,

po potudniowej stronie ulicy Mate Garbary nalezy przeanalizowa¢ mozliwos¢ likwidacji pasa
zieleni miedzy drogg dla rowerdw, a jezdnig poprzez jego przyblizenie do jezdni, co umozliwi
zachowanie ochrony drzew i skweréw przy ulicy Stawnej,

nalezy przeanalizowa¢ mozliwo$¢ powiekszania misy wokot drzewa oznaczone nr 6a, poprzez
zmniejszenie powierzchni utwardzonej,

Szczegdlng ochrong nalezy objg¢ istniejacy drzewostan w catym zakresie prowadzone;j
inwestycji. Nalezy zastosowacé technologie bezpieczne dla systemu korzeniowego drzew.
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Nalezy przeanalizowaé mozliwos¢ przewezenia szerokosci ciggow komunikacyjnych dla
pieszych,

e nalezy przeanalizowac¢ zasadnosc¢ zastosowania chodnika w pasie rozdziatu ulicy Mate Garbary
miedzy platformg przystankowg, a przejsciem dla pieszych. Pozwoli to zwiekszy¢ powierzchnie
biologicznie czynng oraz zachowac istniejaca zielen,

e dladrzew oznaczonych nr 177, 376 i 389 nalezy przeanalizowa¢ mozliwosé powiekszenia misy
oraz nalezy zastosowa¢ metody ochronne dla systemu korzeniowego drzew,

e nalezy przeanalizowaé mozliwos¢ pozostawienia drzewa nr 166 lub je przesadzic,

e drzewo oznaczone nr 171 nalezy przeznaczy¢ do przesadzenia,

e nalezy przeanalizowa¢ mozliwos¢ pozostawienia drzewa oznaczonego nr 202 i 205

W ramach prac projektowych Wykonawca przeanalizuje rozwigzania w zakresie przyjetych
technologii drogowych umozliwiajgcych zminimalizowanie oddziatywania na drzewostan, w tym
unikniecie zageszczenia gruntu w obrebie systemoéw korzeniowych drzew, a przede wszystkim
unikniecie uszkodzenia korzeni (odciecie korzeni szkieletowych zapewniajgcych statyke drzewa.

Szczegotowe wytyczne w zakresie ochrony zieleni zawarto w Tomie Il zalgcznik nr 4.

W przypadku demontazu istniejgcej instalacji nawadniajgcej w zakresie kolidujgcym z
projektowanymi rozwigzaniami nalezy uwzgledni¢ wprowadzenie nowego systemu nawadniajgcego w
czesci pasow drogowych. Na czas odtgczenia starego systemu nawadniania konieczne jest podlewanie
catej zieleni za pomoca beczkowozu. Zieleh ta, z uwagi na state systematyczne podlewanie za pomocg
automatycznego nawadniania, bedzie wymagata zwiekszonych dawek wody do wymagan tego
zalozenia (dotyczy obiektow istniejgcych z automatycznym systemem nawadniania). W okresie
prowadzenia inwestycji za wode do podlewania zieleni zlokalizowanej w granicach placu budowy pfaci
Wykonawca. Ponadto obiekt musi by¢ od rozpoczecia inwestycji objety pielegnacjg zieleni, ktéra
réwniez bedzie podlegac szczegdtowemu opracowaniu przez Wykonawce (do uzgodnienia ZDM).

Szczegotowe rozwigzania nalezy opracowac na etapie dokumentaciji projektowej. Nalezy przy tym
uwzgledni¢ przebudowe istniejgcego systemu nawadnianego na terenie Matych Garbar i Garbar.

Projekt nawadniania musi by¢é przygotowany przez specjaliste z branzy nawodnieniowej (z
doswiadczeniem w projektowaniu nawadniania dla zieleni publicznej) w petnej wspodtpracy z branzg
architektury krajobrazu. Po zakonczeniu budowy Wykonawca musi zapewni¢ peften nadzér nad
automatycznym nawadnianiem (pielegnacja kontraktowa zieleni musi uwzglednia¢ réwniez utrzymanie
systemu nawadniania po stronie Wykonawcy branzy zieleni poniewaz to Wykonawca zieleni decyduje
o dawkach wody, jest odpowiedzialny za jakos¢, wzrost i prawidtowy rozwdj zieleni). W okresie
pielegnacji kontraktowej zieleni wraz z nawadnianiem, wszelkie prace muszg by¢ wykonywane przez
specjalistyczng firme ogrodniczg. Koszty wody w okresie pielegnacji kontraktowej sg po stronie
Wykonawcy.

Na etapie projektu wykonawczego konieczne jest takze wykonanie projektu ochrony drzewostanu
wskazanego do pozostawienia.

Na etapie projektu wykonawczego niezaleznie od proponowanej korekty PZT, wskazane jest w celu
zredukowania liczby drzew wycinanych, zastosowanie metod/rozwigzan oszczednych dla drzew np.:
punktowe zawezenia uktadu, podniesienie niwelety, przesuniecia uktadu, rozsuniecia 2 paséw ruchu w
celu pozostawienia w srodku ,misy” z drzewem, rezygnacje z obrzeza lub zastosowanie obrzeza
mostowego, ptytszego korytowania, wykonania prac recznie w obrebie systemu korzeniowego drzew.
Zasadne jest zachowanie drzew 0 mniejszych rozmiarach, ktére w tym momencie sg samodzielne, nie
wymagajg pielegnacji, a niebawem bedg stanowity cenne przyrodniczo dorodne egzemplarze

Zamawiajgcy wskazuje na konieczno$é obsadzenia pngczami (tam gdzie pozwalajg na to warunki
widocznosci) wygrodzen torowiska (wzorem | etapu trasy tramwajowej na Naramowice).

Wymagane jest sporzadzanie projektu budowlanego i wykonawczego zieleni (zagospodarowania
szatg roslinng) pasa drogowego przez projektantéw z wyksztatlceniem branzowym w dziedzinie
ogrodnictwa lub architektury krajobrazu oraz doswiadczeniem projektowym w zakresie miejskiej zieleni
przyulicznej i zieleni publicznej. Projektant zieleni musi mie¢ wyksztatcenie branzowe (ogrodnicze,
architekta krajobrazu) oraz minimum 3 lata doswiadczenia, w tym wykonane minimum 3 projektow
zieleni w terenach publicznych (parki, zielen przyuliczna, skwery itp.) Sposéb zagospodarowania
projektowanego uktadu drogowego juz na etapie powstawania koncepcji musi uwzglednia¢ potrzebe
zarezerwowania miejsc dla duzej liczby drzew. Oznacza to planowanie liniowych powierzchni
pozbawionych sieci uzbrojenia podziemnego. Konieczno$¢ planowania takich rezerw jest
konsekwencjg duzego zapotrzebowania na obsadzenia paséw drogowych miasta. Wynika to z tresci
decyzji Wydziatu Ochrony Srodowiska UMP i Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
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Wielkopolskiego oraz polityki Miasta w tym zakresie. Projekt zieleni wymaga konsultacji oraz uzgodnieh
przez ZDM na poszczegdlnych etapach: koncepcji, projektu budowlanego oraz wykonawczego. Przed
przystgpieniem do procesu projektowego konkretnego ciggu komunikacyjnego, wymagane jest
uzyskanie celowych (zwigzanych 2z przedmiotowg inwestycjg) wytycznych dotyczacych
zaprojektowania zieleni oraz standardu i technologii w danym miejscu.

Dobér roslin powinien byé adekwatny do otaczajgcej przestrzeni. Projektujgc poszczegdine rosliny,
nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

— warunki glebowe i klimatyczne — odporno$é na niedobér wody, silne nastonecznienie lub
zacienienie, zasolenie gleby, mrozoodpornos¢ itp., konieczna rezygnacja z roslin wrazliwych
na trudne warunki (niedobory wody, duzy stopien zasolenia zwiekszajgcy deficyt wody,
zwiekszone temperatury w sgsiedztwie nawierzchni asfaltowych, zapylenie, spaliny, warunki
beztlenowe poditoza),

— szerokosci i catkowitej powierzchni terenu przewidzianego na zielen (izolacja przestrzenna,
psychologiczna, akcent dekoracyjny na skwerze itp.),

— lokalizacje istniejgcych oraz projektowanych sieci podziemnego uzbrojenia,

— funkcje jakg ma petni¢ zielen.

Projekt zagospodarowania zielenig nalezy wykonaé¢ zgodnie z:
— Zarzadzeniem nr 399/2022/P z dnia 2022 r. zamieszczone na stronie internetowe;j:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NTO01810F6/
—  Wytycznymi do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej, zamieszczone
za stronie internetowej: https://zdm.poznan.pl/upload/wytyczne zielen 2019.pdf

Nalezy ztozyc¢:

— aktualng inwentaryzacje i gospodarke drzewostanem,

— projekt zagospodarowania zielenig wraz z [1 adaptacja zieleni istniejgcej przewidzianej do
zachowania,

— projekt zagospodarowania dla drzew przesadzanych z terenu inwestycji na lokalizacje
wskazane przez Miasto Poznan,

— poprawg warunkéw siedliskowych istniejgcej zieleni,

— programem pielegnaciji zieleni istniejgcej na czas prowadzenia inwestycji oraz

— pielegnacjg kontraktowg po zakonczeniu inwestycji. Wiagzacym dokumentem w sprawie
pielegnacji zieleni bedzie umowa z Wykonawca. Natomiast na przysziym etapie
zostanie ustalona jednostka odpowiedzialna za ww. umowe.

— projektem nawadniania na projekcie zagospodarowania zielenia,
— specyfikacje wykonania i odbioru robét,

W zakresie branzy drogowej nalezy ztozy¢ projekt drogowy budowlany, obejmujgcy technologie
drogowe oszczedne dla zieleni istniejgcej (przekroje, rysunki szczegdtowe, opis technologii),

Rozwiagzania projektowe w zakresie projektéw branzowych muszg by¢é zgodne =z
Zarzadzeniem nr 399/2022/P z dnia 17 maja 2022 r.

Wszystkie drzewa i krzewy w zakresie opracowania przewidziane do pozostawienia powinny by¢
muszg by¢ zabezpieczone na czas trwania inwestycji. Zalecane Obligatoryjne jest wprowadzenie strefy
ochrony drzew i powierzchni biologicznie czynnych (zgodnie ze Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta
Poznania nr 399/2022/P) tymczasowym ogrodzeniem. Zabezpieczenie wszystkich czesci roslin:
korzeni, pni, koron realizowa¢ nalezy zgodnie ze Standardem ochrony drzew w procesie inwestycyjnym.
Szczegotowe rozwigzania w zakresie wycinki drzew i krzewdw oraz zagospodarowania terendw
zielonych zieleni znajduja sie w odrebnym tomie dokumentacji”.

Brak zgody na wprowadzenie krat ochronnych. Wyjatkiem moga by¢ mtode, projektowane
drzewa w przystankach tramwajowych. Na dalszym etapie projektowym konieczne bedzie
przenalizowanie fragmentéw waskich paséw zieleni, ktére mozna poszerzy¢ rezygnujac z pasa
zabruku przy ogrodzeniach posesji lub taczac waskie pasy zieleni w jeden szerszy pas zieleni.

1.2.3.18. Projektowane elementy matej architektury
Wszystkie elementy matej architektury powinny byé zgodne z aktualnymi wytycznymi Miasta w

zakresie przestrzeni publicznej Poznania. Przewiduje sie lokalizacje tawek, koszy na $mieci, stojakow
rowerowych w rejonie dworca PKP. Stojaki rowerowe zaplanowano réwniez przy korcu ulicy Stawnej.
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Doktadne lokalizacje poszczegdlnych elementéw przedstawiono na planie sytuacyjnym, a podlegac
bedg finalnym uzgodnieniom na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Dodatkowo Wykonawca
zaprojektuje i wprowadzi 21 stojakéw (tgcznie 66) w nastepujgcych miejscach

- przy schodach do cytadeli (3)

- przy Dworcu Garbary (stojaki juz uwzglednione w projekcie)

- przy Starej Rzezni - okolice przystanku (5)

- na skrzyzowaniu Garbary — Mate Garbary - 3 punkty na 3 naroznikach skrzyzowania (3 + stojaki
juz uwzglednione + 5)

- Sw. Wojciech (5) 4 z wyzej wymienionych punktéw sg juz realizowane i projekt winien zaktadat ich
odtworzenie.

Ponadto, przewiduje sie wyposazenie przystankéw w wiaty, kosze na $mieci, tawki, biletomaty,
tablice / totemy informacji pasazerskiej itp. zgodnie z wytycznymi Zarzadu Transportu Miejskiego w
Poznaniu. Wiaty peronowe powinny by¢ dostarczone i zamontowane przez Wykonawce. Wiaty
peronowe oraz wszelkie powierzchnie przezroczyste nalezy zabezpieczy¢ przed zderzeniami z ptakami
poprzez zastosowanie elementow przezroczystych o niskim wspétczynniku odbicia i uzycie
nastepujgcych wzoréw ograniczajacych kolizyjnosc¢ ptakéw:

- pionowe linie lub wzory o szerokosci minimalnej ok. 5 mm przy odstepie nie wiekszym niz 10 cm

- poziome linie lub inne wzory o szerokosci minimalnej ok. 3 mm w odstepie nie wiekszym niz 3 cm

- wzory o szerokosci minimalnej 5 mm w maksymalnym odstepie 5 cm.

Z uwagi na fakt, ze biletomaty sg ustawiane (i eksploatowane) przez operatorow zewnetrznych,
nalezy przewidzie¢ rezerwe terenowg pod te elementy wyposazenia przystankéw, tj. m.in. wykonac¢
odpowiednig kanalizacje kablowg dla podtgczenia energii elektrycznej do przystankow, zabezpieczajgc
jednoczesnie mozliwos¢ podtaczenia dodatkowych urzadzen w przysziosci (zgodnie z wytycznymi
Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu).

Wszystkie tablice i totemy dynamicznej informacji pasazerskiej (TIP) powinny by¢ zlokalizowane w
odlegtosci min. 5,0 m od wiaty przystankowej, a pozostate elementy infrastruktury przystankowej
powinny by¢ oddalone od wiaty o min. 1,30 m.

Wyposazenie przystankow i zagospodarowanie terenu w obiekty matej architektury a takze wszelkie
wygrodzenia nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o aktualne standardy obowigzujgce w miescie Poznan i
wytyczne jednostek miejskich. Obowigzkiem Wykonawcy jest wystgpienie o aktualne wytyczne na
etapie opracowania dokumentacji projektowej (bez prawa do roszczenia).

Wykonawca wyceni i dostarczy nastepujgce elementy ,matej architektury” na przystankach ptz.
Zgodnie z ww. zapisem, ponizsze elementy moga ulec niewielkiej modyfikacji — do uzgodnienia na
etapie opracowania dokumentaciji projektowe;j.

Lokalizacja Wiata przystankowa | Tablica Informacji Pasazerskiej tawki Kosze
przystanku (TIP) wolnostoja na
ce odpa
dyo
poj.
80 |
Wilczak kier. | 1 wiata - 6| TIPS wierszowy dwustronny min. 1] 2szt.
Naramowice | Seégmentowa o (zlokalizowany od strony tawka
wymiarze 9,0 m x 2,0 przyjazdowej)
m
Wilczak kier. | 2 wiaty -6 TIP 5 wierszowy dwustronny min. 1| min. 2
Centrum segmentowe w (zlokalizowany od strony tawka szt.
o0 wymiarze 9,0 m x przyjazdowej)
2,0m
Wilczak kier. | 1 wiata-3 TIP 5 wierszowy dwustronny min. 1| 1szt.
Serbska segmentowa o (zlokalizowany od strony fawka
wymiarze 4,6 m x odjazdowej)
1,4m
Winogrady 1 wiata-6 TIP 5 wierszowy dwustronny min. 1| 2szt.
kier segmentowa o (zlokalizowany od strony tawka
Naramowice wymiarze 9,0 m x odjazdowej)
2,0m
Winogrady 1 wiata-6 TIP 5 wierszowy dwustronny min. 1| 2szt.
kier segmentowa o (zlokalizowany od strony tawka
Centrum wymiarze 9,0 m x odjazdowej)
2,0m
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Garbary kier. | 2 wiaty-6 TIP 5 wierszowy dwustronny min. 1| min. 3
Naramowice | Segmentowe (zlokalizowany od strony tawka szt.
0 wymiarze 9,0 m x odjazdowej)
2,0m TIP w totemie z zegarem, 9
wierszowy
+ 3 wiersze z odjazdami
pociggoéw
dwustronny (zlokalizowany od
strony
odjazdowej)
Uwaga: poniewaz totem ma
znajdowacd

sie bezposrednio na platformie
przystankowe], nalezy zapewnié
system

odczytywania odjazdéw
tramwajoéw i

autobusdéw uruchamiany
przyciskiem,

jak dla pozostatych TIP

Garbary kier. 2 wiaty - 6 TIP w totemie : zegarem, 9 min. 1| min.3
Centrum segmentowe o wierszowy tawka szt.
wymiarze 9,0 m x + 3 wiersze z odjazdami
2,0m pociggéw
dwustronny (zlokalizowany
mniej
wiecej w potowie platformy
przystankowej)
Uwaga: poniewaz totem ma
znajdowac

sie bezposrednio na platformie
przystankowe], nalezy zapewnic
system

odczytywania odjazdéw
tramwajéw i

autobusdéw uruchamiany
przyciskiem,

jak dla pozostatych TIP

Grochowe 1 wiata-6 TIP9 Wierszowy dwustronny min. 1| 2szt.
taki segmentowa o (zlokalizowany od strony tawka

kier. wymiarze 9,0 m x odjazdowej)

Centrum 2,0m

Mate 2 wiaty — 6 TIP 9 wierszowy dwustronny min. 1| min. 3
Garbary segmentowe o (zlokalizowany mniej wiecej w fawka szt.
kier. wymiarze 9,0 m x potowie

Naramowice 2,0m platformy przystankowej)

Mate 2 wiaty — 6 TIP 5 wierszowy dwustronny min. 1| min. 3
Garbary segmentowe (zlokalizowany od strony fawka szt.
kier. Rondo 0 wymiarze 9,0 m x odjazdowej)

Srédka 2,0m

Mate 2 wiaty - 6 TIP 9 wierszowy dwustronny min. 1| min. 3
Garbary segmentowe (zlokalizowany mniej wiecej w fawka szt.
kier. pl. potowie
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Wielkopolski o wymiarze 9,0 m x platformy przystankowej)
2,0m
Male 1 wiata -6 TIP 5 wierszowy dwustronny min. 1| 1szt
Garbary segmentowa o (zlokalizowany od strony fawka
kier. pl. wymiarze 9,0 m x przyjazdowej)

Bernardyrisk | 2,0m
i

Mate 2 wiaty - 6 TIP 9 wierszowy dwustronny min. 1| min. 2
Garbary/Sw. segmentowe (zlokalizowany od strony tawka szt.
Woijciecha o wymiarze 9,0 m x odjazdowej)

2,0m

Na dalszym etapie prac projektowych wymaga sie wykonania szczegétowego projektu wyposazenia
przystankéw publicznego transportu zbiorowego, w uzgodnieniu z Zarzagdem Transportu Miejskiego w
Poznaniu.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przewidzi wykonanie punktéw mobilnosci Hop&Go.
Punkty mobilnosci nalezy uwzgledni¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

- przy schodach do cytadeli

- przy Dworcu Garbary (stojaki uwzglednione w projekcie)

- przy Starej Rzezni - okolice przystanku

- na skrzyzowaniu Garbary — Mate Garbary - 3 punkty na 3 naroznikach skrzyzowania

- Sw Wojciech

W zakresie branzy drogowej Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentaciji
projektowej i rzeczowej realizacji infrastruktury dla oséb z niepetnosprawnosciami dot. M.in. Systemu
Faktur Oznaczen Nawierzchniowych (FON) oraz zastosowania rozwigzan technologii bezprzewodowej
komunikacji krétkiego zasiegu wskazujgcej miejsca niebezpieczne, docelowe lub interesujgce, jako
sposéb rozpowszechniania kluczowych informacji i obnizenia poziomu wykluczenia spotecznego.
Lokalizacja oraz przyjete rozwigzania projektowe nalezy zawrze¢ w dodatkowym tomie projektu
budowlanego oraz wykonawczego branzy drogowej. Zamawiajacy rekomenduje Przedtozenie projektu
FON w projekcie wyposazenia przystankéw, ktére podlega¢ beda uzgodnieniu przez ZTM w zakresie
wyposazenia przystanku oraz z Koordynatorem ds. dostepnosci przestrzeni w zakresie FON.

1.2.3.19. Projektowane elementy inne

W przypadku likwidacji ogrodzen posesji prywatnych przewiduje sie odtworzenie ogrodzeh w nowej
lokalizacji wynikajacej z projektowanego zagospodarowania terenu w standardzie zgodnym z stanem
istniejgcym. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzgodnienie standardu z wtascicielem.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

2.1.1.1. Uktad torowy

Planuje sie przebudowe istniejgcej dwutorowej trasy tramwajowej zlokalizowanej na ul. Mate Garbary/
Estkowskiego oraz placu Wielkopolskim. Trasa tramwajowa wraz z przystankami tramwajowymi
zlokalizowana jest w pasie dzielagcym ul. Mate Garbary/ Estkowskiego. Ruch tramwajowy zostat
przeprowadzony przez $rodek skrzyzowania ul. Mate Garbary/ Estkowskiego z ul. Garbary. Ponad to
uktad torowy zostat powiekszony o nowg trase tramwajowg w pasie drogowym ulic Garbary,
Szelagowska, tgczaca sie z wykonanym projektem obejmujacym budowe linii tramwajowej na odcinku
od Petli Wilczak do skrzyzowania ulic Naramowickiej z Serbska w kierunku ul. Btazeja,

Wymagane parametry ukiad torowego:
e Rodzaj: dwutorowe;
e  Minimalny tuk: 25m;
e Maksymalny tuk: 300 m;
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o Nawierzchnia torowiska wbudowanego w jezdnie: ptyta betonowa monolityczna, ptyta
prefabrykowana;

e Nawierzchnia torowiska wydzielonego: strunobetonowe podktady;

e Rodzaj szyny; 60R2 lub 49E1;

Przystanki

Na terenie planowanej inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejgcych przystankéw oraz budowe
nowych peronéw przystankowych. W pasie drogowym ul. Garbary, Szlggowskiej, Mate Garbary i
Estkowskiego przewiduje sie przystanki autobusowo-tramwajowe.

Parametry przystankéw:

Dtugosé: 45, - 65m

Szerokosé: 3,5 -5m

Pochylnie diugosci: 4m

Wysokos¢ od gtowki szyny: 22,0cm (+ 1,0cm);
Odlegtos¢ krawedzi peronu od osi toru: 1,31m;

Wykonawca w ramach ceny Kontraktowej przedstawi szczegétowe rozwigzania przystankow
oraz matej architektury. Po uzgodnieniu projektu z Zarzagdem Transportu Miejskiego zbuduje i
wykona zaprojektowane urzadzenia.

Wszystkie elementy matej architektury powinny byé zgodne z aktualnymi wytycznymi Miasta
w zakresie przestrzeni publicznej Poznania, jakie Wykonawca uzyska od wtasciwych jednostek na
etapie opracowania dokumentacji projektowej. Przewiduje sie lokalizacje tawek, koszy na $mieci,
stojakow rowerowych w rejonie dworca PKP. Stojaki rowerowe zaplanowano réwniez przy koncu ulicy
Stawnej. Dokfadne lokalizacje poszczegdélnych elementéw wynika¢ beda z przekazanych wytycznych
przez stosowne i wtasciwe jednostki miejskie (wg ilosci okreslonej przez ZDM ujetej w PFU).
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia dokumentacji z koordynatorem ds. dostepnosci
publicznej.

Przewiduje sie wyposazenie przystankéw w wiaty, kosze na $mieci, tawki, biletomaty, tablice /
totemy informacji pasazerskiej itp. zgodnie z wytycznymi Zarzadu Transportu Miejskiego
w Poznaniu. Dostarczone przez Wykonawce wiaty peronowe muszg by¢ zgodne z wytycznymi w
zakresie Standardow Miejskich oraz wymaganiami decyzji Srodowiskowe;.

Biletomaty sg ustawiane (i eksploatowane) przez operatoréw zewnetrznych, nalezy przewidzie¢
rezerwe terenowg pod te elementy wyposazenia przystankow, tji. m.in. wykona¢ odpowiednig
kanalizacje kablowa dla podtgczenia energii elektrycznej do przystankéw, zabezpieczajgc jednoczesnie
mozliwos¢ podigczenia dodatkowych urzadzen w przysziosci (zgodnie z wytycznymi Zarzadu
Transportu Miejskiego w Poznaniu).

Wszystkie tablice i totemy dynamicznej informacji pasazerskiej (TIP) powinny by¢ zlokalizowane
w odlegtosci min. 5,0 m od wiaty przystankowej, a pozostate elementy infrastruktury przystankowej
powinny by¢ oddalone od wiaty o min. 1,30 m.

Wyposazenie przystankow i zagospodarowanie terenu w obiekty matej architektury a takze wszelkie
wygrodzenia nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o aktualne standardy obowigzujgce w miescie Poznah i
wytyczne jednostek miejskich.

Przebieg torowisk tramwajowych w planie

Torowisko tramwajowe w planowanej inwestycji prowadzone jest w jezdni, poza jezdnig i w pasach
dzielgcych. Odcinki torowiska:

e W jezdni:
- ul. Szelggowska za przystankiem Wilczak do wyspy dzielgcej na skrzyzowaniu z ul.
Winogrady,
-od konca ww. wyspy dzielgcej do zjazdu na dziatke nr 11 przy ul. Szelggowskiej,
- skrzyzowania pl. Wielkopolski/Mate Garbary wzdtuz ulicy Mate Gabary do wyspy dzielgcej
przy ulicy Swietego Wojciecha

e Poza jezdnig i w wyspach dzielgcych:
- od petli Wilczak do konca przystanku Wilczak,
- w wyspach dzielgcych przy skrzyzowaniu ul. Szelaggowskiej z ul. Winogrady,
- od zjazdu na dziatke nr 11 przy ul. Szelggowskiej do skrzyzowania ul. Garbary z ul.
Grochowe t gki,
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- w wyspie dzielgcej na ul. Garbary przy skrzyzowaniu z ul. Mate Garbary / Estkowskiego,

- w wyspie dzielgcej na ul. Mate Garbary od skrzyzowania z ul. Garbary do skrzyzowaniu z
pl. Wielkopolskim,

- w wyspie dzielgcej na catym rozbudowywanym odcinku ul. Estkowskiego.

Przebieg drég i torowisk nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. 2022 poz. 1518)

2.1.1.2. Uktad drogowy

Projektowany uktad drogowy przewiduje rozbudowe istniejgcych ulic, w sposéb umozliwiajgcy
poprowadzenie w pasie drogowym dwutorowej trasy tramwajowej. Nalezy opracowacé projekt i
wybudowac sygnalizacje swietlng w obrebie przebudowanych skrzyzowan:
ul. Szelagowska z ul. Naramowicka, ul. Wilczak, ul. Stowianska;
ul. Szelggowska z ul. Winogrady;
ul. Garbary z ul. Szelggowska i ul. Armii Poznan;
ul. Garbary z ul. Péinocnag;
ul. Garbary z ul. Grochowe t 3ki;
ul. Garbary z ul. Mate Garbary/ Estkowskiego;
ul. Mate Garbary z pl. Wielkopolski.

Parametry drég

e ul. Garbary:
rodzaj:
lokalizacja:
kategoria:
klasa techniczna:
predkos¢ projektowa:
szerokos¢ pasa ruchu:
liczba pasow ruchu:
szerokos$¢ chodnika:

publiczna,

na terenie zabudowy,
powiatowa,

Z,

Vp=50 km/h,

3.00 m,

2-3,

min. 2.00 m (miejscowe zawezenia),

szerokos¢ wysp dzielacych: min. 2.00 m,
szerokos¢ przejs¢ dla pieszych: 4.00 m,
torowisko w pasie drogowym: tak.

e ul. Mate Garbary:
rodzaj: publiczna,
lokalizacja: na terenie zabudowy,
kategoria: powiatowa,
klasa techniczna: Z,
predkosé projektowa: Vp=50 km/h,
szerokos¢ pasa ruchu: 3.00 m,
liczba pasow ruchu: 2-4,
szerokos$¢ chodnika: min. 2.00 m,
szerokos¢ wysp dzielgcych: min. 2.00 m,
szerokos$c¢ przejsé dla pieszych: 4.00 m,
torowisko w pasie drogowym: tak.

e ul. Estkowskiego:
rodzaj: publiczna,
lokalizacja: na terenie zabudowy,
kategoria: powiatowa,
klasa techniczna: Z,
predkosé projektowa: Vp=50 km/h,
szerokos¢ pasa ruchu: 3.00m
liczba pasow ruchu: 2-3,
szerokos$¢ chodnika: min. 2.00 m,
szerokos$¢ wysp dzielgcych: min. 2.00 m
torowisko w pasie drogowym: tak.

Sweco Polska Sp. z 0.0.

39



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

e ul. Grochowe taki:
rodzaj:
lokalizacja:
kategoria:
klasa techniczna:
predkos¢ projektowa:
szerokos¢ pasa ruchu:
liczba paséw ruchu:
szerokos¢ chodnika:
torowisko w pasie drogowym:

e ul. Péinocna:
rodzaj:
lokalizacja:
kategoria:
klasa techniczna:
predkos¢ projektowa:
liczba paséw ruchu:
szerokos¢ chodnika:
torowisko w pasie drogowym:

e ul. Armii Poznan:
rodzaj:
lokalizacja:
kategoria:
klasa techniczna:
predkos¢ projektowa:
szerokos¢ pasa ruchu:
liczba pasow ruchu: 2,
torowisko w pasie drogowym:

e ul. Na Stoku:
rodzaj:

e ul. Szelagowska:
rodzaj:
lokalizacja:
kategoria:
klasa techniczna:
predkos¢ projektowa:
szerokos$c¢ pasa ruchu:
liczba pasow ruchu:
szerokos$¢ chodnika:
szerokos¢ wysp dzielgcych:
torowisko w pasie drogowym:

e ul. Winogrady:
rodzaj:
lokalizacja:
kategoria:
klasa techniczna:
predkos¢ projektowa:
szerokos$¢ pasa ruchu:
liczba pasow ruchu:
szerokosc¢ chodnika:
torowisko w pasie drogowym:

e ul. Stowianska:
rodzaj:
lokalizacja:
kategoria:
klasa techniczna:

publiczna,

na terenie zabudowy,
gminna,

L,

V=30 km/h,

3.00 m,

2,

min. 2.00 m,

brak.

publiczna,

na terenie zabudowy,
gminna,

G,

V=50 km/h,

2,

min. 2.00 m,

brak.

publiczna,

na terenie zabudowy,
powiatowa,

G,

Vp=50 km/h,

3.50 m,

brak.
droga wewnetrzna,

publiczna,

na terenie zabudowy,
powiatowa,

Z,

Vp=50 km/h,

3.00 m,

2-4,

min. 2.00 m (miejscowe zawezenia),

min. 2.00 m
tak.

publiczna,

na terenie zabudowy,
powiatowa,

Z,

Vp=40 km/h,

3.00 m,

2-3,

min. 2.00 m,

brak.

publiczna,

na terenie zabudowy,
powiatowa,

G,
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predkosé¢ projektowa: Vp=50 km/h,
szerokosc¢ pasa ruchu: 3.50m,
liczba pasow ruchu: 3-4,
szerokos¢ chodnika: min. 2.00 m (miejscowe zawezenia),
szerokos¢ wysp dzielgcych: min. 2.00 m,
torowisko w pasie drogowym: brak.
e ul. Wilczak:
rodzaj: publiczna,
lokalizacja: na terenie zabudowy,
kategoria: gminna,
klasa techniczna: L,
predkosé projektowa: Vp=30 km/h,
szerokos¢ pasa ruchu: 3.50m,
liczba pasow ruchu: 2-3,
szerokos$é¢ chodnika: min. 2.00 m (miejscowe zawezenia),
szerokos¢ wysp dzielgcych: min. 2.00 m,
torowisko w pasie drogowym: brak.
e ul. Naramowicka:
rodzaj: publiczna,
lokalizacja: na terenie zabudowy,
kategoria: powiatowa,
klasa techniczna: G,
predkos¢ projektowa: Vp=50 km/h,
szerokos¢ pasa ruchu: 3.50m,
liczba pasow ruchu: 2-3,
szerokos¢ chodnika: min. 2.00 m (miejscowe zawezenia),
torowisko w pasie drogowym: tak.

W ramach prac projektowych nalezy przewidzie¢ nastepujgce kategorie ruchu

— Drogi rowerowe oraz chodniki — KR1 (w zwigzku z utrzymywaniem zimowym oraz letnim za
pomocg pojazdéw zmechanizowanych. Jednoczesnie konstrukcja chodnikdw oraz drogi dla
roweréw musi zostaé wzmocniona w miejscu przeciecia sie z drogg lub zjazdem.

— Jezdnia ciggéw gtdéwnych — nalezy stosowac konstrukcje wynikajgcg z prognozy ruchu ale
mniej niz KR4.

—  Zatoki — konstrukcja zatok powinna by¢ kategorii wyzszej niz jezdnia gtéwnych ciggéw nie mniej
niz KR5 z zastrzezeniem, Zze warstwa $cieralna winna by¢ betonowa (rozwigzania
technologiczne do etapu | trasy tramwajowej na Naramowice).

— Jezdnia ul. Grochowe tgki — konstrukcje jezdni nalezy dowigzaé do opracowywanego projektu
Starej Rzezni z zaznaczeniem ale nie mniej niz KR2.

— Jezdnia ul. Péinocnej - nalezy stosowac konstrukcje wynikajaca z prognozy ruchu ale mniej niz
KR3.

— Jezdnia ul. Armii Poznan — konstrukcja jak na jezdni ciggdéw gtéwnych tj. nie mniej niz KR4.

— Na pozostatych ciggach nalezy uzyskaé akceptacje ZDM dla okre$lenia kategorii ruchu.

— Rozwigzania w zakresie nawierzchni chodnikéw powinny byé zgodnie z standardami miejskimi.
Aktualne wytyczne znajdujg sie na stronie www.poznan.pl/przestrzenpubliczna

Pozostatle wymagania Zamawiajagcego w zakresie uktadu torowo-drogowego

1. Wykonawca dokumentacji projektowej w trakcie opracowania dokumentacji projektowej powinien
przeanalizowa¢ mozliwos¢ pozostawienia planowanego wg odrebnej inwestycji przejscia dla
pieszych wraz z przejazdem rowerowym usytuowanych na pétnoc od wlotu ulic Pétnocnej i
Szyperskiej w ul. Garbary zgodnie z pismem Zarzgdu Drég Miejskich ZDM-1P0O.482.8.2022.6 z
dnia 04.10.2022 r. Pismo stanowi zatgcznik nr 4.13. Na dzien opracowania niniejszego PFU
przejscie nie istnieje i planowane jest do wykonania w przysztosci w ramach inwestycji nie
drogowej przez dewelopera.

2. Rozwigzania projektowe oraz wykonawcze w rejonie skrzyzowania ulic Szelggowskiej, Garbary,
Armii Poznan powinny uwzgledniaé:

2.1. Wytyczne Zarzadu Drog Miejskich wyrazone w pismie ZDM-IRI.224.878.2022.PS z dnia
22.11.2022 .
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11.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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2.2. Wytyczne Biura Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta wyrazone w piSmie KPRM-
XVI1.7223.1.44.2022 z dnia 23.11.2022 r.
2.3. Wytyczne MPK Poznan Sp. z 0.0. wyrazone w pismie IT3.72NA.06.2022 z dnia 17.11.2022 r.
Wszelkie prace budowlane wykonywane w rejonie ul. Szelggowskiej nr 19, 20, 21 wykonywa¢ z
nalezytg ostroznoscig z uwagi na mozliwo$é wystgpienia w terenie uzbrojenia z czaséw |l Wojny
Swiatowe;.
W dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ dodatkowy utwardzony dojazd do studni
zlokalizowanych w odlegtosci wiekszej niz 1,5 m od krawedzi drogi. Dojazd nalezy zaprojektowaé
o parametrach umozliwiajgcych poruszanie sie samochodu o masie 30 ton.
W catlym zakresie zadania (w szczegolnosci w ciggu ul. Estkowskiego przy siedzibie Wyzszej
Szkoty Logistyki — funkcjonalnie miatoby zastgpi¢ zlikwidowane przejscie w rejonie ul.
Chwaliszewo) nalezy na etapie opracowania dokumentacji projektowej przeanalizowa¢ i uzgodnié
z jednostkami miejskimi przejscia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe po obu stornach
przystankéw tramwajowych i tramwajowo-autobusowych.
Wykonawca dokumentacji wystgpi do Zamawiajgcego o aktualne informacje w zakresie realizacji
ktadki na Ostrow Tumski. W razie jego realizacji w ramach Kontraktu zobowigzany jest do
koordynacji projektu i rob6t budowlanych z tym zadaniem.
Krawezniki przy przejsciach nalezy obnizy¢é maksymalnie do 2 cm wysoko$ci.
Nalezy wprowadzi¢ zielen po zachodniej stronie przejscia dla pieszych przez ulice Szelggowskg w
rejonie petli Wilczak.
Nalezy dgzy¢ do rozdziatu ciggdéw pieszo-rowerowych na chodniki i drogi rowerowe.
Nalezy zastosowac fakturowe oznaczenia nawierzchni (skrét FON) zgodnie ze standardami
dostepnosci dla Miasta Poznania, z prefabrykatéw polimerobetonowych lub dopuszczalnie
betonowych barwionych w masie na kolor:
—  Zotty — faktury bezpieczenstwa;
— Bialy — faktury kierunkowe, pola uwagi i tzw. ,tapacze”.
Jezeli realizacja FON trafi na istniejgcg i widoczng na podkfadzie studnie nalezy uwzglednié
wymiane pokrywy na nowag z mozliwoscig zastosowania pokrywy z fakturg (prefabrykowana).
Wszystkie elementy infrastruktury nalezy zlokalizowaé poza przestrzenig chodnika — przestrzen
chodnika musi pozostaé wolna od wszelkich elementéw infrastruktury; wszelakie stupy
infrastruktury technicznej (sygnalizacja, znaki, oswietlenie, etc.) Muszg znalez¢ sie w pasach
kompensac;ji (z kostki granitowej surowotupanej 8/11 cm) lub w pasach zieleni.
Nawierzchnie zjazdow nalezy zrealizowaé¢ z kostki betonowej typu ,cegietka” w Kkolorze
jasnoszarym, rowniez w czesci chodnika.
Potaczenia nawierzchni zjazdow z nawierzchniami chodnika nalezy zrealizowa¢ w linii prostej w
celu unikniecia docinania ptyt chodnikowych.
Przy zjazdach powyzej 5,5 m szerokosci nalezy zachowa¢ nadrzednos¢ chodnika nad zjazdem w
postaci zachowania niwelety chodnika na zjezdzie.
W projekcie nalezy uwzglednic realizacje zieleni wysokiej jako gtdwnego elementu wyposazenia
przestrzeni publicznej.
Nalezy uwzgledni¢ alternatywng mozliwosé pokonania réznicy wysokosci terenu przeznaczong dla
0sbb o réznych ograniczeniach mobilnosci, ktére bedg miaty trudnos¢ lub wrecz nie bedg w stanie
pokonaé jej schodami — zgodnie z obowigzujgcymi standardami dostepnosci dla Miasta Poznania.
Gtéwng intencjg jest takie uksztattowanie terenu, by tych barier nie byto (dotyczy w szczegdlnosci
obszary dworca Garbary).
Nalezy wprowadzi¢ odpowiednie oznaczenia schodéw zgodnie z obowigzujgcymi standardami
dostepnosci dla miasta Poznania.
Nawierzchnie pod wiaty, stojaki dla rowerdw, stacje naprawy roweréw czy postoj hulajnég nalezy
zrealizowa¢ zgodnie z miejskim standardem, tj. Kostke brukowg typu ,cegietka” w kolorze
grafitowym.
Nalezy wprowadzi¢ odpowiednie oznaczenia schodéw zgodnie z obowigzujgcymi standardami
dostepnosci dla miasta Poznania.
Nalezy ustandaryzowac parametry szerokosci chodnikéw, tj. 2,0 m szeroko$ci netto. W miejscach
ponadnormatywnych szerokosci ustandaryzowaé parametry i poszerzy¢ pasy zieleni w potgczeniu
z wprowadzeniem jak najwiekszej ilosci zieleni wysokiej i niskiej, ktéra jest podstawowym
elementem wyposazenia przestrzeni miejskiej.
Wykona¢ obnizenia kraweznikéw wzdiuz kopert dla oséb z niepetnosprawnosciami w celu
zapewnienia petnego i bezkolizyjnego dostepu do chodnika
Przy projektowanych miejscach postojowych nalezy zrealizowa¢ separatory dla miejsc postojowych
od strony projektowanego chodnika:
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min. 50 cm ) }

Separatordow przy miejscach dla niepelnosprawnych nie nalezy realizowac. W przypadku takich miejsc
nalezy obnizyc¢ kraweznik do max. 2,0 cm.

Wykonawca zobowigzany jest do optymalizacji rozwigzan projektowych w rejonie dworca PKP
Garbary. Rozwigzanie to nalezy uzgodni¢ z ZDM, MIR, ZTM , MPK i MKZ. Na etapie prac
projektowych nalezy przewidzie¢ rozwigzania projektowe w rejonie parkingu buforowego oraz
dworca Garbar, ktére bedg funkcjonalne dla uzytkownikéw, klarowne w zakresie ukladow
komunikacji, atrakcyjne w zakresie uzytkowym i wizualnym dla uzytkownikéw tej przestrzeni oraz
zréownowazone w zakresie zagospodarowania infrastrukturg i zielenig. Rozwigzania projektowe
nalezy uzgodni¢ z ZDM.

Nalezy wprowadzi¢ miejsca odpoczynku zgodnie ze standardami dostepnosci dla Miasta Poznania.

L min. 400 cm (1 ca. 300 cm L
—M‘}- 'I stojak do rowerow
g n_E kosz na $mieci
5 g, w N

faktura uwagi typ C3

CIAG PIESZY
B

W przypadku odkrycia podczas prac rozbidrkowych nawierzchni kamiennej nalezy fakt ten zgtosié¢
do ZDM oraz po oczyszczeniu przekaza¢ materiat na magazyn tut. Zarzadu.

Nalezy przeanalizowa¢ mozliwosé poszerzenia fragmentu drogi rowerowej na odcinku od przejscia
dla pieszych na ul. Szelggowskiej u zbiegu z ul. Armii Poznan i ul. Garbary do wjazdu na
Wartostrade. Ostateczna decyzje w tym zakresie nalezy uzyskac¢ z ZDM.

We wszystkich miejscach na skrzyzowaniach 2z sygnalizacjg Swietlng, gdzie przejazd
rowerowy/droga dla rowerdw znajduje sie przy przejsciu dla pieszych/chodniku nalezy zastosowaé
pomiedzy nimi pas kompensacji o szerokosci 1 m. Umozliwi to ustawienie masztéw z zachowaniem
wymaganej skrajni 0,5m od DDR i bez ustawiania ich w przestrzeni chodnika.

Ukfad przy ulicy Szyperskiej, Pétnocnej i Grochowe taki nalezy skoordynowac¢ z uzgodnionymi
zewnetrznymi projektami dla tego obszaru.

Geometrie przejazdow rowerowych przez ul. Garbary nalezy dostosowaé do obecnie
obowigzujgcych standardéw rowerowych dla miasta Poznania.

Nalezy zatozy¢é wymiane i regulacje wszystkich studzienek teletechnicznych, studni na ptytowe i
zawordw na zestawy naprawcze znajdujgcych sie w nawierzchni DDR i CPR.

Na skrzyzowaniach przed sygnalizacjg swietlng przewidzie¢ montaz podpérek dla rowerzystow (na
wszystkich wlotach).

Nalezy zatozy¢ wykonanie nowej stacji napraw przy Dworcu Garbary

Wszystkie elementy, ktére w ramach zakresu inwestycji nie spetniajg Standardow Rowerowych
nalezy do nich dostosowac z szczegdlnym uwzglednieniem ciggtosci niwelety DDR, skrajni oraz
promieni tukéw. Wykonawca przediozy audyt rozwigzan i na tej podstawie zaproponuje nowe
rozwigzania oraz miejsca niewymagajace przebudowy.

Stojaki rowerowe, wiaty, podporki realizowa¢ wg wytycznych matej architektury.

Uwzgledni¢ projekt SIM oznakowania tras rowerowych.
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W projekcie nalezy uwzgledni¢ planowane zagospodarowanie terenu dawnej Synagogi wraz z
realizacjg parkingu podziemnego przy ul. Stawne;.

Nie nalezy projektowa¢ szaf dla ukladow sterowania i ogrzewania zwrotnic tramwajowych w
sgsiedztwie wysokich i ozdobnych roslin. Mozliwe zaprojektowanie w terenie zielonym pod
warunkiem zastosowania dojscia do szaf.

Nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe w rejonie zwrotnic tramwajowych dla pojazdéw stuzb
technicznych (pogotowie zwrotnic).

Lokalizacje urzgdzen smarownic w torze przewidzie¢ za strefg obwoddéw torowych uktadu
sterowania zwrotnicy odpowiedzialnych za detekcje tramwaju. Brak zgody na lokalizacje urzadzen
przed strefg ,ciszy” (przed zwrotnicami).

Rozwigzania projektowe i wykonawcze w zakresie torowiska muszg uwzglednia¢ umozliwienie
wjazdu i poruszania sie po torowisku tramwajowym pojazdéw dwudrogowych z napedem
przenoszonym na kota stalowe i kota ogumione.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zaktualizuje analizy i prognozy ruchu. Na ich podstawie
przeanalizuje przyjety typ i parametry skrzyzowania i dostosuje je do aktualnych danych ruchowych
wraz z uzasadnieniem.

Nalezy uzyska¢ opinie jednostek miejskich. W zakresie rozwigzan torowo-drogowych Wykonawca
uzyska opinie m.in. Zarzadu Drég Miejskich, Miejskiego Inzyniera Ruchu, Zarzadu Transportu
Miejskiego

Na etapie opracowywania dokumentac;ji technicznej nalezy przeanalizowa¢ mozliwos¢ rozdzielenia
drogi rowerowej od chodnika po potudniowej stronie ul. Estkowskiego. Projekt winien nawigzywaé
do parametréw, ktére zostang uzgodnione w ramach przebudowy Mostu Chrobrego.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy przeanalizowaé mozliwos¢ zastosowania
zieleni wysokiej wzdtuz ulicy Szelggowskiej pod katem projektowana przekroju ulicy i lokalizac;ji
muru oporowego. W przypadku mozliwosci realizacji nalezy wprowadzi¢ w dokumentacji
projektowej i wykonac¢ w terenie

W celu przyjecia wtasciwych ,korytarzy ruchu” dla pojazdéw nalezy przygotowac zatgcznik
graficzny uwzgledniajgcy przejezdnos$¢ pojazdéw miarodajnych np. autobuséw przegubowych w
miejscach ich poruszania sie.

Z uwagi na budowanie sygnalizacji swietinej z ul. Garbary w kierunku ul. Armii Poznan nalezy
przeanalizowa¢ widoczno$¢ na zatrzymanie przed sygnalizacjg swieting (przedtozy¢ zatgcznik
graficzny).

Brak zgody na montaz urzadzen niezwigzanych z trakcjg tramwajowg na stupach trakcyjnych i
stupach trakcyjno-oswietleniowych (za wyjgtkiem instalacji i opraw os$wietlenia drogowego
wykonanych w Il klasie ochronnosci).

2.1.1.3. Oznakowanie drogi oraz urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego

Zamawiajgcy wymaga aby oznakowanie oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego byty
zgodne z ,Wytycznymi do oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu stosowanych przez ZDM Poznan - 12 kwietnia 2023 r.” stanowigce tres¢ zalgcznika nr
4.03

2114, Odwodnienie drogi

Wody opadowe i roztopowe z planowanego ukfadu drogowego, sciezek rowerowych, chodnikéw,
torowiska odprowadzane bedg za pomocg spadkédw podiuznych i poprzecznych do istniejgcej
kanalizacji deszczowej, ogélnosptawnej i kolektora Bogdanka/ Nowa Bogdanka.

Wody opadowe bedg podczyszczane w osadnikach bezposrednio na wpustach drogowych. Kanaty
deszczowe przebiegaé bedg w pasie budowanej drogi. Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie

w systemie grawitacyjnym. Kanalizacje zaprojektowano z materiatdéw zapewniajgcych szczelnos¢
systemu oraz z uwzglednieniem retencji wymaganej przez witascicieli odbiornikéw. Zaprojektowano
kanaty DN300-DN1000, przykanaliki DN200.

W przypadku braku miejsca na wybudowanie réwnolegtego uktadu zbierajacego wody opadowe

i roztopowe przykanaliki z wpustéw deszczowych nalezy podpig¢ bezposrednio do istniejgcego
kolektoréow kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawnej. Szczegbétowy zakres budowy i projektowania
kanatéw zgodnie z punkt 1.2.3.9.; 2.1.1.8.3 oraz warunkami technicznych wydanych przez Aquanet
Retencja S.A nr DW/W0/52295/2023 z dnia 31.05.2023r.
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Dobdr materiatu planowanej rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé zgodnie
z wytycznymi: ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytgczy.
Wymagania ogoélne” — aktualne wydanie Aquanet S.A., jak rowniez ,Standardy materiatowe sieci
kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet S.A.”.

Zastosowane rozwigzania koncepcyjne nalezy traktowac jako przyktadowe i przy tworzeniu docelowej
dokumentaciji projektowej (projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy) sugerujgc sie
tymi rozwigzaniami nalezy sprawdzic ich poprawno$¢ w swietle obowigzujgcych przepiséw i norm oraz
wydanych lub aktualizowanych warunkéw technicznych do projektowania. Wskazane elementy nalezy
traktowacé orientacyjne i nalezy liczy¢ sie z mozliwo$cig wystgpienia dodatkowych elementéw uzbrojenia
terenu kolidujgcych z inwestycja, a niewykazanych w przedmiotowym opracowaniu. Autor szczegbtowej
dokumentacji projektowej oraz pdzniejszy Wykonawca powinien przewidzie¢ takg ewentualnosé¢ w
swojej ofercie.

2.1.1.5. Zabezpieczenia akustyczne
Zabezpieczenia akustyczne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach nr WOO-11.420.42.2019.AB.27 z dnia 20.01.2022 r. Decyzja ta narzuca obowigzek
wymiany stolarki okiennej przy ul. Garbary 97.

2.1.1.6. Zielen
Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni powinny cechowac niewielkie
wymagania srodowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mréz i susze, zanieczyszczenia powietrza i

gleby, w szczegdlnosci na zasolenie, przy zatozeniu niskich kosztow utrzymania.

UWAGI OGOLNE

Wykonawca nasadzen zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem
Zlecenia (kontraktu) z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i
rzetelnej wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa
terenow zieleni.

Wskazanym jest, aby wszystkie prace zwigzane z zaktadaniem zieleni prowadzi¢ po zakonczeniu
prac budowlanych przewidzianych w ,Projekcie Budowlanym”. Prace realizacyjne powinny by¢
wykonywane przez specjalistyczng firme ogrodniczg posiadajgcg odpowiednie doswiadczenie w
prowadzeniu tego typu robot.

Zamawiajgcy przedstawia ponizej zalecenia jakie Wykonawca powinien uwzglednié¢ w
przygotowanym projekcie zieleni a nastepnie wykonaé.

PRZYGOTOWANIE TERENU, ROBOTY ZIMNE, UPRAWA GLEBY

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, Smieci

Obszary przeznaczone pod nasadzenia drzew powinny by¢ wolne od resztek
pobudowlanych, gruzu oraz innych zanieczyszczen. Z powierzchni nalezy usungé wszystkie
zanieczyszczenia znajdujgce sie w warstwie gleby urodzajnej. Zanieczyszczenia nalezy wywiez¢ na

wysypisko.
2.1.1.7. Sieci i infrastruktura zwigzana z drogg

Studzienki projektowanych sieci (budowanych) nie mogg znajdowac sie w Swietle przejs¢ dla
pieszych, przejazdéw rowerowych oraz w miejscach potencjalnie niebezpiecznych dla powyzszych
uczestnikdow. W przypadku sieci istniejgcych i przebudowywanych nalezy dgzy¢é do spetnienia warunku
powyze;.

Szczegotowe rozwigzania technologiczne wykonania robét nalezy przewidzie¢ na etapie
opracowywania projektow wykonawczych branzowych i uzgodni¢ z ZDM.

Po wykonanych robotach sieciowych ingerujgcych tylko czesciowo w nawierzchnie chodnikow
i jezdni, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni na catej szerokosci przy uzyciu
nowych materiatow (ptyty chodnikowe lub masa bitumiczna w zaleznosci od lokalizacji i wczesniej
uzytego materiatu).

2.1.1.8. Sygnalizacja $wietlna
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Nalezy wykonac¢ przebudowe i budowe sygnalizacji Swietlnych w nastepujacych lokalizacjach:

e skrzyzowanie ulic: Stowianska - Szelggowska — Naramowicka — Wilczak (przebudowa

sygnalizacji),

ul. Szelagowska wjazd (1) tramwaju na jezdnie (budowa sygnalizacji drogowo-tramwajowej),

skrzyzowanie ulic: Szelggowska — Winogrady (przebudowa sygnalizaciji),

ul. Szelagowska wijazd (2) tramwaju na jezdnie (budowa sygnalizacji drogowo-tramwajowej),

skrzyzowanie ulic: Garbary - Szelggowska - al. Armii Poznan (przebudowa sygnalizaciji),
skrzyzowanie ulic: Garbary — P6tnocna (przebudowa sygnalizaciji),

skrzyzowanie ulic: Péinocna — Al. Niepodlegtosci (przebudowa sygnalizacji)
skrzyzowanie ulic: Garbary — Szyperska (przebudowa sygnalizacji),

skrzyzowanie ulic: Garbary - Grochowe t.gki (przebudowa sygnalizaciji),

skrzyzowanie ulic: Garbary - Mate Garbary — Estkowskiego (przebudowa sygnalizaciji),
skrzyzowanie ulic: Mate Garbary — $w. Wojciecha (budowa sygnalizaciji)

przejscie dla pieszych przez ul. Mate Garbary w rejonie stacji paliw (przebudowa sygnalizaciji)

skrzyzowanie ulic: Wolnica - pl. Wielkopolski (przebudowa sygnalizaciji),
Przewidywany zakres prac:

e demontaz urzgdzen sygnalizacyjnych, sterownikow i sieci kolidujgcych z przebudowg uktadu
drogowo-torowego;

e wykonanie zasilania sygnalizacji $wietinych wg warunkéw przytgczenia do sieci ENEA Operator
Sp. z o0.0.

o wykonanie kanalizacji kablowej sygnalizacji $wietlnej W obrebie skrzyzowan kanat
technologiczny na potrzeby monitoringu wizyjnego nalezy wiaczyé do szaf sterownikow
sygnalizacji;

o Nalezy przewidzie¢ przebudowe wszystkich sygnalizacji objetych zakres inwestycji oraz
wymiane wszystkich konstrukcji, rozbudowe kanalizacji kablowej, wymiane kabli oraz
sterownikow etc.

o Nalezy przewidzie¢ modernizacje sterownika na skrzyzowaniu ulic Solnej i Marcinkowskiego z
uwagi na to ze obstuguje skrzyzowanie Wolnica — PI. Wielkopolski.

e Nalezy przewidzie¢ sygnalizacje na catym skrzyzowaniu ul.
Solnej/Sw.Wojciecha/Przejscie dla pieszych/wyjazd ze Strazy Pozarnej oraz pl.
Wielkpolski/Dziatynski/Solna zgodnie z pismem MIR-1.7223.1.47.2023 z dnia 06.11.2023 r.

e posadowienie konstrukcji wsporczych sygnalizatorow;

e montaz szaf sterowniczych wraz ze sterownikami sygnalizacji swietlnej i urzgdzeniami
infrastruktury technicznej dla potrzeb zarzgdzania ruchem tj. zintegrowanym tgczem transmis;ji
danych na bazie protokotu TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol - zestaw
protokotéw definiujgcych wzajemng komunikacje i wymiane danych) miedzy szafg a serwerem
systemu zarzgdzania zlokalizowanym w Centrum Sterowania Ruchem i Centrali Nadzoru
Ruchu MPK Poznanh:

e uwzglednic¢ lokalizacje w torowisku petli tzw. ,dalekich” petnigcych pomocniczo i awaryjnie
funkcje detekcji dla potrzeb sygnalizacji Swietlnej.

e montaz sygnalizatorow;

e wykonanie systemu detekcji (wykonanie petli indukcyjnych, montaz kamer i przyciskow);

e uwzglednienie mozliwosci przesytania stanéw detektorow przeznaczonych dla komunikacji
zbiorowej do sterownika na sagsiednich skrzyzowaniach;

e uwzglednienie na skrzyzowaniach systemu VDV — dla komunikacji zbiorowej;

e utozenie linii kablowych i wykonanie potgczen;

e wykonanie pomiaréw elektrycznych.

Ogodlne zatozenia projektowe.

Zaktada sie, ze praca sygnalizacji swietlnych w ciggu dnia odbywaé bedzie sie w oparciu o
programy akomodacyjne ze sterowaniem grupowym lub grupowo-fazowym z realizacjg priorytetu dla
pojazdéw komunikacji publicznej. W zalezno$ci od odlegtosci skrzyzowan od siebie, wymagane jest
utrzymanie koordynacji gltdbwnych strumieni ruchu kotowego. Wstepnie przyjmuje sie ze odlegtos¢ do
okoto 200 metréw obliguje do koordynacji dla pojazdéw — pozwoli to zapobieganie powstawania
blokowania obszaréw skrzyzowan. W celu wykrywania zatoréw nalezy zaprojektowaé detekcje
pozwalajgcg na wykrywanie kolejki pojazdow na wylotach ze skrzyzowan, tam gdzie jest to zasadne.
Jako koordynacje nalezy rozumiec¢ jako dziatanie programoéw w statych cyklach w oparciu o tzw. Okna
czasowe lub koordynacja wybranych strumieni ruchu w programach acyklicznych — rozwigzania
zostang wybrane na etapie projektowania SOR.
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Jako zasade nalezy przyjgc ze programy sygnalizacji muszg zapewnié¢: bezpieczny ruch wszystkich
uczestnikéw ruchu, w tym pieszych i rowerzystéw w zakresie bezpiecznego przejscia / przejazdu przez
caly przekroj drogi, nastepnie priorytet dla pojazdéw komunikacji publicznej, zapewnienie minimalnej
wymaganej przepustowosci dla ruchu kotowego, koordynacja gtéwnych strumieni ruchu kotowego.
Szczegotowe rozwigzania bedg przyjete na etapie projektowania statych organizacji ruchu.

Dla pory nocnej nalezy zaprojektowaé programy all-red (ustawienie domysine) lub wytgczenie na
sygnat ostrzegawczy z6tte migajgce lub cykliczny program realizujgcy wszystkie grupy sygnatowe na
czasy minimalne. Decyzja o wyborze programu zostanie podjete na etapie projektowania. Programy
nocne muszg zapewnic¢ bardzo wysoki stopien priorytetu dla pojazdéw KP.

Programy statoczasowe nalezy uruchamia¢ tylko w przypadku awarii sytemu detekc;ji, ktorej nie
mozna skompensowa¢ w ramach programu akomodacyjnego.

Programy akomodacyjne bedg realizowane w oparciu o system detekcji dla pojazdow (petle
indukcyjne), pieszych i rowerzystéw (niezalezne systemy przyciskow zgtoszeniowych oraz
wideodetekcji z termowizjg) oraz srodkéw komunikacji publicznej (systemy VDV, VETRA oraz petle
indukcyjne przed linig warunkowego zatrzymania i odlegte). Dla kazdego programu akomodacyjnego
nalezy stworzy¢ algorytm sterowania, ktéry zawiera¢ bedzie zasady meldowania i wywotywania
poszczegdlnych grup, dtugosci minimalnych i maksymalnych sygnatéw zielonych, zasady
podtrzymywania sygnatu zielonego oraz sposdb konczenia sygnatu zielonego. Programy pracy
sygnalizacji powinny przede wszystkim zapewnic¢ bezpieczenstwo, a oprécz tego by¢ zoptymalizowane
dla natezen ruchu na skrzyzowaniach i zapewniaC rezerwy przepustowosci w perspektywie
przynajmniej 5-cioletniej.

W algorytmie sterowania nalezy uwzgledni¢ takze peten priorytet dla pojazdéw komunikac;ji
zbiorowej. Priorytet pojazdéw komunikacji publicznej musi uwzglednia¢ stopniowanie priorytetu w
zaleznos¢ od aktualnego przyspieszenia lub opdznienia danego pojazdu KP. Na kazdym ze
skrzyzowan nalezy przeanalizowac¢ warunki ruchu i zastosowa¢ mozliwie wysoki priorytet. Poziomy
priorytetu nalezy tez uzaleznia¢ od punktu programu, w ktérym nastgpito zgdanie priorytetu oraz liczby
zadan w danym cyklu. Lokalizacja punktéow zgtoszeniowych pojazdéw komunikacji powinna byc¢
dobrana indywidualnie dla kazdego skrzyzowania i zapewnia¢ mozliwo$c¢ ,przygotowania” sygnalizacji
na obstuge priorytetu. Uwzglednienie w algorytmie tych parametréw pozwoli na zastosowanie mozliwie
wysokiego priorytetu dla pojazdéw komunikacji zbiorowej przy jak najmniejszym wplywie na warunki
pozostatych uczestnikébw ruchu. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ potgczenie miedzy sobg
poszczegolnych sygnalizacji (przekazywanie sygnatéow systemu detekcji np. o zblizajgcym sie
tramwaju), poprzez tagcza teleinformatyczne za posrednictwem protokotu wymiany danych, w celu
ptynnego przejazdu publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z wytycznymi ZDM na wszystkich skrzyzowaniach objetych koncepcjg wymienié sterowniki
sygnalizacji $wietlnych.

Koncepcja podtgczenia projektowanych sterownikéw do Centrum Sterowania Ruchem w Zarzadzie
Drég Miejskich, konfiguracja serwera centralnego i aktualizacja istniejgcych podsysteméw oraz
koncepcja dedykowanej sieci $wiattowodowej dla potrzeb zarzgdzania ruchem zostata zawarta w
odrebnym opracowaniu.

Wykaz projektowanych sterownikow sygnalizacji Swietlnych.

Przewiduje sie demontaz istniejgcych sterownikéw sygnalizacji $wietlnych objetych zakresem
opracowania i montaz nowych szaf sterowniczych wraz z projektowanymi sterownikami spetniajgcymi
wymagania techniczne ZDM w Poznaniu oraz wymagania okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23.12.2003 r.).

Ponizej przedstawiono wykaz projektowanych sterownikéw i przyporzgdkowanymi do nich
sygnalizacjami swietlnymi.

Numer proj. Nazwa sygnalizacji sterowanej

HES szafy/sterownika z danej szafy

Sygnalizacja na skrzyzowaniu ulic:
Szelagowska — Naramowicka —
1 1 Wilczak

Sygnalizacja drogowo-tramwajowa
na wjezdzie (1) na ul. Szelggowska
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Sygnalizacja na skrzyzowaniu ulic:
Szelggowska — Winogrady

Sygnalizacja drogowo-tramwajowa
na wjezdzie (2) na ul. Szelaggowska

Sygnalizacja na skrzyzowaniu ulic:
Garbary - Szelaggowska - al. Armii
Poznan

Sygnalizacja na skrzyzowaniu ulic:
Garbary — Pétnocna

Sygnalizacja na skrzyzowaniu ulic:
Garbary - Grochowe t.gki

Sygnalizacja na skrzyzowaniu ulic:
Garbary — Szyperska

Sygnalizacja na skrzyzowaniu ulic:
Garbary - Mate Garbary —
Estkowskiego

Sygnalizacja na skrzyzowaniu ulic:
Mate Garbary — $w. Wojciecha

Sygnalizacja na przejsciu dla
pieszych przez
ul. Mate Garbary w rejonie stacji
paliw

9 9

Sygnalizacja na skrzyzowaniu ulic:
Wolnica - pl. Wielkopolski

Tabela 1 Wykaz projektowanych sterownikéw.

Wytyczne dotyczace zasilania sygnalizacji Swietinych.

Na etapie projektu budowlanego nalezy wystgpi¢ do firmy ENEA Operator Sp.z0.0z
whnioskami o warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej w lokalizacjach, gdzie jest to
wymagane lub wskazane przez zarzadce drogi.

Dane wg przekazanej

Lp. Nazwa sygnalizacji * dokumentacji pismo Zatozenia projektowane
ZDM z 22.05.2020r.
Sygnalizacja na skrzyzowaniu ulic: Szafa kablowa nr 698 Istniejgce - bez_ zn"_liar_1
1 Szelagowska — Stowianska WT-1/gG 20A lub po przebudowie sieci nN
— Naramowicka — Wilczak Sterownik gL 10A/25A
Sygnalizacja drogowo-tramwajowa na Zak’:adg sie wykorz.ystam(.a
2 Ty S sterownika na skrzyzowaniu
wjezdzie (1) na ul. Szelggowskag i
Szelggowska - Wilczak
Sygnalizacja na skrzyzowaniu ulic: Obecna linia zasilajaca: N _
3 Szelagowska — Winoarad MST 325 -> SK 7 -> SK Istniejgce - bez zmian.
a9 grady 696 ->SK 698
Wystapi¢ o warunki
przyfaczenia do sieci
o _ ENEA OPERATOR SP Z 0.0.
4 Sygnalizacja drogowo-tramwajowana | Zakfada sie zastosowanie
wjezdzie (2) na ul. Szelggowskg wspdlnego sterownika
w rejonie skrzyzowania ulic:
Szelggowska — Na Stoku
Szafa SO 39 przeznaczona
Sygnalizacja na SeryzOWaniU ulic: Obecna linia Zas”ajaca: do d?rﬂontazu .
5 Wystapi¢ o warunki

Garbary - Szelggowska - Armii Poznan

MST 167 -> SO39 . L.
przytaczenia do sieci

ENEA OPERATOR SP Z O.0.
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Sygnalizacja na skrzyzowaniu ulic: _ Zaktada sig wykorzystanie
6 Garbary — Pétnocna istniejacego zasilania z szafy
kablowej nr 108
Szafa kablowa nr 108
o . i BiWtz 20A L .
Sygnalizacje na skrzyzowaniach ulic: Wspdlne zasilanie: Wystapic ° warur_1k|_
7 Garbary - Grochowe t.aki - sterownik Grochowe taki ENE[,)ATZ())II?E;ZQI%I?QOS?GZCIO o
oraz Garbary - Szyperska Szyperska S301 C10A "
- sterownik P6tnocna
S301 C10A
8 Sygnalizacja na skrzyzowaniu ulic: Obecna linia zasilajaca: Zaklada sie wykorzystanie
Garbary - Mate Garbary - Estkowskiego SK 407 istniejgcego zasilania.
Sygnalizacja na przejsciu Obecna linia zasilajgca: . )
9 dla pieszych przez ul. Mate Garbary SK 81 qu%agig sle wykor.zyst'anle
- - istniejgcego zasilania.
w rejonie stacji paliw
Sygnalizacja na skrzyZzowaniu ulic: Wystapic¢ o warunki
10 . T e przytaczenia do sieci
Mate Garbary — $w. Wojciecha ENEA OPERATOR SP Z 0.0
Zakfada sie rozdziat sygnalizacji.
o ) o Szafa kablowa nr 81 Nalezy wystapi¢ o warunki
11 Sygnalizacja na skrzyzowaniu ulic: S191 C20A, przytaczenia do sieci
ul. Wolnica - p|. Wielkopolski poprzez ZK S191 C13A ENEA OPERATOR SP Z 0.0.
- wspalny sterownik dla skrzyzowania
ul. Wolnica -
pl. Wielkopolski

*) Sygnalizacja istniejgca, sygnalizacja istniejgca - do przebudowy, sygnalizacja projektowana
Tabela 2 Wykaz sygnalizacji, punktow zasilania oraz zatozenia projektowe.

Wymagania techniczne dla urzadzen i instalacji stosowanych w sygnalizacjach ruchu
drogowego w Poznaniu.

Zastosowane rozwigzania projektowe oraz urzgdzenia muszg spetniaC wymagania zawarte w
dokumencie ,Wymagania techniczne dla urzgadzen i instalacji stosowanych w sygnalizacjach ruchu
drogowego Zarzgdu Drég Miejskich w Poznaniu. Wersja dla etapu ll-go trasy tramwajowej na
Naramowice od petli ,Wilczak” do skrzyzowania Mate Garbary — Estkowskiego, wersja 2.4 z dnia
28.03.2023r.”

Wymagania ogélne zawarte w tresci pisma.

a) konstrukcje masztéw muszg by¢ montowane w systemie typu RETENTION SYSTEM w chodnikach,
natomiast w terenach nieutwardzonych mogg by¢ stosowane standardowe Kkonstrukcje
fundamentowe.

b) Na skrzyzowaniu z rozjazdami tramwajowymi jako podstawowg detekcje nalezy zastosowac system

VETRA (pomocnicze/awaryjne: petle indukcyjne i VDV). Na pozostatych skrzyzowaniach jako

detekcje podstawowg petle indukcyjne, a pomocnicza/awaryjng VDV. Detekcja tramwajoéw przez radio
VDV + petle indukcyjne na liniach zatrzymania,

c) detekcja pieszych wideo+przyciski o rozszerzonej funkcjonalnosci (typu Busch EK-533+), rowerzysci
tylko detekcja wideo. Detekcja wideo musi by¢ oparta o wideodetektory zintegrowane z sensorem
termicznym typu TrafiOne. Na wyspach (azylach) dla pieszych pomiedzy torowiskiem, a jezdniami
nalezy stosowac pola zattoczenia opisane w wymaganiach.

d) sterowniki sygnalizacji nalezy wymieni¢ na nowe.

Projektowana i wykonana sygnalizacja Swietlna musi spetnia¢ wymagania zawarte w
zalaczniku nr 4.02 ,Wymagania techniczne dla urzadzen i instalacji stosowanych w
sygnalizacjach ruchu drogowego Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu Wersja dla etapu ll-go
trasy tramwajowej na Naramowice od petli ,,Wilczak” do skrzyzowania Mate Garbary —
Estkowskiego wersja 2.4 z dnia 28.03.2023 r.

Wymagania dla sterownikéw sygnalizaciji

a) zaréwno dla nowo powstajgcych jak i przebudowywanych sygnalizacji, projekt musi zawiera¢ informacje o
punkcie z ktérego sterownik zostanie zasilony wraz z lokalizacjg punktu zasilania i schematem elektrycznym.
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Lokalizacja szafy i przebieg trasy kabla zasilajgcego musi byé réwniez oznaczony na mapach w dokumentacii.

b) uktad podtrzymania zasilania pozwalajgcy na prace sygnalizacji (sterownik, sygnalizatory i pozostate urzadzenia
podigczone do sterownika) przez co najmniej 5 minut po zakonczeniu realizacji programu korncowego w przypadku
braku zasilania z sieci energetyczne.

¢) w przypadku przetgczenia sie w tryb pracy z ukladu podtrzymania zasilania sterownik musi wygenerowaé
komunikat w Centrum Sterowania Ruchem wyswietlajgc komunikat nadrzedny w systemach zarzgdzania
informujgc o przejsciu w tryb zasilania awaryjnego.

d) W przypadku zadziatania zabezpieczen przeciwporazeniowych ukiad zasilania podtrzymania musi odtgczy¢
urzgdzenia.

e) sterownik musi by¢ wyposazony w interfejs obstugi (Ethernet),

f) obstuga zrédet Swiatta o napieciu 42 V lub 40 V z funkcjg przyciemniania.

g) sterownik musizapewni¢ nadzér nad wszystkimi zrodtami Swiatta w sygnalizatorach z doktadnoscig nie mniejsza
niz 1 Wi obstugiwac¢ prawidtowo zrédta Swiatta () minimalnej mocy nie wigkszej niz 3 W,

h) sterownik musi by¢ wyposazony we wbudowane zintegrowane, charakteryzujgce sie statym adresem IP, tgcze
transmisji danych stuzgce do jednoczesnego monitorowania sygnalizacji, centralnego sterowania, koordynaciji
sterownikdw sygnalizaciji i transmisji obrazu z kamer na bazie protokotlu TCP/IP, z przepustowoscig minimum 1
Gbps,

i) sterownik poprzez zintegrowane fgcze musi realizowa¢ dwukierunkowg transmisje danych (monitorowanie
sygnalizacji, podglad obrazu wideo z kamer, status sterownika, status systemu, ciggta transmisja stanéw grup
sygnatowych i detektoréw do systemu w celu archiwizaciji i podgladu, dwukierunkowa wymiana informaciji pomiedzy
sterownikiem a serwerem systemu sterowania) zaréwno poprzez sie¢ WAN jak i w sieci LAN tgczacej sterownik z
serwerem systemu zarzgdzania ruchem MSR Traffic SMiS lub Siemens/Yunex Scala zlokalizowanym w Centrum
Sterowania Ruchem,

j) zintegrowane fgcze transmisji danych musi by¢ zakonczone gniazdem typu RJ45 w standardzie Ethernet,

k) zintegrowane fgcze transmisji danych musi,_ dla zapewnienia bezpieczenstwa komunikacji, umozliwia¢ dostep
tylko z okreslonych lokalizacji,

[) zintegrowane tgcze transmisji obrazu wideo musi zapewni¢ mozliwosé ograniczania pasma tak, aby nawet
najwigksze obcigzenie fgcza nie wptywalo na jakos¢ funkcjonowania monitoringu  sygnalizacji Swietinych i ich
koordynaciji,

m) sterownik winien by¢ przystosowany do:

- przyciemniania sygnalizatorow wg zegara astronomicznego zaprogramowanego na wspotrzedne
geograficzne Poznania; okres przyciemnienia : jedna godzina po zachodzie storica

- jedna godzina przed wschodem storica, (parametry edytowalne z Centrum Sterowania Ruchem)

- blokowania sygnalizatorow akustycznych zasadniczych i pomocniczych w programowanym czasie,
(parametry edytowalne z Centrum Sterowania Ruchem) z opcjg czasowego, na zadany okres, wylgczenia
blokady w przypadku trzykrotnego wcisniecia dowolnego przycisku dla pieszych.

n) sterownik musi posiada¢ funkcje symulacji uszkodzonego elementu detekg;ji tj. utrzymywania sie granicznej
warto$ci zgtoszenia lub jego braku wraz z mozliwoscig deklarowania sposobu reakcji sterownika na przekroczenie
wartodci granicznej fj. ignorowanie zgloszenia, state zgloszenie, przelgczenie na harmonogram awaryjny,
automatyczna symulacja zgtoszenia (parametry edytowalne z Centrum Sterowania Ruchem),

0) wraz z kazdym sterownikiem instalowanym na skrzyzowaniu nalezy dostarczy¢ komplet oprogramowania wraz
z plikami zrédiowymi oraz komplet narzedzi do kompilacji programu  sygnalizaciji. Jako program sygnalizaciji nalezy
rozumie¢ catos¢ plikow potrzebnych do realizacji sterowania ruchem. Wersje zrodtowe nalezy dostarczy¢ do plikéw
konfiguracyjnych oraz logiki sterowania okreslonej w projekcie sterowania ruchem. A przypadku aktualizacii
sterowania na danym skrzyzowaniu nalezy wszystkie potrzebne pliki przekaza¢ do ZDM.

p) sterownik musi posiada¢ funkcjonalnoS¢ generatora interwatu czasowego zgloszenia obecnosci na kazdym
detektorze rozumiang jako ustawienie czasu co ile i na jaki czas detektor zostanie zasymulowany —funkcja musi
dziata¢ réwniez w sposob autonomiczny w sterowniku bez potrzeby pofaczenia z Centrum Sterowania Ruchem.
Zadanie tych parametréw musi odbywac sie zdalnie oraz z panelu w sterowniku bez uzycia dodatkowych urzgdzen.
Interwat czasowy musi zawiera¢ w sobie przedziat od 1 sekundy do 120 sekund,

g) sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ wprowadzenia haset dostepowych dla obstugi,

r) ZDM musi posiada¢ hasta od najnizszego do najwyzszego poziomu obstugi,

s) sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ pelnej diagnozy usterek na panelu w sterowniku. Wszystkie bledy oraz
informacje wystawiane przez sterownik musza by¢ wyswietiane w formie czytelnych komunikatow w jezyku polskim.
Nie dopuszcza sie stosowanie koddw btedéw. Dotyczy to takze wszystkich informacji wysytanych do Centrum
Sterowania Ruchem,

) sterownik musi niezaleznie od gtdwnego algorytmu sterowania nadzorowac czas oczekiwania na obstuge
zgtoszonej (podanie sygnatu zielonego) grupy sygnatowej i w przypadku nie obstuzenia jej w zdefiniowanym czasie
przejs¢ do pracy awaryjnej. Wymagane jest zapisane awarii do logdw i przekazanie komunikatu do CSR. Ponadto
w sterowniku jak i w CSR musi by¢ mozliwos¢ edycji czasu reakcji po jakim sterownik przejdzie do pracy awaryjnej
(minimalna nastawa 5 sekund),

u) sterownik musi posiadac tzw. ,czamg skrzynke” {j. mozliwos¢ odtworzenia przez operatora Centrum Sterowania
Ruchem historycznych przebiegdw programéw sygnalizacji $wietinej wraz z dziataniem wszystkich elementéw
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detekgji. Minimalny okres przechowywania danych to 3 miesigce. Dane muszg by¢ archiwizowane na sterowniku

oraz transmitowane w celu archiwizacji do serwera w Centrum Sterowania Ruchem. Transmisja moze byé

realizowana na biezgco lub zbiorczo ale nie rzadziej niz raz na dobe. Podglad danych musi by¢ realizowany poprzez
dostarczong bez dodatkowych opfat, specjalistyczng aplikacje lub poprzez ogdlnodostepne, darmowe narzedzia
niewymagaijgce licencji dla firm i instytucji. Aplikacja musi pozwala¢ na poglad dowolnej sytuacji z okresu ostatnich

3 miesiecy poprzez wskazanie daty i przedziatu czasowego oraz jednorazowo, analize co najmniej 1 godziny

wspomnhianego przebiegu programu w oknie aplikacji. W przypadku braku posiadania aplikacji przez ZDM Poznan,

nalezy aplikacje dostarczy¢ i zainstalowac¢ bezptatnie wraz ze sterownikiem. °

Dodatkowo, przy wykorzystaniu danych archiwalnych z kilku sterownikéw, nalezy w dostarczonej aplikacji zapewnic¢

podglad wigzek koordynacji dla wybranych grup sygnatowych (kotowych, tramwajowych) na jednym wykresie droga

/ czas — analogicznie jak jest to wizualizowane w projektach statej organizacji ruchu. Narzedzie musi umozliwia¢

podglad w taki sposéb aby byta mozliwos¢ oceny skutecznosci sterowania ruchem (obliczenie predkosé dla czofa i

konca wigzki, straty na postdj)

V) sterownik musi mie¢ mozliwos¢ weryfikacji poprawnosci meldunkéw radia VDV pojazdéw (w tym historycznych)

przez operatora Centrum Sterowania Ruchem poprzez wyeksportowanie wynikéw do arkusza kalkulacyjnego,

w) szafa sterownika : aluminiowa, o podwdjnych sciankach lub z warstwg termoizolacyjng, z co najmniej 5-letnig

gwarancjg(dopuszcza sie stosowanie szaf z materiatéw kompozytowych po zaakceptowaniu przez ZDM konstrukcii

i zastosowanych materialow), zapewniajgca swobodne utozenie kabli i swobodny dostep do listew zaciskowych.

Poprzez szafe sterownika rozumie sie obudowe, w ktérej znajdujg sie wszystkie elementy sktadowe tj. m. in.:

przetgcznice, zasilacze, wideoserwery, itp. Szafa sterownika musi by¢ na tyle gteboka, aby elementy urzadzen

aktywnych i pasywnych miescity sie w sposdb swobodny, a ich elementy nie stykaty sie z powierzchnig drzwi (np.
nie dopuszcza sie aby patchcordy swiattowodowe lub kable UTP stykaty sie z powierzchnig drzwi)

X) temperatura pracy :

- minimalna - nie wyzsza niz -30°C,
- maksymalna - nie nizsza niz +55°C.

y) sterownik musi posiada¢ automatycznie sterowane ogrzewanie wnetrza szafy, z mozliwoscig regulacji
temperatury,

z) listwy zaciskowe w szafie sterownika muszg gwarantowa¢ swobodne podtgczenie kabli wprowadzonych do
sterownika w jednej linii (np.: w przypadku zastosowania tunelu kablowego listwa zaciskowa musi tak
zamontowana aby umozliwi¢ swobodne oditgcznie obwoddow) w przypadku potaczer kaskadowych wymaga sie
wyprowadzenia osobnych potgczen umozliwiajgce bezposrednie pomiary.

aa) W projekcie i DTR sterownika nalezy zamiesci¢ szczegdtowe schematy potaczer wszystkich kabli i urzadzen.

bb) Sterownik musi posiada¢ dla wszystkich modutéw (przyciskéw kamer, itd.) mozliwosé automatycznego
odseparowania uszkodzonego (pojedynczego) elementu w sposéb umozliwiajacy prawidtowe funkcjonowanie
pozostatych sprawnych urzadzern (modutbw). Niedopuszczalne jest, aby usterka jednego obwodu
powodowata wylgczenie pozostatych,

cc) Sterownik musi posiada¢ mozliwosé podgladu na wbudowanym wyswietlaczu oraz w aplikacji w Centrum
Sterowania Ruchem parametréw elektrycznych na wszystkich kanatach wyjsciowych na grupy sygnatowe,

dd)W logach sterownika powinny by¢ wskazane parametry elekiryczne powodujgce wylaczenie awaryjne
sterownika,

ee) Dostep do sterownika sygnalizacji $wietlnej musi by¢ swobodny, dojscie utwardzone w przypadku obszaréw
zielonych przestrzen wokdt szafy sterownika nalezy wybrukowaé. Szeroko$¢ opaski przy drzwiach szafy musi
wynosi¢ min. 1,5 m. Nie dopuszcza sie montowania statych przeszkéd (np. stupkéw blokujgeych),

ff) Kazdy nowy projekt SOR niezaleznie od obiektu musi zawiera¢ program ,,all red" oraz cykliczny
program o minimalnym przebiegu wszystkich grup zaimplementowane w sterowniku z przeznaczeniem
na godziny nocne i sytuacje nietypowe. Dokladne zaleznosci programowe zostang okreslone w SOR i
podlegajg zatwierdzeniu przez MIR. W/w programy musza by¢ realizowane w oparciu o sterowanie
grupowe lub grupowo-fazowe.

gg)Sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ niezaleznego sterowania min. 2 wyodrebnionymi  skrzyzowaniami

niezaleznie nadzorowanymi — mozliwo$¢ przetgczenia pracy jednego skrzyzowania na program zéity pulsujacy i

dziatania w tym samym czasie na programie RYG drugiego.

hh)Sterownik musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ realizaciji priorytetu dla tramwajéw i autobuséw nadrzednie do

koordynacji pojazdéw (w tym wydtuzania okien koordynacji gdy stwierdzono obecnos$¢ pojazdéw KP) oraz

warunkowania priorytetu np. zaleznie od chwilowego natezenia ruchu, pory dnia.

i) Sterownik musi posiada¢ konstrukcje minimum dwuprocesorowg — osobnie funkcjonujgce od siebie uktady

nadzoru pracy sygnalizacji i sterownika. Uktady nadzoru odpowiadajgce za powinny by¢é podwadjne: podstawowy i

dodatkowy. Tory uktadu nadzoru podstawowego i dodatkowego powinny byé niezalezne od siebie i nie posiadac

wspodlinych elementéw,

i) W obwodzie grup wykonawczych sterujgcych sygnatami na skrzyzowaniu powinny znajdowac sie dwa uktady

wykonawcze potgczone szeregowo i sterowane niezaleznie przez uktad sterowaniai uktad nadzoru, umoZliwiajgce

przerwania zasilania obwoddw sygnatdw w przypadku stwierdzenia nieprawidtowego dziatania sygnalizacji lub
sterownika przez ktorys z tych uktadéw,

kk) Uktady wykonawcze powinny dostarczac niezaleznie napiecia zasilania dla grup sygnalizacyjnych sygnatow:
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czerwonych i zielonych oraz dla grup sygnalizacyjnych sygnatow zéttych.

Il) Wszystkie uklady elektroniczne sterownika muszg by¢ zabezpieczone przed ingerencjg gryzoni, slimakow etc.
mm)Stan pracy sterownika musi by¢ widoczny na wyznaczonej przez Zamawiajgcego mapie miasta. Na mapie
muszg by¢ zawarte informacje w formie graficznej i tekstowej dotyczace aktualnego statusu sterownika np.:
sterowanie, sterowanie awaryjne, sterowanie ostrzegawcze, awaria systemu detekcji, awaria wyj $¢ sygnatowych.
nn)Sterownik musi posiada¢ funkcjonalno$¢ prowadzenia ciggtych pomiaréw ruchu na wybranych detektorach.
Wymagana jest mozliwos¢ definiowania prowadzenia pomiaru dla zadanych okreséw czasu (np. 5 minut, 15 minut,
godzina). Pomiar musi by¢ prowadzony osobno dla kazdego fizycznego detektora; Funkcja eksportu danych musi
umozliwia¢ generowanie pliku typu csv zawierajacego matryce danych w ktorej kolumny sg kolejnymi puntami
pomiarowymi, a wiersze kolejnymi okresami pomiarowymi.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przed rozpoczeciem prac projektowych wystapi do ZDM i ZTM
o aktualne wymagania dotyczace zasilania sygnalizacji Swietinych.

Ochrona przeciwporazeniowa
a) ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowa¢ odpowiednig do warunkdéw przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej wydanych przez ENEA Operator,
b) konstrukcje wsporcze wysokie (maszty o wysokosci>5m, stupy z wysiegnikami i bramownice)
wyposazy¢ w dodatkowy uziom o rezystancji mniejszej niz 30 Q).

2.1.1.8.1. Projektowana trakcja tramwajowa, sterowanie i zasilanie

Sie¢ jezdna powinna by¢ wykonana jako sie¢ tancuchowa poétskompensowana w catym zakresie
opracowania, z wylgczeniem odcinkéw naprezenia w rejonie skrzyzowania ul. Mate Garbary z ul.
Garbary i ul. Estkowskiego, w rejonie wigczenia trasy w trase na Naramowice | oraz relacji skretnej z
ul. Wolnica w PI. Wielkopolski, gdzie sie¢ bedzie wykonana jako sie¢ ptaska.

Przewdd jezdny powinien by¢ wykonany drutem jezdnym profilowanym srebrowym
0 przekroju znamionowym 100 mm2 (DjpS-100), natomiast lina nosna powinna by¢ wykonana
z miedzi przewodowej twardej (zyta Cu kl. 1l (19x2,52)) L-95 o przekroju znamionowym 95 mm2.

Kotwienia kompensacyjne drutu jezdnego powinny by¢ wykonane za pomocg ciezarowego
urzgdzenia naprezajgco-kompensujgcego.

Wysokos$¢ zawieszenia drutu jezdnego nad poziomem gtéwki szyny na catej diugosci trasy
— zgodnie z wymaganiami norm. Obnizenie sieci jezdnej w celu przejscia pod wiaduktem powinno
nastepowac stopniowo.

Wysokos¢ konstrukcyjna sieci trakcyjnej jezdnej min. 1,3 m.

Wysokos$¢ zawieszenia drutu jezdnego na poziomem gtowki szyny pod wiaduktem — zgodnie
z wymaganiami norm i warunkami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sie¢ trakcyjna podwieszana bedzie do zawieszen poprzecznych oraz wysiegnikéw. Jako
konstrukcje wsporcze przewiduje sie stalowe stupy trakcyjne oraz trakcyjno-oswietleniowe, o profilu
okragtym.

Sie¢ trakcyjna jezdna powinna by¢ sekcjonowana podituznie.

Sie¢ trakcyjna nowej trasy powinna by¢ zasilana z podstacji trakcyjnej ,Wilczak. Zasilanie sieci
trakcyjnej w ul. Mate Garbary i ul. Estkowskiego z podstaciji trakcyjnej ,Béznicza”.

Na nowych stupach trakcyjnych powinno sie wykonaé nowe punkty zasilajgce oraz odtgczniki
sekcyjne. Wszystkie nowe roztgczniki powinny by¢ wyposazone w napedy elektryczne, zasilane
i sterowane z odpowiedniej podstacji trakcyjnej za pomocg kabli sterowniczych. W sieci torowej powinno
sie przewidzie¢ potgczenia wyréwnawcze poprzeczne.

Punkty powrotne powinny by¢ wykonane jako wolnostojgce szafki kablowe z tworzywa sztucznego,
wyposazone w aluminiowg szyne zbiorczg o odpowiednim przekroju.

Linie kablowe wykonywane bedg kablami YAKY 1x630/25 mm2 0,6/1 kV (kable trakcyjne)
XRUAHKXS 1x120 mm 12/20 kV (kable SN-15 kV). Rodzaj kabli sterowniczych powinien by¢
dopasowany do parametrow dziatania napedéw roztgcznikéw trakcyjnych. Do kazdego punktu
zasilajgcego i punktu powrotnego powinno doprowadzi¢ sie po dwa kable trakcyjne. Do kazdego punktu
zasilajgcego i odigcznika sekcyjnego nalezy doprowadzi¢ po jednym kablu sterowniczym.

W zwigzku z budowg linii kablowej relacji stacja prostownikowa Béznicza — GPZ Cytadela przez
MPK Poznah nalezy przeanalizowaé konieczno$¢ budowy dodatkowego potgczenia linii kablowej SN
od podstacji trakcyjnej ,Béznicza: do skrzyzowania ul. Garbary z ul. Szelggowskiej oraz al. Armii Poznan
(w rejonie dworca autobusowego Garbary). Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z budowy tego
potaczenia w zamian za potgczenie projektowanej kanalizacji kablowej ze stacji B6znicza w rejonie
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skrzyzowania ul. Gabary/Armii Poznan z istniejgcg kanalizacjg kablowa relacji: stacja prostownikowa
Wilczak — GZP Cytadela (w ul. Garbary przewidzie¢ minimum 2 rury srednicy 160 mm).

Od studni kablowej, zaprojektowanej w opracowaniu Naramowice | i znajdujgcej sie w poblizu ul.
Przetajowej, do skrzyzowania ul. Garbary z ul. Szelggowskiej oraz al. Armii Poznan (w rejonie dworca
autobusowego Garbary) nalezy przebudowac linie kablowg SN majaca zasila¢ podstacje trakcyjng
+Wilczak” z GPZ Cytadela. Linie kablowe SN, trakcyjne, i sterownicze nalezy ukfada¢ w kanalizaciji
kablowej. Kanalizacja kablowa powinna by¢ zrealizowana z wykorzystaniem studni kablowych
betonowych o wytrzymatosci dostosowanej do aktualnego zagospodarowania terenu. Kanalizacja
kablowa powinna by¢ wykonywana w ciggach gtéwnych rurami sztywnymi z HDPE o $r. 160 mm lub o
Srednicy 110 mm.

W obrebie skrzyzowania ul. Garbary z ul. Mate Garbary/ Estkowskiego oraz skrzyzowania ul.
Naramowicka/ Szelaggowska, z ul. Stowianska i Wilczak przewiduje sie wykonanie instalacji sterowania
i ogrzewania zwrotnic najazdowych oraz instalacji ogrzewania zwrotnic zjazdowych. W zakresie
opracowania zaprojektowano zasilanie z sieci jezdnej smarownic torowych.

Usytuowanie stupow trakcyjnych wzgledem uktadu drogowego, sgsiadujgcych budowli, budynkéw
ciggow pieszych, rowerowych oraz uzbrojenia podziemnego i urzgdzen powinno wynikac
zobowigzujacych przepiséw i norm oraz koniecznosci zachowania stabilnosci konstrukcji podczas
prowadzenia robét ziemnych (w tym przysztej eksploatacji i napraw obiektéw) w jej poblizu. W
szczegollnosci nalezy uwzgledni¢ wymagania normy PN-K-92002 ,Sie¢ jezdna tramwajowa i
trolejpusowa. Wymagania" oraz ,Standardéw technicznych i wykonawczych dla infrastruktury
rowerowej Miasta Poznania". Nalezy przy tym uwzgledni¢ wymiary osprzetu zainstalowanego na
stupach.

Nalezy zapewni¢ dostep do stupdw trakcyjnych i podwieszen sieci dla specjalistycznych pojazdéw
stuzb technicznych dla potrzeb prowadzenia i wykonywania prac naprawczych, remontowych,
konserwacyjnych (praca z balkonéw pojazdéw wiezowych). Pod pojeciem dostep nalezy rozumie¢
zagwarantowanie mozliwosci dojazdu do konstrukcji wsporczych dla pojazdéw wiezowych (typu
ciezkiego).

Nie nalezy montowa¢ urzgdzen niezwigzanych z trakcjg tramwajowg na stupach trakcyjnych i
trakcyjno-oswietleniowych (za wyjatkiem instalacji i opraw oswietlenia drogowego w wykonanych w |l
klasie ochronnosci).

Usytuowanie drzew i krzewow w sasiedztwie tramwajowej napowietrznej sieci trakcyjnej (w
tym konstrukcji wsporczych) moze mie¢ miejsce w odlegtosci niezaktécajacej jej eksploataciji,
dzialania urzadzen trakcji, a takze niepowodujacej zagrozenia ruchu tramwajowego. Korony i
galezie drzew oraz pozostate elementy zieleni nie moga kolidowac¢ z siecig trakcyjng bedaca pod
napieciem 600V DC, osprzetem sieciowym, konstrukcjami wsporczymi i stupami trakcyjnymi.

W celu zachowania wymogu bezpieczenstwa i ciggtosci funkcjonowania ruchu tramwajowego
nalezy rekomenduje sie zachowaé odlegtosci gatezi drzew min. 1,5 m od stupéw trakcyjnych i 2,5 m
od elementéw bedacych pod napieciem trakcji (przewodow sieci trakcyjnej, osprzetu sieciowego na
stupach) - uwzgledniajgc docelowg wielkos¢ korony i rozpieto$¢ projektowanych i istniejgcych drzew.
Zielen nie moze kolidowaé z elementami sieci trakcyjnej i skrajnig taboru tramwajowego (w tym w
przysztosci po docelowym rozroscie zieleni i drzew). Wykonawca w swoich obowigzkach musi ujgé
uzgodnienie ostatecznego rozwigzania miedzy ZDM, ZTM i MPK.

Dla projektowanych matych, niskopiennych drzew rekomenduje sie przyjg¢ 4 m jako minimalng
odlegtos¢ pnia od stupéw trakcyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu odlegtosci gatezi (korony
drzewa) od stupdw trakcyjnych i elementéw sieci trakcyjnej minimum 1,5 m w poziomie i 2,5 m w pionie.
W przypadku duzych drzew odlegto$¢ pnia drzewa od stupdéw trakcyjnych nalezy zwiekszy¢
proporcjonalnie do wielkosci drzewa.

Brak zgody na lokalizacje projektowanych drzew i zieleni w sgsiedztwie stupdw trakcyjnych, na
ktérych zainstalowany jest osprzet sieciowy bedacy pod napieciem trakcji tramwajowej 600V DC
(odtgczniki sieciowe, odtgczniki kablowe, ograniczniki przepigc).

Fundamenty stupow trakcyjnych i infrastrukture podziemng trakcji tramwajowej (w tym sieé
kablowg) zabezpieczy¢ przed przerastaniem przez korzenie drzew poprzez zastosowanie ekrandow
przeciwkorzeniowych.

Oprawy os$wietleniowe i catos¢ instalacji osSwietleniowej montowanej na stupach trakcyjno-
oswietleniowych, muszg by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci wzgledem konstrukcji stupa wraz z
osprzetem trakcyjnym. Zabrania sie tgczenia konstrukcji stupa z przewodami N, PE lub PEN.

Szafy sterowania i ogrzewania zwrotnic zlokalizowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie napedow
elektrycznych zwrotnic, w taki sposéb, aby byto mozliwe zweryfikowanie z jej lokalizacji dziatania uktadu
sterowania (widoczny sygnalizator i iglice zwrotnicy) widoczno$¢ z daleka dla nadjezdzajgcego pojazdu
(tramwaj/autobus).

Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie torowiska tramwajowego, elektroenergetyki
trakcyjnej (miedzy innymi: sie¢ trakcyjna, kable trakcyjne, uktady sterowania i ogrzewania
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zwrotnic) oraz w zakresie infrastruktury tadowania autobuséw elektrycznych i projekty likwidacji
kolizji infrastruktury MPK nalezy uzgodni¢ w MPK Poznan Sp. z o.0.

Szczegolowe wymagania zostaty okreslone w tomie IV Koncepcja Koncowa, zeszyt Trakcja
tramwajowa, sterowanie i zasilanie.

Pozostale wymagania Zamawiajgcego w zakresie sieci trakcyjnej

o Wszelkie projekty w ramach Inwestycji m.in. projekty zagospodarowania terenu powinny by¢
na biezgco konsultowane z projektantem branzy trakcji tramwajowej w celu uwzglednienia
wymagan technicznych i projektowych dla infrastruktury trakcji tramwajowej (w szczegélnosci
nalezy zwrdci¢ uwage na koniecznos¢ zastosowania odpowiednich srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej i przed oddziatywaniem prgdéw btgdzgcych wywotanych przez trakcje
elektryczng pradu statego).

2.1.1.8.2. PROJEKTOWANE SIECI TELETECHNICZNE, KANAL
TECHNOLOGICZNY | MONITORING WIZYJINY

Istniejgce sieci telekomunikacyjne kolidujace z projektowanym uktadem drogowym wymagajg

przebudowy. Zakres przebudowy sieci telekomunikacyjnych obejmuje:

e Przebudowe sieci telekomunikacyjnych wt. Orange Polska S.A. poprzez budowe kanalizacji
kablowej wielootworowej o fgcznej dtugosci 2010,0 m wraz ze studniami kablowymi typu SKO-
29, SKR-1, SKR-2, SKMP-3, SKMP-4.

e Przebudowe sieci telekomunikacyjnych wt. Netia S.A. poprzez budowe kanalizacji kablowej
wielootworowej o tgcznej dtugosci 802 m wraz ze studniami kablowymi typu SKO-2g, SK-1.

e Przebudowe sieci telekomunikacyjnych wt. Hawe S.A. poprzez budowe rurociggu kablowego
2-otworowego o tgcznej dtugosci 629,5 m wraz ze studniami kablowymi typu SKR-1.

e Przebudowe sieci telekomunikacyjnych wi. PERN S.A. poprzez budowe kanalizacji kablowej
4-otworowej wraz z kanalizacjg wtorng ztozong z 1 rury o fgcznej dtugosci 142,0 m wraz ze
studniami kablowymi typu SKR-1.

o Przebudowe sieci telekomunikacyjnych wt. TK Telekom Sp. z 0.0. poprzez budowe rurociggu
kablowego 2-otworowego o tgcznej dtugosci 166,5 m wraz ze studniami kablowymi typu SKO-
29.

o Przebudowe sieci telekomunikacyjnych wt. operatoréw nieznanych poprzez budowe kanalizacji
kablowej 1-otworowej o tgcznej dtugosci 2663,0 m wraz ze studniami kablowymi typu SK-1,
SKR-1, SKR-2, SKMP-3, SKO-2g.

W zakresie opracowania planuje sie budowe kanatu technologicznego w postaci kanalizacji
kablowej wykonanej z 1 rury ostonowej typu HDPE @110/6,3 oraz 3 rur swiattowodowych typu RHDPE
@40/3,7 i 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur np. 7x@12/8 o fgcznej dtugosci 4221,0 m wraz ze studniami
kablowymi Zzelbetowymi typu SKR-1. Projektowany kanat technologiczny obejmuje kanalizacje
teletechniczng na przystankach komunikacji miejskiej.

Ponadto projektuje sie budowe miejskiego monitoringu wizyjnego na skrzyzowaniach ulic:
Estkowskiego i Garbary,

Mate Garbary i Béznicza,

Mate Garbary i Swiety Wojciech,

Solna i Plac Wielkopolski,

Garbary i Grochowe t.aki,

Garbary i Pétnocna,

Garbary i Szelggowska,

Szelggowska i Winogrady,

Szelagowska i Naramowicka,

oraz punktu alarmowania ludno$ci miasta Poznan wraz z infrastruktura telekomunikacyjna.

W miejscach przejscia pod drogg i pod drzewami, kanat technologiczny nalezy wykonac¢ z 2 rur
ostonowych (HDPE @110/6,3 oraz HDPE ©@160/9,1) z czego w jednej z nich (3160) nalezy
zainstalowac¢ 3 rury swiattowodowe RHDPE @40/3,7 i 1 prefabrykowana wigzke mikrorur np. 7x@12/8.

Parametry infrastruktury teletechnicznej musza byé zgodne z aktualng wersja wytycznych do
projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziatu Zarzagdzania Kryzysowego i
Bezpieczenstwa Miasta Poznania oraz Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu. Wytyczne
zamieszczono w TOMIE Il Zatacznik 03_24.
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Budowa kanatu technologicznego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej powinien wykona¢ kanat technologiczny w postaci
kanalizacji kablowej wykonanej z 1 rury ostonowej typu HDPE @110/6,3 oraz 3 rur Swiattowodowych
typu RHDPE ©@40/3,7 i 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur np. 7x@12/8 wraz ze studniami kablowymi
zelbetowymi typu SKR-1.

W miejscach przejscia pod drogg kanat technologiczny nalezy wykonaé¢ z 2 rur ostonowych
(HDPE ©110/6,3 oraz HDPE @160/9,1) z czego w jednej z nich (160) nalezy zainstalowa¢ 3 rury
Swiattowodowe RHDPE @40/3,7 i 1 prefabrykowang wigzke mikrorur np. 7x@12/8.

Dla budowy kanalizacji stosowac¢ studnie wg normy ZN-13 TP S.A.-023. Projektuje sie budowe
studni kablowych typowych, spefiajacych typu SKR-1, poprzez zestawienie z prefabrykatéw lub
wymurowanie studni z bloczkéw betonowych. Wymiary studni murowanej winny by¢ zblizone do
wymiardw studni typowych, lecz dostosowane do istniejgcych warunkéw terenowych.

Studnie przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg podwdjng warstwag
Izoplastu zgodnie z normg ZN-12/TP S.A-023. Na studniach nalezy zastosowac ramy ciezkie z wtazem
typu ciezkiego 500x1000. Studnie zabezpieczy¢ przed wtamaniem przez zastosowanie pokrywy
antywtamaniowej z systemem ryglowym i zamka np. typu Abloy. Pokrywy studni wyposazy¢ w logo
wtasciciela. Pod otworami odwadniajgcymi w dnach studni wykona¢ warstwe odsaczajgcqg ze zwiru.
Wsporniki kablowe wykona¢ z rur ocynkowanych. Prace przy budowie kanalizacji nalezy wykonywac
zgodnie z postanowieniami hormy ZN-95TPS.A.-012.

Trase projektowanego kanatu technologicznego pokazano na zaktualizowanej mapie
zasadniczej w skali 1:500.

Rury kanalizacji kablowej kanatu technologicznego uktada¢ na gtebokosci 0,7m +/- 5cm od
powierzchni wykopu. Stosowanie zmniejszonych gtebokosci wykopu mozliwe jest wylgcznie przy
trudnych warunkach terenowych wymagajgcymi specjalnych metod wydobywczych. Umieszczajgc rury
na gtebokosci ptytszej niz do 0,5m nalezy zastosowaé¢ dodatkowg rure ochronng lub przykrywe
kanalizacji.

Nad rurociggami kablowymi w potowie gtebokosci nalezy utozy¢ tasme informacyjno-
ostrzegawczg z tasmg metalowg, ktorg nalezy zakonczy¢ w studniach kablowych w puszce
hermetycznej.

Rurociag kablowy powinien spetnia¢ wymagania normy ZN-96/TPSA-013 ,Kanalizacja wtérna
i rurociggi kablowe. Wymagania i badania”.

Rury powinny spetnia¢ wymagania normy ZN-96/TPSA-017 ,Rury kanalizacji wtornej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.”

W obrebie przystankéw komunikacji zbiorowej projektuje sie wyprowadzenie z
projektowanego kanatu technologicznego rurociggu kablowego ztozonego z 2 rur RHDPE @40/3,7 do
urzadzenh przystankowych(biletomat, totem informacji pasazerskiej, tablica informacji pasazerskiej).

W obrebie skrzyzowania ulic Garbary i Pétnocnej projektuje sie wyprowadzenie z
projektowanego kanatu technologicznego w postaci rurociggu kablowego ztozonego z 2 rur RHDPE
@40/3,7 w celu zasilenia urzgdzenia dla systemu alarmowania ludnosci miasta Poznan.

W obrebie skrzyzowanh projektuje sie wyprowadzenie z projektowanego kanatu
technologicznego w postaci rurociggu kablowego ztozonego z 2 rur RHDPE @40/3,7 w celu zasilenia
monitoringu wizyjnego.

Parametry infrastruktury teletechnicznej musza byé zgodne z aktualng wersja wytycznych
Zarzadu Drég Miasta Poznania. Wytyczne zamieszczono w TOMIE Il Zatacznik 04.

Przebudowa sieci teletechnicznych witasnosci Orange Polska S.A.
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W obszarze opracowania wystepujg kolizje linii telekomunikacyjnych ziemnych witasnosci
Orange Polska S.A z projektowanym uktadem drogowym oraz torowym.
W celu likwidacji kolizji projektuje sie wykonanie przebudowy istniejgcych sieci telekomunikacyjnych
poprzez:

Przebudowa kanalizacji kablowej i kabli ziemnych:

1. Woykona¢ przebudowe kabla ziemnego od projektowanej studni ozn. ,,.ST-OPL4” do nowego
ztgcza kablowego przelotowego 100 parowego w miejscu ozn. ,,B”.

2. Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 3-otworowej z rur typu HDPE ®110/6,3
oraz studni typu SKMP-3 na odcinku od istn. studni ozn. ,i ST-OPL1” do istn. studni ozn.
.i_ST-OPL2”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykonaé przebudowe
kabli miedzianych i $wiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatoréw alternatywnych
na podstawie szczegétowych warunkéw technicznych.

3. Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 3-otworowej z rur typu HDPE ©110/6,3
oraz studni typu SKMP-3 na odcinku od istn. studni ozn. i ST-OPL2” do istn. studni ozn.
.i_ST-OPL3”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykonaé przebudowe
kabli miedzianych i $wiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatoréw alternatywnych
na podstawie szczegétowych warunkéw technicznych.

4. Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 4-otworowej z rur typu HDPE ®110/6,3
oraz studni typu SKMP-3 na odcinku od istn. studni ozn. ,i_ST-OPL4” do proj. studni ozn. ,ST-
OPL9”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ przebudowe kabli
miedzianych i swiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatorow alternatywnych na
podstawie szczegdtowych warunkéw technicznych.

5. Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 8-otworowej z rur typu HDPE ®110/6,3
oraz studni typu SKMP-3 na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-OPL9” do istn. studni ozn. ,i_ ST-
OPL5”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ przebudowe kabli
miedzianych i swiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatoréw alternatywnych na
podstawie szczegétowych warunkéw technicznych.

6. Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur typu HDPE ©110/6,3
oraz studni typu SKMP-3 na odcinku od istn. studni ozn. »i_ST-OPL6” do proj.
studni ozn. ,ST-OPL21”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykonaé
przebudowe kabli miedzianych i $wiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatoréw
alternatywnych na podstawie szczegétowych warunkdéw technicznych.

7. Wykonaé nawigzanie do istn. sieci poprzez budowe nowego odcinka rurociggu kablowego z 2
rur typu HDPE ®40/3,7 na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-OPL21” do miejsca ozn. ,L”. Po
wykonaniu nowego odcinka rurociggu kablowego nalezy wykona¢ przebudowe kabli
miedzianych i swiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatorow alternatywnych na
podstawie szczegdétowych warunkéw technicznych.

8. Wykonaé nawigzanie do istn. sieci poprzez budowe nowego odcinka rurociggu kablowego z 2
rur typu HDPE ®40/3,7 na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-OPL21” do miejsca ozn. ,N” poprzez
miejsce ozn. ,,M”. Po wykonaniu nowego odcinka rurociggu kablowego nalezy wykonaé
przebudowe kabli miedzianych i $wiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatoréw
alternatywnych na podstawie szczegétowych warunkdéw technicznych.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 8-otworowej z rur typu HDPE ®110/6,3
oraz studni typu SKMP-3 na odcinku od istn. studni ozn. Ji_ST-OPL7” do proj.
studni ozn. ,ST-OPL27”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykonac¢
przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatoréw
alternatywnych na podstawie szczeg6towych warunkow technicznych.

Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur typu HDPE ®110/6,3
oraz studni typu SKMP-3 na odcinku od proj. studni ozn. »91-OPL25” do istn. studni
ozn. ,i_ ST-OPL8”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykonac
przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatoréw
alternatywnych na podstawie szczegétowych warunkéw technicznych.

Wykonaé¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 19-otworowej z rur typu HDPE
®110/6,3 oraz studni typu SKMP-3 na odcinku od proj. studni ozn. .S T-OPL27” do
proj. studni ozn. ,ST-OPL29”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy
wykona¢ przebudowe kabli miedzianych i $wiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz
operatorow alternatywnych na podstawie szczegotowych warunkéw technicznych.

Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur typu HDPE ®110/6,3
oraz studni typu SKMP-3 oraz SKO-2g na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-OPL29” do proj.
studni ozn. ,ST-OPL30”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykonaé
przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatoréw
alternatywnych na podstawie szczegétowych warunkéw technicznych.

Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 12-otworowej z rur typu HDPE
®110/6,3 oraz studni typu SKMP-3 na odcinku od proj. studni ozn. -3 1-OPL29” do
proj. studni ozn. ,ST-OPL31”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy
wykona¢ przebudowe kabli miedzianych i Swiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz
operatorow alternatywnych na podstawie szczegdtowych warunkéw technicznych.

Wykonaé¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 13-otworowej z rur typu HDPE
®110/6,3 oraz studni typu SKMP-3 na odcinku od proj. studni ozn. »o1-OPL31” do
proj. studni ozn. ,ST-OPL32”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy
wykona¢ przebudowe kabli miedzianych i Swiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz
operatorow alternatywnych na podstawie szczegotowych warunkéw technicznych.

Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 4-otworowej z rur typu HDPE ©110/6,3
oraz studni typu SKR-2 na odcinku od proj. studni ozn. »31-OPL33” do istn. studni
ozn. ,i_ST-OPL9”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykonac
przebudowe kabli miedzianych i $wiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatoréw
alternatywnych na podstawie szczegétowych warunkdéw technicznych.

Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 18-otworowej z rur typu HDPE
®110/6,3 oraz studni typu SKMP-3 na odcinku od proj. studni ozn. -3 1-OPL32” do
proj. studni ozn. ,ST-OPL49”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy
wykonaé przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wh. Orange Polska S.A. oraz
operatorow alternatywnych na podstawie szczegotowych warunkéw technicznych.

Wykonaé nawigzanie do istn. sieci poprzez budowe nowego odcinka rurociggu kablowego z 2
rur typu HDPE ®40/3,7 na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-OPL41” do miejsca ozn. ,P”. Po
wykonaniu nowego odcinka rurociggu kablowego nalezy wykona¢ przebudowe kabli
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

miedzianych i swiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatoréw alternatywnych na
podstawie szczegdétowych warunkoéw technicznych.

Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 6-otworowej z rur typu HDPE ®110/6,3
oraz studni typu SKMP-3 oraz SKO-2g na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-OPL42” do proj.
studni ozn. ,ST-OPL43”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykonaé
przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatoréw
alternatywnych na podstawie szczeg6towych warunkéw technicznych.

Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 6-otworowej z rur typu HDPE ®110/6,3
oraz studni typu SKMP-3 oraz SKO-2g na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-OPL44” do proj.
studni ozn. ,ST-OPL45”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykonac¢
przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatoréw
alternatywnych na podstawie szczegétowych warunkéw technicznych.

Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur typu HDPE ®110/6,3
oraz studni typu SKMP-3 oraz SKO-2g na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-OPL47” do proj.
studni ozn. ,ST-OPL48”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykonaé
przebudowe kabli miedzianych i $wiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatoréw
alternatywnych na podstawie szczegétowych warunkéw technicznych.

Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 11-otworowej z rur typu HDPE
®110/6,3 oraz studni typu SKMP-3 na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-OPL49” do proj. studni
ozn. ,ST-OPL50”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykonaé
przebudowe kabli miedzianych i Swiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatoréw
alternatywnych na podstawie szczeg6towych warunkow technicznych.

Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 16-otworowej z rur typu HDPE
®110/6,3 oraz studni typu SKMP-3 na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-OPL50” do proj. studni
ozn. ,ST-OPL58”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykonaé
przebudowe kabli miedzianych i $wiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatoréw
alternatywnych na podstawie szczegétowych warunkdéw technicznych.

Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur typu HDPE ©110/6,3
oraz studni typu SKMP-3 na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-OPL58” do istn. studni ozn. ,i_ ST-
OPL12”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykonaé przebudowe kabli
miedzianych i swiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatorow alternatywnych na
podstawie szczegétowych warunkéw technicznych.

Wykonac¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 8-otworowej z rur typu HDPE ®110/6,3
oraz studni typu SKMP-3 na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-OPL58” do istn. studni ozn. ,i_ST-
OPL13”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ przebudowe kabli
miedzianych i swiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatorow alternatywnych na
podstawie szczegdétowych warunkéw technicznych.

Wykonaé¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 8-otworowej z rur typu HDPE ©110/6,3
na odcinku od istn. studni ozn. ,i ST-OPL11” do istn. studni ozn ,i_ ST-OPL14". Po wykonaniu
nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ przebudowe kabli miedzianych i
Swiattowodowych wh. Orange Polska S.A. oraz operatoréw alternatywnych na podstawie
szczego6towych warunkow technicznych.
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26. Wykona¢ budowe nowego odcinka rurociggu kablowego z 2 rur typu HDPE ®40/3,7 na odcinku
od proj. studni ozn. ,ST-OPL56” do istn. studni ozn ,i_ ST-OPL10”. Po wykonaniu nowego
odcinka rurociggu kablowego nalezy wykona¢ przebudowe kabli miedzianych i
Swiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatoréow alternatywnych na podstawie
szczego6towych warunkow technicznych.

27. Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 8-otworowej z rur typu HDPE ®110/6,3
oraz studni typu SKMP-3 na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-OPL52” do proj. studni ozn. ,ST-
OPL53”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykonaé przebudowe kabli
miedzianych i $wiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatoréw alternatywnych na
podstawie szczegétowych warunkéw technicznych.

28. Wykonaé¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 16-otworowej z rur typu HDPE
®110/6,3 oraz studni typu SKMP-3 na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-OPL53” do istn. studni
ozn. ,i_ST-OPL15”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykonaé
przebudowe kabli miedzianych i $wiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatoréw
alternatywnych na podstawie szczeg6towych warunkow technicznych.

Przebudowa sieci teletechnicznych wlasnosci Netia S.A.

W obszarze opracowania wystepujg kolizje linii telekomunikacyjnych ziemnych wiasnos$ci Netia
S.A z projektowanym uktadem drogowym oraz torowym.
W celu likwidacji kolizji przebudowac istniejgce sieci telekomunikacyjnych poprzez:

Przebudowa kanalizacji kablowej i kabli ziemnych:

1. Woykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur typu HDPE ®110/6,3
oraz studni typu SKO-2g na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-NETIA4” do istn. studni ozn. ,i_ ST-
NETIA2". Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ przebudowe
kabli miedzianych i Swiattowodowych wt. Netia S.A. oraz operatoréw alternatywnych na
podstawie szczegétowych warunkéw technicznych.

2. Wykona¢ budowe nowego odcinka rurociggu kablowego z 2 rur typu HDPE ®40/3,7 oraz studni
typu SKO-2g na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-NETIA4” do proj. studni ozn. ,ST-NETIA5”.
Po wykonaniu nowego odcinka rurociggu kablowego nalezy wykonac¢ przebudowe kabli
miedzianych i swiattowodowych wt. Orange Polska S.A. oraz operatorow alternatywnych na
podstawie szczegdtowych warunkéw technicznych.

3. Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 3-otworowej z rur typu HDPE ®110/6,3
wraz z kanalizacjg wtérng z 4 rur typu HDPE ®40/3,7 oraz nowego odcinka rurociggu
kablowego z 10 rur typu HDPE ®40/3,7 oraz studni typu SKO-2g na odcinku od istn. studni
ozn. ,i_ST-NETIA1” do proj. studni ozn. ,ST-NETIA4”. Po wykonaniu nowego odcinka
kanalizacji kablowej nalezy wykonaé¢ przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wi.
Netia S.A. oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegétowych warunkéw
technicznych.

4. Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur typu HDPE ©®110/6,3
oraz studni typu SK-1 na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-NETIA11” do proj. studni ozn. ,ST-
NETIA19”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ przebudowe
kabli miedzianych i Swiattowodowych wt. Netia S.A. oraz operatoréw alternatywnych na
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podstawie szczegdtowych warunkow technicznych. Nalezy rowniez odtworzy¢ przytgcza do
budynkow.

5. Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur typu HDPE ®110/6,3
oraz studni typu SK-1 na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-NETIA7” do proj. studni ozn. ,ST-
NETIA9”. Po wykonaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ przebudowe
kabli miedzianych i $wiattowodowych wt. Netia S.A. oraz operatoréw alternatywnych na
podstawie szczegétowych warunkéw technicznych.

6. Wykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur typu HDPE ®110/6,3
na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-NETIA4” do miejsca ozn. ,A”. Po wykonaniu nowego
odcinka kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ przebudowe kabli miedzianych i
Swiattowodowych wt. Netia S.A. oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegétowych
warunkéw technicznych.

Przebudowa sieci teletechnicznych wlasnosci Hawe S.A.

W obszarze opracowania wystapity kolizje linii telekomunikacyjnych ziemnych wtasnosci Hawe
S.A. z projektowanym uktadem drogowym oraz torowym.
W celu likwidacji kolizji projektuje sie wykonanie przebudowy istniejgcych sieci telekomunikacyjnych
poprzez:

Przebudowa kanalizacji kablowej i kabli ziemnych:

1. Wykona¢ budowe nowego odcinka rurociagu kablowego z 2 rur typu HDPE ®40/3,7 oraz studni
typu SKR-1 na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-FH1” do proj. studni ozn. ,ST-FH6”. Po
wykonaniu nowego odcinka rurociggu kablowego nalezy wykona¢ przebudowe kabli
miedzianych i swiattowodowych wt. Hawe S.A. oraz operatoréw alternatywnych na podstawie
szczego6towych warunkow technicznych.

2. Wykona¢ budowe nowego odcinka rurociagu kablowego z 2 rur typu HDPE ®40/3,7 na odcinku
od proj. studni ozn. ,ST-FH2” do miejsca ozn. ,R”. Po wykonaniu nhowego odcinka rurociggu
kablowego nalezy wykonaé przebudowe kabli miedzianych i $wiattowodowych wt. Hawe S.A.
oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegétowych warunkéw technicznych.

3. Wykonaé¢ budowe nowego odcinka rurociggu kablowego z 2 rur typu HDPE ®40/3,7 oraz studni
typu SKR-1 na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-FH7” do proj. studni ozn. ,,ST_FH8”. Po
wykonaniu nowego odcinka rurociggu kablowego nalezy wykona¢ przebudowe kabli
miedzianych i swiattowodowych wt. Hawe S.A. oraz operatoréw alternatywnych na podstawie
szczego6towych warunkow technicznych.

4. Wykona¢ budowe nowego odcinka rurociagu kablowego z 2 rur typu HDPE ®40/3,7 oraz studni
typu SKR-1 na odcinku od istn. studni ozn. ,i_ ST-FH1” do proj. studni ozn. ,,ST_FH9”. Po
wykonaniu nowego odcinka rurociggu kablowego nalezy wykona¢ przebudowe kabli
miedzianych i swiattowodowych wt. Hawe S.A. oraz operatoréw alternatywnych na podstawie
szczegotowych warunkow technicznych.

5. Wykonaé budowe nowego odcinka rurociggu kablowego z 2 rur typu HDPE ®40/3,7 oraz studni
typu SKR-1 na odcinku od punktu ozn. ,T” do proj. studni ozn. ,,.ST_HAWEZ2”. Po wykonaniu
nowego odcinka rurociggu kablowego nalezy wykonac¢ przebudowe kabli miedzianych i
Swiattowodowych wt. Hawe S.A. oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegétowych
warunkéw technicznych.
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Przebudowa sieci teletechnicznych wlasnosci TK Telekom Sp. z 0.0.

W obszarze opracowania wystgpity kolizje linii telekomunikacyjnych ziemnych wtasnosci TK
Telekom Sp. z 0.0. z projektowanym uktadem drogowym oraz torowym.
W celu likwidacji kolizji wykona¢ wykonanie przebudowy istniejgcych sieci telekomunikacyjnych
poprzez:

Przebudowa kanalizacji kablowej i kabli ziemnych:

1. Wykona¢ budowe nowego odcinka rurociggu kablowego z 2 rur typu HDPE ®40/3,7 oraz studni
typu SKO-2g na odcinku od istn. studni ozn. ,i_ ST-TKTELZ2” do proj. studni ozn.,,ST_TKTEL2".
Po wykonaniu nowego odcinka rurociggu kablowego nalezy wykonac¢ przebudowe kabli
miedzianych i $wiattowodowych wt. TK Telekom Sp. z 0.0. oraz operatoréw alternatywnych na
podstawie szczegétowych warunkéw technicznych.

2. Wykona¢ budowe nowego odcinka rurociggu kablowego z 2 rur typu HDPE ®40/3,7 na odcinku
od istn. studni ozn. ,i ST-TKTEL1” do miejsca ozn. ,,E”. Po wykonaniu nowego odcinka
rurociggu kablowego nalezy wykona¢ przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wt. TK
Telekom Sp. z 0.0. oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegétowych warunkow
technicznych.

3. Wykona¢ budowe nowego odcinka rurociggu kablowego z 2 rur typu HDPE ®40/3,7 na odcinku
od istn. studni ozn. ,i ST-TKTEL1” do miejsca ozn. ,,F’. Po wykonaniu nowego odcinka
rurociggu kablowego nalezy wykonac¢ przebudowe kabli miedzianych i Swiattowodowych wt. TK
Telekom Sp. z 0.0. oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegétowych warunkow
technicznych.

Przebudowa sieci teletechnicznych witasnosci PERN S.A.

W obszarze opracowania wystapity kolizje linii telekomunikacyjnych ziemnych wtasnosci PERN
S.A z projektowanym uktadem drogowym oraz torowym.
W celu likwidacji kolizji Wykona¢ wykonanie przebudowy istniejacych sieci telekomunikacyjnych
poprzez:

Przebudowa kanalizacji kablowej i kabli ziemnych:

1. Woykona¢ budowe nowego odcinka kanalizacji kablowej 4-otworowej z rur typu HDPE ®110/6,3
oraz kanalizacji wtérnej z 1 rury typu HDPE ®40/3,7 oraz studni typu SKO-2g na odcinku od
proj. studni ozn. ,ST-PERN1” do proj. studni ozn. ,ST-PERN4”. Po wykonaniu nowego odcinka
kanalizacji kablowej nalezy wykonaé przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wht.
PERN S.A. oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegétowych warunkéw
technicznych.

Przebudowa sieci teletechnicznych nieznanych operatoréw

W obszarze opracowania wystgpity kolizje linii telekomunikacyjnych ziemnych wtasnosci
nieznanych operatoréow z projektowanym uktadem drogowym oraz torowym.
W celu likwidacji kolizji Wykona¢ wykonanie przebudowy istniejgcych sieci telekomunikacyjnych
poprzez:

Przebudowa kanalizacji kablowej i kabli ziemnych:
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1.

Wykona¢ budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKR-1 na odcinku od istn. studni
ozn. ,i_ST-NO1” do istn. studni ozn. ,,i ST_NO1A”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci
teletechnicznej nalezy wykonac¢ przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wi.
operatora danej infrastruktury oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegdtowych
warunkow technicznych.

Wykonac¢ budowe sieci teletechnicznej na odcinku od istn. studni ozn. ,i_ST-NO1A” do miejsca
ozn. ,,G”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci teletechnicznej nalezy wykonaé przebudowe
kabli miedzianych i sSwiattowodowych wt. operatora oraz operatoréw alternatywnych na
podstawie szczegdétowych warunkéw technicznych.

Wykonaé budowe sieci teletechnicznej na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-NO1” do miejsca
ozn. ,,H”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci teletechnicznej nalezy wykonaé przebudowe
kabli miedzianych i $wiattowodowych wit. operatora danej infrastruktury oraz operatorow
alternatywnych na podstawie szczeg6towych warunkow technicznych.

Wykona¢ budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKR-1 na odcinku od proj. studni
ozn. ,ST-NO3” do miejsca ozn. ,, J”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci teletechnicznej nalezy
wykonaé przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wt. operatora danej infrastruktury
oraz operatorow alternatywnych na podstawie szczegoétowych warunkéw technicznych.

Wykonaé budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKR-2 na odcinku od proj. studni
ozn. ,ST-NO2” do istn. studni ozn. ,,i ST-NO2”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci
teletechnicznej nalezy wykonaé przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wt.
operatora danej infrastruktury oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegdétowych
warunkow technicznych.

Wykonac¢ budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKR-2 na odcinku od miejsca
ozn. ,I” do istn. studni ozn. ,,i_ST-NO2”. Po wykonaniu nhowego odcinka sieci teletechnicznej
nalezy wykonaé¢ przebudowe kabli miedzianych i sSwiattowodowych wt. operatora danej
infrastruktury oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegétowych warunkéw
technicznych.

Wykona¢ budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKR-2 na odcinku od proj. studni
ozn. ,ST-NO5” do proj. studni ozn. ,,ST-OPL55”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci
teletechnicznej nalezy wykonaé przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wt.
operatora danej infrastruktury oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegétowych
warunkoéw technicznych.

Wykonaé budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKR-2 na odcinku od proj. studni
ozn. ,ST-NO7” do proj. studni ozn. ,,ST-NO9”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci
teletechnicznej nalezy wykonaé przebudowe kabli miedzianych i $wiattowodowych wi.
operatora danej infrastruktury oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegétowych
warunkow technicznych.

Wykonaé¢ budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKR-1 na odcinku od istn. studni
ozn. ,i_ST-NO3” do proj. studni ozn. ,,ST-NO12”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci
teletechnicznej nalezy wykonaé przebudowe kabli miedzianych i Swiattowodowych wt.
operatora danej infrastruktury oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegétowych
warunkéw technicznych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykona¢ budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKR-1 na odcinku od istn. studni
ozn. ,i_ST-NO4” do proj. studni ozn. ,,ST-NO13”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci
teletechnicznej nalezy wykonac¢ przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wi.
operatora danej infrastruktury oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegdtowych
warunkow technicznych.

Wykonaé¢ budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKMP-3 na odcinku od proj.
studni ozn. ,ST-NO14” do proj. studni ozn. ,,ST-NO19”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci
teletechnicznej nalezy wykona¢ przebudowe kabli miedzianych i Swiattowodowych wt.
operatora danej infrastruktury oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegdtowych
warunkéw technicznych.

Wykonaé budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKMP-3 na odcinku od proj.
studni ozn. ,ST-NO18” do miejsca ozn. ,,S”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci
teletechnicznej nalezy wykonaé¢ przebudowe kabli miedzianych i $wiattowodowych wi.
operatora danej infrastruktury oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegétowych
warunkow technicznych. Nalezy réwniez odtworzyé przytacze do budynku wedtug planu
sytuacyjnego.

Wykonaé budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKR-2 na odcinku od proj. studni
ozn. ,ST-NO17” do proj. studni ozn. ,,ST-NO18”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci
teletechnicznej nalezy wykonac¢ przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wi.
operatora danej infrastruktury oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegdtowych
warunkow technicznych.

Wykona¢ budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKR-1 na odcinku od proj. studni
ozn. ,ST-NO20” do proj. studni ozn. ,,ST-NO22”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci
teletechnicznej nalezy wykonac¢ przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wi.
operatora danej infrastruktury oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegétowych
warunkoéw technicznych.

Wykonaé¢ budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKR-1 na odcinku od istn. studni
ozn. ,i_ST-NO5” do istn. studni ozn. ,,i_ST-NO6”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci
teletechnicznej nalezy wykonaé przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wt.
operatora danej infrastruktury oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegétowych
warunkow technicznych.

Wykona¢ budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKR-1 na odcinku od proj. studni
ozn. ,ST-NO24” do proj. studni ozn. ,,ST-NO25”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci
teletechnicznej nalezy wykonaé przebudowe kabli miedzianych i Swiattowodowych wt.
operatora danej infrastruktury oraz operatoréow alternatywnych na podstawie szczegdétowych
warunkéw technicznych.

Wykonac¢ budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKR-1 na odcinku od proj. studni
ozn. ,ST-NO26” do proj. studni ozn. ,,ST-NO28”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci
teletechnicznej nalezy wykonaé przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wt.
operatora danej infrastruktury oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegétowych
warunkéw technicznych.

Wykonaé¢ budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKR-1 na odcinku od proj. studni
ozn. ,ST-NO29” do miejsca ozn. ,,K”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci teletechnicznej
nalezy wykonaé¢ przebudowe kabli miedzianych i Swiattowodowych wt. operatora danej
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

infrastruktury oraz operatoréow alternatywnych na podstawie szczegdétowych warunkéw
technicznych.

Wykonaé¢ budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKR-1 na odcinku od proj. studni
ozn. ,ST-NO30” do proj. studni ozn. ,,ST-NO31”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci
teletechnicznej nalezy wykonaé przebudowe kabli miedzianych i Swiattowodowych wt.
operatora danej infrastruktury oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegétowych
warunkow technicznych.

Wykonaé budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKR-1 na odcinku od proj. studni
ozn. ,ST-NO32” do istn. studni ozn. ,,i ST-NO7”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci
teletechnicznej nalezy wykonac¢ przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wi.
operatora danej infrastruktury oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegétowych
warunkéw technicznych.

Wykonac¢ budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKR-1 na odcinku od proj. studni
ozn. ,ST-NO34” do proj. studni ozn. ,,ST-NO35”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci
teletechnicznej nalezy wykonaé przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wt.
operatora danej infrastruktury oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegdtowych
warunkéw technicznych.

Wykonaé budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKR-1 na odcinku od proj. studni
ozn. ,ST-OPL8” do miejsca ozn. ,,0”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci teletechnicznej
nalezy wykonac¢ przebudowe kabli miedzianych i Swiattowodowych wih operatora danej
infrastruktury oraz operatorow alternatywnych na podstawie szczegdétowych warunkéw
technicznych.

Wykonaé¢ budowe nowego odcinka rurociggu kablowego z 2 rur typu HDPE ®40/3,7 oraz studni
typu SKR-1 na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-NO36” do proj. studni sygnalizacji Swietlnej. Po
wykonaniu nowego odcinka rurociggu kablowego nalezy wykona¢ przebudowe kabli
miedzianych i Swiattowodowych stuzgcych do obstugi sygnalizacji Swietlne;.

Wykonac¢ budowe nowego odcinka rurociggu kablowego z 2 rur typu HDPE ®40/3,7 oraz studni
typu SKR-1 na odcinku od proj. studni ozn. ,ST-NO37” do proj. studni sygnalizacji Swietlnej. Po
wykonaniu nowego odcinka rurociggu kablowego nalezy wykona¢ przebudowe kabli
miedzianych i swiattowodowych stuzgcych do obstugi sygnalizacji swietinej.

Wykonac¢ budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKR-1 oraz SKR-2 na odcinku
od proj. studni ozn. ,ST-OPL6” do proj. studni ozn. ,,ST-NO40”. Po wykonaniu nowego odcinka
sieci teletechnicznej nalezy wykonac¢ przebudowe kabli miedzianych i $wiattowodowych wt.
operatora danej infrastruktury oraz operatoréow alternatywnych na podstawie szczegdétowych
warunkéw technicznych.

Wykona¢ budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKR-2 na odcinku od proj. studni
ozn. ,ST-OPL6” do proj. studni ozn. ,,ST-NO41”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci
teletechnicznej nalezy wykonaé przebudowe kabli miedzianych i swiattowodowych wt.
operatora danej infrastruktury oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegétowych
warunkéw technicznych.

Wykonaé¢ budowe sieci teletechnicznej wraz z studniami typu SKO-2g na odcinku od proj.
studni ozn. ,ST-NO51” do proj. studni ozn. ,,ST-NO56”. Po wykonaniu nowego odcinka sieci
teletechnicznej nalezy wykonaé przebudowe kabli miedzianych i Swiattowodowych wt.
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operatora danej infrastruktury oraz operatoréw alternatywnych na podstawie szczegétowych
warunkéw technicznych.

Budowa monitorinqu wizyjnego oraz punktu alarmowania ludnosci miasta Poznan

W obszarze planowanej inwestycji wykonaé budowe miejskiego monitoringu wizyjnego oraz
punktu alarmowania ludno$ci miasta Poznan wraz z infrastruktura telekomunikacyjng. Lokalizacje
projektowanego monitoringu oraz punktu alarmowania przedstawia plan sytuacyjny.

Ostateczna wersja projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie dotyczgcym potrzeb i
wymogow Infrastruktury Technicznych Systemoéw Bezpieczenstwa, Porzgdku Publicznego i
Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania musi by¢ pisemnie uzgodniona z Wydziatem Zarzgdzania
Kryzowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania, Zarzagdem Drég Miejskich oraz Zarzgdem Transportu
Miejskiego.

Kanalizacja kablowa

Kanalizacje Wykona¢ z rur HDPE @110/6,3 zgodnie z normg ZN-OPL-011/96 oraz ZN-OPL-
012/15. Rurociagi kablowe Wykonac¢ z rur typu RHDPE 340/3,7
z warstwg poslizgowa, w kolorze czarnym z barwnymi wyréznikami. Rury powinny spetnia¢ wymagania
normy ZN-OPL-013/15 "Rury kanalizacji wtornej i rurociaggu kablowego (RHDPE). Wymagania i
badania.”.

Rury kanalizacji wtérnej RHDPE @32/2,9 i RHDPE @40/3,7 przebiegajgce przez studnie
kablowe powinny by¢ odpowiednio wygiete tagodnymi tukami i przymocowane do $cian lub stropu
studni kablowej (uchwytami metalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie za pomocg kotkow
rozporowych min. ¢ 8mm) w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami w czasie innych prac
prowadzonych w studniach kablowych.

Dla budowy kanalizacji stosowac¢ studnie wg normy ZN-OPL-023/16. Wykona¢ budowe studni
kablowych typu SKR-1 (typy poszczegdlnych studni kablowych pokazano na planach sytuacyjnych oraz
schematach rozwinietych), poprzez zestawienie z prefabrykatéw lub w wymurowanie studni z bloczkéw
betonowych. Wymiary studni murowanej winny by¢ zblizone do wymiaréw studni typowych, lecz
dostosowane do istniejgcych warunkow terenowych.

Studnie przed posadowieniem nalezy zabezpieczyC przeciwwilgociowg podwojng warstwg godnie
z normg ZN-OPL-023/16. Na studniach nalezy zastosowa¢ ramy lekkie z wtazem typu lekkiego.
Pokrywy studni wyposazy¢ w logo i napis Operatora. Pod otworami odwadniajgcymi w dnach studni
wykona¢ warstwe odsgczajgcg ze zwiru. Wsporniki kablowe wykonaé z rur ocynkowanych. Po
posadowieniu studni rame oraz pokrywe nalezy wypoziomowaé do projektowanej niwelety terenu
(pobocza, chodnika). Pokrywy studni zabezpieczy¢ przed wtamaniem przez zastosowanie pokryw
antywlamaniowych z mechanicznym zabezpieczeniem ryglowym zgodnie z normg ZN-OPL-023/16.
Prace przy budowie kanalizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z postanowieniami normy ZN-OPL-011/96.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji jest taka, ze najmniejsze przykrycie liczone od gornej powierzchni
kanalizacji do poziomu nawierzchni wynosi 0,7 m zgodnie z normg ZN-OPL-011/96. Spadek kanalizacji
w terenie poziomym powinien wynosi¢ min. 0,1 — 0,3% w kierunku jednej ze studni. Mozliwe jest
odchylenie osi kanalizacji dla ominiecia przeszkdd terenowych lub wyprowadzenie z gtebszych
poziomoéw. W takim przypadku promien giecia nie moze by¢ mniejszy od minimalnego promienia giecia
rury kanalizacji pierwotnej okreslonego przez producenta rury. Ciggi kanalizacji wprowadzane do studni
kablowych powinny kohczy¢ sie w zabetonowanej czesci gardia, a rury powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone i tgczone zaprawg cementowag na dtugosci ok. 0,5 m od poczatku gardta.

Usytuowanie kanalizacji

Glebokos¢ utozenia kanalizacji jest taka, ze najmniejsze przykrycie liczone od gornej
powierzchni kanalizacji do poziomu nawierzchni wynosi 0,7 m. Minimalna dopuszczalna grubos¢
warstwy przykrycia musi wynosi¢ 0,3 m (po uzyskaniu akceptacji przez wiasciciela kanalizacji
kablowej). Spadek kanalizacji w terenie poziomym powinien wynosi¢ min. 0,1 — 0,3% w kierunku jednej
ze studni. Mozliwe jest odchylenie osi kanalizacji dla ominiecia przeszkéd terenowych lub
wyprowadzenie z gtebszych pozioméw. W takim przypadku promien giecia nie moze by¢ mniejszy od
6,0 m. Ciagi kanalizacji wprowadzane do studni kablowych powinny konczy¢ sie w zabetonowanej
czesci gardta, a rury powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i tgczone zaprawg cementowg na
dtugosci ok. 0,5 m od poczatku gardta.
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Ukfadanie rur kanalizacji kablowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami norm Orange Polska
S.A., a w szczegolnosci:
- kanalizacje pierwotng wykona¢ z rur z rur RHDPEp & 110/6,3;

- rury w jednej warstwie nalezy tgczy¢ przektadkami dystansowymi z tworzywa sztucznego;

-z pojedynczych rur nalezy tworzyé¢ zestawy;

- nalezy przestrzegaé symetrii pionowej w tworzonych zestawach, odlegtosci pomiedzy
poszczegdlnymi rurami W warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami - od
3 cm;

- kanalizacje wtorng nalezy wykonac z rur HDPE o wymiarach 40/3,7 mm;

- kanalizacja kablowa powinna by¢ wykonywana przy temperaturach od 0°C do 30°C, natomiast z
prostych odcinkéw rur polietylenowych - przy temperaturze nie nizszej od -10°C;

- wykopy nalezy zasypywac po utozeniu catego ciggu rur miedzy dwiema studniami; po zasypaniu
wykopdéw zerwana uprzednio nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do pierwotnego stanu.

Kable ziemne i rurociagi kablowe

Przebudowe kabli ziemnych typu XzTKMXFtlx nalezy wykona¢ poprzez zréwnoleglenie kabli, a po
przetgczeniu wyréwnoleglenie, aby zachowac ciggtosc¢ tgczy. Do budowy zastosowacé kable miejscowe
peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego,
0 powiloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, wypetniony, z ostong polietylenowg typu
XzTKMXpw o srednicy zyty 0,5 mm, zgodne z normg ZN-OPL-029/15.

Glebokos¢ ukitadania kabli w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla
utozonego bezposrednio na dnie wykopu lub na warstwie podsypki

Powinna wynosi¢:

a) 0,6 m dla kabli rozdzielczych
b) 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i miedzycentralowych
C) 1,2 m dla wszystkich kabli ukladanych pod projektowanym uktadem drogowym, zgodnie z

normg ZN-OPL-027/96. Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w
ptaszczyznie poziomej wynoszacym:

a) 0,3% w gruntach statych,

b) 1,5% w gruntach bagnistych i na terenach do IIl kategorii ochrony obiektow od

szkdd gorniczych wigcznie.

Montaz ztgczy kablowych wykona¢ w oparciu o ztgcza konektorowe Zelowane i ostony ztgczowe
termokurczliwe np. kompozytowych termokurczliwych wg ZN-OPL-031/11 i ZN-OPL-030/05. Ztgcza
wykonaé w projektowanych studniach kablowych oraz w ziemi. Przy ztgczach kablowych w ziemi
zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0m z kazdej strony ztgcza.

W studniach kable wytozy¢ na wsporniki i oznaczy¢ poprzez umieszczenie przywieszek
identyfikacyjnych zgodnych z normg ZN-OPL-022/15- Przywieszki identyfikacyjne.

Na catej dtugosci budowanych kabli ziemnych nalezy stosowa¢ tasme znacznikowg
w kolorze zoitym, z napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY, wg ZN-OPL-025/99
umieszczong w ziemi nad kablami ziemnymi w potowie gtebokosci ich utozenia.

w miejscach skrzyzowania z innymi sieciami uzbrojenia ziemnego oraz
z projektowanymi wjazdami, zaprojektowano zabezpieczenie projektowanych kabli ziemnych za
pomocg rur grubosciennych typu RHDPEp & 110/6,3. W miejscach skrzyzowania istniejacych kabli
ziemnych z projektowanymi sieciami uzbrojenia ziemnego, Wykonaé zabezpieczenie istniejgcych kabli
ziemnych za pomocg rur dwudzielnych np. typu RHDPE-D @110 zgodnie z normg ZN-OPL-
014/15 ktorej gtebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gornej powierzchni rury wynosita min. 0,6 m.

Na dno wykopu utozyé kable, zasypacC piaskiem Ilub przesiang ziemig o grubosci 20 cm
i kolejnymi warstwami 20 cm ubijanymi mechanicznie.

Budowe kabli ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg ZN-OPL-004/15 "Zblizenia
i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia  terenowego". Przy  zblizeniach
i skrzyzowaniach z gazociggami nalezy przestrzegaé PN-91/M-34501 "Gazociggi i instalacje
gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania." oraz dodatkowo
zalecen Instrukcji TK-202/80 "Wytyczne postepowania w przypadkach zblizenh
i skrzyzowan kanalizacji kablowej z siecig gazowa."

Usytuowanie rurocigqu kabloweqo
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Minimalna gtebokos¢ utozenia projektowanego rurociggu kablowego w ziemi powinna wynosi¢
1,0 m zgodnie z normg ZN-OPL-013/15. Projektowany rurocigg kablowy w pasie drogowym nalezy
budowac zgodnie z zaleceniami zarzgdcy/wtasciciela drég. Rurocigg taczyé ze sobg za pomoca ztgczek
skrecanych typu ZRs 40. Konce rurociggu nalezy zaciggng¢ do projektowanych studni kablowych i
uszczelnié.

Nad projektowanym rurociggiem, na catej jego dlugosci w potowie gtebokosci jego
posadowienia nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng. W przypadku skrzyzowan
projektowanego rurociggu kablowego ziemnego z istniejgcymi kablami energetycznymi, kable
energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi. Szczegotowe ustalenie przebiegu urzadzen
podziemnych zostanie dokonane na etapie budowy linii telekomunikacyjnej poprzez wykonanie
wykopéw kontrolnych pod nadzorem uzytkownikéw tych urzgdzen.

Roboty ziemne

Trasa kanalizacji i rurociggéw kablowych w terenie wytyczona zostanie na podstawie planow
sytuacyjnych. Podziemne uzbrojenie terenu pokazano na mapach zasadniczych oraz dokonanych
uzgodnien branzowych. Szczegdétowe ustalenia przebiegu urzgdzen podziemnych winny by¢ dokonane
na podstawie przekopéw kontrolno — sprawdzajgcych. Gtebokos¢ wykopoéw dla projektowanej
kanalizacji wynosi 1,0 do 0,7 m. Szerokos¢ wykopéw zamyka sie w przedziale 0,40 — 0,50 m. Po
utozeniu ciggu rur kanalizacji kablowej wykopy nalezy zasypaé, zerwang poprzednio nawierzchnie
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego a trawniki i tereny zielone odtworzyé.

Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowanie kanalizacji kablowej z urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane
prostopadle z dopuszczalng odchytkg w przypadku przewoddéw uzbrojenia podziemnego do 30°.
Minimalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach mierzone od krawedzi kanalizacji do innych
urzgdzen muszg by¢ zgodne z normg ZN-OPL-011/96. Do zabezpieczenia proj. kanalizacji kablowej z
istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi nalezy zastosowac rury dwudzielne np. typu RHDPE-D
@110 na kable niskiego napiecia oraz np. typu RHDPE-D @160 na kable $redniego napiecia.

Sie¢ kablowa i rozdzielcza

Istniejgcy siec rozdzielczg wykonaé przebudowaé poprzez:
- zabezpieczenie linii kablowych w miejscach skrzyzowania z projektowang drogg przy

zastosowaniu rur ostonowych dwudzielnych typu RHDPE-D @110

- zabezpieczenie linii kablowych w miejscach skrzyzowan z projektowanymi sieciami uzbrojenia
terenu;

- przebudowe linii kablowych w miejscach kolizji z projektowang drogg i projektowanymi sieciami
uzbrojenia terenu, przy braku mozliwosci zabezpieczenia przy pomocy oston otaczajgcych;

- przebudowe istniejgcych obiektow telekomunikacyjnych — ustawienie nowych stupkéw poza
obszarem kolizji z przeniesieniem w/w obiektow w nowg lokalizacje;

Zabezpieczenie kabli w miejscach kolizji z projektowang inwestycjg nalezy wykonaé poprzez:
- odkrycie catego odcinka skrzyzowania (zblizenia);

- ocene gtebokosci utozenia kabli w odniesieniu do projektowanej niwelety drogi, w przypadku
utozenia na gtebokosci mniejszej niz 90 cm od powierzchni drogi nalezy dokonac¢ pogtebienia

- ustalenie czy miejsce kolizji byto uprzednio zabezpieczone;

- dla istniejgcego zabezpieczenia nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego ostony, w przypadku
oceny pozytywnej nalezy pozostawi¢ istniejgce zabezpieczenie bez modyfikacji; w przypadku
oceny negatywnej nalezy wymieni¢ istniejgce zabezpieczenie na nowe, zgodnie z wymaganiami
niniejszej dokumentaciji;

- dla kanalizacji wykonanej z materiatdéw niedostosowanych do wymagan niniejszej dokumentac;ji
oraz kabli ziemnych bez rur ostonowych nalezy wykona¢ zabezpieczenie zgodnie z wymaganiami
niniejszej dokumentaciji.

Dla zabezpieczenia kabli ziemnych nalezy stosowacé rury ostonowe dwudzielne.
Ocene stanu technicznego nalezy wykonac¢ z porozumieniu z firmg eksploatujgca sie¢ Orange Polska
S.A. na danym obszarze lub inng firmg wskazang przez wiasciciela, na okolicznos$¢ sprawdzenia nalezy
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sporzadzi¢ notatke stuzbowa. W przypadku dobrego stanu technicznego oraz wystarczajgcej dtugosci
istniejgcych oston (zabezpieczen) Wykonawca przebudowy pozostawi istniejgce zabezpieczenia bez
modyfikaciji.

Zabezpieczenia urzgdzen sieci teletechnicznej wykonaé metodg bezprzerwowa.
Nalezy zachowaé normatywne gtebokosci istniejagcych urzadzen sieci teletechnicznej podziemne;.
Studnie teletechniczne kanalizacji kablowej posadowi¢ do projektowanych rzednych terenu.

Kable swiattowodowe

taczenie Swiattowodow wykona¢é metodg spawania. Narzedzia do wykonania zigcza
Swiattowodowego spajanego powinny spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-006/14. Spawane zlgcza
wtokien swiattowodowych jednomodowych nie powinny wnosi¢ ttumiennosci wiekszej niz 0,15 dB.

Kabel $wiattowodowy przebiegajacy w kanalizacji przez studnie kablowe powinien byé
oznakowany opaskami ostrzegawczymi w kolorze zéttym lub pomaranczowym z napisem "UWAGA
KABEL SWIATEOWODOWY, nr kabla, wtasno$é Operator. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie dane wybudowanej linii, pomiary trasowe linii, lokalizacje studni kablowych, ztgczy
i potgczen rur RHDPE w kanalizacji wtérnej, zapasy kabla itd. Dokumentacje powykonawczg wykona¢
zgodnie z instrukcjg T-01.

Do odbioru linii $wiattowodowej wykonac¢ nastepujgce pomiary:

- pomiary wilasciwosci transmisyjnych toréw $wiattowodowych metodg reflektometryczng,
pomiary wykonaé na  wszystkich widknach dla fal 1310 nm i 1550 nm,
z obydwu stron odcinka, pomiedzy przetgcznicami swiattowodowymi;

- pomiar ttumiennosci wynikowej torow metoda transmisyjng; pomiar wykona¢ dla kazdego
witokna swiattowodowego dla obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550 nm. Wyniki tego pomiaru nie
mogg by¢ gorsze jak obliczone w projekcie lub pomiarami wykonanymi przed rozpoczeciem
przebudowy.

Zaciaganie kabli do rurociagdéw i kan. Wtérnej

W trakcie zaciggania kabla $wiattowodowego nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnej sity ciggnacej /
1800N /, oraz minimalnego promienia giecia kabla / 240mm /. Wykonaé zaciggna¢ kabel swiattowodowy
metodg pneumatyczng z zastosowaniem wdmuchiwarek $wiattowodowych =z automatycznie
kontrolowang i rejestrowang sitg ciggu, przy uzyciu odpowiednio dostosowanego do trasy kabla
zestawu rolek, oraz ptynéw i smaréw zmniejszajgcych tarcie. W studniach kablowych nalezy zachowaé
ciggtosc¢ rur rurociggdéw kablowych.

W studniach zapasy kabla liniowego nalezy mocowacé na $cianie studni przy uzyciu istniejgcych stelazy
zapasow. Dlugosci zapaséw podano na schemacie.

Zagadnienia montazowe

Montaz ztgcz na kablach nalezy wykonywa¢ w samochodzie ( serwisowym ) montazowym
w poblizu ztgcza. Na doprowadzenie kabla do stanowiska montazowego przewidziano po 15m zapasu
z kazdej strony. Zapasy te po zmontowaniu ztgcza bedg ztoZzone w studniach kablowych i nawiniete na
istniejgcy stelaz zapasu kabla.

Wszystkie urzgdzenia w studniach mocowaé uchwytami metalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie
za pomocg kotkéw rozporowych.

Potgczenia spawane widkna swiattowodowego winny by¢ tak wykonane, aby ich ttumienno$é nie
przekroczyta wartosci 0,10dB.

Pomiary koncowe

W celu dokonania sprawdzenia ciggtosci widkien, oraz sprawdzenia ttumiennos$ci optycznej kabla

nalezy wykonaé nastepujgce pomiary:

- pomiar kabla reflektometrem lub testerem przy dtugosci fali 1300nm po utozeniu kabli

przed wykonaniem montazu, z jednej strony kazdego odcinka instalacyjnego

pomiary w trakcie montazu w celu optymalizacji potgczen ( metoda LID i PAS )

- pomiary koncowe catej zmontowanej linii pomiedzy przetgcznicami w budynku urzgdzen teletransmisji
oknach transmisyjnych 1300nm i 1550nm.

- pomiary optycznej ttumiennosci wtrgceniowej na wszystkich wiéknach miedzy punktami styku na
przetgcznicach, zestawem do pomiaru mocy optycznej. Zestaw pomiarowy powinien zawierac :
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nadajnik mocy optycznej na fale 1310 +-20nm oraz 1550 +-20nm przy szerokosci spektralnej (FWHM)
<10nm.
Po ewentualnym poprawieniu wadliwych spawéw, nalezy wykonac¢ charakterystyke reflektometryczng
w postaci wykreséw. Wyniki pomiaréow przed i powykonawczych przekaza¢ do odpowiedniej komorki
Orange Polska S.A.

Demontaz sieci

Po dokonanej przebudowanie kanalizacji kablowej, rurociggdéw kablowych oraz kabli ziemnych,
mozna przystapi¢ do demontazu odcinkéw kolizyjnych sieci teletechniczne;j.

Dodatkowe wymagania

Wykonawca w ramach inwestycji w cenie kontraktowej powinien uwzgledni¢ zaprojektowanie i
wykonanie Infrastruktury Technicznych Systemoéw Bezpieczenstwa, Porzgdku Publicznego i
Monitoringu Wizyjnego Miasta. System ten nalezy wykona¢ w porozumieniu z WZKIiB. Na system ten
skftadajg sie rurociggi i kanalizacja teletechniczna oraz sieci kabli Swiattowodowych i przytgcza
energetyczne.

Kabel optyczny magistralny projektowany wzdtuz catej projektowanej trasy tramwajowej powinien
posiadac¢ min. 96 widkien (w relacji szafa teletechniczna skrzyzowaniu ulic Stowianska/Wilczak —
wezetl teletransmisyjny Plac Kolegiacki budynek IUMP pom. 55. Od kabla magistralnego nalezy
projektowac¢ kable OTK min. 12 J do poszczegdlnych szaf teletransmisyjnych. Od szaf
teletransmisyjnych w zaleznosci od odlegtosci nalezy projektowac¢ kable OTK 4J lub UTP do
poszczegodlnych kamer/TIP/biletomatow itp. W szafach teletransmisyjnych nalezy agregowac ruch
transmisyjny na switchach zarzadzalnych. Szczegétowy rozptyw widkien uzgodni¢ na etapie realizacji
projektu. Zaleca sie stosowanie jednej szafy na potrzeby ré6znych podmiotéw miejskich. Jedna szafa
powinna posiadac oddzielne drzwi dla kazdego gestora sieci.

Projektant branzowy na etapie realizacji projektu powinien wystgpi¢ o szczegétowe
warunkach techniczne, a na ich podstawie wskaza¢ oraz uzgodni¢ z Inwestorem i WZKiB ilo$¢
planowanych kamer. llos¢ projektowanych kamer powinna by¢ dostosowana do obszaru obserwaciji
oraz obserwowanej przestrzeni. Projektowane kamery stacjonarne muszg mie¢ uruchomiong funkcje
inteligentnej analizy obrazu w petnym zakresie. Dobrany sprzet powinien by¢ kompatybilny z
istniejgcym w miescie systemem monitoringu wizyjnego. Obszar obserwacji kamer powinien
uwzgledniac przestrzen przystankéw komunikacji miejskiej, gltdwnych ciggéw komunikacyjnych oraz
skrzyzowan.

Wszystkie zaprojektowane kamery powinny zosta¢ zasilone napieciem 230 VAC z jednego
punktu dystrybuciji zasilania. Punkt ten powinien by¢ wyposazony w uktad pomiarowy do rozliczania
zuzycia energii, przewidujgc na potrzeby kazdej kamery moc 70 W z 50% rezerwg. Zaleca sie
stosowanie jednego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego z dostawcg energii dla wszystkich podmiotow
miejskich (ewentualne rozliczenia pomiedzy podmiotami mogg odbywac sie na podstawie wskazan
podlicznikéw montowanych na szyne DIN).

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego, na skrzyzowaniu Pétnocna/Garbary nalezy
zaprojektowac punkt alarmowy (system ostrzegania alarmowego ludnosci w postaci syreny
alarmowej) kompatybilny z istniejgcym w miescie. Montaz na zaprojektowanych konstrukcjach
sygnalizacji $wietlnej.

Projektant powinien przewidzie¢ montaz urzadzenia do archiwizacji materiatu wizyjnego z
odpowiednig przestrzenig dyskowg, dostosowang do ilosci zamontowanych kamer monitoringu.
Miejsce montazu macierzy dyskowej zostanie wskazane na etapie realizacji projektu.

Ostateczna wersja projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie dotyczacym potrzeb i
wymogoéw Infrastruktury Technicznych Systemdéw Bezpieczenstwa, Porzgdku Publicznego i
Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania musi by¢ pisemnie uzgodniona z Wydziatem Zarzgdzania
Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania, Zarzagdem Drég Miejskich oraz Zarzagdem
Transportu Miejskiego w zakresie spetniania powyzszych wymogéw.

2.1.1.9. Sieci i infrastruktura niezwigzana drogg
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Nowoprojektowana sie¢ uzbrojenie podziemnego nie moze przebiegac w terenach zieleni kosztem
wycinki istniejgcych drzew. Na etapie projektowym nalezy wykona¢ ponownie inwentaryzacje zieleni
na podstawie, ktérej nalezy przeanalizowa¢ mozliwos$¢ dokonania zmian w projekcie, celem ocalenia
jak najwiekszej ilosci istniejgcej zieleni. Konieczne jest zastosowanie technologii oszczednych dla
zachowania zieleni w tym przede wszystkim ochrony cennego drzewostanu.

Studzienki projektowanych sieci (budowanych) nie mogg znajdowac sie w swietle przejs¢ dla
pieszych, przejazdéw rowerowych oraz w miejscach potencjalnie niebezpiecznych dla powyzszych
uczestnikow. W przypadku sieci istniejgcych i przebudowywanych nalezy dgzyé do spetnienia warunku
powyze;.

Szczegobtowe rozwigzania technologiczne wykonania robét nalezy przewidzie¢ na etapie
opracowywania projektow wykonawczych branzowych i uzgodni¢ z ZDM.

2.1.1.9.1. Oswiietlenie
Ze wzgledu na znaczne zmiany w uktadzie drogowym, dobudowe torowiska tramwajowego, sciezek
rowerowych, chodnikéw, peronéw tramwajowych i parkingdw, istniejgce oswietlenie w zakresie
inwestycji nalezy zlikwidowac i wykonaé nowe z zastosowaniem opraw typu LED na catej dtugosci
odcinka.

Parametry oswietleniowe

Parametry oswietleniowe na podstawie normy CEN/TR 13201-1:2016-02; PN-EN 13201-2:2016-
03; PN-EN 13201-3:2016-03.
W celu ustalenia wymagan i zalecen oswietleniowych dla danej drogi zostata okreslona przynalezna
klasa oswietleniowa opisujgca najwazniejsze parametry ilosciowe i jakosciowe oswietlenia tj.:
o dla jezdni gtéwnej - klasa M4 (Lm=0,75cd/m2 U0=20,4; UI=0,6; TI<15[%)]);
o dlatorowiska - klasa C4 (Em=15Ix U020,4), klasa C3 (Em=10Ix U020,4);
e dla chodnikow - klasa P3 (11,25Ix2Em=7,5Ix Emin=1,5Ix); klasa P4 (7,5Ix=Em=5Ix
Emin=1Ix), klasa P5 (4,51x2Em=3Ix Emin=0,61x)
o dla sciezek rowerowych - klasa P3 (11,25Ix=Em=7,5Ix, Emin=1,5Ix); klasa P4 (7,51x=Em=5Ix
Emin=1Ix)

Zasilanie oswietlenia

Zasilanie oswietlenia wykonaé z istniejgcych szaf oswietleniowych zlokalizowanych wzdtuz
przebudowywanej trasy drogowo-torowej: SO-449, SO-353, SO-407, SO-38, SO-861, SO-39, SO-235.
Z istniejgcych szaf nalezy wyprowadzi¢ nowe obwody oswietleniowe kablem YAKY 4x25mm?2.

Istniejgce szafy oswietleniowe nalezy zmodernizowaé oraz dostosowa¢ do nowych obwoddéw
oswietleniowych.

Nowe oswietlenie jako kontynuacja oswietlenia trasy tramwajowej w ul. Naramowickiej po
przebudowie powinno pozostaé witasnoscig Miasta Poznan ZDM. W zwigzku z tym w ramach
Kontraktu Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wypracowanie rozwigzan technicznych z ENEA
OSWIETLENIE w tym zakresie, czego efektem bedzie przediozenie danych do
umowy/porozumienia, jakie Zamawiajacy zawrze z Gestorem Sieci.

Sterowanie oswietleniem

Nalezy zaprojektowac nowy system oswietlenia umozliwiajgcy sterowanie nim przez Miasto Poznan
ZDM.

Oswietlenie — ul. Mate Garbary, Estkowskiego, Garbary, Szelagowska

Oswietlenie wykona¢ na stupach stalowych ocynkowanych Iub na stupach trakcyjno-
oswietleniowych (rozmieszczenie zgodnie z opracowaniem branzy trakcji elektrycznej), montowane na
fundamentach prefabrykowanych, z oprawami oswietleniowymi ze Zrédtem Swiatta LED o mocy 32W,
51,5W, 68W, 77W, 110W. Parametry stupéw oswietleniowych i opraw nalezy przyjg¢ na podstawie
zweryfikowanych przez ZDM obliczeh fotometrycznych.

Oswietlenie drég rowerowych oraz chodnikow
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Oswietlenie drég rowerowych oraz chodnikéw wykonac jako wspdlne z oswietleniem drogi lub jako
oswietlenie wydzielone, w zaleznosci od sytuaciji drogowo-torowej. Oswietlenie wydzielone chodnikéw
i Sciezek rowerowych wykonacé na stupach stalowych lub stupach trakcyjno-oswietleniowych. Parametry
stupéw oswietleniowych i opraw nalezy przyja¢ na podstawie zweryfikowanych przez ZDM obliczen
fotometrycznych.

Oswietlenie parkingu

Oswietlenie miejsc parkingowych wykona¢ na stupach stalowych ocynkowanych, montowane na
fundamentach prefabrykowanych. Parametry stupéw oswietleniowych i opraw nalezy przyjg¢ na
podstawie zweryfikowanych przez ZDM obliczen fotometrycznych. OsSwietlenie parkingu nalezy
wykonaé na oddzielnym zasilaniu.

Doswietlenie przej$¢ dla pieszych

Nalezy zapewni¢ doswietlenie poszczegdlnych przejsé dla pieszych poprzez oswietlenie uliczne lub
specjalnie dedykowane. Doswietlenie przej$¢ dla pieszych wykonac¢ na bazie aktualnych zarzgdzen w
tym zakresie dla Miasta Poznania. Parametry stupow oswietleniowych i opraw nalezy przyjg¢ na
podstawie zweryfikowanych przez ZDM obliczen fotometrycznych.

Parametry techniczne urzadzen oswietleniowych
Elementy infrastruktury oswietleniowej powinny by¢ zgodne z Wymaganiami stawianymi
nowoprojektowanemu oswietleniu drog oraz przejs¢ dla pieszych w miescie Poznaniu.

Stupy oswietleniowe:

e stlupy stalowe ocynkowane okragte, stozkowe, montowane na fundamentach
prefabrykowanych, z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji, posiadajgce certyfikat
bezpieczenstwa CE;

e na stupach trwale oznaczy¢ witasciciela;

e maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa — 3;

o slupy oswietleniowe w dolnej czesci, na wysokosci 60 cm nad ziemig, powinny posiadac
wneke przytgczeniowg, ustawiona w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne prowadzenie prac,
zamykang drzwiczkami ze stopniami ochrony: IP 44 i IK 09.

e stupy i fundamenty nalezy zabezpieczy¢ dodatkowag powtokg malarska, chemiczng lub
rownowazng w celu zwigkszenia trwatosci na obszarze bezposredniego oddziatywania
srodkéw wykorzystywanych do utrzymania drog;

e stupy wyposazone w izolacyjne ztgcza kablowe;

e stupy skrajne, odgatezne i co 500m w obwodzie powinny by¢ uziemione, kazdy stup
powinien by¢ potgczony z przewodem PEN, stup powinien by¢ fabrycznie wyposazony w
zacisk uziemiajgcy na zewnatrz na wysokosci 30cm;

e od szafy oswietleniowej do pierwszego stupa w obwodzie nalezy utozyé tasme stalowg
ocynkowang min 4x25mm;

¢ Na wszystkich stupach oswietleniowych od strony wneki stupowej nalezy umiescic tabliczke
lub naklejke ze znakiem ostrzegajgcym oraz napisem ,Uwaga urzadzenie elektryczne”,
zgodnie z regulacjami europejskimi i krajowymi.

Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oswietlenie uliczne w oparciu o nastepujgce parametry techniczne opraw drogowych

wykonanych w technologii LED:
e Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia

komory optycznej)
Materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminium
Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
Szczelnosé komory optycznej — IP65
Szczelnosé komory elektrycznej — IP54
Posiadajgca ukfad kompensacji mocy bierne;j
Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
temperatura barwowa opraw drogowych — naturalny biaty 4000K (NW),
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e wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra=70,

e Skutecznos$¢ swietlna zrédet sSwiatta nie powinna by¢é mniejsza niz 120lm/W po
uwzglednieniu strat na uktadzie zasilajgcym

trwatos¢ minimum 100000 h Swiecenia przy spadku strumienia maksymalnie 5% dla
przynajmniej 90% populacji diod w panelu (L95)

Oprawy wyposazone w zabezpieczenie przed przepieciami do min.10 kV i 10kA

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem dla opraw zaakceptowanych przez
ZDM.

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajgcy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

Wspotczynnik mocy powinien wynosi¢ 0<tg ¢<0,4

Wartos¢ wspotczynnika THD < 20 %, dla kazdej klasy oswietleniowej, na ustawienie ktorej
pozwala system sterowania (dla opraw typu LED - przynajmniej 2 klasy w dét od
projektowanej).

Bryta fotometryczna jest ksztaltowana za pomoca wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg sSwiattosci, a catkowity strumien
oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek

Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych.

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa posiada certyfikat CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane
certyfikat ENEC+

Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C

Wartoéci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne =z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogdlnodostepnym programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Oprawy oswietleniowe powinny posiada¢ 10 letnig gwarancje producenta. Gwarancje w
formie papierowej oraz elektronicznej Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej w dniu odbioru kohcowego robot.

Dane fotometryczne zastosowanych opraw muszg by¢ ogdlnodostepne na stronie WWW
producenta opraw.

Kable i przewody

o z szafy oswietlenia ulicznego projektuje sie utozenie linii kablowych typu YAKY 4x25mm2,

e zasilanie opraw oswietleniowych nalezy wykonac¢ przewodem typu YKY 3x2,5mm2,

e na kablach i rurach ostonowych nalezy stosowac¢ oznaczniki co 10 m oraz przy stupach,
przepustach, szafkach. Tres¢ zapisu powinna zawiera¢: typ kabla, uzytkownika, rok
utozenia, symbol i numer ewidencyjny linii (nr obwodu);

e kable w stupach nalezy zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi,

Uktadanie kabli

Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia nalezy uktadac:
e w ziemi na gtebokosci - 0,70 m,
e pod jezdniami i dojazdami do budynkéw — 1,0 m
e pod torami od gtéwki szyny — 1,50 m

Kable wyposazyé w oznaczniki podajgce:
e nazwe uzytkownika,
e rok utozenia,
e typ kabla,
e napiecie pracy kabla.

Kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci 10 cm linig falistag z zachowaniem
dopuszczalnego promienia giecia, zasypa¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie 15 cm warstwg gruntu
rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o szeroko$ci
odpowiedniej do ilosci kabli w ciggu. Odlegtos¢ miedzy kablami w ciggach wielokablowych - 15 cm.
Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z wymaganiami N SEP-E-004 oraz obowigzujgcymi wymaganiami
branzowymi. W miejscach nie podlegajgcych wymianie nawierzchni drogowej oraz pod czynnymi torami
kolejowymi zastosowac przewierty sterowane. Konce przebudowywanych kabli wprowadzanych do
ztgcza zakonczy¢ gltowicami termokurczliwymi.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami podziemnymi - sieci technologiczne, woda,
kanalizacja teletechniczna, sie¢ gazowa itp., projektowane kable nN nalezy chroni¢ rurami
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karbowanymi, natomiast przy przejsciach pod jezdniami oraz pod torami kolejowymi kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi grubosciennymi, zachowujgc odpowiednie, wymagane z norma,
odlegtosci od krzyzowanych urzadzenh.

Jezeli dlugosc rur przy przejsciach pod jezdniami i torami wynosi:

e do 30m, nalezy zastosowa¢ rury ostonowe RHDPEp & 110/6,3,
e do 60m, nalezy zastosowa¢ rury ostonowe RHDPEp & 125/7,1,
e powyzej 60m, nalezy zastosowac rury ostonowe RHDPEp @ 160/9,1.

Istniejgce linie kablowe niskiego napiecia w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami
podziemnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Konce rur nalezy uszczelni¢
przed wilgocig lub zamuleniem dtawnicami czopowymi. Dlugos¢ rur ochronnych nalezy dobiera¢ z
uwzglednieniem szeroko$ci wykopu (min 0,5m) oraz dtugosci stabilnego oparcia po obu stronach
wykopu (min. po 0,5m z kazdej strony).

Uwagi koricowe dotyczace budowy oswietlenia

Na odcinkach o duzym zageszczeniu uzbrojenia terenu, m.in. na odcinku ul. Garbary — od
skrzyzowania z ul. Pétnocng do skrzyzowania z ul. Mate Garbary/Estkowskiego, kable oswietleniowe
nalezy ukfada¢ w catosci w rurach ostonowych RHDPEk @110/7,5. Kable utozone w $ciezkach
rowerowych oraz przecinajgce $ciezki rowerowe nalezy uktada¢ w catosci w rurach ostonowych
RHDPEk ©110/7,5.

Przebudowe i budowe oswietlenie ulicznego nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
WTP/054/2019 z 30.08.2019 r. wydanymi przez ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Oddziat Poznan.

2.1.1.9.2. PRZYtACZA ELEKTROENERGETYCZNE
Sygnalizacje swietlne
Ze wzgledu na przebudowy sygnalizacji $wietlnych (ujete wg. tomu Xl Sygnalizacje $wietine),
nalezy zapewni¢ ich zasilanie. Dla nastepujgcych szaf sygnalizacji nalezy wystgpi¢ o warunki
przytgczenia:
e  Skrzyzowanie ul. Wolnica — pl. Wielkopolski;
e Skrzyzowanie ul. Garbary — ul. Grochowe taki;
e Skrzyzowanie ul. Garbary — ul. Szelggowska — ul. Armii Poznan;
e Skrzyzowanie ul. Szelggowska — ul. Na Stoku.
Ze wzgledu na przebudowe istniejgcej szafy kablowej SK8 nr 108, zasilanie sygnalizacji $wietlnej
przy skrzyzowaniu ulic Garbary i Pétnocnej nalezy wykonaé¢ kablem YAKXS 4x35mm2 od SK8 nr 108
do projektowanego sterownika sygnalizacji swietlnej.

tadowarki autobuséw elektrycznych

Rozwigzania projektowe w zakresie istniejgcych tadowarek autobusowych zlokalizowanych na
wezle przesiadkowym Garbary (dworzec autobusowy Garbary) powinny zosta¢ zaimplementowane w
nowy uklad petli. Dodatkowo na etapie realizacji zadania Wykonawca skoordynuje codzienng obstuge
autobusow elektrycznych w zakresie tadowania z biezgcymi pracami budowlanymi i aktualnym
przebigiem linii. Powyzsze Wykonawca uzgodni z stuzbami MPK, PIM oraz ZTM-Nalezy przewidzieé¢
ponowng zabudowe urzadzen po przebudowie dworca. Urzgdzenia do ponownego zabudowania to
m.in.:

kontenerowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV,

stacje tadowania autobusow elektrycznych,

maszty tadowania pantografowego wraz z gtowicami dokujgcymi,

szafki przytaczy kablowych,

szafki przytaczeniowe przy masztach

kanalizacje kablowg dla potrzeb potgczenia poszczegodlnych elementéw infrastruktury
tadowania (w tym studnie kablowe).

Nalezy przewidzie¢ przytacze energetyczne przy parkingu rowerowym na Dworcu
Gabary, celem umozliwienia instalacji punktu fadowania roweréw elektrycznych.
Wykonawca zobligowany jest do informowania na kazdym etapie MPK (jako Beneficjenta
»Projektu Unijnego”) o wszelkich planowanych dzialaniach zwigzanych =z
przedmiotowymi ladowarkami, co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem. Zakres
usuniecia kolizji musi zosta¢ uzgodniony na wczesnym etapie prac z MPK.

Biletomaty, tablice informacji pasazerskiej

Tablice informacji pasazerskiej znajdujg sie na projektowanych przystankach publicznego
transportu zbiorowego. W celu zasilenia ich, nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcych szaf oswietleniowych,
sprzed stycznika, kable YKXS 4x16mm2 do zigczy kablowych ZK1 zlokalizowanych obok
projektowanych rezerw terenowych dla biletomatéw. Kable projektuje sie wzdtuz projektowanych kabli
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oswietlenia ulicznego. Ze ztgczy kablowych nalezy wyprowadzi¢ kable YKXS 3x2,5mm2 bezposrednio
do biletomatow oraz tablic i totemdw informacji pasazerskiej. Ztgcza kablowe powinny by¢ wyposazone
w roztgcznik izolacyjny oraz wytgczniki nadprgdowe dla kazdego z obwodow. Wykonawca przewidzi
rezerwe na zasilanie biletomatow.

W projekcie zasilania nalezy przewidzie¢ rozdzielenia przylagczy na Zarzad Transportu
Miejskiego w zakresie wiat przystankowych, TIP, biletomatéw). Zarzad Drég Miejskich
utrzymywaé¢ bedzie pozostate przylgcza. Dodatkowo w ramach przytaczy dla ZTM nalezy
przewidzie¢ rozwigzanie umozliwiajace niezalezne obwody dla opomiarowania TIP i
biletomatéw.

2.1.1.9.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej i ogéinosptawnej i deszczowej
Przedmiotowe opracowanie zawiera projektowane rozwigzania w zakresie branzy sanitarnej —
przebudowe i zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej, ogélnosptawnej i deszczowej.

Przebudowe i zabezpieczenie istniejgcej sieci kanalizacyjnej nalezy przyja¢ w odniesieniu do
projektowanego uktadu drogowo-torowego z uwzglednieniem wymogoéw wydanych w opinii o
mozliwosci zabezpieczenia lub przebudowy infrastruktury wod.-kan. przez Aquanet S.A(pismo znak:
DW/1BM/959/21458/2020 z dnia 01.04.2020r.

Zamawiajgcy wymaga iz na etapie dokumentacji projektowej nalezy wykonaé ekspertyze
oddziatywania trasy tramwajowej na sieci wodociggowe oraz obiekty na niej zlokalizowane,
ktore nie podlegaja wymianie/przebudowie a beda znajdowaly sie w strefie oddzialywania
tramwaju, jak réwniez przedstawi¢ rozwigzania techniczne niwelujace negatywny wplyw
trasy tramwajowej na przedmiotowe sieci i obiekty. Kopie ekspertyzy wraz z opinig
rzeczoznawcy budowlanego, zawierajagcej jego os$wiadczenie, iz przyjete w dokumentac;ji
projektowej rozwigzania techniczne zabezpieczajace przedmiotowe sieci wodociggowe i
obiekty przed oddziatywaniem Trasy Tramwajowej sg wystarczajgce nalezy dostarczy¢ do
AQUANET S.A. najpézniej w dniu zilozenia dokumentacji projektowej do uzgodnienia
branzowego.

2.1.1.9.4. Siec kanalizacji deszczowej
Przedmiotowe opracowanie zawiera wytyczne dotyczgce przebudowy, budowy i zabezpieczenia sieci
kanalizacji deszczowej.
Zakres wymagany do przebudowy, budowy zabezpieczenia zostat opisany ponizej zgodnie
z warunkami technicznymi. Nie wyklucza sie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej
koniecznosci przebudowy, budowy dodatkowych odcinkéw nie objetych koncepcjg.

1. ZLEWNIA 1
Odwodnienie ul. Estkowskiego/Mate Garbary, od skrzyzowania z placem Wielkopolskim do

skrzyzowania z ul. Szyperska, nalezy przewidzie¢ poprzez budowe kolektora nr 1, tj.:

a) sieci kanalizacji deszczowej o srednicy DN 400 i dtugosci ok. 171,5m, od studni 1D.41- 1D.29,
b) sieci kanalizacji deszczowej o srednicy DN 500 i dtugosci ok. 201,5m, od studni 1D.29- 1D.18,
c) sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy DN 600 i dtugosci ok. 202,5m, od studni 1D.18-1D.7,
d) sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy DN 800 i dtugosci ok. 112,5m, od studni 1D.7-1D.2,
e) sieci kanalizacji deszczowej o srednicy DN 300 i dlugosci ok. 60,5m, od studni 1D.2.3-1D.2
(doptyw do kanatu 1),

f) sieci kanalizacji deszczowej o srednicy DN 800 i dtugosci ok. 17,5m, od studni 1D.2-1D.1.
z wigczeniem do istniejgcej studni zlokalizowanej na kanale DN600 w rejonie ul. Szyperskie;j.

g) przykanalikéw zakonczonych wpustami ulicznymi w nawigzaniu do sieci kanalizacji deszczowej
opisanej w pkt. 1 a) — f) powyzej. Wigczenie przykanalikéw dla wpustdéw ulicznych do projektowanych
kanatéw nalezy przewidzie¢ poprzez zaprojektowanie studzienki rewizyjnej na kanale.
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Na etapie prac projektowych nalezy uwzgledni¢ przebudowe odbiornika (wraz z uzyskaniem
niezbednych zgdéd w tym pozwolenia wodno-prawnego), tj. kanatu kdDN600 wraz z urzgdzeniami
podczyszczajgcymi oraz wylotu do zbiornika, przeliczajac ilosci wod generowane przez projektowany
kolektor nr 1 oraz istniejacy kanat deszczowy z ul. Szyperskie;j.

2. ZLEWNIA 2
Odwodnienie ul. Garbary, na odcinku od skrzyzowania ul. Estkowskiego/Mate Garbary i Garbary do
skrzyzowania ul. Garbary i Szyperskiej, nalezy przewidzie¢ poprzez budowe kolektora nr 2, tj.:

a) sieci kanalizacji deszczowej o srednicy DN 300 i dlugosci ok. 64,5m, od studni 2D.15-2D.12,
b) sieci kanalizacji deszczowej o srednicy DN 400 i dlugosci ok. 73,0m, od studni 2D.12-2D.6,

c) sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy DN 500 i dtugosci ok. 96,5m, od studni 2D.6-2D.1.
z wilgczeniem do kanatu kanalizacji ogélnosptawnej o wymiarach 2500/2000 mm na wysokosci
ul. Szyperskiej.

d) przykanalikbw zakonczonych wpustami ulicznymi w nawigzaniu do sieci kanalizaciji
deszczowej opisanej w pkt. 2 a) — c) powyzej. Wiaczenie przykanalikow dla wpustow ulicznych do
projektowanych kanatéw nalezy przewidzie¢ poprzez zaprojektowanie studzienki rewizyjnej na kanale.

3. ZLEWNIA 7
Odwodnienie ul. Garbary, na odcinku od skrzyzowania ul. Szyperskiej/Garbary do skrzyzowania z ul.
Potnocng, nalezy przewidzie¢ poprzez budowe kolektora nr 7, tj.:

a) sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy DN 300 i dtugosci tagcznej ok. 166,5m, od studni 7D.10-7D.1,
z wigczeniem do komory zlokalizowanej na sieci kanalizacji ogélnosptawnej o wymiarach 2500x2000
mm w rejonie skrzyzowania ul. Pétnocnej i Garbary.

b) przykanalikéw zakonczonych wpustami ulicznymi w nawigzaniu do sieci kanalizacji deszczowej
opisanej w pkt. 3 a) powyzej. Wigczenie przykanalikéw dla wpustéw ulicznych do projektowanych
kanatow nalezy przewidzieé poprzez zaprojektowanie studzienki rewizyjnej na kanale.

4. ZLEWNIA 6

Odwodnienie ul Garbary, od skrzyzowania ul. Pétnocnej/Garbary do skrzyzowania z al. Armii Poznan,
nalezy przewidzie¢ poprzez przebudowe lub budowe nowych przykanalikow zakonczonych wpustami
ulicznymi, z wigczeniem do istniejgcego kolektora Bogdanka.

5. ZLEWNIA 3

Odwodnienie fragmentu al. Armii Poznan oraz petli autobusowej Garbary nalezy przewidzie¢ poprzez
budowe kolektora nr 3, tj.:

a) sieci kanalizacji deszczowej o srednicy DN 630 i dlugosci ok. 159,5m, od studni 3D.14-3D.6,

b) sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy DN 300 i dtugo$ci ok. 61,5m, od studni 3D.6.4-3D.6,

c) sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy DN 630 i dtugosci ok. 36,5m, od studni 3D.6-3D.5,

d) sieci kanalizacji deszczowej o srednicy DN 300 i dtugosci ok. 108,0m, od studni 3D.5.2.3-3D.5,

e) sieci kanalizacji deszczowej o $Srednicy DN 630 i dlugosci ok. 76,5m, od studni 3D.5-3D.1.
z wigczeniem do kolektora Bogdanka w rejonie ul. Garbary. Przed wiaczeniem do
kolektora Bogdanka nalezy zastosowac¢ regulator przeptywu o wydajnosci 117,44 |/s.

f) przykanalikbw zakonczonych wpustami ulicznymi w nawigzaniu do sieci kanalizacji

deszczowej opisanej w pkt. 5 a-e) powyzej. Wigczenie przykanalikéw dla wpustéw ulicznych do
projektowanych kanatéw nalezy przewidzie¢ poprzez zaprojektowanie studzienki rewizyjnej na kanale.

6. ZLEWNIA 4
Odwodnienie ul Szelagowskiej, od skrzyzowania z ul. Winogrady do skrzyzowania z al. Armii Poznan i
Garbary, nalezy przewidzie¢ poprzez budowe kolektora nr 4, {j.;
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a) sieci kanalizacji deszczowej o srednicy DN 300 i dlugosci ok. 305,0m, od studni 4D.42- 4D.24,
b) sieci kanalizacji deszczowej o srednicy DN 500 i dlugosci ok. 128,5m, od studni 4D.24- 4D.19,

c) sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy DN 600 i dlugosci ok. 116,5m, od studni
4D.19-4D.14,

d) sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy DN 800 i dtugosci ok. 272,5m, od studni 4D.14-4D.1,
z wigczeniem do kolektora Bogdanki, w rejonie skrzyzowania ul. Szelggowskiej, Garbary i al. Armii
Poznan.

e) sieci kanalizacji deszczowej o srednicy DN 300 i dtugosci ok. 69,0, od studni 4D.2-4D.2.2.

f) sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy DN 300 i dlugosci ok. 19,0 m od studni 4D.14.1 do studni
4D.14 (przebudowa witgczenia kanatu deszczowego ul. Na Stoku 1)

g) sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy DN 300 i dlugosci ok. 16,0 m od studni 4D.24.1 do
studni 4D.24 (przebudowa wigczenia kanatu deszczowego ul. Na Stoku 1)

h) przykanalikbw zakonczonych wpustami ulicznymi w nawigzaniu do sieci kanalizacji
deszczowej opisanej w pkt. 6 a-e) powyzej. Wiaczenie przykanalikow dla wpustéw ulicznych
do projektowanych kanatdw nalezy przewidzie¢ poprzez zaprojektowanie studzienki rewizyjnej na
kanale.

W przypadku potwierdzenia, ze nieruchomosci w obrebie zlewni nr 4 obecnie odprowadzajg wody
opadowe do systemu kanalizacji deszczowej, nalezy przebudowac przytgcza w nawigzaniu do
projektowanego kolektora nr 4. Odprowadzenie wéd z tych nieruchomosci moze odbywac sie
w dotychczasowych ilosciach.

7. ZLEWNIA 5

Odwodnienie ul Szelggowskiej, od skrzyzowania z ul. Wilczak, Stowianska do skrzyzowania
z ul.  Winogrady, nalezy przewidzie¢ poprzez budowe kolektora nr 5, (ktéry zbiera wody opadowe
i roztopowe z istniejgcych przytgczy w dotychczasowych ilosciach, w rejonie skrzyzowania z ul. Wilczak
do ul. Winogrady oraz posesiji prywatnych z posesji nr 63, 63a (dziatki nr geod. 103/1, 103/2) i posesji
nr 39 (dz. nr geod. 69)), tj.:

a) sieci kanalizacji deszczowej o srednicy DN 300 i dtugosci ok. 110,0m, od studni 5D.25- 5D.20,

b) sieci kanalizacji deszczowej o srednicy DN 500 i dtugosci ok. 408,0m, od studni 5D.20-5D.1.
z wigczeniem do istniejgcego kanatu deszczowego w ul. Winogrady DN 500. Wigczenie do kanatu wraz
z okresleniem lokalizacji urzadzen podczyszczajagcych nalezy skoordynowa¢ z zadaniem nr 0-05-21-
181-1 w ramach Planu inwestycji gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi (PIGWO) na
etapie projektowania.

c) przykanalikdw zakonczonych wpustami ulicznymi w nawigzaniu do sieci kanalizacji deszczowej
opisanej w pkt. 7 a-b) powyzej. Wigczenie przykanalikow dla wpustéw ulicznych do projektowanych
kanatéw nalezy przewidzie¢ poprzez zaprojektowanie studzienki rewizyjnej na kanale.

Na etapie dokumentaciji projektowej Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze przyjete przez niego
do realizacji rozwigzania nie powodujg niszczgcego wptywu na urzgdzenia wodociggowo —
kanalizacyjne bedgce w eksploatacji AQUANET, wobec czego Wykonawca zobowigzany jest do:

— wykonania przez jednostke akredytowang ekspertyzy technicznej okreslajgcej wptyw
obcigzen statycznych i dynamicznych (rowniez w okresie dlugoterminowym) torowiska
tramwajowego na sieci wodociggowe i kanalizacyjne oraz obiekty na nich usytuowane lezgce
w strefie oddziatywania trasy tramwajowej;

— wykonania badan wytrzymatosciowych i innych niezbednych dla opracowania ekspertyzy

—  opracowania rozwigzan technicznych (na podstawie powyzszej ekspertyzy)
zabezpieczajgcych w sposéb wystarczajgcy przed niszczgcym wptywem trasy tramwajowej
na sieci wodociggowe i kanalizacyjne oraz obiekty na nich usytuowane lezgce w strefie
oddziatywania trasy tramwajowej.

— Ekspertyza ma dotyczy¢ wszystkich sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz obiektéw na
nich usytuowanych (w szczegdlnosci: sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,
ogolnosptawnej i deszczowej, przepompownie, wyloty, studnie i komory - w tym infrastruktura
krytyczna miasta Poznania), ktdre nie sg poddawane wymianie lub przebudowie a lezg w strefie
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oddziatywania trasy tramwajowej’, z zastrzezeniem, ze nie obejmuje to przytgczy
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Na etapie wykonania dokumentacji projektowej zasieg oddzialtywania trasy tramwajowej
podlega¢ bedzie weryfikacji przez ,projektanta” (projektant - tgcznie kierownik zespotu
projektowego i osoba posiadajgca uprawnienia konstrukcyjno — budowlane do projektowania
bez ograniczen lub rbwnowazne im wazne uprawnienia wydane wg wczesniejszych przepiséw
w wymaganej specjalnosci) przy uwzglednieniu ekspertyzy techniczne;j.

Uzgodnienie branzowe przebudowy oraz zabezpieczenia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
oraz obiektéw na nich usytuowanych uzaleznione jest od dostarczenia (najpdzniej przy wniosku
0 uzgodnienie branzowe) kopii ekspertyzy i oswiadczenia ,projektanta”, iz przyjete w
dokumentacji projektowej rozwigzania zabezpieczajgce sieci i obiekty wod.-kan. przed
niszczgcym oddziatywaniem trasy tramwajowej sg wystarczajgce. W/w o$wiadczenie dotyczyé
bedzie sieci i obiektow wod.-kan. ktére nie sg poddawane wymianie lub przebudowie, a lezg w
strefie oddziatywania trasy tramwajowe;j.

Uwagi ogdlne:

Projektowane kanaty deszczowe winny przebiega¢ w wydzielonych geodezyjnie pasach
drogowych. W przypadku, gdy kanaty deszczowe projektowane bedg w terenie innym niz
droga publiczna, nalezy ustanowi¢ prawo uzytkowania dziatek, na ktérych projektowana
bedzie sie¢ kanalizacji deszczowej na rzecz Miasta Poznania (w formie aktu notarialnego z
wnioskiem o wpis do ksiegi wieczystej) w zakresie: lokalizacji, dostepu i dojazdu do tej sieci
na czas nieokreslony i nieodptatny i obejmowat bedzie:

lokalizacje na tych dziatkach sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz przesyt
woéd deszczowych,

dostep i dojazd w celu przegladow, remontéw i wymiany przechodzgcego przez dziatki
uzbrojenia, w tym rowniez wjazdu na ww. dziatki pojazdow specjalistycznych celem
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych,

zachowanie wzdtuz projektowanej sieci kanalizacyjnej strefy ochronnej o szerokosci min.
2,5m dla przewoddw o srednicy < DN 1400, wolnej od zabudowy statej i sadzenia drzew (w
przypadku braku mozliwosci zachowania ww. strefy kazdorazowo nalezy uzyska¢ zgode oraz
uzgodni¢ to rozwigzanie z Aquanet Retencja),

zachowanie odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia terenu min.2,0m dla odlegtosci od
istniejgcych sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej i gazowej oraz min.0,8m dla sieci
energetycznych i telekomunikacyjnych.

Na etapie dokumentaciji projektowej obliczenia oraz dobory kanatéw z etapu koncepcji nalezy
ponownie zweryfikowac, a profile kanatéw nalezy uzupetni¢ o skrzyzowania z infrastrukture
projektowang oraz istniejgca.

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie wszystkie rzedne
przebudowywanych kanatéw i przytgczy oraz sprawdzi ,fizycznie” przebieg przytaczy zgodnie
z warunkami AQUANET S.A. — Warunki techniczne DW/IB'M/959/2145 8/2020 IBM/80-1/41
1/2020 z dnia 01.04.2020r.

Przedstawione profile sg pogladowe, a celem ich wykonana byto wytgcznie sprawdzenie
mozliwosci podigczenia przebudowywanych kanatéw. W zwigzku z powyzszym na kolejnym
etapie dokumentac;ji projektowej profile muszg zosta¢ zweryfikowana pod wzgledem
zgodnosci z wytycznymi AQUANET RETENCJA oraz pod wzgledem prawidtowej pracy
hydraulicznej sieci.”

Przytagcza nalezy zakonczy¢ studzienkg kanalizacyjng. Dla przypadkow braku mozliwosci
nabudowania studni na przytgczu zastosowac rewizje w budynku — zgodnie z wytycznymi
AQUANET. Przytacze z rewizjg musi by¢ wtgczone do sieci poprzez studnie kanalizacyjna.
Przed pracami projektowymi nalezy zinwentaryzowac istniejgce komory rewizyjne, studnie na
kolektorach gtéwnych w celu ustalenia zakresu ewentualnej przebudowy lub miejsc
wigczenia.

Na etapie dokumentaciji projektowanej, po inwentaryzacji studni, nalezy rozwigza¢ sposéb
dostepu do komory (np. przesunigecie wtazu, galeria z wejsciem poza ptytg torowiska).
Pracownia Projektowa Branzy Elektrycznej Tomasz Szwarczewski, opracowuje na zlecenie
AQUANET S.A. dokumentacje projektowg "COS - LOS — PS Garbary - budowa
infrastruktury elektroenergetycznej pomiedzy obiektami Spotki”. Planowany termin
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zakonczenia dokumentacji projektowej to marzec 2024r. Planowany termin realizacji
infrastruktury elektroenergetycznej to lata 2025-2026. Powyzsze terminy z przyczyn
niezaleznych od AQUANET S.A. moga ulec zmianie. Na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej konieczne jest skoordynowanie dziatan z projektem AQ.

o Kanaly deszczowy nalezy lokalizowa¢ w pasie jezdnym lub 1,5m od krawedzi pasa jezdnego.
Dopuszcza sie lokalizacje w wiekszej odlegtosci pod warunkiem zapewnienia dojazdu do
studni, na umocnionej nawierzchni do obcigzenia 30T".

o Nalezy zachowaé co najmniej minimalng odlegto$¢ w Swietle pomiedzy kanalizacja a ptytg
torowiska 1,5m.

e Zgodnie z wymaganiami AQUANET S.A. w ul. Szelaggowskiej nalezy pozostawi¢ rezerwe dla
inwestycji Kolektora Gornej Strefy (KGS). Rezerwa dla kolektora o DN 2600 mm zostata
wskazana na zatgczniku w koncepcji. Wymagana odlegtos¢ sieci uzbrojenia terenu od KGS
min 0,5m ( w $wietle) w kazdg strone. Zgodnie z wytycznymi AQUANET S.A. do
projektowania wymagana strefa ochronna wolna od zabudowy statej, tymczasowej i
zadrzewienia dla KGS wynosi 4,0 m liczgc od osi przewodu w kazda strone. Przedmiotowe
nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej (obowigzkiem Wykonawcy jest uzgodnienie
szczegotéw realizacji w rejonie zadrzewien z uwzglednieniem koniecznosci zachowania
istniejgcych drzew). Ponadto sktadajgc plansze zbiorczg do uzgodnienia na Narade
Koordynacyjng nalezy do wniosku o uzgodnienie zatgczy¢ mape z projektowanym uktadem
drogowymi i zaznaczong rezerwg dla Kolektor Gornej Strefy. W przypadku gdy na Naradzie
Koordynacyjnej nie bedzie uzgadniana plansza zbiorcza uzbrojenia, tylko kazda branza
sktadana bedzie osobno (np. wodocigg, kanalizacja, gazociag, ciepfociag, kanat
teletechniczny itd.) wowczas do kazdej uzgadnianej na Naradzie Koordynacyjnej mapy
branzowej nalezy zatgczy¢ mape z projektowanym uktadem drogowymi i zaznaczong rezerwg
dla Kolektor Gérnej Strefy. Przedmiotowy zatgcznik z rezerwg pod Kolektor Gérnej Strefy
bedzie wymagany przez konsultantéw Narady Koordynacyjnej ze strony AQUANET S.A

e Zgodnie z wymaganiami AQUANET S.A. nie nalezy lokalizowac¢ projektowanych sieci
bezposrednio nad Nowym Kolektorem Bogdanka.

¢ Na kolejnych etapach projektowych przewidzie¢ przepiecie wszystkich czynnych podtgczen
(pod uzgodnieniu z gestorem sieci tj. AQUANET S.A).

e Przebudowa komér powinna zapewni¢ docelowo mozliwo$¢ obstugi urzgdzen bez ingerencji
w uktad tramwajowy oraz wymiane elementéw wyposazenia komor (wymiary ptyt stropowych
i elementéw mocujgcych nalezy dostosowa¢ do wyposazenia)

¢ Rozwigzania techniczne w zakresie komor nalezy uzgodni¢ z Aquanet S.A. na wstepnym
etapie projektowania.

o Konstrukcje muréw oporowych nalezy dostosowac¢ do istniejacego kolektora
z uwzglednieniem jego zagtebienia. Szczegbtowe rozwigzanie nalezy uzgodnic
z eksploatatorem sieci.

o W ciggu ulic Garbary - Szelggowska biegnie bedacy witasnoscig Spoétki swiattowdd taczgcy
obiekty PS Garbary - Lewobrzezng Oczyszczalnie Sciekéw LOS - Centralng
Oczyszczalnie Sciekéw COS. Swiattowdd ten zlokalizowany jest wzdtuz rurociggu ttocznego
DN 1200 mm. Wszelkie prace w obrebie rurociggu tocznego (zabezpieczenie, przebudowa)
musza uwzglednia¢ koniecznos¢ zabezpieczenia/przebudowy swiattowodu.

¢ Obowigzkiem Wykonawcy jest wypracowanie odpowiednich rozwigzan uwzgledniajacych
rozwigzania sieci uzbrojenia terenu oraz istniejgcej i projektowanej zieleni. W przypadku
wystepujacych rozbieznosci Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu rekomendacje
rozwigzan technicznych wraz ze wskazaniem mozliwych wariantéw, a takze opisem ich zalet i
wad.

2.1.1.95. Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej
Przedmiotowe opracowanie zawiera wytyczne dotyczgce przebudowy, budowy i zabezpieczenia sieci

kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej kolidujgcych z projektowang inwestycjg drogowo-tramwajows.
Zakres wymagany do przebudowy i zabezpieczenia zostat opisany ponizej zgodnie z warunkami
technicznymi. Nie wyklucza sie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej konieczno$ci
przebudowy dodatkowych odcinkéw nie objetych koncepcja
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Przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych sieci kanalizacyjnych i uzbrojenia nalezy przyjgé w
odniesieniu do projektowanego uktadu drogowo-torowego jak i z uwzglednieniem wymogdéw wydanych
w warunkach technicznych DW/IBM/959/51447/2023 z dnia 29.05.2023 r i DW/IBM/959/104039/2023
z dnia 31.10.2023.

Odcinki wymagajgce przebudowy lub renowacji a wynikajgca z ciggtosci funkcjonalnej kanatéw zostaty
wskazane w warunkach do wymiany w ramach zadania Aquanet (AQ)

Zgodnie z ponizszymi tabelami nalezy przewidzie¢ przebudowe/budowe, przepiecia i likwidacje sieci i
przytaczy:

Tabels mr 7 - sieci kanalizacji 1amitrne ogolmorplyvne do presbudony
T SEEDMICA 2 qy | DLUGOSC ROK e f w
Ly, | LOEALIZACIA | ODCDER | crpeq feamz] MATERIAL | & =] spony | WRATI0SC PE%ETEE]TEE WA TARRESIE
1 | Szelagoeia 545554 23RE :&'::::._lm &5 1528REMNS | Aguonet 5A p— :ﬂx:sj.dﬁ,m MP
3 | st | 56058 MEE |, ﬁﬁm | 1928RE005 | Aqueeesa |PETETTON | AP
3| S=elaposia S-S 300 kamzoska 19 2008 Acpamnet 5A 300 MP
4 | Szelapowsia Si-56d 53 PC 13 2004 Acpanet 5A 300 MP
Sl 5= .
5| Szelapeesia SEi-56g- JORE :ﬂn;vchT 258 1528RE00S | Aguanst S MP
Séte 56 |
5555 betem: Kaamal poddany
£ | Sselapowha 5ek-561- JHORE L 255 I32ERENS | Aguanet SA | o wj same P MP
g‘f‘“;z_ prowptomeiel | ag1er
- 516520 & t . - | s i
Solipanha £3.69%, MOTE :&?:'clm? 5l 1S2ERE0NS | Aquonet 54 P
522
§ | Soka 524 -515 30450 [ &5 1500 Acpanet 5A MP
W gk 50
BTy
mabadawraé nowy
iy
(wealazana
& | Soka o A el 0 baton 10 1857 Aguonet SA lokalraca p i
ezl st
popladonal. a
cedcmak 526-50
wyas za shadniy
S:Gzhl'.ﬂd_n'mc
B rinsejacym
loeals malezy
mhﬂu—.nc
wiudzos 5]
(welcazany
lokalracja papku
et pagladema
studmg 528
EnleEy przsnmeic
10 | Esthemikieps 525-57 001000 [ 10 1510 Acpamnet 5A DR400 poza phire MP
tarowzka a
Evtesaaey kazal
opolecplingy
SO0 D000 e
praabadeniad
e
wnudzans oy
lamal o drednscy
D400
11 | Seetagomta SDAEC 1200 sl 125 2004 Aot SA DAL 200 ?“'*"'“ MP
|, S e I e e o
]
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Tabela nr 8 - sieci kanalizacji sanitarnej/ogolnosplawnej do renowacji

SREDNICA DLUGOSC ROK : W
Lp. | LOEALIZACTA ODCINEE SIECI [mm] MATERIAL ok [m] BUDOWY WLASNOSC 7 AKRESIE
1 | Piaskowa 520-530-531 250=380 beton 635 1948 Aquanet SA AQ
Tabela NR 9 . previacza kamalizacji samitarnej/ogolnosplannej do przebudowy wymiamy
B SPEDNICA ROE | DLUGOSC A - w
Lp | LOKATIZACIA | MR DZIALKI ODCINEE [coxx] MATERIAL BUDOWY | ok [m] WLASNOSC | UTWAGE ZAKRESIE
1 | Szvperska & 528 150 Kamionka 1910 580 Agquanet SA MP
1 | Estkowskiego 6 528 200 Kamionka 1910 834 Aquanet SA MP
3 | Male Garbary & 15 SH 150 Beton 1804 HuH Aguanet SA MP
4 | Male Carbary 7 191 sI 150 Beton 1596 46,66 Aguanet 54 MP
5 | Male Garbary 0% 6272 SR i) PVC 2007 6.71 Khsrt P
§ | Male Garbary ] 621 5T 50 Ve 2008 17,02 Elisps MP
7 | Przelajowa 14 54 150 Zeline 1989 0,39 Adguanet SA MP
§ | Garbary 114 4 = 500 Bewon 1920 1344 Agquanet SA AQ
9 | Garbary 106 1 - 200 Beton 1920 18.02 Adquanet SA AQ
10 | Garbary 102 323 - 200 Beton 1920 144 Aguanst 54 Al
11 | Garbary 102 32 150 Beton 1810 6,06 Khet AQ
12 G'r.l.lha.l}' 100 181 250 Beton 1920 1332 Aguanet 54 A
13 | Garbary 82 M - 200 Bewn 1988 14,57 Adguanet SA AQ
14 | Garbary 76 - - - 127 Agquanet SA AQ
15 | Garbary 73 102 - 160 - - 14.15 Agquanet SA AQ
15 | Stawna 14 452 - 200 Beton 1988 1573 Aguanet 54 AG
17 | Male Garbary - 4004 5264 200 - 16.66 Aguanet 54 AQ
18 | Szelagowska 8 81 Sibe 150 Kamicaka 1928 14.0 Agquanet SA £ AQ
el
19 | Szelagonska M 331 S6f-56z 150 Kamioski 1928 1618 Agquanst SA 'g g‘ AQ
Er =
20 | Szelagonsla 18 37 S6-54 200 Kamionka 1928 2628 Aduanet SA F-_ AQ
P 150 Baton 1886 3152 Aguanst 53 AQ
3 | MaleGabary | 8| €8 Ef&;
= 150 Bawon 1804 18,27 Aspeanet 54 AQ
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Tabela XR 10 - prviscza kanalizacji sanitarnej/'ogelnosplavme] do proelaczenia

MR SREDMICA ROK DLUGOSE T w
Lp. | LOKALIZACIA | NR | pzpas gy | ODCINEK [ *F 000 MATERIAL | mupowy | ok fml | WLASNOSC | zapprer
1 |Seelagowsta  [67ex| 791 51 | 300BE250 wﬁl P |sesmEm8| 2512 | Aqunesa | MP
3 [ Seelagonska | 67 | 782 ss | womerso | M orepmiorg| 265 | Aquensa | e
3 | Selagowska | 852 | 772 sss6 [ 1sopErso | Bemema ) josomEnois| 1564 | Aquoetsa | MP
4 |Szhagonska | 635 | T $5.56 [ 150RE1S0 | SR | jogomEnoig| 114 | Aqunetsa | MP
5 |Soelagowska | 63a | 1032 | ssse | 150mE20 “wﬂ | wTREME | 1505 | Aqunesa [ M
6 |Scelagenska | 31| s sé | 1sorEx0 | mekr ioqipEins| 1737 | Acwmesa | MP
7 | Szelagowska » | s6d -RE00 P REXIS 558 | Aqunetsa | MP
3 |seelagowsta | 28 | 381 | seasee [ -rEso | M| pEns | 1506 | Aqumesa | e
9 | Szelagowska 'y, 36 Ste.56f | 150RE150 mfl v |1928REI8| 3169 | AqunetSa MP
10 | Seelagowska % [ 352 | seeser | 1somEps [RumHRAYSWjgcpedors| 1482 | Aquoesa | MP
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I |Seshgowska | 25 | a4 | seeser | 150REs0 | PR lyogpedis| 1190 | Aqumesa | WP
12 | Szelagenwska M| S6g 160 PVC 2013 3,58 Elient MP
15 |Seshgonska | 23 | 321 | segsen | 1s0mErso [ BB lyogpeaig| 530 | Aqumesa | WP
14 | $zelagowska L 117 $6g-56h | 150RE130 | Fomuonka 103 RENIE | 537 Aquanet §4 MP
= - T = B . rekaw fileowy - - o : } .
15 | Szelagenweka Na 16 SEh-56 | J00FEIS) ,ﬁ%‘:‘;‘,ﬁ. 1929 RE2018 43 AgmanetSA MP
16 |Seehgonska | 20 | 43 | sehSé | w0mEnso | Bemedal fhoepeioig| 2008 | Aqumeesa | MP
= - B . rekaw fileowy - - o : } .
17 | Szelagonska 1% | 411 s6i-56 | 150RE150 | [Foamsouka I523BE218 | 1199 | AqunetSA MP
- . . rekaw fleowy - - ’ : . .
18 | Szelagonwska 18 Yy 56 200 PVC 2015 5,84 Elient MP
- Famsondka a
19 | Szelageneka 1 51 S6-56k | 1S0REIS0 | ol Ve | I928REIS| 3297 AgmnetSA MP
Y 1 Farmsonka
30 | $zelazowska 16a | 337 56k IORELSO | Bleowy | I92SRE0IS| 2284 | AgunerS4 MP
M | Szelagowska 15| 32 sa-561 | 150RE1s0 | Foamsonka I57SREX0I8 | 578 Aquantt SA MP
- - . T . . rekaw floowy i o .
2 |Seehgonska | 15 | 321 | sasel | 1somErso | S |iogopmavie | 1383 | Aqueetsa | MR
13 3 " Kamgonka .
23 | Szelagoneka 4a | 32 SEk-S61 | 1SOREIS0 | o e | I969REIS [ 1349 | AqunetSa MP
24 | Szelagowska 14 | 295 | seisem | 1s0mErso | R liogpeaong| 295 | Aqumetsa | AP
- Kammonlk -
25 | Szelagowska a| 285 | s6S6m | 1SOREISO | o fﬂ - ;\,}, IS73RENLS | 415 Aquanet 54 MP
26 | Szelagowska 13 e | S6.S6m | 200REIN ,mgi':‘;w 1OTIRENIE | 528 Aguanet §4 MP
- Kammonka -
17 | Soelagowska 12 P Stm | WORE20 | e oy | SSRENIS | 2701 | AqumerSa MP
1 4 Kamicuka 5
28 | Szelagenveka ] p 1 Sém-S15 | 1SORELSO | oty | I938REXIS| 418 AgmnerSA MP
Tabela NR 11 - przylacza kanalizacji sanitarnej/ogolnosplawnej do renowacji
Lp. | LOEALIZACIA NR DZIN::E.KI ODCINEK gRE[I]I;E}CA MATERIALE BIJ%%I;W DEE?E']SC WLASNOSC UWAGI ZAK}IVESIE
1 | Garbary 96 181 531 150 Zeliwo 1980 16,21 Adquanet SA AQ
2 | Piaskowa 4 131 530-531 200 Beton 1991 989 Adquanet SA AQ
Uszczelnié
3 | Piaskowa 23 1572 330 250 PVC 1994 725 Aquanet SA | wejscie AQ
kapeluszem
4 | pl. Wielkopolsk T= 157 200 Beton 1990 014 Aquanet SA AQ
2.1.1.9.6. Przebudowa i zabezpieczenie strategicznej dla miasta sieci
kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej
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W zakresie zabezpieczenia strategicznej dla miasta sieci kanalizacji ogoélnosptawnej i sanitarne;j:

Kolektor ttoczny DN1200

Nalezy zaprojektowaé przebudowe rurociggu ttocznego DN1200 na odcinku skrzyzowania ul.
Szelagowskiej, ul.Garbary i ul. Armii Poznan wraz z przebudowg swiattowodu. Sposéb przepiecia
strategicznego rurociggu ustali¢ na poczatkowym etapie prac projektowych.

Przebudowe zaprojektowaé zgodnie z uwagami AQUANET:

Istniejgcy rurociagg ttoczny wymagajacy ze wzgledu na kolizje przebudowy nalezy oproznic ze
Sciekow. W tym celu nalezy na istniejgcym rurociggu ttocznym, w najnizszym miejscu,
wykona¢ komore odwodnieniowa, przez ktérg odprowadzone zostang scieki podczas
przytgczania nowego fragmentu rurociggu. Komore zabezpieczy¢ przed korozjg powtoka
chemoodporng.

W punktach potgczenia z nowym odcinkiem zwymiarowag istniejagcy rurociag przed
pofgczeniem z nowym odcinkiem, po obwodzie co 15 cm celem dobrania rury o wtasciwych
parametrach (z posiadanej dokumentacji grubosé scianek rury wynosi 16mm).

Nalezy wykona¢ nowy, rownolegty rurocigg ttoczny wykonany z rur stalowych (w gatunku min.
L235) z wewnetrzng cementowg powtokg antykorozyjna oraz zewnetrzng powtoka
antykorozyjng 3LPE.

W projekcie nalezy przedstawi¢ obliczenia strat miejscowych potwierdzajgce, iz opory
miejscowe w punktach tgczenia nie sg wieksze niz straty miejscowe na istniejgcym
fragmencie rurociggu ttocznego.

Miejsce tgczenia istniejgcego rurociggu z przebudowywanym odcinkiem nalezy tak
wyznaczy¢, aby nie byto koniecznos$ci rozbierania torowiska w przypadku awarii w miejscu
taczenia. Ponad to nalezy przewidzie¢ scianke szczelng lub inne alternatywne rozwigzanie,
zabezpieczajgce torowisko przed jego osunieciem w czasie awarii rurociggu ttocznego.
Nalezy odtworzy¢ warstwe cementowg wewnatrz istniejgcego rurociggu w poblizu miejsc
spawan.

Poddac¢ kontroli, badaniom i pomiarom jakosci robot w czasie realizacji zadania. W
szczegolnosci podczas realizacji robot nalezy:
poddac¢ rurociag przebudowywany probie na szczelnos¢ (cisnienie),
sprawdzi¢ jako$¢ wykonania i szczelno$¢ potaczen,
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacija projektowa,
wykona¢ wszelkie préby montazowe zgodnie z odpowiednimi dokumentacjg
Badanie spoin - spawy wykonane na tgczeniu rur poddac¢ kontroli przez laboratorium
posiadajgce akredytacje lub uznanie przez Urzgd Dozoru Technicznego zgodne z normg PN-
EN ISO/IEC 17025:2018-02: dla zakresu niezbednego do wykonania zadania.

Metodg badania ultradzwiekami (100% spoin) z zapisem dla $rednic powyzej 100mm i dla
spoin czotowych dla grubosci réwnej lub wyzszej 6mm wg norm (metody mozna stosowac
zamiennie):PN-EN 1SO 10863:2011 - Badania nieniszczgce spoin --Badania ultradZzwiekowe -
- Zastosowanie techniki dyfrakcji fal ultradzwiekowych (TOFD)

Badania szczelno$ci (ciggtosci) powtoki izolacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normag
PN-EN 12068:2002 - Ochrona katodowa. Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tgcznie
z ochrong katodowg do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggéw
stalowych. Tadmy i materiaty kurczliwe.

Przewiduje sie dwuetapowe badania szczelno$ci powtoki izolacyjnej: przed zasypaniem, za
pomocg poroskopu wysokonapieciowego o napieciu 25 kV,po zasypaniu — poprzez pomiary
jednostkowej rezystancji przejscia (powtoka jest szczelna, to jej powierzchniowy opor
wiasciwy nie powinien by¢ mniejszy niz okreslona warto$¢ 108 QOm2 dla wyttaczanych powtok
polietylenowych).

Przed spawaniem brzegi rur oraz przylegajgcg powierzchnie nalezy starannie oczysci¢ ze
zgorzelin, rdzy, farby, smaru i innych zanieczyszczen majgcych wptyw na wtasnosci spoiny.
Szerokos$¢ strefy oczyszczonej powinna wynosi¢ 20 mm od brzegu rowka na zewnatrz i do
3mm wewnatrz rury.

Zabezpieczenia antykorozyjne miejsc spawania po wewnetrznej i zewnetrznej stronie
kazdego spawu.

Potaczenie istniejgcego rurociggu z planowanym odcinkiem przebiegajgcym po nowej trasie
wykonaé za pomoca naspawanych kotnierzy (dopasowanych do ksztattu srednicy i owalizacji
rur).

Umozliwi¢ Zamawiajgcego wykonanie inspekciji kamerg tv istniejgcego rurociggu po jego
rozcieciu.

Potgczenia srubowe wykonac¢ z materiatéw niepodlegajgcych powstawaniu zrodta
galwanicznego. Rekomendowana stal ocynkowana ogniowo.
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— Odpowiednie zabezpieczenie przed korozjg srub i tgczen.

— Wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznie (np opaski termokurczliwe)

— Przetaczenia dokona¢ w okresie wrzesien - kwiecien. Przetgczenie (czas od wytgczenia
rurociggu do jego ponownego uruchomienia) zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z
Aquanet S.A.

e Komora KZ w ul. Pétnocnej
Nalezy zaprojektowa¢ przebudowe komory KZ w zakresie przebudowy ptyty gérnej komory z podziatem
na 3 segmenty (1 segment komora spadowa, 2 segmenty komora zasuw). Wymiary ptyt stropowych
muszg umozliwiaé demontaz wyposazenia komory. Lokalizacje wtazéw w komorze spadowej
dostosowac do projektowanego torowiska tramwajowego.
Z uwagi na kolizje z projektowanym uktadem drogowo tramwajowym nalezy przebudowaé réwniez
komore sprezarki wraz z jej gtebszym posadowieniem. Konstrukcje torowiska w rejonie komér nalezy
zabezpieczy¢ przed osunieciem podczas prac eksploatacyjnych i remontowych prowadzonych naiw
komorze miedzy innymi demontaz ptyty stropowej
Konstrukcja komory sprezarki zgodnie z aktualnymi wytycznymi AQ
Przebudowa komory KZ powinna zapewni¢ docelowo mozliwo$¢ obstugi urzgdzen bez ingerencji w
uktad tramwajowy oraz wymiane elementéw wyposazenia komor (wymiary plyt stropowych i elementow
mocujgcych nalezy dostosowaé do wyposazenia)

e Kolektory gitéwne DN2500/2000 w ul. Garbary i DN1300(1500)/2000(2250) w ul. Wolnica-
Mate Garbary
W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania uktadu torowego, tak by nie kolidowat z kolektorem
ogolnosptawnym "Gtéwnym" oraz kolektorem przelewowym S26A-S27B Bdznicza oraz ich strefami
ochronnymi, nalezy po otrzymaniu wynikow ekspertyzy na etapie dokumentacji projektowej
zaprojektowac ewentualne zabezpieczenie konstrukcji kolektora i komér na nich zlokalizowanych.

o Komora przelewowa KB Béznicza
W zwigzku z projektowanym uktadem torowym w rejonie istniejgcej komory rozdziatu Béznicza nalezy
przebudowac¢ komore w zakresie ptyty gornej wraz z ewentualna przebudowg elementéw mocujgcych
dla zastawek zlokalizowanych w komorze. Wiazy oraz elementy napedowe nalezy zlokalizowa¢ poza
jezdnig i torowiskiem w pasie zieleni. Brak mozliwosci lokalizowania komory w rejonie zieleni wysokiej.
Szczegotowe rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z ZDM i AQ.
Z uwagi na koniecznos¢ rezygnaciji z wtazéw do drugiej czesci komory (za przelewem) nalezy na
kolektorze @1500 zabudowaé w miedzytorzu studzienke w celu umozliwienia wietrzenia kanatu. Za
torowiskiem w terenie nienajezdnym nalezy zabudowa¢ komore rewizyjng umozliwiajgca obstuge
kolektora. Wymiary komory zgodnie z aktualnymi wytycznymi AQ. Przed przystgpieniem do prac nalezy
wykonaé inwentaryzacja komory.
Konstrukcje torowiska w rejonie komoér nalezy zabezpieczy¢é przed osunieciem podczas prac
eksploatacyjnych i remontowych prowadzonych na i w komorze miedzy innymi demontaz ptyty
stropowej.
Przebudowa komory B6Znicza powinna zapewni¢ docelowo mozliwos¢ obstugi urzadzen bez ingerencji
w uklad tramwajowy oraz wymiane elementéw wyposazenia komoér (wymiary ptyt stropowych i
elementéw mocujgcych nalezy dostosowac do wyposazenia)

¢ Rozwigzania techniczne w zakresie komor nalezy uzgodni¢ z Aquanet S.A. na wstepnym
etapie projektowania

2.1.1.9.7. Uwagi ogdine do zakresu przebudowy kanalizacji:

e W opracowaniu przeanalizowano mozliwosci sytuacyjno — wysokosciowe zrealizowania
przebudowy infrastruktury wod-kan, wszystkie rozwigzania szczegdétowe oraz pozostate
wytyczne podane w warunkach Aquanet s.a nalezy zawrzeé w dokumentaciji projektowe;j.

e Z powodu bogatego uzbrojenia istniejgcego oraz projektowanego, w przypadku niemoznosci
zachowania zalecanych przez Aquanet S.A. odlegtosci od uzbrojenia projektowanych sieci
wodno-kanalizacyjnych oraz wymaganych stref kontrolnych nalezy wystgpi¢ do Aquanet S.A.
odstepstwa.

e Przed przystgpieniem do projektowania nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie wszystkie rzedne
przebudowywanych kanatéw i przytgczy oraz sprawdzié ,fizycznie” przebieg przytgczy

Sweco Polska Sp. z 0.0. 84



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

zgodnie z warunkami AQUANET S.A. — Warunki techniczne DW/IB'M/959/2145 8/2020
IBM/80-1/41 1/2020 z dnia 01.04.2020r i DW/IBM/959/51447/2023 z dnia 29.05.2023r

o Ze wzgledu na wiek sieci przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca sprawdzi w
terenie rzedne posadowienia infrastruktury w miejscach styku projektowanej przebudowy z
siecig istniejgca

e Przytgcza nalezy zakoriczy¢ studzienkg kanalizacyjng. Dla przypadkéw braku mozliwosci
nabudowania studni na przytgczu zastosowac rewizje w budynku — zgodnie z wytycznymi
AQUANET. Przytacze z rewizjg musi by¢ wtaczone do sieci poprzez studnie kanalizacyjna.

o Przed pracami projektowymi nalezy zinwentaryzowac istniejgce komory rewizyjne na
kolektorach gtéwnych w celu ustalenia zakresu ewentualnej przebudowy

e Przebudowe sieci kanalizacyjnej nalezy zaprogramowa¢ zgodnie z aktualnymi ,Wytycznymi
do projektowania” AQUANET S.A

e Rozwigzania techniczne przebudowy komér na wstepnym etapie projektowania nalezy
uzgodni¢ w AQUANET S.A

¢ Na etapie opracowywania dokumentaciji projektowej przewidzie¢ przepiecie wszystkich
czynnych podtgczen (pod uzgodnieniu z gestorem sieci)

e Wociggu ulic Garbary - Szelagowska biegnie bedacy wtasnoscig Spotki  swiattowdd
laczacy obiekty PS Garbary - Lewobrzezng Oczyszczalnie Sciekéw LOS - Centralng
Oczyszczalnie Sciekéw COS. Swiattowdd ten  zlokalizowany jest wzdtuz rurociggu
ttocznego DN1200 mm. Wszelkie prace w obrebie rurociggu tocznego (zabezpieczenie,
przebudowa) musza uwzglednia¢ koniecznos¢ zabezpieczenia/przebudowy swiattowodu

e Pracownia Projektowa Branzy Elektrycznej Tomasz Szwarczewski, opracowuje na zlecenie
AQUANET S.A. dokumentacje projektowg "COS - LOS — PS Garbary - budowa
infrastruktury elektroenergetycznej pomiedzy obiektami Spotki”. Planowany termin
zakonczenia dokumentacji projektowej to marzec 2024 r. Planowany termin realizacji
infrastruktury elektroenergetycznej to lata 2025 - 2026. Powyzsze terminy z przyczyn
niezaleznych od AQUANET S.A. moga ulec zmianie. Na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej konieczne jest skoordynowanie dziatan z projektem AQ.

o Kanaly nalezy lokalizowac¢ sie w pasie jezdnym lub do 1,5 od krawedzi pasa jezdnego.
Dopuszcza sie lokalizacje w wiekszej odlegtosci pod warunkiem zapewnienia dojazdu do
studni, na umocnionej nawierzchni do obcigzenia 30T".

e Nalezy zachowaé co najmniej minimalng odlegtos¢ w swietle pomiedzy kanalizacja a ptytg
torowiska 1,5m

e Zgodnie z wymaganiami AQUANET S.A. w ul. Szelaggowskiej nalezy pozostawi¢ rezerwe dla
inwestycji Kolektora Gornej Strefy (KGS). Rezerwa dla kolektora o DN 2600 mm zostata
wskazana na zatgczniku w koncepcji. Wymagana odlegto$¢ sieci uzbrojenia terenu od KGS
min 0,5m (w Swietle) w kazdg strone. Zgodnie z wytycznymi AQUANET S.A. do projektowania
wymagana strefa ochronna wolna od zabudowy statej, tymczasowej i zadrzewienia dla KGS
wynosi 4,0 m liczac od osi przewodu w kazda strone. Przedmiotowe nalezy uwzglednié¢ w
dokumentaciji projektowej (obowigzkiem Wykonawcy jest uzgodnienie szczegotéw realizacji w
rejonie zadrzewien z uwzglednieniem koniecznos$ci zachowania istniejgcych drzew). Ponadto
sktadajgc plansze zbiorczg do uzgodnienia na Narade Koordynacyjng nalezy do wniosku o
uzgodnienie zatgczy¢é mape z projektowanym uktadem drogowymi i zaznaczong rezerwg dla
Kolektor Gornej Strefy. W przypadku gdy na Naradzie Koordynacyjnej nie bedzie uzgadniana
plansza zbiorcza uzbrojenia, tylko kazda branza sktadana bedzie osobno (woda, kanat, gaz,
cieptociag...... ) wowczas do kazdej uzgadnianej na Naradzie Koordynacyjnej mapy
branzowej nalezy zatgczy¢ mape z projektowanym uktadem drogowymi i zaznaczong rezerwg
dla Kolektor Gérnej Strefy. Przedmiotowy zatgcznik z rezerwg pod Kolektor Gérnej Strefy
bedzie wymagany przez konsultantéw Narady Koordynacyjnej ze strony AQUANET S.A

o Na etapie dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, ze przyjete przez
niego do realizacji rozwigzania nie powodujg niszczgcego wptywu na urzgdzenia
wodociggowo — kanalizacyjne bedgce w eksploatacji AQUANET, wobec czego Wykonawca
zobowigzany jest do:

— wykonania przez jednostke akredytowang ekspertyzy technicznej okreslajgcej wptyw
obcigzen statycznych i dynamicznych (rowniez w okresie dtugoterminowym) torowiska
tramwajowego na sieci wodociggowe i kanalizacyjne oraz obiekty na nich usytuowane lezgce
w strefie oddziatywania trasy tramwajowej;

— wykonania badan wytrzymatosciowych i innych niezbednych dla opracowania ekspertyzy

— opracowania rozwigzan technicznych (na podstawie powyzszej ekspertyzy)
zabezpieczajgcych w sposéb wystarczajgcy przed niszczagcym wptywem trasy tramwajowej
na sieci wodociggowe i kanalizacyjne oraz obiekty na nich usytuowane lezgce w strefie
oddziatywania trasy tramwajowe;.
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— Ekspertyza ma dotyczy¢ wszystkich sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz obiektow na
nich usytuowanych (w szczegolnosci: sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,
ogolnosptawnej i deszczowej, przepompownie, wyloty, studnie i komory - w tym infrastruktura
krytyczna miasta Poznania), ktore nie sg poddawane wymianie lub przebudowie a lezg w strefie
oddziatywania linii tramwajowej”, z zastrzezeniem, ze nie obejmuje to przylaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych.

— Na etapie wykonania dokumentacji projektowej zasieg oddziatywania trasy tramwajowej
podlega¢ bedzie weryfikacji przez ,projektanta” (projektant - fgcznie kierownik zespotu
projektowego i osoba posiadajgca uprawnienia konstrukcyjno — budowlane do projektowania
bez ograniczen lub réwnowazne im wazne uprawnienia wydane wg wczesniejszych przepiséw
w wymaganej specjalnosci) przy uwzglednieniu ekspertyzy techniczne;.

— Uzgodnienie branzowe przebudowy oraz zabezpieczenia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
oraz obiektéw na nich usytuowanych uzaleznione jest od dostarczenia (najpdzniej przy wniosku
0 uzgodnienie branzowe) kopii ekspertyzy i oswiadczenia ,projektanta”, iz przyjete w
dokumentacji projektowej rozwigzania zabezpieczajgce sieci i obiekty wod.-kan. przed
niszczgcym oddzialywaniem trasy tramwajowej sg wystarczajgce. W/w o$wiadczenie dotyczyé
bedzie sieci i obiektow wod.-kan. ktére nie sg poddawane wymianie lub przebudowie, a lezg w
strefie oddziatywania linii tramwajowej.

2.1.1.9.8. Sie¢ wodociggowa

Przedmiotowe opracowanie zawiera wytyczne dotyczgce przebudowy, budowy i zabezpieczenia sieci
wodociggowej kolidujgcych z projektowang inwestycjg drogowo-tramwajowg.

Zakres wymagany do przebudowy i zabezpieczenia zostat opisany ponizej zgodnie z warunkami
technicznymi. Nie wyklucza sie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej koniecznosci
przebudowy dodatkowych odcinkéw nie objetych koncepcjg

Przebudowe i zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej nalezy przyja¢ w odniesieniu do
projektowanego uktadu drogowo-torowego jak i z uwzglednieniem wymogow wydanych w warunkach
technicznych DW/IBM/959/51447/2023 z dnia 29.05.2023r.

W warunkach wskazano odcinki podlegajgce wymianie z uwagi na kolizje z projektowanym
zagospodarowaniem terenu (MP) oraz odcinki wymagane do przebudowy/budowy z uwagi na
technologiczne powigzanie z przebudowywanym zakresem i koniecznoscig utrzymania jakosci ustug w
zakresie dostarczania wody (AQ)

Zgodnie z ponizszymi tabelami nalezy przewidzie¢ przebudowe/budowe, przepiecia i likwidacje sieci i

przytaczy:
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Tabels NE. 1 - sieci wod ocigzowe do praebudowy
SREDMICA DLUGOSC ' ROE w
Lp | LOEALIZACTA | ODCDNEE MATFRIAL PRIEBUDOWIE WLASOSE TWAGI

SIECT [mm] ck. [=] DN fmum] BUDOWY ZARRESE
Polyorye x
wodeciagpism
persbndownmnm
w razmch
prokes )

1 | Sealageonks Wi-W2 150BE12S | salowoREFE 120 130 193VREMIE | Agueswt 54 | presbudowy e i
wod -kan =l
(ed el Wicek do
ul Blassia) w
wazls e W1,

1| Sealagewds Wil I50RELYS | malowe REFE 10 13 IP3FREZOLE | Aguaser SA MP

1| Gealagewiks W 150PE FE # 13 2018 Aguazat 54 MP

4 | Winagrady Wi 150PE FE L] 1% SNE Agquazet 54 MF

1| Geslggewidks Wil 180PE FE 4] 1% N6 Aguazat 54 MP

& | Sealggewiks Wien? IWORELL | malowe REFE m 1% IEREZ01E | Aguaset 54 MF

T | Geslagrwika Wi+ IORELY | malowe REFE 00 1% IPERE201E | Aguaset 54 MF

§ | Seslygewnka Wellda I50BRELY | maloweREFE 13 IR2ERE201E | Aguaset 54 M

§ | Sealygewika WeaTl'sh 300 po 150 LRl Aguazet SA M

R Svmica .

10 | Gaskasy WSS 300 pali 180 300 1oa3 Aguazet 54 ME
Cami? odomda do
pestudoryw
Amak ST
Fam Faesoia -

11 | Peloccoa W 160 FE 140 150 2006 Aquazet SA | pracs salesy MP
skoardvacwsd oa
eape .
ddumazra
prepaktcwsg.

5 :!'“.

12 | Gashazy WE-WE-Wea 30 pelmen 190 300 1993 Aquaset 5A MP
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13 | Gasbary ki a3 FE 0 300 1994 Aguset 54 MFP
14 G“""""G: Male gy wrn 160 P 13 150 1995 | Agqueessa e
19 | Gaskary WIl-Wlla T, P ) 300 1985 | Aguesrsa MP
16 | Wolnics e 150 saliwn g 150 1904 | Aguesrsa M
17 | elnica WIWLT 150 saliwn 1 1% 1905 | AquestSA P
18 | nsle Gty [ Wr12-w12 17 saliws 1% 1898 | AgumserSa e
15 | a Secken Wil 155 sl zaliwe ] 1% 1956 | AgumestSA AQ
30 | Gashary WL ¥ e 1 30 1% Asgmeat 54 ; chn-d:r.q AQ
- 7 L ke . W
pobsrun seng b Gazkary
" WikWle - .
2 | M Guby | giis 1304173 saliwo g 1% 198941898 | Aquamt SA | 4o susmyw AQ
i sy
2 | b S, Wajeieh | WITE-W1Ta 18 = § 1% Lo Aquacet 54, | Btz
23 | WolmieaSela | RS 150 salive 1 1% B4 | AgusceSA AQ
24 | L Wisliopaki | Wita-w 150 salns R 1% t68 | Aquaset SA AQ
Szl R TS
2 !Tvnh gl 30 FE{_‘:__"‘M 13 1% 193 LT T N [ —— AQ
W W ckad=a
! 7Y fmaca . L L Gashary
26 | Gaskay WITW 300 I el 1 300 993 | AquoesA [ eesul Gebane | g
17 | Bdowkinge | WiSWLS 150 - % 1% 155 | Aqumet5A A
WIAZ &
2 m przstudoa
2 | Ehowing  [gay 160 P 13 150 94 | AquasetZA | weea AQ
= wodociagownugn
WIS W
15 | Male Gubary | WI2D 173 saliwe 100 150 1885 | AqumetSA AQ
Tabela NE I - siecd wodoriagowe do wybudovania
e DLUGOSE o L
Ip. LOEATTZACTA ODCIHNEE WY BUDOW ANILT .
ok. [m] 7 AKRESIE
DM [rxm]
1 CGarbary WIL'-W18a 25 300 LIP
2 Garbary Wlla-Wlsh 10 300 LIP
3 A Porpnam Wiz 180 100 LIP
4 Waolnica WI1T-W17a X 130 Al
3 Bormeza B-C &0 150 Al
6 Soz 'Garbary D-Ir¥ 43 130 A
T Solna'Garbary D'-W2a 45 300 Al
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Tabela NE 3 - dect wodeciagows do Hhovidacji

e SREDMICA - CLUGOSC RO . w

Lp | LOKALIZACTA ODCTNER STEC] (] MATERIAL o [m] | BUDDWY | VLASNOSC | 2 ppeare
1 | Gabary WiTa WS 200 Wi‘f::” 150 1993 Aguanet SA WP
3 | Garbare T2 RIS W5 001 1% 1 T.::. oz 70 16931 1994 | Agquanet SA M
i | Gabary Wik Witk 135 FE 0 1954 Aguorst 54 bl
4 | Wolniea WHE-Wika 150 sal n 1977 Aguazset 54 A
5 | Mole Gasbary | W15W15a 150 zalmva 0 1558 Aguopst A AP
& | Male Gasbary | WIO-W10a s FE & 1954 Aguorst SA MP
7 | Gaubar WIS WI W Ta 200 po;“::m 112 1593 Aquanet 54 AQ
§ | Gubary Wis-W5a 130 FE e | 1993 Aguarst 54 AQ
% | Garbary W2E-W25a 200 Pﬂil: “;;‘,: 50 1993 Aguorst SA AQ
10 | SMale Garbary | WISW16 150 zalmra 115 1588 Aqmrst 54 AQ
11 | Soperda WA 30 FE 185 1967 Aguomet 54 AQ
12 | Soperda WiLW2a 10 EE 3 1994 Agurat SA AG
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Tabela NE 4 - sheci wodeciagowe do prrelacrenia

p | tomazaca | opcnEx | FEEVCY | aammia UWAGH e
Wodornng przsbudomany w
D | Sestagowda Wikezk | W1 3180 FE | pEREmmm el B
Wikezak do ul. Blageqa).
2 | Szelagowska w2 150REL2S elwo REFE P
i | Saelageveka Wi L3ORELM sabwo REFE gt o)
4 | Winegrady Wib 150 FE MP
5 | Szelyperwaka Wi 150 zelime MP
§ | Polnesma Wea 150 FE MP
7 | Grochowe Laki WS 160 FE NP
g | Male Gasbary Wil 160 PE MP
§ | Gabary Wila 313 PE NP
10 | Soperka w25 160 3 MP
11 | Piaskowa e 160 FE MP
12 | Seelyporwaka wig 150 el AQ
13 | Garbary w2 200 W‘;‘:;n AG
14 | Garbary Wl 150 PE A
15 | Sopenka wig 150 zelme AQ
16 | Szyperka W0 160 FE AQ
17 | Sovperka W 160 FE AQ
15 | Soyperka w2l 160 FE AQ
12 | Soperka W23a 2160 PE AQ
| Szpela WM k] PE Al
2 | Bomseza c 160 3 AQ
22 | S Woicieck wi7 150 el AQ
23 | Male Garbary w17 160 FE AQ
24 | Sm Wojsiech Wi7a 160 FE AQ
25 | Daialowa WiTe 160 FE AQ
26 | pl Wislkopolda Wil 150 Zelrro Al
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Taksela N £ - prvlacea wodociggows do proebuadony momiany
— ME, SREDMICA |4 ;s ROE | DLUGOSC i . w
Ly |LORALIZACIA | ¥R | ppay gy | ODCRER | *F 20" | MATERIAL | gy | o 1o [ WLASNOSE UWAGT ZAKPESIE
1 | Gabary 135 | W0 a0 P 1893 1555 | Agmess A | Predbadowadw AP
mwRazania do
7 | Gabary 124 191 | WabW3I0 50 PE s gl L Bheot | wodocigs Wida-Wie. AP
Pl:budaw;j:'
. - — N ErEEamma
3| Gabar MFE | 12813 | wosws 150 FE 1593 026 | Agmaer S | TR Y
Polnocne WE-Wéa
Kolzja stodes
4 | Gashary Showar | 431 wE 3 FE 2004 341 Kl | modonsezoms) = bY
rowowickoens
Gasbary Stara | 101 Wit
s (g prd 4 Wi 150 el 1938 479 Flisst AQ
6 | Mabe Gurbary 7 & w2 0 sl 1500 4.2 Agmeat SA AQ
7| Miale Garbary 1 7 | wiewlT Rl wal eovm 1989 520 | Agmemer SA AQ
w5 a k- - 717 A "
g PI_:""’*“"" ; iy 80 Saliwe 1004 153 | Agmoesa AQ
W k- - W17 . . .
9 p&““"’“' x 158 Wll:t- 0 stal 1964 2231 | AgmmecSA AQ
%0 PE 1003 477 Klisnt AQ
10 | Wolssza 1 1715 Wik
80 el 1966 1052 | Aguamet 54 AQ
1 | Websica s | w2 | R 80 Sl 1604 497 | Aquasetsa AQ
12 | Gastary 82 M| wWisws 80 selrwn . 1234 | Agumet 54 AQ
13 | Wrecieds 10 15 o 50 sl 1596 305 | AgmaaSA AQ
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Tabela KR § - praylacss wedeciqgowe do praslyeasais

Lp |LoRALIZACIA| MR | it | ODCRER gﬁ“‘ MATERIAL | o, 2O D'i'{lfﬂ“ WLASNOSE | UWAGL |,
s ;131 \ e 1{sn Polietrlen | 1093 *n: Aquanat SA :ﬂf_‘mm AP

pn 50 Sul 1938 07 Kias | Fomdopodbaia P
Nosn ;131 o | wen 1{su = 1963 :j F— %ﬂﬁ“ MP

s 50 Sul 1938 N7 | Aqumesa P
1 | Gabary 5799 | 311 | wewe P PE 1993 7% | AqumnSA \P
1 | Gastan o | 181 | o= & = 1953 303 | AqumerSA MP
5 | Gasban Sowee | S [wwn| 32 7E 2004 164 - MP
6 | Male Gasbary ¢ g0 | wewsa | 18 iz 200t 100 T i e

D,

7 |l Gabary | 95 | 621 | wews 150 PE 2007 1,2 Klient MP
g Pr.'ﬁl‘l_]ml 14 el Wl-W2 3} ¥E 2008 X049 Agquamat SA LR
7 | seagenita & | mr | wawe 32 FE 015 1226 | Aquametsa MP
10 | Saalagomska & | ™ | wmw 1 PE 2018 1750 | AquametSA MP
11 | Sopgowsica % | T2 | wiwe 2 PE 2018 1796 | AqumetSA MP
12 | Szalagomla b T2 Wl-W2 3 FE 208 38,30 Aguamat SA P
13 | szelagomska 6 | 12 w2 3 FE 2018 1566 | AquametSA MP
14 | Saalagom=a 1 55 Wi 1 PE 2018 600 | Aqumetsa MP
15 | Sedagowsica » 0 | mewse| 0 PE 1997 7% Kieat MP
16 | Seelagomika 3 | st Wi 32 PE 2018 AT | Aqumesa MP
17 | szelapomsa n % | wiewss| m FE 2018 646 | Aqumesa MP
Ty — % | 332 | wiewse| 32 PE 2018 439 | Aquoesa MP
15 | Sealagomiea 2 Mo | waewss| w0 e 2018 249 | Aquamersa MP
20 | sselagomata u | mr | weewsns| @ FE 2013 2036 Fiecr MP
2 | saalapomska Ma 12 | wewne| n PE 2018 1920 | AqumetSA MP
» Szalapon=lka i 3 Wie-W3 32 ¥E 2008 1917 Agquamat SA L
23 | szelagometa 2 31| wiewse| 3 e 2019 172 | Aqunesa MP
24 | szelagomsa Ms | 4 | wEewne| 3 FE 2013 198 | Aqumesa MP
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25 | Sselagomzka A 46 Wie-W3¢ 32 13 2018 416 Aquzat SA MR
26 | Szelygon-da 20 $ | wiews 3 PE 2018 261 | AqumetSA WP
27 | Szelagomka 192 a1 32 PE 2018 308 Aguanet SA \MP
2% | Szalapoweka 19 312 3 E 2018 2610 | AqusetSA MP
29 | Szelagow=ka 15 37 83 3 2015 .16 Kient MP
30 | Scelagomska 17 1 32 23 018 2508 Agquanet SA \MP
31 | Szebgowsda 16 332 2 E 2018 627 | AquzetSA MP
32 | Szelagomka 16 331 32 FE 2018 5.9 Aguanet SA MNP
33 | Szelagowsia 1% 322 3 =3 2018 2008 | AqumetSA P
34 | Szelsporeka 15 321 32 PE 2018 2022 | AqumetSA MP
35 | Szelagom=ka 14 292 32 PE 2018 37,85 Aquazet SA \MP
36 | Szelagonsia 14 292 3 PE 2018 295 | AqumetSA MP
7 | Ssetaponska 13 282 3 PE 2018 A0 | AqumetSA MP
38 | Szalagowska 13 %1 32 = 2018 3% | AqumetSA MP
39 | Szelagon-ia 12 2 R PE 2018 2362 | AqumerSA MP
40 | Gubary 102 33 3 e 1983 263 | AquametSA MP
12 | Gubaay o4 | 5N $ saliwo 2020 234 Ksent MP
43 | Gasbary : 321 160 PE 1993 584 | AqumerSA P
4 | Garbary $0 % 6 PE 199 212 | AqunetSA MP
45 | Gasbary 7 27 § E 99¢ 22 Aquizet SA P
3 | Gubary % % 6 3 1095 317 | AqumetSA \P
47 | Garbay 7 102 & 3 995 1772 | AquzetSA MP
48 | Garbary 120 37 w27 150 e 993 8§05 | AqunetSA AQ
49 | Garbary 100 184 ,‘;‘; 63 3 1093 3181 | AquoeSA AQ
9 | Garbary 128 151 | wewso 50 ’E 1993 422 | AquzetSA AQ
51 | Male Garbary 7 31 | wizp & E 195 289 KSent AQ
23 | Male Garbary .| sss | wis 63 o 2008 P Kiient AQ
$3 [ Male Gabary | Shkwer & WI2D 3 PE 2004 677 Kiiens AQ
<3 | Male Gurbary $ %1 | wnp 63 £ 2014 734 | AqumetSA AQ
55 |t Wiehopotdi | 9 177 ,"i_, 6 PE 996 0 | Aquoetsa AQ
56 | Botnsczs 1 44 cB 5% PE 2018 1652 Kient AQ

Uwagi ogdlne do zakresu przebudowy sieci wodociggowej:

¢ Na odcinki, ktére znalazly sie poza opinig wydang przez Aquanet S.A. nalezy wystgpi¢ do
Aquanet S.A. w celu wydania opinii na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

o W koncepcji przeanalizowano mozliwosci sytuacyjno — wysokosciowe zrealizowania
przebudowy infrastruktury wod-kan, wszystkie rozwigzania szczegotowe oraz pozostate
wytyczne podane w opinii Aquanet S.A. zawarte zostang w projekcie technicznym.

o Na trasie przebudowywanych wodociggoéw na terenie catej inwestycji nalezy uwzglednic
przetgczenie do nowej sieci wodociggowej wszystkich istniejgcych hydrantow.

e Sieci zaprojektowaé zgodnie z aktualnymi ,Wymaganiami Ogélnymi na projektowanie,
wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy” AQUANET S.A.
W przypadku braku mozliwosci zachowania wytycznych Projektant kazdorazowo
zwroci sie do AQUANET S.A. z prosba o odstepstwa.

e Srednice przebudowywanych wodociggéw przyjaé zgodnie z warunkami technicznymi i
aktualnymi wytycznymi AQUANET S.A

e Zaprojektowac hydranty nadziemne zabezpieczone przed ztamaniem wg aktualnych
wytycznych AQUANET. Hydranty lokalizowa¢ poza $ciezkg rowerowg

e Na przejsciach wodociggiem pod torowiskiem zaprojektowa¢ zasuwy odcinajgce
umozliwiajgce odciecie wodociggu zgodnie z aktualnymi wytycznymi AQANET dostepnymi na
stronie internetowej

e Trasy przebudowywanych przytgczy nalezy w miare mozliwosci lokalizowaé¢ tak, aby unikngé
przejscia nimi pod torowiskiem
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* Do nowoprojektowanych sieci nalezy przepig¢ wszystkie czynne wodociagi i przytgcza

¢ Minimalna odlegtos¢ projektowanej sieci od ptyty torowiska tramwajowego 1,5m w swietle. W
przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganej odlegtosci nalezy kazdorazowo wystgpié
do AQ o odstepstwo

e Zgodnie z wytycznymi AQUANET S.A. nalezy zachowac przykrycie wodociggoéw 1,5m

e Zgodnie z wymaganiami AQUANET S.A. w ul. Szelaggowskiej nalezy pozostawi¢ rezerwe dla
inwestycji Kolektora Goérnej Strefy (KGS). Rezerwa dla kolektora o DN 2600 mm zostata
wskazana na zatgczniku nr 4.1. Wymagana odlegtos¢ sieci uzbrojenia terenu od KGS min
0,5m ( w Swietle) w kazdg strone. Zgodnie z wytycznymi AQUANET S.A. do projektowania
wymagana strefa ochronna wolna od zabudowy statej, tymczasowej i zadrzewienia dla KGS
wynosi 4,0 m liczac od osi przewodu w kazda strone. Przedmiotowe nalezy uwzgledni¢ w
dokumentacji projektowe]j (obowigzkiem Wykonawcy jest uzgodnienie szczegotéw realizacji w
rejonie zadrzewien z uwzglednieniem konieczno$ci zachowania istniejgcych drzew). Ponadto
sktadajgc plansze zbiorczg do uzgodnienia na Narade Koordynacyjng nalezy do wniosku o
uzgodnienie zatgczy¢ mape z projektowanym uktadem drogowymi i zaznaczong rezerwg dla
Kolektor Goérnej Strefy. W przypadku gdy na Naradzie Koordynacyjnej nie bedzie uzgadniana
plansza zbiorcza uzbrojenia, tylko kazda branza sktadana bedzie osobno (woda, kanat, gaz,
cieptocigg) wéwczas do kazdej uzgadnianej na Naradzie Koordynacyjnej mapy branzowej
nalezy zatagczyé mape z projektowanym uktadem drogowymi i zaznaczong rezerwa dla
Kolektor Goérnej Strefy. Przedmiotowy zatgcznik z rezerwg pod Kolektor Gérnej Strefy bedzie
wymagany przez konsultantéw Narady Koordynacyjnej ze strony AQUANET S.A.

¢ Na etapie dokumentacji projektowej nalezy skoordynowaé rozwigzania przyjete w koncepciji z
Inwestycjg planowang na terenie Starej Rzezni, przez firme Vastint Poland Sp. z 0.0. z
siedzibg przy ul. Zwirki i Wigury 18A, Warszawa.

2.1.1.9.9. Sie¢ ciepfownicza

Przedmiotowe opracowanie zawiera wytyczne dotyczace przebudowy i zabezpieczenia sieci
cieptowniczych podziemnych utozonych w systemie rur preizolowanych, w kanatach przetazowych i w
gruncie a takze sieci cieptowniczych napowietrznych, komor cieptowniczych oraz luk montazowych z
wtazami kolidujgcych z projektowang inwestycjg drogowo-tramwajowa.

Zakres wymagany do przebudowy i zabezpieczenia zostat opisany ponizej oraz wskazany na planach
sytuacyjnych. Nie wyklucza sie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej koniecznosci
przebudowy dodatkowych odcinkéw nie objetych niniejszym opracowaniem

Prace na i w poblizu istniejgcych cieptociagéw nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, bez
urzadzen wibracyjnych mogacych spowodowac¢ bezposrednie ich uszkodzenie.
Posadowienie istniejgcych sieci okresli¢ poprzez wykopy kontrolne.

Przetozenie sieci nalezy wykona¢ zachowujgc $rednice nominalne rur przewodowych
w technologii rur preizolowanych z uwzglednieniem kompensacji zaréwno nowegdo, jak i istniejgcego
odcinka sieci, spustow i odpowietrzen istniejgcych sieci oraz z zapewnieniem odpowiedniego
odwodnienia istniejgcych kanatdw sieci tradycyjnej na przedmiotowym obszarze.

Parametry sieci :
- Maksymalna temperatura zasilania wody sieciowej: 130°C
- Cisnienie dopuszczalne sieci cieplnej 1,6 MPa

Przebudowa i zabezpieczenie sieci cieplnej

Zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej sieci cieplnej zostaty przyjete w odniesieniu do
projektowanego ukfadu drogowo-torowego jak i z uwzglednieniem wymogéw wydanych
w warunkach technicznych przez Veolia Energia Poznan S.A. (pismo znak: TI/T/AK-7.4-2532/2019 z
dnia 16.10.2019r oraz KE/T/St-C1/1-1329/2022 z dnia 25.10.2022r). Zgodnie z w/w warunkami
zatozono:

Kolizja 1 -CO1 —Nalezy zabezpieczenie pod projektowanym uktadem drogowo-torowym
istniejgcej sieci cieplnej 2xDN100 rurami ostonowymi

Kolizja 2- CO2 — Preizolowang sie¢ cieplng w ulicy Szelggowskiej nalezy przebudowac i
odsungc¢ od skraju projektowanych toréw na odlegto$é minimum 5 metréw liczac od
zewnetrznego ptaszcza rurociggu. Przebudowe wykonaé w technologii rur preizolowanych z
uwzglednieniem wszystkich kompensaciji
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Szacowana diugos¢ przebudowy cieptociggu 2xDN500 L=800m

Kolizja 3- CO3 —ypreizolowang sie¢ cieplng 2xDN200 nalezy przebudowaé¢ zgodnie z

wytycznymi z aktualizacji warunkow Veolia S.A. Cieptociag pod drogg zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi. Na przebudowywane;j sieci nalezy zabudowa¢ studnie z zaworami ocinajgcymi
Szacowana diugo$¢ przebudowy cieptociggu 2xDN200 L=40m

Kolizja 4 - CO4 - preizolowang sie¢ cieplng 2xDN100 nalezy przebudowac i zabezpieczyé
rurami ostonowymi pod torowiskiem i uktadem drogowym. Dodatkowo istniejaca studzienke z
armaturg odcinajgcg nalezy przenie$¢ w teren zielony. Szacowana dlugo$¢ przebudowy
cieptociggu 2xDN100/200 L=26m

Kolizja 5 — przebudowa w ramach przebudowy CO2

Kolizja 6 - CO5 — napowietrzng i podziemng siec cieplng 2xDN500 nalezy przebudowac na
preizolowang sie¢ podziemng 2xDN700. Na odcinku przejscia pod drogg sie¢ zabezpieczy¢
rurami stalowymi ostonowymi. Nalezy zlikwidowa¢ komore C1-1a. W miejscu wejscia sieci
napowietrznej w grunt zabudowac¢ komore z armaturg odwadniajgcg i odpowietrzajgca.

Z uwagi na lokalizacje gtéwnego kolektora kanalizacyjnego w ul. Garbary na gtebokosci
utrudniajgcej przebudowe napowietrznej sieci cieptowniczej 2xDn500 na sie¢ podziemng
zatozono na odcinku nad droga przebudowe sieci na sie¢ nadziemng. Na etapie
opracowywania projektu budowlanego nalezy przeanalizowaé ewentualng zmiane trasy
projektowanej przebudowy i mozliwos¢ wykonania sieci podziemnej preizolowanej na tym
odcinku oraz zweryfikowa¢ przyjete zatozenia projektowe w uzgodnieniu z Gestorem sieci i
zgodnie z planowang rozbudowa cieptociggéw w rejonie petli autobusowej przy ul. Garbary
Szacowana diugo$¢ przebudowy cieptociggu 2xDN700; L=232m

Kolizja 7 - CO6 — preizolowang sie¢ cieplng 2xDN150 nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi na catej dlugosci planowanej inwestycji. W zwigzku z planowang inwestycjg na
terenie ,Starej Rzezni” nalezy uwzgledni¢ w opracowaniu projektowane zmiany
zagospodarowania tego terenu.

Kolizja 8 - CO7 — w przypadku braku rur ostonowych pod drogg i torowiskiem preizolowang
sie¢ cieplng o srednicy 2xDN125 nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi na catej dtugosci
planowanej inwestyciji.

Kolizja 9 - CO8 — kanatowg sie¢ cieplng 2XDn250 i 2xDn300 nalezy przebudowac na sieé¢
cieplng preizolowang od komory C5-2c do komory C5/2 oraz od C5/2 do punku E.
Preizolowang sie¢ cieplng 2xDn250 i 2xDn300 pod drogami nalezy zabezpieczy¢ stalowymi
rurami ostonowymi. Szacowana dtugos¢ przebudowy cieptociggu 2xDN250 i 2xDN300
L=100m

Uwagi ogoélne do zakresu przebudowy sieci cieplnej

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ warunki zgodnie z pismems: KE/T/St-C1/1-1329/2022 z
dnia 25.10.2022r

Nie wyklucza sie konieczno$ci przebudowy odcinkéw sieci nie wskazanych w niniejszym
opracowaniu. Na etapie opracowywania dokumentacji nalezy wystgpi¢ do Gestora sieci o
aktualizacje warunkéw technicznych

Przedstawiona koncepcja ma za zadanie przeanalizowanie mozliwo$ci wykonania
przebudowy infrastruktury cieptowniczej w ramach zadania inwestycyjnego przy
uwzglednieniu warunkow przebudowy wszystkich branz sieci naziemnego i podziemnego
uzbrojenia terenu.

W koncepcji przeanalizowano mozliwosci sytuacyjno — wysokosciowe zrealizowania
przebudowy infrastruktury c.o., wszystkie rozwigzania szczegoétowe oraz pozostate wytyczne
podane w warunkach technicznych nalezy zawrze¢ w dokumentac;ji projektowe;.

Z powodu bogatego uzbrojenia istniejgcego oraz projektowanego, z uwagi na niemoznosé
zachowania zalecanych przez Veolia Energia Poznan S.A. odlegtosci od uzbrojenia
projektowanych sieci c. 0. nalezy wystgpi¢ do Veolia Energia Poznan S.A. odstepstwa.
Przebudowe wykonaé¢ z materiatéw zgodnie z wytycznymi gestora sieci

Projektowane sieci cieplne pod ulicami i torowiskiem zabezpieczy¢ rurami stalowymi
ostonowymi z wyprowadzeniem min 2,0m poza skraj jezdni i torowiska.
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Odwodnienie rurociggdéw i kanatéw cieptowniczych do sieci Aquanet zgodnie warunkami
technicznymi koniecznymi do pozyskania na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j

2.1.1.9.10. Sie¢ gazowa

Przedmiotowe opracowanie zawiera projektowane rozwigzania w zakresie branzy sanitarnej —
przebudowe i zabezpieczenie sieci gazociggowej niskiego i Sredniego cisnienia oraz przebudowe stacji
redukcyjnej gazu Il stopnia.

Projektowana przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej sieci gazociggowej zostaly przyjete w
odniesieniu do projektowanego uktadu drogowo-torowego jak i z uwzglednieniem wymogdéw wydanych
w warunkach technicznych na przebudowe istniejgcej infrastruktury gazowej przez Polskg Spotke
Gazownictwa sp. z 0.0. w Poznaniu (pismo znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.109912.19.GP.1Z
z dnia 04.09.2019r oraz aktualizacja PSGPO.ZMSM.763.5000.112445.23.GP.1Z z dnia 26.06.2023r).
W zwigzku z przewidywang kolizjg istniejgcych sieci gazowych z projektowang infrastrukturg podziemna
zatozono do przebudowy zakres wykraczajgcy poza wskazania z warunkéw technicznych. Nie wyklucza
sie rowniez koniecznosci przebudowy innych odcinkow sieci gazowej nie wyszczegdlnionej w
niniejszym zestawieniu.

Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej niskiego cisnienia

Istniejaca sie¢ gazowa niskiego cisnienia - cisnienie (MOP) [MPa]: 0,01 MPa, wskazana do
przebudowy:

ul. Szelagowska, na odcinku N1-N2 — Dn150mm stal- wg warunkéw z 2019r
ul. Garbary, na odcinku N3-N3.1 — Dn225mm PE

ul. Garbary, na odcinku N3.1-N4 — Dn250mm stal

ul. Mate Garbary, na odcinku N5-N6 — Dn300mm stal

Stan docelowy, sie¢ gazowa niskiego cisnienia - cisnienie (MOP) [MPa]: 0,01 MPa, po przebudowie:

e ul. Szelggowska, na odcinku N1-N2 — Dn180mm PE — konieczno$¢ przebudowy potwierdzié¢
na etapie opracowywania dokumentacji

e ul. Garbary, na odcinku N3-N3.1 — Dn225mm PE

e ul. Garbary, na odcinku N3.1-N4 — Dn315mm PE

e ul. Mate Garbary, na odcinku N5-N6 — Dn315mm PE

Zakres przebudowy N1-N2 — w przypadku koniecznosci przebudowy gazociggu zgodnie z warunkami
z 2019r nalezy zaprojektowa¢ gazocigg Dz180mm PE100 SDR11 — szacowana dtugosé ok 900m

Zakres przebudowy N3-N3.1 — nalezy przebudowaé gazocigg na odcinku 4Gn3-4Gn4 na gazocigg
niskoprezny o srednicy Dz225mm PE100 RC SDR17/17.6 o dtugosci ok 350m

W punkcie 4Gn3 do projektowanego gazociggu nalezy przepigé projektowany gazocigg
w ul. Pétnocnej Dz315PE.

Kolizja 4Gn3-4Gn3.1 — dodatkowy zakres przebudowy istniejgcego gazociggu zostat rozszerzony
z uwagi na mozliwg kolizje z projektowanym ukltadem drogowym i odwodnieniem. Nalezy
zaprojektowac¢ gazociag niskoprezny o srednicy Dz315mm PE100 RC SDR17/17,6 o dlugosci ok 148m

Zakres przebudowy N3.1-N4 — nalezy przebudowaé gazocigg na odcinku 4Gn1-4Gn3- na gazocigg
niskoprezny o $rednicy Dz315mm PE100 RC SDR17/17,6 o dlugosci ok 377m

Kolizja 4Gn2-4Gn2.2 — dodatkowy zakres przebudowy istniejgcego gazociggu zostat rozszerzony z
uwagi na mozliwg kolizje z projektowanym uktadem drogowym i uzbrojeniem podziemnym. Nalezy
zaprojektowac gazociag niskoprezny o srednicy Dz180mm PE100 RC SDR11 o dtugosci ok 90m
Zakres przebudowy N5-N6 — nalezy przebudowaé gazocigg na odcinku 5Gn1-5Gn4 na gazocigg
niskoprezny o $rednicy Dz315mm PE100 RC SDR17/17,6 o dlugosci ok 87m

W punkcie 5Gn2 nalezy wigczy¢ gazocigg wychodzacy ze stacji redukcyjnej Dz315mm PE100 RC
SDR17 o dtugosci 10m
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Kolizja 8Gn1-8Gn2 — dodatkowy zakres przebudowy istniejgcego gazociggu zostat rozszerzony
z uwagi na ewentualng kolizje z projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Nalezy zaprojektowac
gazociag niskoprezny o srednicy Dz250mm PE100 RC SDR11 o dtugosci ok 102m

Kolizja 1Gn1-1Gn2 — dodatkowy zakres przebudowy istniejgcego gazocigagu zostat rozszerzony
z uwagi na ewentualna kolizje z uktadem drogowym. Nalezy zaprojektowa¢ gazocigg niskoprezny o
$rednicy Dz180mm PE100 RC SDR11 o dtugosci ok 79m

Kolizja 2Gn1-2Gn2 — dodatkowy zakres przebudowy istniejgcego gazocigagu zostat rozszerzony
z uwagi na kolizje z uktadem drogowym. Nalezy zaprojektowaé gazocigg niskoprezny o Srednicy
Dz225mm PE100 RC SDR17/17,6 o dtugosci ok 126m

Kolizja 6Gnl1-6Gn2 — dodatkowy zakres przebudowy istniejgcego gazociggu zostat rozszerzony
z uwagi na kolizje z projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Nalezy zaprojektowa¢ gazocigg
niskoprezny o $rednicy Dz315mm PE100 RC SDR11 o dtugosci ok 108m

Kolizja 7Gnl1-7Gn2 — dodatkowy zakres przebudowy istniejgcego gazocigagu zostat rozszerzony
z uwagi na ewentualng kolizje z projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Nalezy zaprojektowac
gazocigg niskoprezny o $rednicy Dz315mm PE100 RC SDR17/17,6 o dtugosci ok 86m

Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej sredniego cisnienia

Istniejaca sie¢ gazowa Sredniego cisnienia - cisnienie (MOP) [MPa]: 0,5 MPa, wskazana do
przebudowy:

e ul. Garbary, na odcinku S1-S2 — Dn300mm stal
e ul. Mate Garbary, na odcinku S3-S4 — Dn300mm stal
e ul. Garbary, na odcinku S5-S6 — Dn63mm PE - wg warunkéw z 2019r

Stan docelowy, sie¢ gazowa $redniego cisnienia - cisnienie (MOP) [MPa]: 0,5 MPa, po przebudowie:

e ul. Garbary, na odcinku S1-S2 — Dn315mm PE

e ul. Mate Garbary, na odcinku S3-S4 — Dn315mm PE

e ul. Garbary, na odcinku S5-S6 — Dn63mm PE — konieczno$¢ przebudowy potwierdzi¢ na
etapie opracowywania dokumentacji

Zakres przebudowy S1-S2 — Kolizja 3Gs1-3Gs6 nalezy zaprojektowal gazocigg srednioprezny o
Srednicy Dz315mm PE100 RC SDR17/17,6 o dtugosci ok 690m

Zakres przebudowy S3-S4 — Kolizja 2Gs1-2Gs3 nalezy zaprojektowacé gazocigg srednioprezny o
srednicy Dz315mm PE100 RC SDR17/17,6 o dtugosci ok 87m

W punkcie 2Gs2 nalezy wtaczy¢ gazocigg wychodzgcy ze stacji redukcyjnej Dz315mm PE100 RC
SDR17 o diugosci ok 9m.

Zakres przebudowy S5-S6 — Kolizja 2Gs3-2Gs3.1 nalezy zaprojektowaé gazocigg srednioprezny o
Srednicy Dz63mm PE100 RC SDR11 o dtugosci ok 40m

Istniejgce przytacza gazowe Sredniego cisnienia - cidnienie (MOP) [MPa]: 0,5 MPa, wskazane do
przebudowy:

ul. Garbary 128, dz. nr 15/1 — Dn32 PE

ul. Garbary 104B, dz. nr 3/14 — Dn63 PE - wg warunkéw z 2019r
ul. Garbary, dz. nr 5/1 — Dn32 PE - wg warunkéw z 2019r

ul. Garbary, dz. nr 98 — Dn63 PE

Stan docelowy, przytagcza gazowe Sredniego cisnienia - cisnienie (MOP) [MPal: 0,5 MPa, po
przebudowie:

ul. Garbary 128, dz. nr 15/1 — Dn32 PE
ul. Garbary 104B, dz. nr 3/14 — Dn63 PE
ul. Garbary, dz. nr 5/1 — Dn32 PE

ul. Garbary, dz. nr 98 — Dn63 PE
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Przebudowa stacji redukcyjnej

Nalezy przebudowac istniejaca stacje redukcyjng bedgcag w kolizji z projektowanym ukfadem torowym
i drogowym zgodnie z warunkami technicznymi Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. w Poznaniu
pismo znak: PSGPO.ZMSM.783.5000.109930.19.S.1Z z dnia 06.09.20109r i
PSGPO.ZMSM.783.5000.109930.22.S.1Z z dnia 23.09.2022 oraz PSGP0O.ZMSM.763.5000.
109912.19.GP.1Z z dnia 04.09.2019r i PSGPO.ZMSM.763.5000.112445.23.GP.1Z z dnia 26.06.2023r

Nalezy przewidzie¢ likwidacje istniejgcej stacji i zabudowe nowej stacji redukcyjnej II° o wydajnosci do
3150mn®/h , z dwoma ciggami

Cisnienie:

- na wejsciu MOP=0,5MPa, Cisnienie minimalne =0,15MPa,

- na wyjsciu MOP=10kPa, OP=2,2kPa, cisnienie minimalne 1,7kPa

Armatura wg PN16 zgodnie z wymaganiami ST-IGG-0501 i warunkami technicznymi.

Minimalne odlegtosci stacji gazowych od nadziemnych obiektéw budowlanych powinny by¢ nie
mniejsze niz zasieg strefy zagrozenia wybuchem zgodnie z ST-IGG-0401 i PN-EN 1127-1.
Szczegotowe parametry zgodnie z warunkami technicznymi.

Na etapie opracowania dokumentacji nalezy przeanalizowa¢ koniecznos¢ przebudowy stacji gazowe;j
w rejonie ul. Estkowskiego i ul. Szyperskiej

Uwagi ogoélne do zakresu przebudowy sieci gazowej

¢ W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wymagania wynikajgce z warunkéw technicznych gestora
sieci PSG Sp. z 0.0. pismo znak PSGP0O.ZMSM.783.5000.109930.19.S.1Z z dnia 06.09.2019r
i PSGPO.ZMSM.783.5000.109930.22.S.1Z z dnia 23.09.2022 oraz PSGPO.ZMSM.763.5000.
109912.19.GP.1Z z dnia 04.09.2019r i PSGPO.ZMSM.763.5000.112445.23.GP.1Z z dnia
26.06.2023r

o Nie wyklucza sie koniecznosci przebudowy odcinkoéw sieci nie wskazanych w niniejszym
opracowaniu. Na etapie opracowywania dokumentacji nalezy wystapi¢ do Gestora sieci o
aktualizacje warunkow technicznych

¢ Na trasie przebudowywanych gazociggoéw na terenie catej inwestycji nalezy uwzglednic
przetgczenie do nowej sieci gazowych wszystkich istniejacych przytaczy.

o W zakresie koncepcji wskazano nieczynne gazociagi (na podstawie wywiadu branzowego
oraz tresci mapy do celéw projektowych) przeznaczone do demontazu — do potwierdzenia w
PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, Sekcja Ewidencji Majgtku i
Uzgodnien.

Wiaczenia do istniejgcej sieci wykonac¢ bez przerw w dostawie gazu do odbiorcow
Do projektu technicznego nalezy dotgczy¢ technologie wtgczenia do istniejgcej sieci gazowej
uzgodniong w wiasciwg terytorialnie gazownia,

o Nalezy zaprojektowa¢ odciecie, odgazowanie i usuniecie z ziemi wytgczonych z eksploatacji
odcinkow sieci gazowej,

o Nalezy zaprojektowac zasuwy odcinajgce zgodnie z wytycznymi gestora

o Nalezy zaprojektowa¢ wymiane skrzynek gazowych zgodnie z wytycznymi gestora sieci

e Gazociggi zaprojektowac zgodnie z: ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i
Sredniego cisnienia oraz gazociggow polietylenowych”, ,zasady budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”, Zasadny budowy, technologii
spawania i napraw stalowych sieci gazowych”

o Odlegtosc sieci gazowej min 1,5m ponizej gtéwki szyny tramwajowej, min 1,0m od
zewnetrznej Scianki gazociggu lub rury ostonowej od powierzchni jezdni, przy czym nie mniej
niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni

e Sieci gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm).

e Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz.1213 z pézn. zm.)
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Projektowane rozwigzanie musi spetnia¢ wymagania standardéw technicznych IGG
wymaganych przez gestora sieci oraz wymagania zawarte w aktualnych wytycznych Gestora
Na projektowane odcinki gazociggow, ktére nie spetniajg wymogow PN-91/M-34501 oraz
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm) odnos$nie odlegtosci od istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy wystgpic o
odpowiednie odstepstwa.

2.1.1.9.11. Sieci elektroenergetyczna

Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN — ENEA Operator S.A.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest przebudowaé nastepujgce linie
kablowe SN.

Kolizja 1SN — Enea Operator

istniejgcy kabel SN typu YHAKXS 3x1x120mm2 relacji MST5021 — MST325 nalezy
przebudowa¢ poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NA2XS(F)2Y-J 3x1x150mma2.
Odcinek nowy z istniejgcym potgczy¢ mufami kablowymi przelotowymi.

Kolizja 2SN — Enea Operator

istniejgcy kabel SN typu HAKnFtA 3x120mm2 relacji MST1093 — MST507 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NA2XS(F)2Y-J 3x1x150mma2.
Odcinek nowy z istniejgcym potgczyé mufami kablowymi przejsciowymi.

Kolizja 9SN — Enea Operator

istniejgcy kabel SN typu HAKnFtA 3x120mm2 relacji MST97 — MST1093 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NA2XS(F)2Y-J 3x1x150mma2.
Odcinek nowy z istniejgcym potgczy¢ mufami kablowymi przejsciowymi.

Kolizja 10SN — Enea Operator

istniejgcy kabel SN typu YHAKXS 3x1x120mm2 relacji GPZ-24 — MST97 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NA2XS(F)2Y-J 3x1x150mma2.
Odcinek nowy z istniejagcym potgczy¢ mufami kablowymi przelotowymi.

Kolizja 19SN — Enea Operator

Istniejacy kabel SN typu HAKnFtA 3x120mm2 relacji GPZ-1 — MST97 nalezy przebudowac
poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NA2XS(F)2Y-J 3x1x150mm2. Odcinek nowy z
istniejgcym potgczyé mufami kablowymi przejsciowymi.

Kolizja 21SN - linia konsumencka

Istniejgcy kabel SN relacji GPZ1 — K197 nalezy przebudowac¢ poza obszar kolizji za pomocag
kabla typu NA2XS(F)2Y-J 3x1x240mm2. Odcinek nowy z istniejgcym potgczy¢ mufami
kablowymi. Z uwagi na trwajgce prace wykonywane przez MPK Poznan przebudowe kolizji
poprzedzi¢ wystgpieniem o aktualizacje warunkow.

Kolizja 24SN - linia konsumencka

Istniejgcy kabel SN relacji GPZ-24 — K5 nalezy przebudowac poza obszar kolizji za pomocg
kabla typu NA2XS(F)2Y-J 3x1x240mm2. Odcinek nowy z istniejgcym potgczy¢ mufami
kablowymi. Z uwagi na trwajgce prace wykonywane przez MPK Poznan przebudowe kolizji
poprzedzi¢ wystgpieniem o aktualizacje warunkow.

Kolizja 26SN — Enea Operator

Istniejgcy kabel SN typu XUHAKXS 3x1x120mm2 relacji GPZ-1 — MST698 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NA2XS(F)2Y-J 3x1x150mma2.
Odcinek nowy z istniejagcym potgczy¢ mufami kablowymi przelotowymi.

Kolizja 27SN - linia konsumencka

Istniejgcy kabel SN relacji GPZ-24 — K6 nalezy przebudowa¢ poza obszar kolizji za pomocg
kabla typu NA2XS(F)2Y-J 3x1x240mm2. Odcinek nowy z istniejgcym potgczy¢ mufami
kablowymi.

Kolizja 2BSN — Enea Operator

Istniejacy kabel SN typu HAKFtA 3x1x240mm2 relacji GPZ-1 — ZKSN6006 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NA2XS(F)2Y-J 3x1x240mma2.
Odcinek nowy z istniejagcym potgczy¢ mufami kablowymi przelotowymi.

Kolizja 34SN — Enea Operator

Istniejgcy kabel SN typu YHAKXS 3x1x120mm2 relacji MST1663 — K/E28 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NA2XS(F)2Y-J 3x1x150mm2.
Odcinek nowy z istniejagcym potgczy¢ mufami kablowymi przelotowymi.
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e Kolizja 44SN — Enea Operator
Istniejgcy kabel SN typu YHAKXS 3x1x240mm2 relacji MST1695 — ZKSN6080 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocag kabla typu NA2XS(F)2Y-J 3x1x240mma2.
Odcinek nowy z istniejgcym potaczyé mufami kablowymi przelotowymi.

e Kolizja 45SN — Enea Operator
Istniejgcy kabel SN typu YHAKXS 3x1x240mm2 relacji MST1516 — ZKSN6080 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NA2XS(F)2Y-J 3x1x240mm2.
Odcinek nowy z istniejgcym potaczyé mufami kablowymi przelotowymi.

e Kolizja 46SN — Enea Operator
Istniejgcy kabel SN typu YHAKXS 3x1x120mm2 relacji MST88 — MST1068 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocag kabla typu NA2XS(F)2Y-J 3x1x150mm2.
Odcinek nowy z istniejgcym potaczyé mufami kablowymi przelotowymi.

e Kolizja 51SN — Enea Operator
Istniejgcy kabel SN typu YHAKXS 3x1x120mm2 relacji MST1510 — MST1673 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NA2XS(F)2Y-J 3x1x150mma2.
Odcinek nowy z istniejgcym potaczyé mufami kablowymi przelotowymi.

e Kolizja 52SN — Enea Operator
Istniejgcy kabel SN typu YHAKXS 3x1x120mm2 relacji ZKSN6060 — MST233 nalezy
przebudowa¢ poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NA2XS(F)2Y-J 3x1x150mma2.
Odcinek nowy z istniejagcym potgczy¢ mufami kablowymi przelotowymi.

e Kolizja 54SN — PKP Energetyka
Istniejgcy kabel SN typu YHAKXS 3x1x120mm2 relacji PT Poznan — PT Swarzedz nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu XRUHAKXS 3x1x120mm2. Odcinek
nowy z istniejgcym potgczy¢é mufami kablowymi przelotowymi.

Projektowane linie kablowe SN nalezy zabezpieczy¢ pod drogami, torami, zjazdami rurami
ostonowymi typu RHDPEp minimum ®160 o wytrzymatosci na sciskanie minimum 750N. Nalezy
stosowac dodatkowe rury rezerwowe o tej samej specyfikaciji.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien wystgpi¢ o aktualizacje warunkoéw
technicznych i w razie potrzeby przewidzie¢ inne kolizje wynikajgce z warunkéw technicznych. Przed
przebudowa nalezy uzgodnié¢ projekt z gestorem.

Przebudowa stacji transformatorowej MST-167

Istniejgca stacja transformatorowa MST-167, wolnostojgca, murowana, koliduje z projektowanym
zagospodarowaniem terenu — chodnik, Sciezka rowerowa. W zwigzku z tym stacje transformatorowg
nalezy przebudowaé. W miejscu niekolidujgcym projektuje sie posadowienie kontenerowej
prefabrykowanej stacji transformatorowej, wyposazonej zgodnie ze standardem Enea operator S.A.

W trakcje przebudowy nalezy zapewni¢ utrzymanie zasilania do infrastruktury tadujgcej autobusy
elektryczne w rejonie Dworca Garbary.

Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN — MPK Poznan

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej ma uwzgledni¢ przebudowe nastepujacych linii
kablowych SN:

e Kolizja53SN — MPK Poznan
Istniejgcy kabel SN relacji ECI — stacja prostownikowa Boznicza, nalezy przebudowac poza
obszar kolizji za pomoca kabla typu XRUHAKXS 3x1x120mm2. Odcinek nowy z istniejgcym
potaczy¢ mufami kablowymi przejsciowymi. Z uwagi na trwajgce prace wykonywane przez
MPK Poznan przebudowe kolizji poprzedzi¢ wystgpieniem o aktualizacje warunkow.

¢ Kolizja 56SN — MPK Poznan
Istniejgcy kabel SN relacji stacja prostownikowa Bdznicza — stacja Murawa, nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu XRUHAKXS 3x1x120mm2. Odcinek
nowy z istniejgcym potgczyé mufami kablowymi przejsciowymi.

Projektowane linie kablowe SN nalezy zabezpieczy¢é pod drogami, torami, zjazdami rurami
ostonowymi typu RHDPEp minimum ®160 o wytrzymatosci na $ciskanie minimum 750N. Nalezy
stosowa¢ dodatkowe rury rezerwowe o tej samej specyfikacji.

MPK Poznan realizuje zadanie pn. ,Budowa linii kablowej SN-15 kV relacji stacja prostownikowa
Boéznicza - GPZ Cytadela i przebudowa linii kablowej SN-15 kV relacji stacja prostownikowa Bdznicza
- stacja prostownikowa Murawa" - planowane zakonczenie prac | kwartat 2024 r. W zwigzku z
powyzszym na etapie opracowywania projektdw budowlanych nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie
przedmiotowych linii kablowych w przypadku ich przebiegu pod nawierzchniami nierozbieralnymi,
zblizen z kraweznikami, itp. (w szczegdlnosci w rejonie ul. Sw. Wojciech).
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Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN — PKP Energetyka

Zakres opracowania obejmuje przebudowe nastepujgcej linii kablowej SN:
e Kolizja 54SN — PKP Energetyka
Istniejacy kabel SN typu YHAKXS 3x1x120mm2 relacji PT Poznan — PT Swarzedz nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu XRUHAKXS 3x1x120mm2. Odcinek

nowy z istniejgcym potgczy¢é mufami kablowymi przelotowymi.

Projektowang linie kablowg SN nalezy zabezpieczy¢ pod droga, torami, zjazdami rurami
ostonowymi typu RHDPEp minimum ®160 o wytrzymatosci na $ciskanie minimum 750N. Nalezy
stosowac dodatkowe rury rezerwowe o tej samej specyfikaciji.

W obszarze inwestycji mogg znajdowac sie czynne kable nie ujete w zasobach PKP Energetyka.

Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN — AQUANET S.A.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe nastepujace; linii kablowej SN:
o Kolizja 55SN — AQUANET S.A.
Istniejgce kable SN typu 2x YHAKXS 3x1x120mm2 wtasnosci AQUANET S.A. nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu 2x XRUHAKXS 3x1x120mm2.

Odcinek nowy z istniejgcym potaczyé mufami kablowymi przelotowymi.
Projektowang linie kablowg SN nalezy zabezpieczy¢ pod droga, torami, zjazdami rurami
ostonowymi typu RHDPEp minimum ®160 o wytrzymatosci na $ciskanie minimum 750N. Nalezy
stosowac¢ dodatkowe rury rezerwowe o tej samej specyfikacii.

W ramach usuniecia kolizji nalezy przebudowaé zgodnie z aktualizacjg warunkéw technicznych
DW/IBM/959/51447/2023 z dnia 29.05.2023r:

Tabela NR 12 - sieci elektroenergetyczne i swiatlowodowe do przebudowy
Zakres przebudowy sieci
LOK: ZACK NEK 13- 3 W SN UWAG
L LOKALIZACIA | ODCINER elektrosnergervezne w WLASNOSC UWAGI
ramach waiecis kolizyt
Polnocaa - 1.4 hnia kablowa mn YEY Aquanet SA Odcinek nalezy przebudowac spodmie 2 propoycja zawarnts
Garbary T 4*183mm* A9 777 | w koncepcji. o ktorej mowa w pkt 7 preambuly
Odcimek nalezy praebudowac majd =2 wwadse 2
A avy e S A S, R— ol - P ——
2 | Garbary E3.E4 | haoiakablowa SN-15KV Agosnet SA - | DTRIEE S 10 WYFRIR IEOCY A PrIssche “'.hfu T
ISVHARNYS 14120 mm? mar oporowy projektowany w wl Garbary - kabel nalezy
3*THAKXS 1*120 mm . 3
g slokalizowad poza nmepssym murem oporowym blize
skrzyzowania zul Armui Poznsn
Eable ziokalizowane po wichodnie; swonte ul Cardary
odcinek GPZ Garbary - od ul Szyperskie do Stacji K6
Fable SN 2 ¢ NRUHAKRNS w przepomponni Garbary
Garbary E5.E6 G g LI | Aquanet SA
:c 11-40 om* N c & e
Aquanet S A nle wiTaza zgody ma unuejscowieme kabl
w pasie zelonym oddzielsjacym rorowsko od wl Garbary
= kable nalesy pozostawic w ismieiacym chodakn
4 | Gatsy WIS Swiatlowod Acusnet SA Przedmiotowy swiatlowod nalezy przebudowac z
Farbary SV e | smoe e e uanet SA : .
’ HDPE 4x40 3.3 Toam N : WiTiesientens 20 poza phyte projekiowanego torowitka

Nowe odcinki sieci elektroenergetycznej nalezy:
— utozy¢ w rurze ochronnej w miejscach kolizyjnych tj. przejscia przez droge, torowisko,

— lub inne kolizje poprzeczne z infrastruktura,

— prowadzi¢ w miare mozliwos$ci prostoliniowo,
— potaczyé z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi mufami kablowymi.

Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN — wlasciciel nieznany

Zakres opracowania obejmuje przebudowe nastepujgcych linii kablowych SN:
o Kolizja 57SN — wtasciciel nieznany
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Istniejgcy kabel SN znajdujagcy sie w poblizu skrzyzowania ulic Garbary/ Mate Garbary,
nalezy przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu XRUHAKXS 3x1x120mm2.
Odcinek nowy z istniejgcym potaczyé mufami kablowymi.

Kolizja 58SN — wtasciciel nieznany

Istniejacy kabel SN znajdujgcy sie w poblizu skrzyzowania ulic Garbary/Mate Garbary,
nalezy przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu XRUHAKXS 3x1x120mm2.
Odcinek nowy z istniejgcym potgczy¢ mufami kablowymi.

Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN — ENEA Operator S.A.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe nastepujgcych linii kablowych nN:

Kolizja 3nN, 4nN — Enea Operator

istniejgcy kabel nN typu YAKY 4x120mm2 relacji SK7 nr 698 — ZK1 dz. nr 12/4 oraz YAKY
4x120mm2 relacji SK7 nr 698 — ZK1 dz. nr 79/1 nalezy wprowadzi¢ do przebudowanego
ztgcza kablowego nN SK7 698

Kolizja 5nN — Enea Operator

istniejacy kabel nN typu YAKY 4x120mm2 relacji SK7 nr 698 — ZK3 nr 4233 nalezy
przebudowacé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NAY2Y-J 4x150mm2. Odcinek nowy
z istniejacym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 6nN — Enea Operator

istniejagcy kabel nN typu YAKY 4x120mm2 relacji MST1093 — ZK3 nr 4233 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NAY2Y-J 4x150mm2. Odcinek nowy
z istniejgcym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 7nN — Enea Operator

istniejacy kabel nN typu YAKY 4x120mm2 relacji ZK3 nr 369 — ZK3 nr 4233, pod
przebudowywanymi zjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi RHDPE-D ®110,
dodatkowo stosujgc rury rezerwowe.

Kolizja 8nN — Enea Operator

istniejgcy kabel nN typu YAKY 4x120mm2 relacji ZK3 nr 369 — SK6 nr 696, pod
przebudowywanymi zjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi RHDPE-D ®110,
dodatkowo stosujgc rury rezerwowe.

Kolizja 11nN — Enea Operator

istniejacy kabel nN typu YAKY 4x120mm2 relacji SK6 nr 696 — SK6 nr 697 nalezy
przebudowac poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NAY2Y-J 4x150mm2. Odcinek nowy
z istniejacym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 14nN — Enea Operator

istniejagcy kabel nN typu YAKY 4x120mm2 relacji MST325 — SK6 nr 697 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NAY2Y-J 4x150mm2. Odcinek nowy
z istniejacym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 15nN — Enea Operator

istniejagcy kabel nN typu YAKY 4x120mm2 relacji MST325 — ZK3 nr 6808 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomoca kabla typu NAY2Y-J 4x150mm2. Odcinek nowy
z istniejgcym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 18nN — Enea Operator

istniejacy kabel nN typu YAKY 4x120mm2 relacji SK6 nr 377 — ZK3 nr 6685 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomoca kabla typu NAY2Y-J 4x150mm2. Odcinek nowy
z istniejacym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 29nN — Enea Operator

istniejgcy kabel nN typu YAKY 4x120mm2 relacji SK8 nr 108 — ZK1 ul. Pétnocna 2 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NAY2Y-J 4x150mm2. Odcinek nowy
z istniejgcym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 30nN — Enea Operator

istniejgcy kabel nN typu YAKY 4x120mm2 relacji SK8 nr 108 — SK7 nr 190 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomoca kabla typu NAY2Y-J 4x150mm2. Odcinek nowy
z istniejacym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 31nN - linia konsumencka

istniejgcy kabel nN relacji SK8 nr 108 — ul. Garbary 101/111 nalezy przebudowac poza
obszar kolizji za pomocg kabla typu NAY2Y-J 4x150mm2. Odcinek nowy z istniejgcym
potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 33nN — Enea Operator

istniejgcy kabel nN typu YAKY 4x185mm2 relacji SK8 nr 108 — SK7 nr 190 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomoca kabla typu NAY2Y-J 4x240mm2. Odcinek nowy
z istniejacym potgczy¢ mufami kablowymi.

Sweco Polska Sp. z 0.0. 102



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Kolizja 35nN — Enea Operator

istniejgcy kabel nN typu YAKY 4x95mm2 relacji SK8 nr 108 — SK4 nr 109, pod
przebudowywanymi zjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi RHDPE-D ®110,
dodatkowo stosujgc rury rezerwowe.

Kolizja 36nN — Enea Operator

istniejgcy kabel nN typu YAKY 4x95mm2 relacji SK7 nr 110 — SK4 nr 109 nalezy
przebudowacé poza obszar kolizji za pomoca kabla typu NAY2Y-J 4x150mm2. Odcinek nowy
z istniejacym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 37nN — Enea Operator

istniejgcy kabel nN typu YAKY 4x120mm2 relacji SK4 nr 109 — SK7 nr 111 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomoca kabla typu NAY2Y-J 4x150mm2. Odcinek nowy
z istniejgcym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 38nN — Enea Operator

istniejagcy kabel nN typu YAKY 4x240mm2 relacji SK4 nr 109 — MST1068 nalezy
przebudowacé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NAY2Y-J 4x240mm2. Odcinek nowy
z istniejacym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 39nN — Enea Operator

istniejgcy kabel nN typu YAKY 4x240mm2 relacji SK4 nr 109 — SK4 nr 2105, pod
przebudowywanym zjazdem nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi RHDPE-D ®110,
dodatkowo stosujgc rury rezerwowe.

Kolizja 40nN — Enea Operator

Istniejgcy kabel nN typu AKSFtA 3x95+50 relacji SK7 nr 111 — SK6 nr 113 nalezy
przebudowac poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NAY2Y-J 4x150mm2. Odcinek nowy
z istniejacym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 41nN — Enea Operator

istniejgcy kabel nN typu YAKY 4x240mm2 relacji MST1068 — ZK1 Béznicza dz. 43 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NAY2Y-J 4x240mm2. Odcinek nowy
z istniejgcym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 42nN — Enea Operator

istniejagcy kabel nN typu YAKY 4x240mm2 relacji MST1695 — SK8 nr 128 nalezy
przebudowac poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NAY2Y-J 4x240mm2. Odcinek nowy
z istniejacym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 43nN — Enea Operator

istniejagcy kabel nN typu YAKY 4x240mm2 relacji MST1695 — SK8 nr 128 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NAY2Y-J 4x240mm2. Odcinek nowy
z istniejgcym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 48nN — Enea Operator

istniejagcy kabel nN typu YAKY 4x120mm2 relacji SK8 nr 128 — SK7 nr 127 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomoca kabla typu NAY2Y-J 4x150mm2. Odcinek nowy
z istniejgcym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 49nN — Enea Operator

istniejacy kabel nN typu YAKY 4x120mm2 relacji SK8 nr 128 — ZK3 nr 4661 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NAY2Y-J 4x150mm2. Odcinek nowy
z istniejacym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 53nN — Enea Operator

istniejagcy kabel nN typu YAKY 4x120mm2 relacji MST164 — SK6 nr 157 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomoca kabla typu NAY2Y-J 4x150mm2. Odcinek nowy
z istniejgcym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 54nN — Enea Operator

istniejagcy kabel nN typu YAKY 4x120mm2 relacji MST164 — SK7 nr 1039 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomoca kabla typu NAY2Y-J 4x150mm2. Odcinek nowy
z istniejacym potgczy¢ mufami kablowymi.

Projektowane linie kablowe nN nalezy zabezpieczyé pod drogami, torami, zjazdami rurami
ostonowymi typu RHDPEp minimum ®110 o wytrzymatosci na $ciskanie minimum 750N. Nalezy
stosowac¢ dodatkowe rury rezerwowe o tej samej specyfikaciji.

Przebudowa zlaczy kablowych nN

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym i zagospodarowaniem terenu (chodniki,
Sciezki rowerowe), nalezy przebudowac nastepujgce ztgcza kablowe nN: SK-7 nr 698, SK377, SK8 nr
108, stosujgc ztgcza w obudowach termoutwardzalnych z tworzywa sztucznego. Nowe ztgcza nalezy
posadowi¢ w miejscach niekolidujgcych, wskazanych na planach sytuacyjnych.
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Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN — AQUANET S.A.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe nastepujgcych linii kablowych nN:

Kolizja 61nN — AQUANET S.A.

Istniejacy kabel nN typu YKY 4x185mm2, nalezy przebudowaé poza obszar kolizji za
pomocg kabla typu YKY 4x185mm2. Odcinek nowy z istniejgcym potgczy¢ mufami
kablowymi.

Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN — wiasciciel nieznany

Zakres opracowania obejmuje przebudowe nastepujgcych linii kablowych nN:

Kolizja 60nN — wtasciciel nieznany

istniejgcy kabel nN relacji SK7 nr 698 — SK6 nr 697 nalezy przebudowaé poza obszar kolizji
za pomocg kabla typu NAY2Y-J 4x240mm2. Odcinek nowy z istniejgcym potgczyé mufami
kablowymi.

Kolizja 62nN — wiasciciel nieznany

Istniejgcy kabel nN znajdujgcy sie w poblizu skrzyzowania ulic Wolnica/Dziatlowej, nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomoca kabla typu NA2Y-J 4x240mm2. Odcinek nowy
z istniejacym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 63nN — wtasciciel nieznany

Istniejgcy kabel nN znajdujgcy sie w poblizu skrzyzowania ulic Wolnica/Dziatowej, nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NA2Y-J 4x240mm2. Odcinek nowy
z istniejgcym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 64nN — wiasciciel nieznany

Istniejgcy kabel nN znajdujgcy sie w poblizu skrzyzowania ulic Béznicza/Mate Garbary,
nalezy przebudowac poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NA2Y-J 4x240mm2. Odcinek
nowy z istniejgcym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 65nN — wtasciciel nieznany

Istniejacy kabel nN znajdujgcy sie w poblizu skrzyzowania ulic Béznicza/Mate Garbary,
nalezy przebudowac poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NA2Y-J 4x240mm2. Odcinek
nowy z istniejgcym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 66nN — wiasciciel nieznany

Istniejgcy kabel nN znajdujgcy sie w poblizu skrzyzowania ulic Garbary/Mate Garbary,
nalezy przebudowac poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NA2Y-J 4x240mm2. Odcinek
nowy z istniejgcym potgczy¢ mufami kablowymi.

Kolizja 67nN — wtasciciel nieznany

Istniejacy kabel nN znajdujgcy sie w poblizu skrzyzowania ulic Garbary/Mate Garbary,
nalezy przebudowac poza obszar kolizji za pomocg kabla typu NA2Y-J 4x240mm2. Odcinek
nowy z istniejgcym potgczy¢ mufami kablowymi.

Uktadanie kabli

Kable niskiego napiecia
Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia nalezy uktadac:

w ziemi na gtebokosci - 0,70 m,

pod jezdniami i dojazdami do budynkéw — 1,0 m
pod torami od gtéwki szyny — 1,50 m

Kable wyposazy¢ w oznaczniki podajgce:
nazwe uzytkownika,

rok utozenia,

typ kabla,

napiecie pracy kabla.

Kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci 10 cm linig falistag z zachowaniem
dopuszczalnego promienia giecia, zasypaé¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie 15 cm warstwg gruntu
rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o szeroko$ci
odpowiedniej do ilosci kabli w ciggu. Odlegtos¢ miedzy kablami w ciggach wielokablowych - 15 cm.
Ukfadanie kabli wykona¢ zgodnie z wymaganiami N SEP-E-004 oraz obowigzujgcymi wymaganiami
branzowymi. W miejscach nie podlegajgcych wymianie nawierzchni drogowej oraz pod czynnymi torami
kolejowymi zastosowac przewierty sterowane. Konce przebudowywanych kabli wprowadzanych do
ztgcza zakonczy¢ gltowicami termokurczliwymi.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami podziemnymi - sieci technologiczne, woda,
kanalizacja teletechniczna, sie¢ gazowa itp., projektowane kable nN nalezy chroni¢ rurami
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karbowanymi, natomiast przy przejSciach pod jezdniami oraz pod torami kolejowymi kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi grubosciennymi, zachowujgc odpowiednie, wymagane z norma,
odlegtosci od krzyzowanych urzadzenh.

Jezeli dlugosc rur przy przejsciach pod jezdniami i torami wynosi:

e Do 30m, nalezy zastosowa¢ rury ostonowe RHDPEp & 110/6,3,
e Do 60m, nalezy zastosowa¢ rury ostonowe RHDPEp & 125/7,1,
o Powyzej 60m, nalezy zastosowac rury ostonowe RHDPEp @ 160/9,1.

Istniejgce linie kablowe niskiego napiecia w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami
podziemnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Konce rur nalezy uszczelni¢
przed wilgocig lub zamuleniem dtawnicami czopowymi. Dlugos¢ rur ochronnych nalezy dobiera¢ z
uwzglednieniem szeroko$ci wykopu (min 0,5m) oraz dtugosci stabilnego oparcia po obu stronach
wykopu (min. po 0,5m z kazdej strony).

Kable sredniego napiecia

Kable energetyczne sredniego napiecia nalezy uktadac:
e w ziemi na gtebokosci - 0,80 m,
e pod jezdniami i dojazdami do budynkéw — 1,0 m.
e pod torami od gtéwki szyny — 1,50 m.

Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm linig falista z zachowaniem
dopuszczalnego promienia giecia, zasypa¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie 15 cm warstwg gruntu
rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV z tworzywa sztucznego koloru czerwonego, o szerokosci
odpowiedniej do ilosci kabli w ciggu. Odlegto$¢ miedzy kablami w ciggach wielokablowych - 15 cm.

Przed zasypaniem trase kabla nalezy zinwentaryzowaé przez uprawnionego geodete. Wymaga sie
aby na zewnetrznej powtoce kabli SN byly umieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy
wejsciach do rur ochronnych nastepujgce informacje:

o typ kabla,
napiecie znamionowe
liczba, przekrdj zyt roboczych
diugosé i relacja kabla SN
rok utozenia i wykonawca,
znacznik biezgcej dtugosci kabla,
e identyfikacja producenta ,

Ukfadanie kabli wykona¢ zgodnie z wymaganiami N SEP-E-004 oraz obowigzujgcymi
wymaganiami branzowymi. Zakonczenia kabli wprowadzanych na stupy linii napowietrznych
wyposazy¢ w gtowice wedtug specyfikacji technicznej Tauron Dystrybucja. W miejscach nie
podlegajgcych wymianie nawierzchni drogowej zastosowac przewierty sterowane.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami podziemnymi - sieci technologiczne, woda,
kanalizacja teletechniczna, sie¢ gazowa itp., projektowane kable SN nalezy chroni¢ rurami
karbowanymi, natomiast przy przejsciach pod jezdniami i czynnymi torami kolejowymi kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi grubosciennymi, zachowujgc odpowiednie, wymagane norma,
odlegtosci od krzyzowanych urzgadzen.

Jezeli dtugos¢ rur przy przejsciach pod jezdniami i torami kolejowymi wynosi:

e Do 30m, nalezy zastosowac rury ostonowe RHDPEp ©@160/9,1,
e Do 60m, nalezy zastosowa¢ rury ostonowe RHDPEp &200/11,4,
o Powyzej 60m, nalezy zastosowac rury ostonowe RHDPEp @225/12,8.

Dodatkowo na catej dlugo$ci przejscia pod drogg lub torami kolejowymi nalezy utozy¢ dodatkowy
przepust w postaci rury rezerwowe;.

Istniejgce linie kablowe S$redniego napiecia w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami
podziemnymi nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi dwudzielnymi. Kohce rur nalezy uszczelni¢
przed wilgocig lub zamuleniem dtawnicami czopowymi. Dtugos¢ rur ochronnych nalezy dobiera¢ z
uwzglednieniem szerokosci wykopu (min 0,5m) oraz dtugosci stabilnego oparcia po obu stronach
wykopu (min. po 0,5m z kazdej strony).

2.1.1.10. Obiekty kubaturowe
2.1.1.10.1. Budynek nadzoru ruchu

W obszarze dworca PKP Garbary przewiduje sie budowe jednokondygnacyjnego budynku nadzoru
ruchu zawierajgcego zaplecze socjalne dla kierowcéw publicznego transportu zbiorowego.
W budynku przewiduje sie zlokalizowanie pomieszczeh takich jak:

e pomieszczenie pomocnicze,
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pomieszczenie socjalne,
toaleta damska,
toaleta meska,
e korytarz / komunikacja wraz z wej$ciem.
Ponadto, w rejonie budynku nalezy wyznaczy¢ miejsce gromadzenia odpaddw.

Budynek nadzoru ruchu musi by¢ zgodny z projektem (WZOREM) wykonanym dla koncowki
czotowej “Btazeja” stanowigcym zatgcznik do PFU nr 06. Projekt zamieszczony TOM Il — zatgcznik nr
6

Przed przystgpieniem do prac projektowych celem przygotowania ostatecznego projektu na etapie
opracowania dokumentacji projektowej nalezy zwrécié¢ sie do ZTM i MPK o ostateczne wytyczne
rozwigzan technicznych. Nalezy mie¢ rowniez na uwadze konieczno$é przytgczenia budynku do sieci
poszczegodlnych gestoréw w tym systemu teleinformatycznego MPK, jako obiekt kompatybilny z resztg
budynkow PNR.

Obowiazkiem Generalnego Wykonawcy jest petne polaczenie i zapewnienie kompatybilnosci
z istniejacym system teleinformatycznym MPK Poznan wraz z zapewnieniem systemu dostepu
do budynku.

2.1.1.10.2. Zadaszenie przystankoéw w rejonie dworca PKP

W poblizu wiaduktu kolejowego nad peronami i torowiskiem tramwajowym wykona¢ zadaszenie
stanowigce kontynuacje zadaszenia w postaci stropu wiaduktu kolejowego.

2.1.1.11.  Obiekty inzynierskie
21.1.11.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany obiekt ma za zadanie przeprowadzi¢ ruch kolejowy w ciggu istniejgcej linii kolejowej
nr 3 oraz projektowanych linii kolejowych nr 554 i 555 na odcinku Poznan Wschéd — Poznan Gtowny
nad projektowang linig tramwajowg wraz z ciggami pieszymi i rowerowymi. Projektowany obiekt stanowi
wiadukt kolejowy.

Istniejgca linia kolejowa nr 3 jest dwutorowa i wg odrebnych opracowan projektowane sg dodatkowe
dwa tory: wiadukt bedzie prowadzi¢ fgcznie cztery tory kolejowe.

Wiadukt zlokalizowany bedzie w km okoto 301+535 linii kolejowej oraz w km 1+615,97 projektowanej
trasy tramwajowej.

2.1.1.11.2. Forma architektoniczna i funkcja

Wykonawca zobowigzany jest zachowaé funkcje obiektu, ktérg jest przeprowadzenie ruchu
kolejowego nad projektowang trasg tramwajowg wraz z ciggami pieszymi i rowerowymi w obrebie
projektowanego przystanku publicznego transportu zbiorowego oraz umozliwienie przejscia z
przystanku na stacje kolejowg Poznah Garbary poprzez potgczenie z projektowanym wg odrebnego
opracowania tunelem dla pieszych.

Obiekt znajdowac sie bedzie w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego wiaduktu kolejowego nad
ul. Garbary w miejscu jej wschodniej podpory, w zwigzku z czym bedzie stanowi¢ jednoczesnie podpore
dla istniejgcego wiaduktu.

Obiekt zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MTiGM z dnia 10
wrzesnia 1998r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie odpowiednio na obcigzenia taborem kolejowym (wg PN EN 1991).

2.1.1.11.3. Warunki geotechniczne i sposob posadowienia obiektu

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu rozpoznano poprzez analizy materiatéw
archiwalnych oraz wykonanie dwdéch otworéw badawczych w rejonie projektowanego obiektu. W
poziomie posadowienie wiaduktu wystepujg grunty spoiste w stanie plastycznym i miekkoplastycznym,
ktére zalegajg do gtebokosci okoto 2,0 m ponizej fundamentu. Ponizej wystepujg pospotki i zwiry
Srednio zageszczone, a nastepnie gliny piaszczyste twardoplastyczne.

Sweco Polska Sp. z 0.0. 106



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Posadowienie wiaduktu projektuje sie jako bezposrednie. Fundament wiaduktu stanowi jego ptyta
dolna, ktéra spoczywac bedzie na wzmocnionej warstwie gruntow spoistych.
2.1.1.11.4. Dane materiatowe

Beton:

n. C30/37 wg PN-EN 206-1
in. C35/40 wg PN-EN 206-1
n. C12/15 wg PN-EN 206-1

n. BSt500 (klasa ciggliwosci C)

e Plyta ustroju noSnego m
o Stupy m
e Beton podktadowy m

Stal zbrojeniowa: m

Wyposazenie
Izolacje

Zewnetrzne powierzchnie ramy Zzelbetowej zabezpieczy¢ izolacjg z zywic poliuretanowo -
epoksydowych odporng na naciski ttucznia i odporng na oddziatywanie nasypu w czasie wykonywania
przecisku.

Stykajgce sie z gruntem powierzchnie wewngtrz ramy zaizolowa¢ materiatem gumowo-lateksowym
lub powtokowym z roztworu asfaltowego do stosowania na zimno.

Nawierzchnie
Nawierzchnia toréw na obiekcie nie bedzie podlegaé rozbidrce i pozostanie w stanie zastanym.

Pod obiektem zostanie wykonana nawierzchnia toréw tramwajowych oraz chodnikéw i Sciezek
rowerowych, opisana szczegotowo w zakresie branzy drogowe;.

Odwodnienie

Odwodnienie zapewni¢ przez odpowiednie ksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Dylatacje

Petng dylatacje podtuzng miedzy dwoma segmentami ramy nalezy uszczelni¢ zabetonowang
tasmg dylatacyjng PVC, dostosowang do przeniesienia wzajemnych pionowych przemieszczen
i odporng na nacisk tlucznia.

Balustrady

Na krawedzi kap chodnikowych projektuje sie balustrady stale o wysokosci 1,10m.
Oswietlenie
Projektuje sie oswietlenie wnetrza obiektu dostosowane do jego przeznaczenia przez pieszych.
2.1.1.11.5. Zaktadana technologia budowy

W zwigzku z brakiem mozliwosci dtugotrwatego zamkniecia torow w miejscu projektowanego
obiektu obiekt zostat przystosowany do wykonania w technologii przecisku wielkogabarytowego.
Zaktada sie nastepujgce fazy wykonania:

¢ Przetozenie kolidujgcych sieci

¢ Wgtebne wzmocnienie podtoza gruntowego, np. w technologii jet-grouting,

¢ Wykonanie muréw oporowych na dojazdach do obiektu

e Zabezpieczenie nasypu kolejowego poprzez piperoofing.

¢ Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia nasypu kolejowego w obrebie obiektu $ciankami
szczelnymi.

¢ Wykonanie podparcia tymczasowego istniejgcego wiaduktu.

¢ Wykonanie pdétnocnego segmentu obiektu po stronie potudniowej docelowej lokalizacji na
wczesniej przygotowanym stanowisku technologicznym.

e Przemieszczenie gotowego segmentu obiektu w nasyp kolejowy (przecisk)

¢ Wykonanie potudniowego segmentu po stronie potudniowej docelowej lokalizaciji.

e Przemieszczenie gotowego obiektu (dwa segmenty tgcznie) w nasyp kolejowy w docelowg
lokalizacje (przecisk)
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¢ Likwidacja tymczasowych zabezpieczen nasypu i stanowiska technologicznego.
o Wyposazenie obiektu i roboty wykonczeniowe.

Dopuszcza sie jednak zmiane technologii przez Wykonawce na witasny koszt i ryzyko.
Mury oporowe

Wykop pod budowe obiektu zostanie wykonany przy pomocy Scianek szczelnych, ktére po
wykonaniu przecisku wielkogabarytowego zostang zdemontowane, a nastepnie zostang wykonane
Sciany muru oporowego zaprojektowanego jako palisade.

Palisada wykonana jest z pali CCFA o s$rednicy ®600 i zlokalizowana w km od 1+659,69 do
1+868,08 projektowanej trasy tramwajowej. Na wykonanej palisadzie zostat zaprojektowany oczep
zelbetowy petnigcy rowniez funkcje bariery drogowej. Na odcinku w poblizu wiaduktu kolejowego na
wykonanej palisadzie zaprojektowano zadaszenie nad peronami. Do budowy muru oporowego nalezy
wykonaé 776 sztuk pali o réznej dtugosci natomiast tgczna dlugos$¢ projektowanego oczepu wynosi
332,9mb.

Mur oporowy zlokalizowany przy ulicy Szelagowskiej

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ mur oporowy od km 0+386,98 do km 1+222,72. Konstrukcje
muru stanowi $ciana zelbetowa o zmiennej grubosci zwienczony barierg betonowg z pochwytem. Mur
posadowiony jest na palach wierconych w rurze obsadowej o $rednicy 0,8m ustawionych w jednym
rzedzie i zakonczone oczepem. Mur ma wysokosc¢ od ok. 1,15 m do ok. 7,95 m powyzej poziomu terenu,
w dostosowaniu do niwelety drogi oraz chodnika, i jest podzielony przerwami dylatacyjnymi na krotsze
odcinki. Przy wykonywaniu muru nasady pni nie mogg by¢ zasypane. Zmiana niwelety w obszarze
progu krytycznego réwna jest zniszczeniu drzewa.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy przeanalizowa¢ mozliwo$¢ zastosowania
zieleni wysokiej wzdtuz ulicy Szelagowskiej pod katem projektowana przekroju ulicy i lokalizacji muru
oporowego. W przypadku mozliwosci realizacji nalezy wprowadzi¢ w dokumentacji projektowej i
wykonaé w terenie.

Zalozenia technologiczno-materiatowe

Materiaty:
e beton C20/25 (fck=20 MPa), klasa ekspozycji XC2,— pale, oczep zelbetowy,
e beton C30/37 (fck=30 MPa), klasa ekspozycji XC4 + XF4,— sciany oporowe monolityczne
¢ beton C30/37 (fck=30 MPa), klasa ekspozycji XC4 + XF4 + XD3,— oczep muru zelbetowego,
e stal zbrojeniowa B500 lub réwnowazna (fyk=500 MPa) - zbrojenie pali oraz oczepu zelbetowego,

Kolorystyka obiektu

Dla betonowych powierzchni konstrukcji muru przyjeto naturalng kolorystyke betonu

Elementy wyposazenia konstrukciji

e |zolacja
Czesci konstrukcji wykonane z betonu a stykajgce sie gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
bitumiczng typu lekkiego. Powierzchnie betonu nie stykajgca sie z gruntem nalezy pokry¢
powtokg antykarbonatyzacyjna,

¢ Dylatacje
Szczeliny pomiedzy murami nalezy zabezpieczy¢ stosujgc korpusowg tasme dylatacyjng od
strony gruntu. Od zewnatrz przestrzen pomiedzy segmentami muru nalezy wypetni¢ masg trwale
plastyczna,

2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.2.1.Wymagania ogélne w zakresie dokumentacji projektowej
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Zbioér wymagania Zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji projektowej zostat zdefiniowany w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w projekcie umowy oraz w tresci PFU. Dokumenty te

nalezy

czytaé fgcznie jak zbidér wymogdw dla inwestycji.

Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Dokumentacji Projektowej oraz przeprowadzenia
wszystkich niezbednych dziatarh zgodnie z przedmiotem inwestycji w szczegdlnosci do:

1. Sporzadzenia projektu budowlanego

2. Sporzadzenia projektow technicznych i wykonawczych

3. Przekazania Zamawiajgcemu ww. Dokumentac;ji

4. Powotania Zespotu Nadzoru Autorskiego i zapewnienia nadzoru autorskiego w trakcie

realizacji umowy.

Uzyskania Decyzji ZRID oraz ewentualnie innych decyzji niezbednych do uregulowania

kwestii prawno-gruntowanych z pozyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego prawa do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

6. ZrealizowaC pozostate czynnosci i opracowania niezbedne do prawidtowego wykonania
Inwestycji zgodnie z PFU

7. Uzyska¢ komplet ostatecznych Decyzji Budowlanych, umozliwiajgcych realizacje prac
stanowigcych przedmiot Zadania Inwestycyjnego.

o

Wykonawca ponadto zobowigzany jest do:

1.

2.
3.
4

10.

11.

12.

Sporzadzenia wszystkich opracowan i dokumentéw skiadajgcych sie na Dokumenty
Wykonawcy.

Sporzadzenia Przedmiaru Robot.

Sporzadzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Pozyskania warunkoéw technicznych, uzgodnienia projektu z gestorami, zarzadcami
infrastruktury podziemnej i naziemne.

Uzgodnienia z gestorami, zarzadcami doktadnych terminéw przebudowy infrastruktury
podziemnej i naziemnej bedacej ich wtasnoscig lub w ich zarzadzie

Uzgodnienia z zarzadcami drog transportu materiatdw i urzadzeh na potrzeby realizaciji
Przedmiotu Umowy, dotyczacych drég znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie Terenu

Budowy.
Uzyskania (w niezbednym zakresie w imieniu Zamawiajgcego) wszelkich zezwolen,
zatwierdzen, decyzji administracyjnych, uzgodnien, analiz, opinii i innych dokumentéw,

wymaganych dla wiasciwego zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania obiektéw
powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty uzyskane lub
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniu zawarcia Umowy oraz opracowania
wszelkiej wymaganej do tego celu dokumentacji, w tym wnioskéw do wtasciwych organdw,
podan, odwotan i innych pism.

Weryfikacji sktadanej do Akceptacji Dokumentacji pod kgtem zgodnosci z uzyskanymi
warunkami technicznymi oraz przepisami.

Wykonywania Dokumentacji Projektowej z najwiekszg starannoscia przez osoby =z
odpowiednimi  kwalifikacjami i doswiadczeniem zawodowym. Osoby opracowujgce
dokumentacje powinny posiadac uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie zgodnych z branzami.

Kazde uzyskane warunki techniczne powinny zostac przekazane do Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu wraz z opinig Projektanta.

Wystgpienie Wykonawcy o warunki techniczne przytgczeniowe do sieci, wystgpienie o decyzje
ZUDP musi zosta¢ poprzedzone akceptacjg Inzyniera/Zamawiajgcego.

Sporzadzi¢ Ramowg Instrukcje Eksploatacji i Konserwacji Urzadzen.

Projekt Budowlany nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz.
1679 z pdzn. zm.). oraz w szczegolnosci obejmowac:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

projekt zagospodarowania terenu,

projekt rozbiérek wraz z planszg rozbiérek dla kazdej z branz oddzielnie.

projekt czasowej organizacji ruchu w tym zamknie¢ torowych zgodnie z wytycznymi PFU
projekt drogowy z uwzglednieniem infrastruktury rowerowej oraz autobusowej i tramwajowe;j,
projekt budowy peronéw tramwajowych lub autobusowych wraz z wyposazeniem (wiaty,
tablice TIP, biletomaty, mata architektura, udogodnienie dla oséb stabowidzgcych)

projekt torowy, odwodnienia, ogrzewania i sterowania zwrotnic,

projekt sieci trakcyjnej wraz z zasilaniem,

projekty stacji prostownikowych wraz z zasilaniem,
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i)  projekt obiektdow inzynieryjnych,

k) projekt oswietlenia, w tym drogowego,

[) projekt odwodnienia dla catego obszaru i wszystkich obiektéw, w zakresie przedmiotu
niniejszego opracowania,

m) projekty budowy nowej infrastruktury oraz usuniecia wszystkich kolizji, na podstawie
uzyskanych warunkéw technicznych od gestoréw sieci. Projektant jest zobowigzany do
przeprowadzenia analizy i odniesienia sie do uzyskanych warunkéw technicznych oraz do
przeprowadzenia inwentaryzacji wszelkich instalacji i urzgdzen (w tym infrastruktury
podziemnej) w terenie i przeanalizowania pod wzgledem danych pozyskanych z map i
warunkow technicznych.

n) projekt teletechniczny w zakresie budowy monitoringu wizyjnego miasta Poznania zgodnie z
warunkami pozyskanymi od Wydziatu Zarzgdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu
Miasta Poznania i ZDM,

0) projekt w zakresie kanalizacji teletechnicznej, wg aktualnych potrzeb, zgodnie z warunkami
technicznymi uzyskanymi na etapie projektowym od Wydziatu Zarzgdzania Kryzysowego i
Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania oraz Zarzgdu Drog Miejskich,

p) aktualizacje inwentaryzacji wraz z gospodarkg drzewostanem tj. wskazaniem drzew do
zachowania, przesadzenia, do wycinki (w razie potrzeby z opracowaniem wniosku o uzyskanie
zgody na wycinke — dotyczy strefy konserwatorskiej); a takze programem ochrony zieleni,
programem pielegnacji zieleni istniejacej na czas inwestycji oraz w okresie pielegnaciji
kontraktowej, oraz wykonanie kompleksowego projektu zagospodarowania zielenig pasa
drogowego i sgsiednich terendw wchodzacych w zakres inwestycji wraz z nawadnianiem
automatycznym (dla czesci terendw w pasie drogowym), zgodnie z Zarzadzeniem nr
399/2022/P z dnia 17 maja 2022 r. oraz Wytycznymi ZDM do ochrony, projektowania i
zaktadania zieleni przyulicznej

q) projekt matej architektury z uwzglednieniem ,Katalogu mebli miejskich Poznania”,

r) projekt zasilania elementéw matej architektury w energie elektryczna,

s) projekt Systemu Informacji Miejskiej, z uwzglednieniem rozwigzan dla oséb z dysfunkcja
narzadu wzroku

t) projekty budowy i przebudowy sygnalizacji $wietlnych,

u) projekty Punktéw Nadzoru Ruchu wraz z infrastruktura,

V) pozostate projekty rozwigzan technicznych (w tym m.in.. analizy przejezdnosci dla pojazdow
publicznego transportu zbiorowego), konieczne do prawidiowego zrealizowania Inwestyciji.

Powyzszy katalog nalezy traktowac jako pogladowy, szczegéty w tym zakresie Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu.

Kazdy z projektéw nalezy przygotowac w formie papierowej w ilodci wynikajacej z koniecznych do
przeprowadzenia procedur administracyjnych oraz kopie w uzgodnionej z Zamawiajgcym ilosci, z
uwzglednieniem nastepujgcych wymogow:

e kazdy egzemplarz papierowy bedgcy duplikatem, musi stanowi¢ potwierdzong ,za zgodno$¢
z oryginatem” kopie projektu ztozonego do organéw administracji architektoniczno —
budowlanej,

o forme elektroniczng nalezy przygotowa¢ w formacie .pdf ; .doc; exel (dokumenty), oraz .pdf i
.dwg (rysunki ) na nosniku cyfrowym. Poprzez dokumentacje dostarczong w formacie PDF,
nalezy rozumie¢ skan Projektu Budowlanego wraz z uzgodnieniami stanowigcy zatgcznik do
Decyzji Budowlanej. W przypadku, gdy konieczne bedzie uzyskanie wiecej niz jednej decyz;ji
administracyjnej umozliwiajgcej realizacje robot, Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
odpowiednig ilos¢ egzemplarzy, pod kazdg konieczng Decyzje Budowlang oddzielnie.

Wykonawca wykona Projekty Wykonawcze bedgce uzupetnieniem lub uszczegdétowieniem Projektu
Budowlanego w taki sposdb oraz w takim zakresie i stopniu doktadnosci, by pozwalaty one na
prawidlowe wykonanie robd6t budowlanych, stanowigcych przedmiot Zadania Inwestycyjnego,
uwzgledniajgc réwniez polecenia Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego w tym zakresie. Projekty
Wykonawcze zostang wykonane w skali dostosowanej do przedmiotu opracowania. Projekty
wykonawcze powinny zawiera¢ cze$¢ opisowg oraz szczegdtowe rysunki budowlano — konstrukcyjne,
detale, instalacje i wyposazenia techniczne, ktére nie sg wymagane w projekcie budowlanym. Rysunki
muszg by¢ w skali uwzgledniajgcej specyfikacje zamawianych robét i zastosowanych skal rysunkéw w
projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi. Dodatkowe opracowania projektowe w formie
projektdow wykonawczych powinny dotyczy¢ takich zagadnien jak:

a) Czasowg (COR) organizacje ruchu na czas prowadzenia robét uzgodniong z Miejskim Inzynierem
Ruchu poprzedzone opinig Policji, ZDM, ZTM.
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b) Projekty Docelowej Organizacji Ruchu (DOR) zatwierdzony przez Miejskiego Inzyniera Ruchu
poprzedzone opinig Policji, ZDM oraz ZTM.

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot budowlanych w zakresie i formie okreslonej w
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr 2021 poz. 2454), z uwzglednieniem uwarunkowan
wskazanych w pkt. 3 powyze;j.

d) Program Zapewnienia Jakosci.

e) Planu organizacji placu budowy, uwzgledniajgcego rozwigzania stuzgce zapewnieniu dostepu
komunikacyjnego do terendéw / posesji / budynkéw przylegtych, z uwzglednieniem ruchu pojazdéw
uprzywilejowanych,

f) Tablicy Informacyjnej Zadania, zawierajgca informacje i wizualizacje Zadania inwestycyjnego,
zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego

g) Zasadniczy Przedmiar Robét

h) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Odcinka, wskazujgcy daty wykonania poszczegoinych
pozycji TER oraz osiggniecie bramek ptatniczych.

Dokumentacja Projektowa winna byé wykonana w sposéb zgodny z prawem oraz nie prowadzacy do
niezgodnosci z zatozeniami funkcjonalno - technicznymi wynikajgcymi z PFU, a takze uzyskanymi juz
decyzjami administracyjnymi.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg i inne dokumenty oraz opracowania wchodzgce w
sktad Przedmiotu Umowy w taki sposéb, ze bedg one opisywaé przedmiot zamoéwienia na roboty
budowlane dla Zadania Inwestycyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamoéwieh publicznych (Dz.U. Nr 2023 poz.1605). W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje
sie i gwarantuje, ze przedmiot zamdwienia na wykonanie robét budowlanych w ramach Zadania
Inwestycyjnego nie zostanie opisany przez wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrédta lub  szczegodlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, chyba Ze jest to uzasadnione specyfikg rozwigzania i nie jest mozliwe
opisanie przedmiotu zamowienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu temu
towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”. W przypadku wskazania w przedmiocie opracowania znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca okresli minimalne parametry lub cechy lub
wiasciwosci, ktdrych spetnienie skutkowaé moze uznaniem innego rozwigzania niz opisane w
opracowaniu stanowigcym Przedmiot Umowy za robwnowazne.

Podczas sporzadzania Dokumentac;ji Projektowe;:

1) Wykonawca ma obowigzek prowadzenia biezacych konsultacji oraz uzgadniania zakresu
przygotowywanych opracowan i stosowanych w nich rozwigzan technicznych z Inzynierem Kontraktu
i w razie koniecznosci z udziatem Zespotu Nadzoru Autorskiego;

2) Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy zmiane tresci Dokumentacii
Projektowej w przypadku jej niezgodnosci z Umowg lub w razie innych uwarunkowarn wynikajgcych z
decyzji Zamawiajgcego;

3) Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco konsultacje z gestorami sieci lub zarzgdcami infrastruktury
technicznej w zakresie technicznym, jezeli takie sg konieczne dla sporzgdzenia Dokumentacii
Projektowej, w tym ustali warunki techniczne, przeprowadzi dialog techniczny, przygotuje projekty i
dokona ich uzgodnien pod wzgledem technicznym. Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w
imieniu Zamawiajgcego umow z gestorami sieci. W przypadku uzyskania od gestora sieci projektu
umowy, Wykonawca niezwtocznie przedstawi go Zamawiajgcemu, ktéry podejmie dalsze czynnosci w
celu zawarcia umowy.

Niezaleznie od akceptacji przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za jej tre$¢ i poprawnos¢ oraz ewentualne negatywne
konsekwencje wykonania robot wedtug tej Dokumentacji Projektowej — w szczegdlnosci za wszelkie
powstate w zwigzku z tym szkody badz konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych wynikajgcych z
koniecznosci zmiany Dokumentacji Projektowej, chyba ze:

1) brak poprawnosci oraz negatywne skutki wykonania robdt wg Dokumentacji Projektowej byty
zwigzane z okolicznosciami, za ktére odpowiedzialno$é ponosi wytgcznie Zamawiajacy,

We wszystkich przypadkach, w ktdrych Wykonawca dla wykonywania jakiejs czesci Przedmiotu
Umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego, aby uzyska¢ jego stanowisko albo okreslony
dokument (petnomocnictwo etc.), winien postapi¢ zgodnie z procedurami zdefiniowanymi w umowie.
19. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi i polskimi normami.

Pozostate uwarunkowania zwigzane z opracowaniem przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej:
a) Dokumentacja musi obejmowac wszystkie branze, oraz zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty,
decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie, pozwolenia w szczegdlnosci (ZUDP, ZDM, ZTM, MPK,
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ENEA, AQUANET, PGNIG, Veolia, WZKiB, PKP PLK, Operatorzy telekomunikacyjni, Operatorzy
internetowi, telewizje kablowe, Konserwatora Zabytkow, ZDM sekcja rowerowa, Miejskiego Inzyniera
Ruchu, MPU oraz innych interesariuszy wskazanych przez Zamawiajgcego oraz wszelkie decyzje
administracyjne niezbedne do uzyskania prawomocnej Decyzji Budowlanej

b) W ramach dokumentacji nalezy przygotowa¢ mape stanu prawnego nieruchomosci na aktualnym
podkfadzie ewidencyjnym. Na mapie powinny by¢ pokazane nieruchomosci przejmowane w catosci
oraz dzielone wraz z wkresleniem projektéw podziatdw geodezyjnych. Mapa powinna byc¢
uszczegotowiona audytem wszystkich nieruchomosci z uwzglednieniem analizy ksigg wieczystych.
Analiza stanu prawnego nieruchomos$ci musi dotyczyé rowniez  ewentualnych toczacych sie
postepowan zwrotowych dla nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi.

c) Projekty branzowe nalezy opracowac na aktualnym podktadzie geodezyjnym

d) Do kazdego projektu budowlanego nalezy dotgczy¢:

e uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego oraz aktualne zaswiadczenia o ich
przynalezno$ci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,

o o$wiadczenia projektantdw o opracowaniu dokumentacji zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami rysunkami
normatywnymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

e) Sprawdzanie zgodnosci STWIORB 2z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami,
uzgodnieniami i dokumentacjg projektowa. Przedmiotowy obowigzek dotyczy rowniez przedmiarow,
kosztorysow oraz pozostatych elementéw. Wszystkie opracowania powstate w wyniku niniejszego
zamoéwienia muszg by¢ ze sobg kompatybilne co Wykonawca potwierdza poprzez ztozenie pisemnego
oswiadczenia w tym zakresie.

f) Przez catly okres trwania Zamdwienia, nalezy zapewni¢ ciggty udziat projektantéw wszystkich branz.
W szczegdlnosci dotyczy to procesu projektowania i uzyskania decyzji administracyjnych, oraz
systematycznego konsultowania rozwigzan z Zamawiajgcym i uzytkownikami w kazdej fazie projektu i
dla kazdej branzy.

g) Szczegotowy zakres prac bedzie wynikat z uzyskanych przez projektanta warunkéw technicznych
oraz uzgodnien dokonywanych w trakcie projektowania z Zamawiajgcym. W zwigzku z powyzszym
jakiekolwiek pominiecie w niniejszej specyfikacji, czynnosci, branzy, uzgodnienia, warunkéw
technicznych, decyzji administracyjnej, itd. nie zwalnia Wykonawcy z jej realizacji, jezeli jest niezbedna
w kontekscie kompletnos$ci, z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

h) Majgc na wzgledzie, ze przedmiotowa Inwestycja ma duze znaczenie spoteczne, Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania materiatdw oraz czynnego uczestnictwa w konsultacjach
zwigzanych z przedmiotem niniejszej inwestycji. Przedmiotowe zobowigzanie dotyczy réwniez, innych
spotkan lub prezentacji, materiatdw prasowych, zwigzanych z politykg informacyjng Zamawiajgcego
realizowang w zakresie inwestycji opisanej w niniejszym PFU.

i) Projektowane zamierzenie inwestycyjne, nalezy dowigza¢ do stanu istniejgcego w obrebie i poza
obszarem projektowania, w szczegodlnosci w zakresie rzednych chodnikéw, jezdni ulic, $ciezek
rowerowych, peronéw przystankowych oraz dojazdéw do posesji, w sposdb zgodny z przepisami oraz
uzyskujgc niepogorszong do stanu obecnego funkcjonalnosé.

j) Zamawiajacy informuje, ze w obszarze planowanej inwestycji lub/i na jego granicy, mogg by¢
prowadzone prace projektowe w ramach zadan wtasnych, przez inne jednostki miejskie (gminne) lub
gestorow uzbrojenia podziemnego. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca zobowigzany jest do
biezgcej wymiany informaciji technicznej ze wskazanymi przez Zamawiajgcego podmiotami, aby w
sposob funkcjonalny oraz zgodny z przepisami skoordynowacé proces projektowy.

k) Uzyskanie wszelkich niezbednych odstepstw od warunkéw technicznych lub innych przepiséw (jezeli
zaistnieje taka koniecznos¢).

) Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania raportéw, zgodnie z uwarunkowaniami
zdefiniowanymi w umowie.

m) Wykonawca zgodnie z pismem Zarzgdu Drog Miejskich ZDM-1P0.482.8.2022.6 z dnia 04.2022 r.
powinien przeanalizowaé mozliwos¢ pozostawienia przejscia dla pieszych wraz z przejazdem
rowerowym usytuowanych na pétnoc w ul. Garbary.

n) Na etapie projektowym nalezy przeanalizowa¢ mozliwos¢ zmiany ilosci paséw ruchu w ulicy Mate
Garbary na wlocie skrzyzowania ulic Mate Garbary /Estkowskiego / Garbary - dotyczy wlotu w kierunku
Ronda Srédka. Powyzsze musi zostaé poprzedzone analizg ruchu. Ostateczna decyzja w zakresie
zmiany ilosci paséw ruchu zostanie podjeta przez ZDM na etapie opracowywania dokumentac;ji
technicznej.

0) Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca przeanalizuje aktualno$¢ warunkéw
technicznych i w razie potrzeby wystapi o ich aktualizacje. Ponadto nalezy wystgpi¢ do MPK Poznan
Sp. z 0.0. 0 aktualne warunki techniczne w zakresie trakcji tramwajowej, kabli trakcyjnych oraz ukfadu
sterowania i ogrzewania zwrotnic.

Zaméwienie nalezy zrealizowaé z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw tj. miedzy innymi:
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Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162)

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023
poz. 977)

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556)
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz.645)

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz.1047)

Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710),

Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 poz. 2625)

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegofowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.
(Dz. U. 2017 poz. 784)

Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow na drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310)
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311)
obowigzujgcych norm oraz pozostatych przepiséw prawnych.

Zamowienie, nalezy zrealizowaé z uwzglednieniem nastepujgcych wytycznych:

e aktualnie obowigzujgce wytyczne Miasta Poznania dotyczgce zagospodarowania
przestrzeni publicznej zawarte na stronie http://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna

e zapisy Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr WOO-11.420.42.2019.AB.27 z dnia
20.01.2022 .

e warunkéw technicznych, wytycznych i uzgodnieh zawartych w tomie Il PFU. Zalgcznik
03,04,05

e  Aktualnymi wytycznymi dla Systemu Informacji Miejskiej

e Pozostatymi uwarunkowaniami wynikajgcymi z tresci niniejszego PFU, SIWZ oraz umowy

2.2.2.Wymagania ogélne dotyczgce wykonania rob6t budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zawarto w WWIORB
DM.00.00.00. Wykonawca sporzadzi na jej podstawie STWIORB DM.00.00.00. W STWIORB
DM.00.00.00 nalezy zawrze¢ wymagania PFU.

Wykonawca robo6t w ramach swoich dziatan na Kontrakcie powinien przewidzie¢ konieczno$é
zaplanowania robét torowych z uwzglednieniem maksymalnego ograniczenia zamknie¢ torowych.
Zamkniecia torowe nalezy uzgodni¢ z Zarzgdem Transportu Miejskiego i Miejskim Przedsiebiorstwem
Komunikacji. Wykonawca powinien przyja¢ nastepujgce zatozenia w przygotowywanym planie.

1.

Ruch tramwajowy na odcinku Btazeja-Ugory prowadzi¢ tramwajem wahadtowym (odcietym
od sieci). Wymagane jest uzgodnienie z ZTM i MPK wraz z wprowadzeniem naktadki torowej
w rejonie ul. Ugory i zapewnieniem zaplecza technicznego (kanatu) dla obstugi codziennej
taboru tramwajowego w rejonie ul. Blazeja. Zamawiajgcy wyraza zgode na wydtuzenie
torowiska za ul. Btazeja i wykorzystanie terenu na pétnoc od istniejagcego uktadu drogowego
na cele zaplecza MPK. Uzyskanie wszelkich zgdd i niezbednych decyzji znajduje sie
obowigzkach Wykonawcy i powinno zostaé¢ uwzglednione w ramach oferty.

W zwigzku z koniecznoscig maksymalnego zachowania ruchu tramwajowego w ciggu PL.
Wielkopolski — Rondo Srédka, Wykonawca zobowigzany jest do réwnolegtej realizacji
nowego uktadu torowego w ciggu ul. Wolnica i Mate Garbary do prowadzonego ruchu po
istniejgcym sladzie torowiska. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢ realizaciji

Sweco Polska Sp. z 0.0. 113


http://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

tymczasowego torowiska w rejonie skrzyzowania Mate Garbary/Garbary/Estkowskiego, ktére
pozwoli na realizacje prac i wydtuzenie ciggtosci kursowania tramwajow liniowych w ww.
relacji.

3. Nalezy przewidzie¢ na pewnym etapie realizacji mozliwos¢ dojazdu tramwajéw
dwukierunkowych do rejonu ul. Pétnocnej, co pozwoli na obstuge przystanku w rejonie
dworca PKP Poznar Garbary na odcinku jednotorowym przy toczgcych sie pracach w ciggu
ul. Szelggowskiej (sterownie powinno zostac¢ zaprojektowane jako automatyczne — bez
koniecznosci ingerencji motorniczych przy wykorzystaniu np. tzw. berta).

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania, produkcji i montazu, a po zakonczeniu
realizacji zadania i wykorzystania do przekazania na stan ZTM/MPK wszelkich naktadek
torowych. W trakcie realizacji Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego utrzymania
naktadek, a w przypadku ich stanu, ktéry nie pozwala na uzytkowanie w ruchu liniowym do
dostarczenia nowych elementéw. Wszystkie elementy zalezy przewidzie¢ w cenie
kontraktowej Wykonawcy przy skfadaniu oferty.

5. Dopuszcza sie rezygnacje z obstugi tramwajowej na odcinku ul. Ugory do petli Wilczak.
Nalezy zachowac¢ wytgcznie przejscie piesze.

6. Wszelkie elementy tymczasowego uktadu torowo-drogowego (jak np. Zasilanie torowiska,
tymczasowe jezdnie w standardzie masy bitumicznej — brak zgody na wykorzystanie ptyt
betonowych), Wykonawca musi ujgé w cenie oferty.

2.2.3.Szczegblowe wytyczne techniczno — materialowe wykonania i odbioru robét
budowlanych

2.2.3.1. Wymagania dla robét przygotowawczych
Roboty geodezyjne

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Rozporzadzenie
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012, poz. 352).

Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robét stosowac pale drewniane
z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodnic¢ z Inzynierem.

Rzedne reperéow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy niz 10mm/km stosujac niwelacje podwdjng w stosunku do punktow
szczegotowej osnowy wysokosciowej.

Roboty rozbiérkowe

Materiaty do ponownego wbudowania w ramach kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia i zgromadzi na skfadowisku. Wykonawca na wtasny koszt zorganizuje plac sktadowy dla
tych materiatéw i zabezpieczy przed kradziezg. Ewentualny nadmiar materiatéw przeznaczonych do
wbudowania a bedacych wilasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca przetransportuje na miejsce
wskazane przez Inzyniera na odlegtos¢ nie wigkszg niz 60 km.

Materiaty bedace wiasnoscig Zamawiajgcego nie podlegajgce ponownemu wbudowaniu zostang
przetransportowane na miejsce wskazane przez Inzyniera na odlegtos¢ nie wigkszg niz 60 km.
Materiaty bedgce wtasnoscig gestoréw sieci, jednostek samorzgdowych itp. zostang zagospodarowane
zgodnie ze wskazaniami ich wiaScicieli.

Materiaty podlegajace utylizacji pozostajgce wtasnoscig Wykonawcy, zostang zutylizowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023, poz. 1587, ze zmianami) i
rozliczone na podstawie dokumentu potwierdzajgcego przekazanie materiatéw do utylizac;ji.

Pozostate materiaty z rozbiérki pozostajgce wlasnoscig Wykonawcy, bedg sukcesywnie usuwane z
terenu budowy w dowolne miejsce wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2.3.2. Wymagania dla robot ziemnych

Roboty zimne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205. Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu
niewysadzinowego zgodnie z PN-S-02205 o CBR = 10%.

Podtoze gruntowe w wykopach nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 wg klasyfikacji KTKNPiP
2014.
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Projekty budowlane i wykonawcze wszelkich elementéw sieci podziemnych oraz oswietlenia,
realizowane na terenach zieleni lub w sgsiedztwie drzew, koniecznie powinny uwzgledniac:

e stosowanie metod bezrozkopowych;

o wskazanie stref ochrony drzew w przypadku potencjalnych kolizji

2.2.3.3. Wymagania dla nawierzchni drogowej z MMA

Tabela 1. Rodzaje materiatéw do mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wg / dokument odniesienia
KR 1-2 | KR3-4 | KR5-7
1. Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tabela 8,
2. Kruszywo drobne lub o ciggtym WT-1 Kruszywa 2014, tabela 9i 10
uziarnieniu D8
3. Wypetniacz WT-1 Kruszywa 2014, tabela 11
4. Lepiszcze WT-2 2014 — cze$¢ | pkt. 8.2.2.1 Tab. 10,
PN-EN 14023

PN-EN 12591, PN-EN 13924-2

Dla warstwy $cieralnej SMA nalezy stosowac asfalt drogowy 50/70

dla drog o kategorii ruchu KR1-KR2 lub asfalt modyfikowany PMB
45/80-55 lub PMB 45/80-65dladrog o kategori ruchu KR3-KR7
Dla warstwy wigzacej nalezy stosowa¢ asfalt drogowy 50/70 dla
drég o kategorii ruchu KR1-KR2 lub asfalt modyfikowany PMB

25/55-60 dladrég o kategori ruchu KR3-KR7
Dla warstwy podbudowy bitumicznej nalezy stosowac¢ asfalt drogowy
50/70 dla drdg o kategorii ruchu KR1-KR2 lub asfalt modyfikowany
PMB 25/55-60 dladrég o kategori ruchu KR3-KR7

5. Granulat asfaltowy PN-EN 13108-8, GDDKIA RID 1/6 Zatgcznik nr 9.2.1 i Zatacznik nr
9.2.3
6. Srodek adhezyjny wg p. 4.1 PN-EN 13108-1
7. Mieszanka mineralno- WT-2 2014— czesé | WT-2 2014—-czes¢ | | WT-2 2014— czes¢ |
asfaltowe pkt. 8.2.2.2 tab. 11 pkt. 8.2.2.2tab. 11i | pkt. 8.2.2.2tab. 11
i pkt 8.2.2.3 tab. 12 pkt 8.2.2.3 tab. 13 i pkt 8.2.2.3 tab. 14

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjaé proporcje
kruszywa tamanego do nielamanego co najmniej 50/50.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 2014 — czes$¢ | pkt. 8.1. W przypadku stosowania
granulatu asfaltowego nalezy dodatkowo stosowac sie do wytycznych opisanych w Zatgczniku nr 9.2.1

i Zatgczniku nr 9.2.3 RID I/6

Podbudowy z kruszywa nalezy wykona¢ zgodnie z WT-4 2010 mieszanki niezwigzane do drog
krajowych lub WT-5- 2010 mieszanki zwigzane spoiwem do drég krajowych.

2.2.3.4. Wymagania dla nawierzchni tramwajowe]

Szyny

Szyny rowkowe

Szyny rowkowe o profilu 60R2 ze stali o parametrach nie gorszych niz stal R260 wg PN-EN 14811
Szyny rowkowe o profilu 59R2 ze stali o parametrach nie gorszych niz stal R290GHT wg PN EN 14811
Minimalna dlugos¢ wbudowania pojedynczych odcinkdw szyn rowkowych poza rozjazdami L=12m
(wyjgtkowo 3m).

Szyna bezrowkowa

Szyna kolejowa (Vignole'a) typu 49E1 ze stali o parametrach nie gorszych niz stal R260 wg PN-EN
13674-1+A1:2017-07

Dodatkowo szyny te powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- klasa wykonania X,

- klasa prostosci, ptaskosci A,

- nieotworowane,

Minimalna dlugos$¢ wbudowania pojedynczych odcinkow szyn L=12m (wyjatkowo 3m).

Zwrotnice
Zwrotnice muszg by¢ wykonane zgodnie z aprobatg techniczna.
Skrzynie ziemne zwrotnic muszg by¢ pokryte materiatem antykorozyjnym i dielektrycznym.
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Napedy zwrotnic najazdowych winny zapewniaé niezawodng, bezobstugowg prace, zapewnié
ryglowanie mechanicznie potozenia iglic, posiada¢ drazek nastawczy oraz kontrolno-ryglujacy.
Napedy zwrotnic - mechanicznym z ttumikami.
Wykonawca rozjazdéw na etapie ich produkcji wykona wstawki izolacyjne na dtugosci wystepowania
strefy ciszy. Za prawidtowe rozwigzanie odpowiada producent rozjazdow.
Wykonawca w ramach robét torowych uwzgledni montaz skrzynek ziemnych napedu rozjazdéw.
Parametry i wymagania:

— zapewni¢ bezpieczenstwo dla jazdy przy predkosci ponad 30 km/h na kierunku prostym

— zapewni¢ niezawodng bezobstugowg prace

— mechaniczne ryglowanie drgzkéw nastawczych oraz utrwalone zamykanie ciegna kontrolnego,

— zabezpieczenie przed korozja,

— odpornos¢ na zalanie woda,

— mechanizm rozpruwalny,

— mozliwos¢ recznego przestawienia zwrotnicy,

Nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych

Ptyty prefabrykowane
- Wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie po 28 dniach nie powinna by¢ nizsza niz klasy C35/45.
- Scieralno$¢ betonu - Srednie zmniejszenie objetosci po 16 cyklach na tarczy Boehmego AV <
15 000 mm? (odpowiada to wysokos$ci 3,0mm startej warstwy probki betonu).

- Nasigkliwos¢ wagowa betonu uzytego do produkcji ptyt nie powinna przekraczaé¢ 5%.
Stopien mrozoodpornosci powinien odpowiada¢ co najmniej klasie F150 - zaleca sie zastosowaé
mrozoodpornosé F200.

Do wbudowania w tor nalezy zastosowac¢ wktadki komorowe o ksztaicie dostosowanym do przekroju
poprzecznego szyny.

Do wykonania wktadek nalezy zastosowac beton projektowany, zgodny z normg PN EN-206,

o0 minimalnych ponizszych wtasciwosciach:

- Klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie: C30/37;

- Klasy ekspozycji: XC2, XF4, XAl;

- Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej - min. 4%

Masa zalewowa do wypetniania szczelin miedzy ptytami oraz miedzy ptytami a innymi elementami
Nalezy przewidzie¢ wypetnienie szczelin miedzy ptytami, miedzy ptytami i kraweznikami oraz inna
galanterig drogowa.

Betonowe wktadki komorowe
Do wbudowania w tor nalezy zastosowac wktadki komorowe o ksztaicie dostosowanym do przekroju
poprzecznego szyny.
Do wykonania wktadek nalezy zastosowac beton projektowany, zgodny z normg PN EN-206,
0 ponizszych wiasciwos$ciach:
¢ Min. Klasa wytrzymato$ci betonu na Sciskanie: C30/37;
o Klasy ekspozycji: XC2, XF4, XA1,
e Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej - min. 4%

Materiaty stuzgce do ciggtego, elastycznego mocowania szyn w korytkach

Wszystkie materiaty chemiczne stosowane w korytkach do ciggtego mocowania szyn na bazie
poliuretanu wraz z materiatami gruntujgcymi na bazie zywic epoksydowych powinny by¢ wzajemnie
kompatybilne i posiadac aprobate IBDiM dla tego typu zastosowania.

Ze wzgledu na naprezenia wystepujgce w konstrukgji torowiska, szyne nalezy w petni obla¢
materiatem poliuretanowym ktory, spetnia nastepujgce minimalne wymagania:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie [MPa] 21,7 (wg PN-EN ISO 527-1)
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie [N/mm] 26,0 (wg PN-EN ISO 34-1)
Twardos¢ Shore’a po 14 dniach [°ShA] 55+5 (wg PN-EN ISO 868)
Przyczepnosé do stali ,,pull —of’ [MPa] 21,0 (wg PN-EN 4624)
Przyczepnos$¢ do betonu ,pull —of” [MPa] 21,0  (wg PN-EN 1542)
Rezystywnos¢ [Qm] 210® (wg PN-EN 62631-3-1)
Sieczny Modut sztywnosci przy sciskaniu [MPa] 28,5  (wg DIN45673)
Dorazne naprezenia rzeczywiste [MPa] 23,0 (wg PN-EN ISO 527)
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Modut sztywnosci poprzecznej [MPa] 20,50

Wszystkie materiaty chemiczne stosowane w technologii elastycznego, ciggtego mocowania szyn na
bazie poliuretanu wraz z materiatami gruntujgcymi na bazie zywic epoksydowych powinny by¢
wzajemnie kompatybilne. Materiaty stosowane przy powierzchniach betonowych powinny nadawaé
sie do stosowania na powierzchniach ze swiezego betonu, powinny gwarantowaé sczepnosg,
szczelnos¢ oraz dielektrycznos¢ proponowanego rozwigzania.

Materiat powinien nadawac sie do uktadania na matowo-wilgotne podtoze przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wyzszej niz 90 %.

Materiat przeznaczony do gruntowania stali musi umozliwia¢ aplikacje materiatu poliuretanowego do
mocowania szyn najpézniej po 1 h (temp.+ 20 C) od natozenia.

Materiat gruntujgcy do podtoza betonowego musi umozliwiaé aplikacje na matowo-wilgotnym betonie
oraz zapewniac przyczepnos¢ materiatu poliuretanowego do mocowania szyn.

Proponowane materiaty powinny posiadac takze Aprobate IBDiM.

Mata antywibracyjna

Do wibroizolacji podtorza przewidziano maty wibroizolacyjne o grubosci min. 2,5cm.

Mata antywibracyjna musi byé wykonana z jednorodnego, homogenicznego materiatu na bazie
poliuretanu, o porach zamknietych lub o porach czesciowo zamknigtych (z zastosowaniem
dodatkowego zabezpieczenia przeciw dostawaniu sie wody), o parametrach nie gorszych niz:

e  Statyczny modut podatnosci [N/mm3] = 0,007 (0,0011 — 0,020 N/mm2)
Dynamiczny modut podatnosci [N/mm3] < 0,013 (0,025 N/mm2, przy 5 Hz)
Statyczny modut sprezystosci poprzecznej [N/mm2] [MPa] 20,0042
Dynamiczny modut sprezystosci poprzecznej [N/mm2] [MPa] 0,143
Odksztatcenie trwate przy Sciskaniu [%] < 5
(odksztatcenie 50%, temp. 23°C, 70 h, pomiar 30 minut po odcigzeniu)
Wytrzymatos$c¢ przy zerwaniu [N/mm2] [MPa] > 0,30
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] > 250
Opornosc¢ elektryczna [Qcm] > 1010
Ognioodpornos¢ [Klasa] B2
Mata musi by¢ wykonana ze spienionego poliuretanu co zapewni odpowiednig elastycznos¢ w
projektowanym torowisku oraz odpowiednig wspétprace z systemem mocowania ciggtego szyn.
Wyklucza sie stosowanie mat gumowych oraz wetny kamiennej. Dla proponowanej maty powinna by¢
dotgczona kalkulacja efektywnosci ttumienia drgan w torowisku z prognozowang skutecznoscig
ttumienia dodanego w projektowanej konstrukciji.

Nawierzchnia podsypkowa

Podktady strunobetonowe wraz z przytwierdzeniami

Podkiady winny by¢ z przytwierdzeniem sprezystym typu SB odpowiednio pod szyne o profilu 49E1 lub
szyne rowkowg typu 59R2 lub 60R2 dla odpowiedniej szerokosci toru. Na rozjazdach i przyrzgdach
wyréwnawczych zastosowaé podrozjezdnice strunobetonowe z mocowaniem na srube zamkowa.
Powinny by¢ wykonane z betonu min. C40/50 wg PN-EN 206 o nasigkliwosci < 5 %
i mrozoodpornosci F-125. Wartos¢ sity rysujgcej przy rozstawie podpoér 40 cm - min. 69 kN.

Podklady powinny by¢é zgodne z aprobatami technicznym dla danego typu podkiadu,
a kazda partia dostarczonych podktadéw winna posiadac deklaracje wtasciwosci uyzytkowych .

Elementy przytwierdzenia szyn

tapki sprezyste SB-4 (wg PN-EN 13481-2) w podktadach strunobetonowych winny by¢ wykonane ze
stalowych pretéw okrggtych walcowanych profilowane na gorgco, powinny zapewnia¢ site docisku
szyny do podktadu o wartosci 8 - 12 kN.

Wkiadki dociskowe przytwierdzenia SB winny by¢ wykonane z tarnamidu T-27 MCSHI i tarnamidu
T-27 w skali 2:1 z dodatkiem 30% wtdkna szklanego. Powinny posiada¢ dopuszczenie UTK.

Przektadka podszynowa do przytwierdzen sprezystych o parametrach:
grubos¢ 8 mm,

sztywnos¢ statyczna dla obcigzenia 15 - 35 kN >100 kN/mm,
sztywnos¢ dynamiczna dla obcigzenia 15 - 35 kN >150 kN/mm,
opornos¢ elektryczna 2 108 Ohm.

Wszystkie powyzsze materialy winny posiadaé deklaracje zgodnosci z odpowiednig aprobatg
techniczna.
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Zasypka z grysu 8/16

Na zasypke w torowisku klasycznym przewidziano grys kamienny o frakcji nominalnej 8/16 mm wg PN-
EN 13242 lub PN-EN 13034 o wiasciwosciach spetniajgcych nastepujace wymagania okreslone w
tablicy 1 wg aktualnych norm PN-EN.

Podsypka ttuczniowa
Na podsypke w torowisku klasycznym przewidziano ttuczen kamienny o frakcji nominalnej 31,5/50mm
wg PN-EN 13450 o wiadciwosciach spetniajgcych nastepujace wymagania wg aktualnych norm PN-EN

Elementy wspdlne

podbudowa z mieszanki niezwigzanej

Na warstwe podbudowy przewidziano mieszanke niezwigzang z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
mm wg PN-EN 13285. Na zageszczonej warstwie podbudowy do wskaznika zageszczenia Is=1.00

i wtorny modut odksztatcenia powinien wynosi¢ E2=120 MPa

podbudowa z betonu cementowego
Na warstwe podbudowy przewidziano warstwe betonu cementowego klasy C35/45 zbrojona
zbrojeniem rozproszonym (wtéknami polipropylenowymi w ilosci 2kg ma m3 mieszanki betonowe;.

warstwa mrozochronna

Na warstwe mrozochronng przewidziano mieszanke niezwigzang z kruszywa CNR o uziarnieniu 0/63
mm wg PN-EN 13285. Na zageszczonej warstwie mrozochronnej do wskaznika zageszczenia 1s=1.00
wtérny modut odksztatcenia powinien wynosi¢ E22100 MPa

Przyszynowe skrzynki odwadniajgce

Przyszynowe skrzynki odwadniajgce rowki szyn winny posiadac aprobate techniczng dla tego celu.
Powinny by¢ z materiatu dielektrycznego lub posiadaé powtoke dielektryczng. Skrzynki wbudowane
w jezdniach lub w torowisku z dopuszczonym ruchem jakichkolwiek pojazdéw kotowych powinny
odpowiadac¢ klasie nosnosci minimum D (400 kN).

Elementy ograniczajgce torowisko.
Torowisko ograniczy¢ kraweznikami betonowymi 15x30.

2.2.3.1. Wymagania dla nawierzchni z kostki

Kostka betonowa
Nasigkliwos¢, % m/m <5%
Klasa 3 (D)
wartos$¢ $rednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy
wynik > 1,5
= 3,6
Zaden pojedynczy wynik nie
powinien by¢ mniejszy niz 2,9
MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm
dlugosci roztupania

Odporno$¢ na zamrazanie / rozmrazanie z
udziatem soli odladzajgcych — ubytek masy po
badaniu zamrazania / rozmrazania, kg/m?

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na
rozcigganie przy roztupywaniu T, MPa

. Odpornos$é na scieranie
pomiar zgodnie z metodg badania opisang w klasa 4 (1)

Zat. G <20 mm
pomiar zgodnie z metodg alternatywng klasa 4 (1)
opisang w Zat. H < 18000 mm3/5000 mm?

Kostka i ptyty kamienne kamienna

Materiatem do wykonania nawierzchni jest kostka brukowa z kamienia naturalnego zgodna z PN-EN
1342,
Wymagania dla kostek nowych:

- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie, przy liczbie cykli 48 — klasa F1 odporne

- wytrzymato$¢ na Sciskanie — deklarowana przez producenta, ale nie mniejsza niz 160 MPa

- wytrzymato$¢ na zginanie — deklarowana przez producenta, ale nie mniejsza niz 25 kN

(wymaganaie dla ptyt kamiennych
- nasigkliwo$¢ — < 0,5%.
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- Odpornos¢ na scieranie - deklarowana przez producenta/dostawce jako maksymalna wartosé
przewidywana w odniesieniu do pojedynczych prébek do badania, badanych zgodnie z
zatgcznikiem B do normy PB-EN 1342 (nie wiecej niz 0,2cm)

2.2.3.2. Wymagania dla elementéw prefabrykowanych
Krawezniki oraz obrzeza betonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1340 w zakresie:

- Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3

- Wytrzymatos$¢ na zginanie — klasa 2

- Nasigkliwos¢ — klasa 2 (w przypadku niespetnienia wymagania dla nasigkliwos$ci, parametrem
decydujgcym o trwatosci betonu bedzie odpornos$é na dziatanie srodkéw odladzajgcych)

- Odpornos¢ na scieranie — klasa 4

Krawezniki kamienne powinny spetnia¢ wymagania w zakresie:

Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z ktérego nalezy wykona¢ krawezniki:
- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie, przy liczbie cykli 48 — odporne (20 % zmiany
wytrzymatosci na zginanie)
- wytrzymatosé na zginanie — deklarowana przez producenta, ale nie mniejsza niz 25 kN
- nasigkliwo$¢ — < 0,5%.
- Wymiary kraweznikow kamiennych jak podano w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchytki wymiarow nominalnych jak podano w PN-EN 1343.

Pozostate betonowe elementy prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania w zakresie:

Betonowe elementy prefabrykowane powinny spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1339 oraz
odpowiada¢ wymaganiom jak dla klasy 2:

- Klasa obcigzenia niszczagcego — 250

- Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3

- Wytrzymatos$¢ na zginanie — klasa 2

- Nasigkliwo$¢ — klasa 2 (w przypadku niespetnienia wymagania dla nasigkliwosci, parametrem

decydujgcym o trwatosci betonu bedzie odpornosé na dziatanie srodkéw odladzajgcych)
- Odpornos¢ na Scieranie — klasa 4

Na przystankach autobusowych i autobusowo-tramwajowych nalezy stosowaé krawezniki
peronowe o zaokragglonej podstawie i gtadkiej powierzchni czotowej, chronigcej kota podjezdzajgcych
autobusow i redukujgcej zuzycie opon. Kraweznik ,autobusowy” powinien byé wykonany z elementéw
prefabrykowanych stanowigcych rozwigzanie systemowe, uwzgledniajgce krawezniki przejSciowe,
specjalnie wyprofilowane w celu fagodnego potgczenia elementéw zwyktego kraweznika z krawedzig
peronowg ,autobusowg”’. Goérna powierzchnia kraweznikbw powinna zapewnia¢ maksymalng
odpornos¢ na poslizgniecie.

Na podsypke cementowo- piaskowg nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

— cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,

— kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80,
zawartosci pytéw 10,

—  kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartosci
pytéw f deklarowana (max. do 10% pytéw),

— woda zgodna z normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode
wodociggowg pitng). Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku
wagowym). Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki
korzeni, konaréw, szkito, plastik, grudki gliny.

Do wypetnienia szczelin nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:2 z cementu
powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego 0/2 wg normy PN-EN 13242
kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytéw f3, spetniajgcego wymagania PN-EN 13139 , wody wg
PN-EN 1008 lub inne specjalistyczne materialy przewidziane do stosowania w wykonawstwie
nawierzchni brukowych.

tawa betonowa i opér betonowy wykonane z betonu klasy C12/15 spetniajgcego wymagania PN-EN
206.
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1.

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie Decyzji o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej lub/i
innej decyzji na podstawie, ktérej Zamawiajgcy uzyska prawo dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane a Wykonawca przystgpi do wykonania robét budowlanych.

2.

Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska decyzje ZRID w zakresie terenu inwestycji w zwigzku z
tym teren inwestycji przejdzie na rzecz Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci pozyskania prawa
do dysponowania gruntem na cele budowlane obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy.

3.

Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Rozporzgdzenia

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7
8)

9)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2022 poz. 627)

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.

2020 poz. 10)

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajéw odpadow i ilosci

odpadéw, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw (Dz. U. 2019 poz. 2531)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow

odpadow, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogag

poddawac odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016,

poz. 93)

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania

niektérymi odpadami oraz o optacie produkcyjnej i optacie depozytowej (Dz. U. 2020, poz. 1903)

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. 2022, poz.

2519)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 ., poz. 1990 z

pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych

wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i

przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(Dz.U. z 2022 r., poz. 1670).

a) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390).

b) Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 roku w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247 z p6zn. zmieniami).

¢) Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie nadzoru
nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych (Dz. U., Nr 101,
p0z.939).

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2021, poz. 1341).

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w
sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020,
poz. 1357 z pézn. zm.).

f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnoséciowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomosci (Dz. U. z
1999 r., Nr 45, poz. 453).

10) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z p6zn. zm.).

11) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami ( Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z

pézn. zm.).

12) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu

dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. 2004 Nr 268 poz.2663).

13) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),
14) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyc;ji

w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162)
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15) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023
poz. 977)

16) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556)

17) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz.645)

18) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 p0z.1047)

19) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710),

20) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 poz. 2625)

21) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454)

22) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),

23) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679),

24) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

25) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.
(Dz. U. 2017 poz. 784)

26) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow na drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310)

27) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzenh bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311)

28) Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336).

29) Wytyczne projektowania infrastruktury transportu zbiorowego (WR-D-43-3)"

30) Wytycznych miejskich
a) Aktualne wytyczne Miasta Poznania dotyczgce zagospodarowania przestrzeni publicznej

http://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna

b) Zarzadzenie nr 481/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 03.06.2019 r., w sprawie
standardéw technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania

c) Zarzadzenie nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.05.2022 r. w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni Poznania poprzez przyjecie standardéw ochrony
drzew.

d) Wytycznymi dla nowoprojektowanych przystankéw i wiat peronowych sporzgdzonymi przez
Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu, pn. ,Podstawowe wytyczne dla projektowanej
infrastruktury publicznego transportu zbiorowego”, maj 2018 r.

e) ,Wytyczne w zakresie estetyki elementéw infrastruktury”

f) ,Wytyczne w zakresie nawierzchni i chodnikéw”

g) Katalog Mebli Miejskich

h) Aktualnymi wytycznymi dla Systemu Informaciji Miejskiej

i)  Wytyczne ZDM do ochrony, projektowania i zaktadania zieleni dostepne na stronie
www.zdm.poznan.pl

31) obowigzujgcych norm oraz pozostatymi uwarunkowaniami wynikajgcymi z tresci niniejszego PFU,
SIWZ oraz umowy

32) Decyzja srodowiskowa WOO-11.420.42.2019.AB.27 z dnia 20.01.2022 r.

4. Dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

Spis norm stosowanych nalezy umiesci¢ w ostatnim punkcie kazdej STWiIORB opracowanej dla danego
rodzaju robot. Nalezy stosowac¢ aktualne najbardziej aktualne wydania norm.

4.1. Kopia mapy zasadniczej
Kopie mapy do celéw projektowych zamieszczono w Tomie |l w Zatgcznik nr 01 MDCP.
4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Wyniki badan gruntowych zostaty zawarte w Tomie IV. W ramach PFU Zamawiajacy przekazuje:
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1. Projekt Geotechniczny Nr arch. 15229/20 wykonany przez mgr inz. Andrzeja Chrysta.

2. Opinie Geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego Nr arch. 15229/20
wykonang przez mgr inz. Andrzeja Chrysta.

3. Dokumentacje Geologiczno-Inzynierskg wykonang przez mgr inz. Leszka Libere.

Powyzsze dokumenty nalezy czytac tgcznie.
4.3. Zalecenia konserwatorskie

Planowana inwestycja przebiega przez tereny objete ochrona konserwatorskg. Teren znajduje sie w
bezposrednim otoczeniu parku Cytadela wpisanego indywidualnie do rejestru zabytkéw pod nr A 006
decyzjg z dn. 16 kwietnia 1966 r. oraz cze$¢ — na potudnie od ul. Armii Poznan - na terenie zespotu
urbanistyczno-architektonicznego centrum miasta wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A 231
decyzjg z dn. 14 marca 1980 r. Ponadto czes$¢ inwestycji przebiega przez teren Fortu Winiary
wpisanego do rejestru zabytkéw. W zwigzku z tym na planowane prace na tym terenie (dz. 21, 20, 17,
16, 13, 12 9, 8, 5, 4, 1 ark. 29 obreb Winiary oraz dz. 1/28 ark.1 obreb Poznan) nalezy uzyskac¢
pozwolenie konserwatorskie, co znajduje sie w obowigzkach Wykonawcy (podobnie jak inne decyzje
zwigzane z obszarem dziatah konserwatorskich).

Wyznaczony obszar inwestycji znajduje sie w bliskim sgsiedztwie nastepujgcych obiektéw zabytkowych
wpisanych indywidualnie do rejestru zabytkéw, na ktére nalezy zwrdci¢ szczegdélng uwage: Stacja
Pomp przy ul. Garbary 120, budynki Rzezni Miejskiej przy ul. Garbary 101/111, budynek dawnego
pawilonu Krzyzanowskiego przy ul. Garbary 96, budynek szkoty przy ul. Garbary 82, cze$¢ pozostatosci
Sredniowiecznych muréw miejskich w obrebie ul. Wronieckiej, teren dawnej osady $w. Gotarda przy ul.
Garbary 75-77, kamienica przy ul. Garbary 65.

Zwraca sig¢ uwagg, ze na dziatce 2/3 i 15/1 ark. 03 obreb Poznan istnieje mozliwos¢ natrafienia na relikty
Bramy Szelggowskiej oraz Wielkiej Sluzy, integralnie zwigzanych z Fortem Winiary.

W zwigzku z faktem, ze inwestycja bedzie prowadzona na obszarze licznych nawarstwien kulturowych
oraz w bezposrednim sasiedztwie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, podczas
realizacji prac ziemnych, nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne, w nastepujagcym zakresie:

a) wyeksplorowania warstw i obiektdw archeologicznych, ktére w trakcie inwestycji ulegng zniszczeniu,
b) sporzgdzenie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej z przeprowadzonych badan. Na
prowadzenie badah nalezy uzyskaé¢ odrebne pozwolenie konserwatorskie.

Ponadto w razie przypadkowego odkrycia obiektéw archeologicznych lub obiektéw co do ktérych
istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy zabezpieczy¢ znalezisko i zgtosi¢ ten fakt do Biura
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Prowadzenie prac zwigzanych z wymiang stolarki okiennej w budynku przy ul. Garbary 97 z uwagi na
fakt, ze budynek jest ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkbw prowadzenie rob6t wymagaé bedzie
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Zalecenia konserwatorskie zawarto w Tomie Il Zatgcznik nr 4 WYTYCZNE oraz w Zatgczniku nr 5
UZGODNIENIA

4.4. Inwentaryzacje zieleni

Inwentaryzacja zieleni zamieszczona w Tomie Ill ma charakter jedynie charakter poglagdowy.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej powinien uwzgledni¢ aktualizacje przedmiotowego
opracowania w oparciu o aktualne Zarzadzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terendw zieleni.

Inwentaryzacje zieleni oraz wszelkie opracowania zwigzane z gospodarkg zielenig nalez wykonac
zgodnie z Zarzadzeniem nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.05.2022 r. w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni Poznania poprzez przyjecie standardéw ochrony drzew.

4.5. Ochrona Srodowiska

Wykonawca zrealizuje przedmiot zaméwienia zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach nr WOO-11.420.42.2019.AB.27 z dnia 20.01.2022 r., uwzgledniajgc
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ewentualne zmiany warunkéw wynikajgce z procedury ponownej oceny oddziatywania na srodowisko,
usankcjonowane Postanowieniem organu ochrony srodowiska, a nastepnie decyzji ZRID.

Wykonawca uwzgledni w ofercie istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizaciji,
eksploatacji i uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobdéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terendw sasiednich:

1) Teren przeznaczony pod plac budowy ograniczy¢ do minimum.

2) Zaplecze budowy z miejscem postoju pojazdéw i maszyn oraz z miejscem skladowania materiatéw
budowlanych zorganizowa¢ na utwardzonym podtozu wykazujgcym sie najubozszg roslinnoscig, poza
obrysem rzutu koron drzew.

3) Na terenie placu budowy, tankowanie pojazdéw i maszyn budowlanych prowadzi¢ wytgcznie w
wyznaczonych miejscach szczelnie zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem srodowiska.

4) Substancje mogace zanieczysci¢ srodowisko gruntowo—wodne magazynowa¢ w szczelnych i
zamykanych pojemnikach, na utwardzonej nawierzchni.

5) Plac budowy i zaplecze techniczne wyposazyé w sorbenty stuzgce do niezwlocznego
neutralizowania ewentualnych wyciekéw.

6) Zaplecze sanitarne budowy wyposazyé w przenosne toalety, a Scieki bytowe gromadzi¢ w
szczelnych zbiornikach bezodptywowych; opréznianie i wywdz prowadzi¢ przez uprawnione podmioty.
7) Prowadzi¢ kontrole stanu technicznego maszyn i urzgdzenh pracujgcych na terenie budowy.

8) Minimalizowac ilosci wytwarzanych odpadéw na etapie budowy; powstajgce odpady przekazywaé
w pierwszej kolejnosci do odzysku.

9) Odpady niebezpieczne magazynowac w szczelnych pojemnikach odpornych na dziatanie odpadow
w nich zgromadzonych; pojemniki lokalizowa¢ w miejscach utwardzonych; miejsca magazynowania
odpowiednio oznakowa¢, zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dostepem oséb
postronnych.

10) Przewo6z materiatéw sypkich zorganizowa¢ w sposob ograniczajgcych wtérne pylenia.

11) Masy bitumiczne przewozi¢ w pojazdach wyposazonych w zabezpieczenia ograniczajgce emisje
oparéw do srodowiska.

12) Ograniczy¢ czas pracy silnikow spalinowych, maszyn i pojazdéw zwigzanych z etapem realizaciji
przedsiewzigcia do niezbednego minimum.

13) Usuwac zanieczyszczenia na placu budowy oraz drogach dojazdowych, a w okresie susz —
zraszac powierzchnie woda.

14) Przed przystgpieniem do robét budowlanych dokonaé ekspertyzy stanu technicznego istniejgcej
zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie przedsiewziecia.

15) Prace wykonawcze charakteryzujgce sie znaczng emisjg hatasu wykonywaé wylgcznie w porze
dnia, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.

16) Podja¢ dziatania prowadzace do zapewnienia wilasciwych warunkéw akustycznych w
budynku przy ul. Garbary 97 w Poznaniu, w szczegélnosci dokona¢ wymiany stolarki okiennej.
17) Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w
obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywac¢ w sposéb jak
najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom w szczegodlnosci:

— pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiasciwie zabezpieczy¢ uwzgledniajgc
koniecznos¢ zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposéb  niepowodujgcy zniszczenia,
uszkodzenia lub zabicia wystepujgcych tam gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow;

— nie obsypywac¢ ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej wysokosci 0,1 m,
ponad pierwotny poziom terenu;

— podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem przemarazaniem;
— wykopy prowadzone w strefie korzeniowej drzew przeprowadzi¢ recznie, ewentualnie niewielkimi
koparkami lub metodg bezrozkopowg (przewiertem sterowanym);

— w przypadku koniecznosci obnizenia poziomu terenu, pozostawié¢ teren wokét drzew i krzewow w
zasiegu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach;

— nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

18) Wycinke drzew ograniczy¢ do 1481 sztuk a krzewdw do powierzchni 3877 m2 i przeprowadzi¢ jg
w okresie od 1 wrzesnia do konca lutego. Wycinke w okresie od 1 wrze$nia do 15 pazdziernika
prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym z udziatem ornitologa.

19) Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie, przed rozpoczeciem prac nalezy
kontrolowa¢ wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie przenosi¢ w oddalone, bezpieczne,
odpowiednie dla danego gatunku miejsce.

20) Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych obiektéw i demontazu infrastruktury drogowej (lamp
ulicznych, sygnalizacji $wietlnej, znakéw drogowych) przeprowadzi¢ ogledziny tych obiektéw i
elementéw, pod katem wystepowania gatunkéw chronionych ptakéwi nietoperzy.

21) Przeprowadzi¢ nasadzenia zastepcze drzew w stosunku 1:1 za kazde wyciete drzewo o
obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za kazde wyciete drzewo o obwodzie od 101 cm do 200
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cm i w stosunku 1:3 za kazde wyciete drzewo o obwodzie pnia powyzej 200 cm oraz krzewoéw w
ilosci réwnej powierzchni krzewéw wycinanych.

22). W przypadku ich braku zastosowaé¢ prawidtowo wyprodukowany materiat szkotkarski
drzew: wilasciwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalne;j
bryle korzeniowej. W projekcie nasadzen uwzgledni¢ gatunki krzewéw i drzew przyjaznych
ptakom Nasadzenia pielegnowac¢ i regularne podlewaé przez okres min. 3 lat. Material, ktéry
ma by¢ sadzony w pasie drogowym musi spetniaé wymogi parametryczne okreslone w
Wytycznych ZDM do projektowania, zaktadania i ochrony zieleni przyulicznej. Materiat (drzewa)
w pelni musi byé materialem szkétkarskim min. 3 — krotnie szkétkowanym. Ponadto gatunki
drzew i krzewéw przyjazne ptakom nie powinny byé scisle wskazywane. A ich lokalizacja
powinna by¢ uzalezniona od uwarunkowan terenu czyli przede wszystkim w obszarach
oddalonych od chodnikéw i ruchu kotowego, w przestrzeni, w sgsiedztwie pasa drogowego.
23) Prowadzi¢ monitoring udatnosci i trwalosci nasadzen zastepczych, w okresie 3 lat od ich
posadzenia-w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania zywotnosci drzew
lub krzewow, nasadzenia uzupetni¢ w stosunku 1:1 w nastepnym roku kalendarzowym oraz
pielegnowac i regularnie podlewac¢ przez kolejne 3 lata.

24) Na etapie realizacji przedsiewziecia prowadzi¢ nadzér przyrodniczy odpowiedzialny za: kontrole
realizacji warunkéw okre$lonych w punktach 1.2.18-1.2.20 niniejszej decyzji; kontrole terenu przed
rozpoczeciem poszczegolnych etapédw prac pod katem  wystepowania gatunkéw chronionych;
identyfikacje zagrozen dla tych gatunkéw w wyniku realizacji planowanych prac; podejmowanie na
biezgco dziatan zapobiegajgcych tym zagrozeniom, poprzez modyfikacje sposobu prowadzenia prac,
dostosowanie termindw prowadzenia prac, stosowanie tymczasowych ptotkéw herpetologicznych.
25) Na etapie eksploatacji przedsiewziecia regularnie czysci¢ uktady kanalizacji deszczowej z osadéw
oraz substancji ropopochodnych, a takze minimum raz na szes¢ miesiecy prowadzi¢ czyszczenie
nawierzchni drogowych.

4.6. Pomiary ruchu drogowego
Wyniki analiz ruchu drogowego zawarto w Tomie Il Zatgcznik nr 2.

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3y i jej
przeprowadzeniem

Zatgczniki
Spis zatgcznikéw
Nr Tresé Organ wydajacy | Nr pisma
zatgcznika
1 Mapa do celéw
projektowych
2 Analiza ruchu
3 Warunki techniczne
3.1 Warunki  techniczne | Operator WSS WTWSS-5197
wraz z zatgcznikami
3.2 Prolongata warunkéw | Operator WSS | WTWSS-10420
technicznych
3.3 Infformacja o braku | EuroPol GAZ | DTR/POL2/2292/2019
sieci Sp. S.A.
3.4 Warunki techniczne Veolia KE/T/St-P1/0-1165/2022
3.5 Warunki techniczne Enea Operator | OD5/MU1/K/2019/340
3.6 Warunki techniczne Orange Polska | TTISILU/JM.215-20542/23
S.A.
3.7 Warunki techniczne PCSS 1903/10/2023
3.8 Warunki  techniczne | PSG PSGPO.ZMSM.783.5000.109930.19.1Z
wraz z ztgcznikami
3.9 Prolongata warunkéw | PSG PSGPO.ZMSM.783.5000.109930.19.1Z
3.10 Warunki techniczne PSM 5415/2022
,Winogrady”
3.11 Warunki techniczne Zarzad Drog | IRIL11.224.119.005.2020
Miejskich
3.12 Prolongata warunkéw | Zarzad Drog | IR1.224.119.004.2022
technicznych Miejskich
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3.13 Warunki techniczne — | Zarzad Drog | IRLI1.224.119.005.2020
kanat technologiczny | Miejskich
3.14 Warunki techniczne TK Telekom LBPS;j-508-0780/22
3.15 Prolongata warunkéw | UMP  Wydziat | ZKB-I11.2635.2.49.2017
technicznych Zarzadzania
Kryzysowego i
Bezpieczenstwa
3.16 Warunki techniczne VEOLIA TI/T/AK-7.4-2532/2019
3.17 Aktualizacja VEOLIA KE/T/SE-C1/1-1329/2022
warunkow
technicznych
3.18 Warunki techniczne PSM 6413/2019
,Winogrady”
3.19 Warunki techniczne EMITEL MAIL
3.20 Warunki techniczne NETIA NTFB-508-2631 2/19
3.21 Warunki techniczne - | NETIA NTFB-508-0037/24
prolongata
3.22 Warunki techniczne EXATEL KW 03545 19
3.23 Warunki techniczne PERN S.A. IUS.5117.000005.2019.3
3.24 Informacja o | UMP  Wydziat | ZKB-I1.2635.2.49.2017
infrastrukturze Zarzadzania
Kryzysowego i
Bezpieczenstwa
3.25 Warunki Techniczne EAST&WEST -
Import-Export
3.26 Warunki techniczne ENEA WEA19E004539
Oswietlenie
3.27 Warunki techniczne ENEA WEA19E004535
Oswietlenie
3.28 Warunki techniczne Enea WEA22E004544
Oswietlenie
3.29 Wywiad branzowy PKP S.A. KNP011.222.784.2018.MM
3.30 Warunki techniczne PKP TELKOL RU306-504-518/2019
3.31 Warunki techniczne Aquanet DW/WQO/52295/2023
Retencja
3.32 Warunki techniczne Aguanet DW/IBM/959/51447/2023
3.33 Warunki techniczne PKP 0S4-0s3b-552/581/2022
Energetyka
3.34 Warunki techniczne PSG PSGPO.ZMSM.763.5000.109912.19.1Z
3.35 Warunki techniczne PSG PSGPO.ZMSM.763.5000.112445.23.GP.I1Z
3.36 Prolongata warunkéw | PSM 5034/2023
technicznych ,Winogrady”
3.37 Prolongata warunkéw | EMITEL DTSCT/3168/2024
technicznych
3.38 Prolongata warunkéw | EAST&WEST W/1/04/PN/RM/2024
technicznych Import-Export
3.39 Prolongata warunkéw | EXATEL KW/2024/04/00218
technicznych
4 Wytyczne
4.1 Wytyczne do | UMP BKPIiRM KPRM-XVII.7223.1.31.2020
rozwigzan
koncepcyjnych
4.2 Wymagania Zarzad Drog | -
techniczne dla | Miejskich
urzadzen i instalacji
stosowanych w
sygnalizacjach ruchu
drogowego
4.3 Wytyczne do | Zarzad Drog | -
oznakowania Miejskich
pionowego,
poziomego oraz
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urzadzen
bezpieczenstwa
ruchu
4.4 Wytyczne oraz zgoda | Zarzad Zieleni | ZZM.RZ/102/2023
na nasadzenia Miejskiej
4.5 Wytyczne do | MPK Sp.z0.0. | IT3.72.NA.1.2017.2018
rozwigzan uktadu
tramwajowego
4.6 Wytyczne do | MPK Sp. z 0.0. IT3.641..61.2018
przebudowy sieci
trakcyjnej
4.7 Wytyczne do projektu | MPK Sp. z 0.0. | IT2.073.37.2019
4.8 Wytyczne Miejski MKZ-VI11.4125.126.2019
konserwatorskie Konserwator
Zabytkéw
4.9 Wytyczne Miejski MKZ-1X.4125.4.144.2018.R
konserwatorskie Konserwator
Zabytkow
4.10 Informacja o | Miejski MKZ-VI1.4125.200.2019
lokalizacji schronow Konserwator
Zabytkow
411 Informacja o ilosci linii | Zarzad ZTM.TU.0714.25.2019
tramwajowych Transportu
Miejskiego
412 Wytyczne do | Zarzad Drog | Ver.2.1 z dnia 01.07
projektowania i | Miejskich w | .2023r.
budowy infrastruktury | Poznaniu
teletechnicznej
4.13 Budowa ulicy | Zarzad Drég | ZDM-1P0.482.8.2022.6
Szyperskiej Miejskich w
Poznaniu
4.14 Wymagania stawiane | Zarzad Drog
nowoprojektowanemu | Miejskich w
oswietleniu drog oraz | Poznaniu
przej$¢ dla pieszych w
miescie Poznaniu
4.15 Wytyczne w zakresie | Zarzad Drég
zieleni Miejskich w
Poznaniu
4.16 Wytyczne w zakresie | Zarzad Drég
zieleni i powigzanych | Miejskich w
inwestycji Poznaniu
5 Uzgodnienia
51 Uzgodnienie ukfadu | MPK Sp. z o0.0. IT3.72NA.14.2020
torowo-drogowego
5.2 Uzgodnienie obszaru | MPK Sp. z 0.0. | 1T2.641.37.2020
zasilania
5.3 Opinia do koncepcji | Zarzad ZTM.IP.520.5.18.2018
koncowej Transportu
Miejskiego
5.4 Opinia do rozwigzan | MPK Sp. z 0.0. | IT3.72NA.14.2020
koncepcyjnych
55 Opinia do rozwigzanh | Zarzad Drég | IRL11.224.119.014.2020
koncepcyjnych Miejskich
5.6 Opinia do wariantéw | Zarzad Drog | IR1.224.119.007.2022
dodatkowych Miejskich
5.7 Opinia do wariantéw | UMP BKPiRM KPRM-XVI1.7223.1.44.2022
dodatkowych
5.8 Opinia do wariantéw | MPK Sp. z 0.0. | IT3.72NA.06.2022
dodatkowych
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5.9 Uzgodnienie Miejski MKZ-X.4125.5.52.2020.C
rozwigzan Konserwator
koncepcyjnych Zabytkéw
Opinia do koncepcji PKP PLK S.A. 1ZIW2-505-87/20

5.10

5.11 Uzgodnienie PKP PLK S.A. IZIWS-505-88/2019
wytyczne

5.12 Zatwierdzenie Prezydent KSr-VI111.6541.6.2023
dokumentacji Miasta
geologiczno- Poznania
inzynierskiej

5.13 Decyzja o Regionalny WOO-11.420.42.2019.AB.27
Srodowiskowych Dyrektor
uwarunkowaniach Ochrony

Srodowiska

5.14 Zaswiadczenie o Regionalny WQOO-I1.420.42.2019.AB.30
ostatecznosci decyzji | Dyrektor
o srodowiskowych Ochrony
uwarunkowaniach Srodowiska

Sweco Polska Sp. z 0.0.

127




