

Poznań, 13 listopada 2024 r.

I.dz. 04264/PIM/11/24/DK/2019-212/065

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

eZamowienia

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. LUBCZYKOWEJ I UL. NARAMOWICKIEJ [POZNAŃ]”- postępowanie nr PIM/10/24/ZP49/2019-212.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz o zmianie terminów w postępowaniu:

Pytanie nr 1 z dnia 8 listopada 2024 r.:

Zamawiający w ramach inwestycji przewiduje demontaż i ponowny montaż szafy ITS stacji tranzytowej SP nr P177 (SST5 Stella) w nowej niekolidującej lokalizacji.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż urządzeń Stacji Pomiarowej SST5 Stella w nowej szafie sterownika sygnalizacji drogowej i podłączenie do tego miejsca detektorów indukcyjnych pomiarowych oraz szafki hermetycznej z komunikacją kamer ANPR?

Uzasadnienie - demontowana szafa pomiarowa ITS jest urządzeniem zamontowanym przeszło 10 lat temu i nie jest dokładnie znany stan obudowy oraz jej wytrzymałość w czasie demontażu i ponownego montażu.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza przeniesienie urządzeń ITS do szafy sterownika sygnalizacji drogowej w sytuacji opisanej przez Wykonawcę, natomiast faktycznej zgody może udzielić jedynie właściciel urządzeń – Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu po zweryfikowaniu stanu faktycznego.

Pytanie nr 2 z dnia 12 listopada 2024 r.:

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 29.11.2024 r.

Niniejszy wniosek motywujemy w szczególności, lecz nie wyłącznie szerokim zakresem przedmiotu zamówienia, co ma wpływ na wydłużony okres pozyskiwania ofert od podwykonawców robót branżowych i dostawców materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia (dwa długie weekendy związane z dniami wolnymi 01.11.2024 r. oraz 11.11.2024 r.)

Wykonawca składając niniejszy wniosek ma na celu umożliwienie sobie oraz innym oferentom rzetelne przygotowanie oferty przetargowej. Podkreślając, że Zamawiający godząc się na zmianę terminu składania ofert umożliwi sobie pozyskanie większej ilości rzetelnie przygotowanych i konkurencyjnych ofert przetargowych, tak aby mógł wyłonić Wykonawcę faktycznie i w sposób pełny realizującego jego oczekiwania zarówno co do warunków podmiotowych, jak i co do oferty oraz takiego, który kompleksowo zapoznał się z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej..

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminów na nowe:

- **nowy termin składania ofert – do dnia 22 listopada 2024 r. do godz. 10:00;**
- **nowy termin otwarcia ofert – dnia 22 listopada 2024 r. o godz. 11:00;**
- **nowy termin związania ofertą – do dnia 21 grudnia 2024 r.**

Z poważaniem

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA DS. WSPARCIA INWESTYCJI

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: wz. Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968391287