
Lp. Data Treść zapytania Odpowiedź

1 08.10.2024

W nawiązaniu do Rozdziału VIII SWZ, w szczególności ust. 2 pkt d dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy w odniesieniu do wymagań związanych z wykonaniem 

dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, Zamawiający dopuszcza uzyskanie decyzji ZRiD 

(zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) zamiast decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB) lub zaświadczenia o 

braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej?

Zamawiający podtrzymuje warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia opisane w rozdziale VIII SWZ w pkt. 2 ppkt. d.

2 08.10.2024
1. Czy Zamawiający, w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia planuje realizować zamierzenia 

inwestycyjne gestorów sieci?

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projekowej zgodnej z Warunkami Technicznymi m.in. poszczególnych Gestorów sieci, które będą związane z 

kolizjami. Wykonawca zobowiązany będzie przenalizować otrzymane Warunki Techniczne i zarekomendować Zamawiającemu czy wskazany zakres prac jest niezbędny do 

realizacji zakresu opisanego w OPZ. Zgodnie z zapisami SWZ Inwestorem jest również Aquanet, dla zakresu którego należy opracować dokumentację nie związaną z kolizjami.

3 08.10.2024

2.

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku realizacji zgodnie z wolą Zamawiającego zamierzeń inwestycyjnych 

gestorów sieci i wydłużających się w związku z tym terminów, nie wynikających z winy Wykonawcy, czy 

Zamawiający przewiduje proporcjonalne wydłużenie terminu wykonania zamówienia?

Katalog zmian dopuszczonych po zawarciu umowy został opisany szczegółowo w jej wzorze. Przedmiotowy katalog zawiera m.in. uwzględnienie wydłużonych terminów procedur 

administracyjnych, natomiast każdy przypadek ewentualnego wydłużenia terminu wykonania zamówienia będzie analizowany przez Zamawiającego indywidualnie.

4 08.10.2024

3.

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wydłużonych terminów wydawania przez gestorów sieci uzgodnień i 

warunków (ponad 1 miesiąc od wystąpienia), Zamawiający przewiduje proporcjonalne wydłużenie terminu 

wykonania zamówienia?

Katalog zmian dopuszczonych po zawarciu umowy został opisany szczegółowo w jej wzorze. Przedmiotowy katalog zawiera m.in. uwzględnienie wydłużonych terminów procedur 

administracyjnych, natomiast każdy przypadek ewentualnego wydłużenia terminu wykonania zamówienia będzie analizowany przez Zamawiającego indywidualnie.

5 08.10.2024

4.

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku rozpatrywania spraw przez organy administracji publicznej ponad zwykle 

terminy przyjęte w KPA Zamawiający przewiduje proporcjonalne wydłużenie terminu wykonania zamówienia?

Katalog zmian dopuszczonych po zawarciu umowy został opisany szczegółowo w jej wzorze. Przedmiotowy katalog zawiera m.in. uwzględnienie wydłużonych terminów procedur 

administracyjnych, natomiast każdy przypadek ewentualnego wydłużenia terminu wykonania zamówienia będzie analizowany przez Zamawiającego indywidualnie.

6 08.10.2024

5.

Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku pozyskania zadania przekazanie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie elektronicznej gwarancji bankowej oznaczonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym?

Tak, Zamawiający dopuszcza przekazanie zabezpieczenie należytego wykonania

   umowy w formie elektronicznej gwarancji bankowej oznaczonej

   elektronicznym podpisem kwalifikowanym (forma zgodna z art.  78(1) k.c. ) dla obu zakresów - zarówno Miasto Poznań, jak i Aquanet.

7 08.10.2024

6.

Czy Zamawiający dopuszcza składanie wniosku o pozwolenie na budowę i opracowanie projektu budowlanego w 

formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Tak, Zamawiający dopuszcza składanie wniosku o pozwolenie na budowę i

   opracowanie projektu budowlanego w formie elektronicznej podpisanej

   kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8 08.10.2024

7.

Zamawiający w ROZDZIALE VIII. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW określił warunki udziału w 

postępowaniu. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, by Wykonawca miedzy 

innymi:

„w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

(1) jedną dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 200 mm wraz z przyłączami, 

zakończona decyzją o pozwoleniu na budowę / zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez 

organ administracji architektoniczno- budowlanej przyjmujący zgłoszenie budowy lub

wykonywania innych robót budowlanych;

(2) jedną dokumentację projektową sieci wodociągowej o średnicy min. 100 mm wraz z przyłączami, zakończonego 

decyzją o pozwoleniu na budowę/zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ 

administracji architektoniczno- budowlanej przyjmujący zgłoszenie budowy lub

wykonywania innych robót budowlanych;”

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie okresu doświadczenia z 3 do 5 lat.

Zmiana ta spowoduje większą konkurencyjność, co przełoży się na większą ilość złożonych ofert w przedmiotowym 

postepowaniu. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Zamawiający nie zgadza się na zmianę warunków postępowania określonych w

rodz. VIII SWZ w pkt. 2 ppkt. d  i nie wydłuża okresu doświadczenia z 3 do

5 lat. 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy trasy tramwajowej na Naramowice - etap II”



9 15.10.2024 Prosimy o informacje dotyczące ilości i głębokości wierceń geologicznych.

Zgodnie z pkt. 7.3.1.1.1. OPZ „Wykonawca na co najmniej 21 Dni przed rozpoczęciem badań terenowych objętych Etapem 03.01.01. zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego o harmonogramie, szczegółowych lokalizacjach oraz formie wykonywanych badań (w wymaganej dla prawidłowej oceny sytuacji geologiczno-geotechnicznej 

liczbie punktów przeprowadzenia badań, ale Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe 8 lokalizacji badań, które Wykonawca musi zrealizować w ramach Wynagrodzenia).” 

Tym samym Zamawiający wskazuje, że ilość i głębokość odwiertów będzie wynikiem zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz analizy przeprowadzonej przez oferentów/wykonawcę w kontekście 

opracowań jakie zobowiązany będzie opracować w ramach Etapu 03.01.01 Zatwierdzona dokumentacja geologiczno-geotechniczna (również w oparciu o dotychczas opracowane 

przez Zamawiającego materiały, które zostały dołączone do dokumentacji przetargowej). Obowiązek prawidłowego określenia ilości i głębokości spoczywa na Wykonawcy, przy 

czym Zamawiający ma prawo do wskazania dodatkowych 8 lokalizacji badań, które Wykonawca musi zrealizować w ramach Wynagrodzenia

10 16.10.2024

Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa w ROZDZIALE VIII. KWALIFIKACJA 

PODMIOTOWA WYKONAWCÓW tj. wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, (1) jednej dokumentacji projektowej sieci 

kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 200 mm wraz z przyłączami, zakończonej decyzją o pozwoleniu na budowę / 

zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno- budowlanej 

przyjmujący zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, Zamawiający uzna wykonanie 

projektu kanalizacji ogólnospławnej o średnicy min. 200 mm wraz z przyłączami , zakończonego decyzją o 

pozwoleniu na budowę / zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ administracji 

architektoniczno- budowlanej przyjmujący zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, za 

spełnienie powyższego warunku?

Zamawiający w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w ROZDZIALE VIII. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW uzna wykonanie  projektu kanalizacji 

ogólnospławnej o średnicy min. 200 mm wraz z przyłączami , zakończonego decyzją o pozwoleniu na budowę / zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez 

organ administracji architektoniczno- budowlanej przyjmujący zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.

11 16.10.2024

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej „DOŚ”), jeśli będzie taka 

konieczność? Ze względu na fakt, że DOŚ został pozyskany dla zakresu objętego koncepcją może się okazać, że 

rozwiązania projektowe na etapie PB, również ze względu na zmianę obowiązujących przepisów, będą wykraczać 

poza zakres objęty DOŚ.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ewentualne uzyskanie nowej decyzji środowiskowej jest dopuszczone wyłącznie dla obszaru 

pętli "Wilczak" i "Pl. Wielkopolski" w ramach obowiązków wynikających z Fazy 2.

12 16.10.2024

Prosimy o podanie jakie drogi publiczne objęte zakresem planowanej inwestycji stanowią drogi pożarowe w myśl 

obowiązujących przepisów Ppoż oraz czy należy ująć w wycenie analizę zapewnienia spełnienia obowiązujących 

przepisów Ppoż dla istniejących budynków zlokalizowanych wzdłuż dróg publicznych objętych Inwestycją.

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie drogi znajdujące się w zakresie zadania spełniają zapisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych m.in. w zakresie ich szerokości, promieni oraz pochyleń. 

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania 

projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno‑budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem 

zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

13 21.10.2024

1.	Dot. SWZ IDW – Rozdz. VIII oraz Rodz. XV. Czy Zamawiający dopuszcza aby dokumentacje projektowe, 

wykazywane na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu (zarówno w zakresie doświadczenia 

Wykonawcy jak i osób zdolnych do wykonania zamówienia) były wykonywane w ramach zadań w formule 

„projektuj i buduj”?

Zamawiający dopuszcza, aby dokumentacje projektowe, wykazywane na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu (zarówno w zakresie doświadczenia Wykonawcy jak i 

osób zdolnych do wykonania zamówienia) były wykonywane w ramach zadań w formule „projektuj i buduj”.

14 21.10.2024

2.	Dot. SWZ IDW – Rozdz. VIII – ust. 2 pkt 1) lit. d) „zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawcy” ppkt (2)

Czy wykazywane doświadczenie dotyczące pełnienia nadzoru autorskiego miało być wykonane dla dokumentacji 

projektowej wykazywanej dla spełnienia ppkt (1) wymagań, czy też mogło być wykonane dla dowolnej 

dokumentacji projektowej spełniającej warunki określone w ppkt (1)

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w przedmiotowym zakresie. Wykazywane doświadczenie dotyczące pełnienia nadzoru autorskiego ma być wykonane dla 

dokumentacji projektowej wykazywanej w zmienionym zapisie.

15 21.10.2024

3.	Dot. SWZ IDW – Rozdz. VIII oraz Rodz. XV.

Czy Zamawiający dopuszcza aby nadzór autorski, wykazywany na potwierdzenie warunków udziału w 

postępowaniu (zarówno w zakresie doświadczenia Wykonawcy jak i osób zdolnych do wykonania zamówienia) był 

pełniony w ramach zadań w formule „projektuj i buduj”?

Zamawiający dopuszcza, aby nadzór autorski, wykazywany na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu (zarówno w zakresie doświadczenia Wykonawcy jak i osób 

zdolnych do wykonania zamówienia) był pełniony w ramach zadań w formule „projektuj i buduj”.

16 21.10.2024

4.	Dot. SWZ IDW – Rozdz. VIII – ust. 2 pkt 1) lit. d) „osoby zdolne do wykonania zamówienia”

Zamawiający wymaga aby Projektanci wskazani w ppkt (1), (3), (4), (5), (6), (9), (10), (12) wykazali się 

doświadczeniem w wykonaniu opracowań zgodnie z wymogami określonymi w pkt c) oraz d). Czy dokumentacja 

wymagana w ppkt c) może jednocześnie być wskazana w ppkt d), czy też muszą być to osobne dokumentacje? 

Zgodnie z zapisami SWZ "wskazane w odpowiednich warunkach projekty, których przygotowanie zostało sfinalizowane uzyskaniem „dowolnej decyzji” mogą obejmować 

odpowiednie - 1 lub 2 projekty - wymagane dla danej osoby jako doświadczenie szczegółowe lub usługi proponowane w ramach kryteriów oceny ofert;"

17 21.10.2024

5.	Dot. SWZ IDW – Rozdz. VIII – ust. 2 pkt 1) lit. d) „osoby zdolne do wykonania zamówienia” 

Prosimy o wydłużenie czasu, w którym osoby zdolne do wykonania zamówienia miały wykonać wymagane 

projekty/opracowania z 10 na 15 lat

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie okresu czasu.

18 21.10.2024

6.	Dot. SWZ IDW –Rodz. XV.

Czy dokumentacje wykazywane w kryterium doświadczenia personelu mogą jednocześnie potwierdzać warunki 

podstawowe określone w Rozdziale VIII SWZ IDW

Oferent zobowiązany jest do spełnienia wszystkich określonych przez Zamawiającego warunków określonych w SWZ, przy czym dopuszcza się jednoczesne potwierdzenia 

warunków podstawowych i doświadczenia personelu.



19 22.10.2024

Zgodnie z zapisami Rozdziału VIII pkt 2 lit. d) ppkt (2) SWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, spełniali poniższy warunek udziału w postępowaniu:

„pełnienie nadzoru autorskiego dla dokumentacji projektowej wymienionej w pkt

1 powyżej”. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza możliwość 

wykazania się doświadczeniem w pełnieniu nadzoru autorskiego ale dla usługi o innym zakresie przedmiotowym 

niż opisana w pkt (1)? Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, iż nie każdy Zamawiający zleca wraz z dokumentacją 

projektową usługę nadzoru autorskiego, a duża część umów dotyczy jedynie wykonania dokumentacji projektowej. 

W portfolio Wykonawcy znajdują się usługi potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt (1), jednak 

żadna z umów na realizację przedmiotowych usług nie obejmowała swym zakresem pełnienia nadzoru 

autorskiego.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w przedmiotowym zakresie. Wykazywane doświadczenie dotyczące pełnienia nadzoru autorskiego ma być wykonane dla 

dokumentacji projektowej wykazywanej w zmienionym zapisie.

20 22.10.2024

Zgodnie z zapisami Rozdziału XV pkt 3 lit. c) SWZ Zamawiający opisał jedno z kryteriów pozacenowych w poniższy 

sposób:

„c) Projektant w specjalności inżynieryjnej mostowej:

• wykonał jedną dokumentację projektową obejmującą budowę lub przebudowę co najmniej jednego obiektu 

mostowego przeznaczonego dla prowadzenia komunikacji szynowej (tramwajowej, kolejowej lub metra) o długości 

rozpiętości teoretycznej przęsła wynoszącej co najmniej 20 m, na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję 

administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznego zgłoszenia 

robót niewymagających pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu – Zamawiający przyzna 0 pkt;

• wykonał dwie dokumentacje projektowe obejmujące budowę lub przebudowę co najmniej jednego obiektu 

mostowego przeznaczonego dla prowadzenia komunikacji szynowej (tramwajowej, kolejowej lub metra) o długości 

rozpiętości teoretycznej przęsła wynoszącej co najmniej 20 m, na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję 

administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznego zgłoszenia 

robót niewymagających pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu – Zamawiający przyzna 3 pkt;

• wykonał trzy dokumentacje projektowe obejmujące budowę lub przebudowę co najmniej jednego obiektu 

mostowego przeznaczonego dla prowadzenia komunikacji szynowej (tramwajowej, kolejowej lub metra) o długości 

rozpiętości teoretycznej przęsła wynoszącej co najmniej 20 m, na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję 

administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznego zgłoszenia 

robót niewymagających pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu – Zamawiający przyzna 6 

pkt;”

Proszę o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Projektant w specjalności inżynieryjnej mostowej 

zdobył doświadczenie przy 3 odrębnych dokumentacjach projektowych, a każda z nich obejmowała 

zaprojektowanie obiektu mostowego o wymaganych przez Zamawiającego parametrach, jednak dokumentacje te 

zostały wykonane w ramach jednej umowy oraz objęte były tą samą decyzją ZRiD?

Ponadto proszę o informację czy według powyższej punktacji, zadania, za które Zamawiający przyznaje 

Wykonawcy 0 punktów, jest jednocześnie zadaniem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu?

Zamawiający dopuszcza, aby Projektant w specjalności inżynieryjnej mostowej zdobył doświadczenie przy 3 odrębnych dokumentacjach projektowych, a każda z nich obejmowała 

zaprojektowanie obiektu mostowego o wymaganych przez Zamawiającego parametrach, jednak dokumentacje te zostały wykonane w ramach jednej umowy oraz objęte były tą 

samą decyzją ZRiD, przy czym każda z dokumentacji powinna dotyczyć innego obiektu mostowego.

Zamawiajacy informuje, że spełnienie warunków udziału w postępowaniu następuje po wypełnieniu wszyskich elementów opisanych w Rozdziale VIII. Jednym z elementów 

kompeltu warunków jest dokumentacja projektowa, która w rozumieniu zapisów Rozdziału XV przypisuje do Wykonawcy 0 punktów w ramach kryteriów oceny.

21 22.10.2024

Zgodnie z zapisami Rozdziału VIII Zamawiający wymaga dysponowaniem osoba wskazana do pełnienia funkcji 

Projektanta branży sanitarnej (z doświadczeniem w zakresie magistrali ciepłowniczej) posiadającą doświadczenie:

„c) w tym wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) co najmniej jedną dokumentację 

projektową2 obejmującą budowę lub przebudowę sieci i magistrali ciepłowniczych o średnicy min. Φ 600 wraz z 

komorami i ich wyposażeniem, na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję administracyjną umożliwiającą 

rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót niewymagających 

pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu;”

Czy Zamawiający dopuści możliwość, aby Projektant branży sanitarnej legitymował się doświadczeniem jak niżej:

„c) w tym wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego) co najmniej jedną dokumentację 

projektową2 obejmującą budowę lub przebudowę sieci i magistrali ciepłowniczych o średnicy min. Φ 500 wraz z 

komorami i ich wyposażeniem, na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję administracyjną umożliwiającą 

rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót niewymagających 

pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę doświadczenia Projektanta branży sanitarnej.

22 22.10.2024

Z uwagi na złożoność projektu oraz stosunkowo krótki termin na złożenie oferty zwracamy się do Państwa z 

uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert przetargowych w ww. postępowaniu na dzień 22.11.2024 

r.

Dodatkowy czas umożliwi Wykonawcom rzetelne i kompleksowe przygotowanie Ofert.

Zamawiający w związku ze zmianami w treści SWZ infomuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

23 22.10.2024

W OPZ 7.2.2.1 podpunkt b) jest mowa o dostosowaniu parametrów skrzyżowań do aktualnych danych ruchowych. 

Czy Zamawiający wymaga w ramach projektu przeprowadzenia pomiarów natężenia ruchu drogowego, czy też 

udostępni wykonawcy innego rodzaju aktualne dane ruchowe np. z poprzedniego etapu realizacji inwestycji? 

Prosimy o dołączenie tych danych do materiałów przetargowych lub udzielenie informacji o ich zawartości, lub też 

podanie wymagań dotyczących zakresu pomiaru ruchu drogowego.

Zamawiający zgodnie z treścią OPZ pkt. 7.2.2.1.ppkt. b) oczekuje, że Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zaktualizuje analizy i prognozy ruchu. Na ich podstawie 

przeanalizuje przyjęty typ i parametry skrzyżowania oraz dostosuje je do aktualnych danych ruchowych wraz z uzasadnieniem. Tym samym po stronie Wykonawcy znajduje się 

obowiązek przeprowadzenia nowych pomiarów natężenia ruchu drogowego. Archiwalne opracowania Zamawiający dołączył do materiałów przetargowych: 

SWZ_OPZ_DOK_N2_PFU_Zalaczniki.zip\Umowa_220718\01_Analizy ruchu



24 22.10.2024

1.	Dot. SWZ IDW – Rozdz. VIII – ust. 2 pkt 1) lit. d) „zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawcy” dot.  ppkt (1) i 

(2)

Czy Zamawiający dopuszcza aby sieci wodociągowe/kanalizacyjne były projektowane w ramach większego 

zamówienia, obejmującego np. projekt drogi?

Tak, Zamawiający dopuszcza, aby sieci wodociągowe/ kanalizacyjne były projektowane w ramach większego zamówienia obejmującego np. projekt drogi, jednak w ramach 

przedstawionych przez Wykonawcę referencji musi być spełniony warunek zapisany w ROZDZIALE VIII. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW - ust. 2 pkt 1) lit. d) ppkt. 

(1) i (2)

25 22.10.2024

2.	Dot. SWZ IDW – Rozdz. VIII – ust. 2 pkt 1) lit. d) „zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawcy” dot.  ppkt (1) i 

(2)

Wykonawca w ramach jednego zamówienia wykonał projekt sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, 

spełniający wymagania Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca przedstawił tą samą usługę 

zarówno na spełnienie ppkt (1) wymagań jak i ppkt (2) wymagań?

Czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca okazał referencje dotyczące usługi obejmującej w swoim zakresie 

zarówno projekt sieci kanalizacji sanitarnej jak i sieci wodociągowej?

Tak, Zamawiający dopuści referencje dotyczące 1 usługi w ramach, której Wykonawca wykonał projekt sieci wodociągowej i sanitarnej zgodnie z warunkami opisanymi w ust. 2 

pkt 1) lit. d) ppkt. (1) i (2)  SWZ IDW

26 22.10.2024
Czy udostępniona analiza ruchu wykonana przez Sweco jest wiążąca dla opracowania

dokumentacji projektowej?

Zamawiający zgodnie z treścią OPZ pkt. 7.2.2.1.ppkt. b) oczekuje, że Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zaktualizuje analizy i prognozy ruchu. Na ich podstawie 

przeanalizuje przyjęty typ i parametry skrzyżowania oraz dostosuje je do aktualnych danych ruchowych wraz z uzasadnieniem. Tym samym po stronie Wykonawcy znajduje się 

obowiązek przeprowadzenia nowych pomiarów natężenia ruchu drogowego i analiza ruchu wykonana przez Sweco stanowi jedynie materiał poglądowy.

27 22.10.2024

Czy założenia zamieszczone w analizie ruchu dotyczące funkcjonowania publicznego

transportu zbiorowego zakładają również rozbudowę sieci tramwajowej o Tramwaj Na

Naramowice etap III oraz etap IV

Etapy III i IV trasy tramwajowej na Naramowice nie są przedmiotem prowadzonego postępowania, a zatem nie dotyczą ich również zamieszczone w analizie ruchu założenia. 

Wykonawca będzie miał obowiązek akutalizacji analiz i prognoz w zależności od bieżących wytycznych.

28 22.10.2024
Czy dla projektowanych skrzyżowań należy wykonać nowe modele obliczeniowe w zakresie

analizy i prognozy ruchu?

Dla projektowanych skrzyżowań należy wykonać nowe modele obliczeniowe w zakresie

analizy i prognozy ruchu.

29 22.10.2024

Proszę o udostępnienie przez Zamawiającego jakie planowane inwestycje w rejonie

projektowanej trasy na Naramowice etap II mogą mieć wpływ na prognozę ruchu w ujęciu

ruchu pojazdów oraz ruchu komunikacji zbiorowej. Dane mogą mieć znaczący wpływ na

przyjęte rozwiązania projektowe.

Zgodnie z treścią OPZ pkt. 7.4.3.1.6. Zamawiący wskazał inwestycje potencjalnie mające wpływ na przedmiotową inwestycję. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach prac 

projektowych jest zdefiniowanie ostatecznej listy.

30 22.10.2024

W związku z informacją zawartą w piśmie PKP PLK o nr iZIW2-505-87/20 z dnia 14.04.2020

(dołączonego do dokumentacji przetargowej) w nawiązaniu do pkt. 6 w/w pisma oraz mając

na uwadze, iż prace projektowe związane z rozbudową linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia

– Kunowice nadal trwają. Proszę o podanie aktualnych warunków do projektowana obiektu w

ciągu w/w linii kolejowej. Przedmiotowe warunki będą miały znaczący wpływ na wycenę prac

projektowych obiektu mostowego.

Zgodnie z zapisami OPZ, obowiązkiem Wykoanwcy jest prowadzenie prac projektowych na podstawie pozyskanych opinii, warunków technicznych, przy czym przed złożeniem 

wniosku o wydane decyzji konieczne jest pozyskanie stanowisk (opinii lub uzgodnień) innych podmiotów, w fazie przed złożeniem wniosku do właściwego organu administracji 

publicznej, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektów wystąpień w celu uzyskania tych stanowisk wraz z niezbędnymi materiałami. Tym samym ostateczny 

zakres będzie wynikał z uzyskanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego koniecznych opinii i warunków technicznych.

31 22.10.2024

W nawiązaniu do pisma PKP PLK o nr IZIWS-505-88/2019 z dnia 16.08.2019 w którym to mowa

o posiadanej przez PKP PLK infrastrukturze, którą to należy przebudować wraz z uzgodnieniem

projektu jej przebudowy proszę o wyspecyfikowanie zakresu i rodzaju infrastruktury do

przebudowy.

Zgodnie z zapisami OPZ, obowiązkiem Wykoanwcy jest prowadzenie prac projektowych na podstawie pozyskanych opinii, warunków technicznych, przy czym przed złożeniem 

wniosku o wydane decyzji konieczne jest pozyskanie stanowisk (opinii lub uzgodnień) innych podmiotów, w fazie przed złożeniem wniosku do właściwego organu administracji 

publicznej, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektów wystąpień w celu uzyskania tych stanowisk wraz z niezbędnymi materiałami. Tym samym ostateczny 

zakres będzie wynikał z uzyskanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego koniecznych opinii i warunków technicznych.

32 22.10.2024
Proszę o informację, czy w ramach zadania należy zaprojektować i uzgodnić schemat

wyłączania linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice.

W ramach zadania należy zaprojektować i uzgodnić schemat

ewentualnego wyłączania linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice.

33 22.10.2024
Dotyczy pkt 3.1.10 OPZ – punkt sprzeczny z Ustawą „Prawa Zamówień Publicznych” w zakresie

możliwości określenia wartości zamówienia. Wnosimy o wykreślenie punktu.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez zapytującego. Zamawiający wskazuje, iż każdy przypadek konieczności lub zasadności w świetle potrzeb 

realizacyjnych rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy będzie konkretnie i szczegółowo analizowany w świetle możliwości kontraktowych dokonania takiej zmiany i wymogów 

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

34 22.10.2024
Dotyczy pkt 3.3.1 OPZ – wnosimy o doprecyzowania zakresu możliwych kontroli nałożonych

na wykonawcę.

Ewentualne kontrole będą uzależnione od poszczególnej sytuacji oraz m.in. możliwych oczekiwań jednostek dofinansujących. Zamawiający wskazuje, że ich zakres na obecnym 

etapie jest trudny do szczegółowego wyspecyfikowania, natomiast należy mieć na uwadze, iż będą one dotyczyć wyłącznie realiazcji przedmiotowego zamówienia.

35 22.10.2024

Dotyczy pkt 3.7.3. OPZ – wnosimy o zmianę terminu wyprowadzenia korekt z 2 do 5 dni

roboczych. Mając na uwadze, iż Zamawiający zastrzega sobie 10 dni roboczych na weryfikację

dostarczonej dokumentacji to termin 2 dni na wprowadzenie korekt jest rażąca dysproporcją

pomiędzy kompetencjami stron umowy,

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu, który przyjmuje brzmienie: "W przypadku wniesienia uwag w opiniowanym materiale Zamawiający mailowo poinformuje o tym 

Wykonawcę, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie dłuższym niż 5 Dni roboczych), przekaże dokument poprawiony zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego.

Procedura ta obowiązuje również dla kolejnych rewizji danego dokumentu."

36 22.10.2024

Dotyczy pkt 3.8.1.7 OPZ – pozyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych nie

jest fakulatatywne dla każdej sprawy i nie może być wymogiem koniecznym do zastosowania

w warunkach kontraktu. Co do zasady kontrakt winien być realizowany zgodnie z przepisami,

warunkami i wiedzą techniczną.

Zamawiający wskazuje, że zapis brzmi "3.8.1.7. ewentualne odstępstwa od przepisów (w drodze decyzji właściwego Ministra)".

37 22.10.2024
Dotyczy pkt 6.1.3 oraz 6.1.4. OPZ – wnoszę o dookreślenie ilości spotkań informacyjnych co ma

wpływ na wycenę czasochłonności zadania i cenę usługi.

Zamawiający wskazuje, że ich zakres na obecnym etapie jest trudny do szczegółowego wyspecyfikowania, natomiast należy mieć na uwadze, iż będą one dotyczyć wyłącznie 

realiazcji przedmiotowego zamówienia.

38 22.10.2024

Dotyczy pkt. 7.2.2.1 OPZ w zakresie lit f. Platforma Vissim nie jest jedynym dostępnym i

poprawnie działającym produktem działającym w zakresie opracowania modeli ruchu. Nie jest

ro również platforma otwarta. Wnosimy o zmianę treści punktu z wykreśleniem nazwy

towarowej oprogramowania.

Zamawiający informuje, że niezbędna jest możliwość posiadania weryfiakcji przeprowadzonych analiz, co w obecnych realiach może uzyskać wyłącznie przy użyciu programu 

Vissim. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

39 22.10.2024

dotyczy pkt 7.2.2.2 OPZ lit. f. – zapis jest sprzeczny z założeniami ustawy o szczególnych

zasadach realizacji inwestycji drogowych – należy zwrócić uwagę, iż niejednokrotnie

niemożliwym jest uzyskanie jakichkolwiek uzgodnień z właścicielami wywłaszczanych terenów.

Wnosimy o wykreślenie.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów i dokonuje zmiany treści OPZ.



40 22.10.2024

dotyczy pkt. 7.2.2.2 OPZ lit. h w zakresie oznakowywania miejsc gdzie drzewa wkraczają w

skrajnię ciągów komunikacyjnych. Rozwiązanie takie jest niezgodne z Warunkami

technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wnosimy o

wykreślenie.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

41 22.10.2024

dotyczy pkt. 7.2.2.3 OPZ lit. f. Zapis jest niezgody z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” w

zakresie równego traktowania stron umowy i przenosi w całości ciężar decyzji podjętych

niejednokrotnie przez organy administracji publicznej na Wykonawcę. Wykonawca może

dołożyć wszelkich starań i zasięgnąć opinii lub złożyć stosowny wniosek do organu w celu

zakwalifikowania potencjalnych zmian jako zmiany mające wpływ na ważność wydanej DŚU

ale w świetle pozyskanych przez Wykonawcę dokumentów urzędowych nie można

jednoznacznie stwierdzać i nakładać na wykonawcę konsekwencji prawnych i finansowych

(zwłaszcza w realiach decyzyjności poznańskiego magistratu). Wnosimy o wykreślenie lit.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

42 22.10.2024

Dotyczy pkt. 7.3.1.10 OPZ, lit E, ppkt II – Zamawiający nakłada obowiązek pozyskania decyzji

lokalizacji linii kolejowej – proszę o wyjaśnienie jednoznaczne w jakim zakresie i dla jakiego

działania należy pozyskać decyzję o lokalizacji linii kolejowej co w założeniu musi się wiązać z

projektem owej linii – niewymienonego opracowania w pozostałej części OPZ.

Zamawiający wskazuje, że obowiązek pozyskania decyzji lokalizacji linii kolejowej został wskazany jako ewentualny, w przypadku konieczności np. zmiany przebiegu linii kolejowej 

nr 3 w kontekście uzyskanych aktualnych warunków technicznych ze strony kolejowej.

43 22.10.2024

Dotyczy pkt 7.4.3.1.2. OPZ lit E. Czy przy spełnieniu wymagań przy wykonywaniu DGI dla

zakresu drogowo-tramwajowego oraz zakresu Aquanet zamawiający dopuszcza opracowanie

jednego wspólnego dokumentu spełniającego założone w OPZ wymagania dla obu zakresów

inwestycji ?

Zamawiający dopuszcza opracowanie jednego wspólnego dokumentu, przy uwzględnieniu warunków zapisanych w OPZ pkt. 7.4.3.1.2. lit. E oraz pkt.

44 22.10.2024

Dotyczy pkt 7.4.3.1.2. OPZ lit N. Proszę o padanie szacunkowej długości lub podanie

szacowanego zakresu przeprowadzonej analizy cctv dla kanalizacji. Ma to wpływ na

oszacowanie wartości zamówienia.

Szacowane długości sieci kanalizacyjnych inspekcji CCTV zostały podane w WT z dnia 31/10/2023 nr pisma DW/IBM/959/104039/2023 w pkt. 1. Tabela nr 8 z pkt VIII.

45 22.10.2024

Zgodnie z zapisami Rozdziału VIII pkt 2 lit. d) ppkt (2) SWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, spełniali poniższy warunek udziału w postępowaniu:

„pełnienie nadzoru autorskiego dla dokumentacji projektowej wymienionej w pkt

1 powyżej”.

W związku z powyższym Wykonawca wnosimy o zmianę przytoczonego warunku jak niżej:

„pełnienie nadzoru autorskiego dla dokumentacji projektowej obejmującej inwestycję infrastruktury tramwajowej 

o wartości robót minimum 25 000 000,00 złotych netto ” lub „pełnienie nadzoru autorskiego dla dokumentacji 

projektowych obejmujących inwestycje infrastruktury tramwajowej o wartości robót minimum 120 000 000,00 

złotych netto ”

d)

zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, by Wykonawca:

w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

(1)

jedną dokumentację projektową obejmującą budowę, przebudowę lub remont torów tramwajowych, której przedmiotem było zaprojektowanie:

a)

geometrii i pełnej konstrukcji torowiska na długości co najmniej 1500 mtp, w tym co najmniej 800 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej,

b)

sieci trakcyjnej o długości co najmniej 1500 m zawierającej co najmniej elementy takie jak: przewody, konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze,

c)

drogi klasy co najmniej klasy Z, obejmującej co najmniej odcinek o długości 800 m z sygnalizacją świetlną ,

na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu;

(2)

pełnienie nadzoru autorskiego dla dokumentacji projektowej obejmującej budowę, przebudowę lub remont torów tramwajowych, której przedmiotem było zaprojektowanie:

a)

geometrii i pełnej konstrukcji torowiska na długości co najmniej 600 mtp,

b)

sieci trakcyjnej o długości co najmniej 600 m zawierającej co najmniej elementy takie jak: przewody, konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze,

c)

drogi klasy co najmniej klasy Z, obejmującej co najmniej odcinek o długości 300 m z sygnalizacją świetlną ,

na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję administracyjną umożliwiającą rozpoczęcie i realizację robót budowlanych lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu;;

(...)

46 24.10.2024
Proszę o odpowiedź czy nowy wiadukt kolejowy przy ul. Garbary (linia 554 i 555) wchodzi w zakres opracowania. 

Czy należy jedynie dostosować istniejący obiekt w celu poprowadzenia pod nim ruchu tramwajowego.

Zamawiający informuje, że zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami ze stroną kolejową, profil trasy tramwajowej na Naramowice - etap II ma uwzględniać możliwość realizacji linii 

kolejowych nr 554 i 555. Tym samym Wykonawca zobowiązany będzie do skoordynowania obu zamierzeń (w opraciu o uzyskane przez siebie aktualne warunki techniczne oraz 

wytyczne), przy czym samo projektowanie infrastruktury związanej z trasą tramwajową powinno uwzględniać zaprojektowanie obiektu, tak aby możliwa była odbębnym 

zadaniem inwestycyjnym nowych linii kolejowych..

47 25.10.2024

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że rozliczenia będą prowadzone na podstawie częściowych 

faktur za poszczególne podetapy realizacji, takie jak Etap 03.01.01 i inne, zamiast za cały etap (np. Etap 03.00 

Opracowanie i przekazanie projektu budowlanego). Będziemy wdzięczni za potwierdzenie możliwości częściowych 

płatności za poszczególne etapy prac.

Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej płatności będą realizowane tak jak zostało to opisane w projekcie umowy oraz Harmonogramie Realizacji Zamówienia. Momenty 

poszczególnych płatności wskazuje w szczegolności tabela "Zasady realizacji płatności zgodnie z postanowieniami Umowy", np etap 03.00 został podzielony wyłącznie na dwie 

płatności.

48 29.10.2024

W związku z krótszym tygodniem pracy, z racji święta 1 listopada, a także czasem urlopowym w listopadzie , 

prosimy o wydłużenie terminu składania oferty. Dłuższy termin pozwoli dokonać Wykonawcom, którzy chcą 

przystąpić do składania oferty na rzetelniejsze i dokładniejsze jej wykonanie.

Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie prośby.

Zamawiający w związku ze zmianami w treści SWZ wprowadził już zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

49 31.10.2024
Wnioskujemy do Zmawiającego o ujednolicenie wymagań dla wszystkich Projektantów w zakresie wykonania 

dokumentacji projektowej w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.



50 31.10.2024

Zwracamy się o potwierdzenie na załącznikach graficznych zakresu inwestycji w którym należy prowadzić prace 

projektowe z uwzględnieniem niezbędnych zakresów przebudów infrastruktury tramwajowej (tory, kable, sieci 

trakcyjne).

Zgodnie z zapisami OPZ, Wykonawca jest w obowiązku prowadzenia prac projektowych na podstawie pozyskanych opinii, warunków technicznych. Przed złożeniem wniosku o 

wydanie decyzji, niezbędnym jest pozyskanie stanowisk (opinii lub uzgodnień) innych podmiotów. Celem ich zdobycia, w fazie przed złożeniem wniosku do właściwego organu 

administracji publicznej, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektów wystąpień  wraz z niezbędnymi materiałami. Tym samym ostateczny zakres będzie wynikał z 

uzyskanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego koniecznych opinii i warunków technicznych. Opracowanie dokumentacji projektowej powinno opierać się o dotychczas 

przygotowane przez Zamawiającego dokumenty – Programy Funkcjonalno-Użytkowe (zarówno dla zakresu Miasta Poznania, jak i zakresu Aquanet) oraz Decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Udostępnienie obu PFU nie zwalnia potencjalnego Wykonawcy z uzyskania wszelkich, niezbędnych zezwoleń i decyzje właściwych organów 

administracji, a w szczególności uzyskania prawomocnej i ostatecznej decyzji o PnB.

51 31.10.2024
Prosimy o określenie planowanego natężenia ruchu tramwajowego na trasie projektowanej oraz łączących się z nią 

trasach tramwajowych.

Planowane natężenie ruchu tramwajowego będzie przedmiotem decyzji Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w opraciu o bieżące zapotrzebowanie komunikacyjne. Do 

prowadzenia prac projektowych należy uzyskać zaktualizowane dane jakie do tej pory uzyskał Zamawiający.

52 31.10.2024 Prosimy o wskazanie z jakimi innymi inwestycjami należy skoordynować realizowane zadanie?
Zgodnie z treścią OPZ pkt. 7.4.3.1.6. Zamawiący wskazał inwestycje potencjalnie mające wpływ na przedmiotową inwestycję. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach prac 

projektowych jest zdefiniowanie ostatecznej listy.

53 31.10.2024

Z uwagi na przejście linii tramwajowej pod obiektami inżynierskimi prosimy o określenie minimalnych parametrów 

skrajni pionowej oraz poziomej, mając na uwadze brak obowiązujących przepisów w tym zakresie. Jest to kluczowe 

dla potwierdzenia, że zakładana Inwestycja może być realizowana przy przyjętych obecnie założeniach 

technicznych, których zmiana prowadzić może do znacznego rozszerzenia zakresu prac projektowych.

Zgodnie z zapisami OPZ, Wykonawca jest w obowiązku prowadzenia prac projektowych na podstawie pozyskanych opinii, warunków technicznych. Przed złożeniem wniosku o 

wydanie decyzji, niezbędnym jest pozyskanie stanowisk (opinii lub uzgodnień) innych podmiotów. Celem ich zdobycia, w fazie przed złożeniem wniosku do właściwego organu 

administracji publicznej, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektów wystąpień  wraz z niezbędnymi materiałami. Tym samym ostateczny zakres będzie wynikał z 

uzyskanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego koniecznych opinii i warunków technicznych. Opracowanie dokumentacji projektowej powinno opierać się o dotychczas 

przygotowane przez Zamawiającego dokumenty – Programy Funkcjonalno-Użytkowe (zarówno dla zakresu Miasta Poznania, jak i zakresu Aquanet) oraz Decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Udostępnienie obu PFU nie zwalnia potencjalnego Wykonawcy z uzyskania wszelkich, niezbędnych zezwoleń i decyzje właściwych organów 

administracji, a w szczególności uzyskania prawomocnej i ostatecznej decyzji o PnB.

54 31.10.2024 Prosimy o określenie rodzajów taboru wraz z zapotrzebowaniem na energię elektryczną.
Planowany rodzaj taboru tramwajowego będzie przedmiotem decyzji Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w 

Poznaniu w opraciu o bieżące zapotrzebowanie komunikacyjne. Do prowadzenia prac projektowych należy uzyskać zaktualizowane dane jakie do tej pory uzyskał Zamawiający.


