
 

 

 

 

 

Poznań, 7 kwietnia 2020 r. 

 

 
 

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 

KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł 

    

 

 

 

 

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprawowanie funkcji Inżyniera 

Kontraktu dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy  

ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich””, 

postępowanie numer PIM/03/20/ZP19/2018-178. 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający 

informuje o pytaniach skierowanych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  

w postępowaniu ww. i wyjaśnieniach treści SIWZ: 

 

Pytania nr 1 z dnia 03/04/2020 r. 

1. We wzorze umowy w § 12 ust.1 Zamawiający określił sposób realizacji przez Wykonawcę 

„Zabezpieczenia realizacji umowy”. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia 

„Zabezpieczenia należytego wykonania umowy” poprzez zatrzymanie z pierwszej płatności należnej 

Wykonawcy z tytułu realizacji umowy? 

2. Czy wysokość wynagrodzenia określona we wzorze umowy w § 6 ust.1  za wykonanie I etapu 

realizacji w wysokości 5% jest wielkością ostateczną? Znając specyfikę związaną z koniecznymi 

nakładami pracy na rzetelne przygotowanie raportu wstępnego oraz wielkości na ten etap z innych 

projektów realizowanych dla Zamawiającego wnosimy o zmianę wysokości wynagrodzenia na 10% 

i w konsekwencji również o zmianę wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 za realizację 

etapu II z 85%  na 80%.  

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia na potrącenie z należności za częściowo 

wykonane usługi, przy zastosowaniu obowiązków wskazanych w art. 150 PZP.  W takim przypadku 

wykonawca dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty 

 
Wykonawcy w postępowaniu 
poprzez stronę int. www.pim.poznan.pl  

http://www.pim.poznan.pl/


 
 

 

zabezpieczenia, a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do 

połowy okresu, na który została zawarta umowa. 

Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ. 

 

Ad. 2. Zamawiający dopuszczą zmianę podziału wynagrodzenia zaproponowaną przez Wykonawcę  

i tym samym zmienia brzmienie umowy na odpowiadającą zakresowi wskazanemu w pytaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują:  

1. Wykonawcy poprzez www.pim.poznan.pl 

2. a/a 
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