
 

 

 

 

 

Poznań, 9 kwietnia 2020 r. 

 

 
 

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 

KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł 

    

 

 

 

 

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja / rewitalizacja 

zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 w Poznaniu” POWTÓRKA POSTĘPOWANIA 

postępowanie numer PIM/03/20/ZP21/2019-217. 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający 

informuje o pytaniach skierowanych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  

w postępowaniu ww. i wyjaśnieniach treści SIWZ: 

 

Pytania nr 1 z dnia 08/04/2020 r. 

1. Prosimy o zmniejszenie wysokości należytego wykonania umowy z 10% do 5%. Zważywszy na fakt, 

iż Zamawiający wymaga posiadania polisy oraz przewiduje kary umowne uważamy, iż 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia w 

wystarczający sposób zabezpiecza interes Zamawiającego, ponadto 10% zawyża koszty przetargu, 

które Wykonawca musi doliczyć do ostatecznej kwoty zadania.  

2. W związku z pandemią COVID-19, materiały wymagane w przetargu, szczególnie sprowadzane z 

zagranicy (NIEMCY), typu tuf wulkaniczny, czy też tynki i ich komponenty mogą być czasowo 

niedostępne. Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie tych materiałów innymi dostępnymi na 

rynku lub też na przedłużenie terminu wykonania zadania na czas ponownej dostępności surowca, 

jego sprowadzenia i wbudowania? 

3. Prosimy o rezygnację z zapisów umowy §16 w całości. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Ad 1. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na 7%.  

 
Wykonawcy w postępowaniu 
poprzez stronę int. www.pim.poznan.pl  

http://www.pim.poznan.pl/


 
 

 

Ad 2. Zamawiający informuje, że wymagane materiały muszą być zgodne z SIWZ, w tym 

dokumentacją projektową lub równoważne. §15 IPU przewiduje podstawy do jej zmiany i 

Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę 

Umowy oraz udowodnić wpływ wystąpienia poszczególnych okoliczności na wykonanie 

istotnej części bądź całości zamówienia w odniesieniu do obowiązującego harmonogramu 

rzeczowo- finansowego.  

Ad 3. §16 IPU dotyczy wymogów co do posiadania polisy ubezpieczeniowej przez Wykonawcę. 

Zamawiający nie znajduje podstaw do usunięcia przedmiotowych postanowień. Należy mieć 

na uwadze, iż wymogi w tym zakresie są powszechnie stosowane na rynku usług budowlanych. 

Co więcej, należy zaznaczyć że Zamawiający działa w interesie publicznym, a więc ryzyko 

wyrządzenia szkód bądź niepowodzenia zamierzonego w danym postępowaniu celu 

prowadzić może do naruszenia interesów bądź niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb 

szerszej zbiorowości. Ponadto, sama polisa jest ex definitione środkiem służącym 

potwierdzeniu sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy. W związku z powyższym, 

Zamawiający nie może odstąpić od wymogów w określonych w §16 IPU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują:  

1. Wykonawcy poprzez www.pim.poznan.pl 

2. a/a 
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