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Poznań, 07 listopada 2024 r.

l.dz. 04229/PIM/11/24/AP/2024-399/003

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl 

eZamowienia

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „„Rozbudowa Zespołu 

Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu o budynek warsztatów szkolnych wraz z 

wyposażeniem” w formule zaprojektuj i wybuduj” postępowanie nr 

PIM/10/204/ZP46/2024-399.	

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „Ustawą” 
lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) oraz zmianach SWZ:

Pytania nr 3 z dnia 7 listopada 2024 r.:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie nie należy uwzględniać wyposażenia ruchomego.

2. Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić koszty serwisu wraz z kosztami 
materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji, czy koszt ten będzie po stronie 
Zamawiającego?

3. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca wypełnia TER w zakresie kolumny „od E do I” 
– tylko w wierszach podsumowujących dział tj. tylko żółte pole w kolumnie E bez 
wypełniania podpozycji działu (pola białe) a kolumny „od F do I” wypełniają się według 
formuły zawartej w tabeli?

Czy poniższe przykładowe wypełnienie TER-u jest prawidłowe?
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2,00%

2,00% 1,00% 10 000,00 23,00% 2 300,00 12 300,00

1.1.1 Projekt architektoniczno-budolwanego

1.1.2 PZT

1.1.3 Opracowanie dendrologiczne, operat dendrologiczny, projekt ochrony zieleni

1.1.4 Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, i inne

PODETAP 1.2 6,00% 1,00% 10 000,00 23,00% 2 300,00 12 300,00

1.2.1 Projekt techniczny

1.2.2 Projekt wykonawczy

1.2.3 STWiOR

ETAP 1

PODETAP 1.1

PRACE PROJEKTOWE

4. W TER w kolumnie „I” widnieje błąd w formule podsumowującej. Prosimy o 
uzupełnienie oraz udostępnienie ujednoliconego formularza dla wszystkich 
wykonawców.

5. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca wypełnia HRF w zakresie kolumny „od E do I” 
– tylko w wierszach podsumowujących dział tj. tylko żółte pole w kolumnie E bez 
wypełniania podpozycji działu (pola białe)?

Czy poniższe przykładowe wypełnienie HRF-u jest prawidłowe?

2,00% 2,00% 0,00 23,00% 0,00 0,00

1.1.1 Projekt architektoniczno-budolwanego

1.1.2 PZT

1.1.3 Opracowanie dendrologiczne, operat dendrologiczny, projekt ochrony zieleni

1.1.4 Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, i inne

PODETAP 1.2 6,00% 3,00% 0,00 23,00% 0,00 0,00

1.2.1 Projekt techniczny

1.2.2 Projekt wykonawczy

1.2.3 STWiOR

PRACE PROJEKTOWE

ETAP 1

PODETAP 1.1

6. W HRF kolumny „od F do I” w wierszach podsumowujących dział brakuje formuł 
(przykładowe komórki zaznaczone kolorem czerwonym). Prosimy o uzupełnienie oraz 
udostępnienie ujednoliconego formularza dla wszystkich wykonawców.

2,00% 2,00% 0,00 23,00% 0,00 0,00

1.1.1 Projekt architektoniczno-budolwanego

1.1.2 PZT

1.1.3 Opracowanie dendrologiczne, operat dendrologiczny, projekt ochrony zieleni

1.1.4 Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, i inne

PODETAP 1.2 6,00% 3,00% 0,00 23,00% 0,00 0,00

1.2.1 Projekt techniczny

1.2.2 Projekt wykonawczy

1.2.3 STWiOR

PRACE PROJEKTOWE

ETAP 1

PODETAP 1.1

7. Według odpowiedzi nr 4 z dnia 29.10.2024r. w kolumnie „W” HRF należy uzupełnić 
liczbę dni od dnia zawarcia umowy. Formuła kolumny „W” wymusza wpisanie daty 
(przykład poniżej). Prosimy o zmianę formuły na ilość dni oraz udostępnienie 
ujednoliconego formularza dla wszystkich wykonawców.
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8. Dot. pkt 20.1.3.2 1) SWZ „koordynator zespołu projektowego Wykonawcy”- prosimy o 
potwierdzenie, iż wartość 4 000 000 zł dotyczy wartości całej inwestycji a nie wartości 
dokumentacji projektowej. 

9. Dot. pkt 20.1 SWZ - prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie wartości wymienione
 w wymaganiach są wartościami brutto.

10. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji stanowiącej załącznik do PFU o rysunki 
branżowe w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej. W pliku o nazwie „Errrata 
do PFU”. Zamawiający udostępnił rysunki w zakresie branży sanitarnej, natomiast w 
zakresie branży elektrycznej załączył jedynie schemat zasilania. 

11. Prosimy o określenie ilości oraz parametrów wyposażenia w zakresie instalacji 
teletechnicznej, które należy uwzględnić w ofercie.

12. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 19.11.2024r.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

1.	Wyposażenie ruchome jest poza zakresem przetargu.

2.	Koszty serwisu wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnym w okresie gwarancji 

należy uwzględnić w ofercie.

3.	Zamawiający informuje, że Wykonawca wypełnia TER w zakresie kolumny „od E do 

I”  w wierszach podsumowujących dział tj. tylko żółte pole w kolumnie E bez 

wypełniania podpozycji działu (pola białe) a kolumny „od F do I” wypełniają się 

według formuły zawartej w tabeli. Wykonawca uzupełnia również komórkę F61.

Przykład wypełnienia części podetapów TER-u został wykonany poprawnie. We 

wskazany sposób należy wypełnić pozostałe podetapy.

4.	Skorygowano błąd w podsumowaniu etapów w kolumnie „I” w TER. 

5.	Zamawiający informuje, że Wykonawca wypełnia HRF w zakresie kolumny „od E do 

I” analogicznie do TER tylko w wierszach podsumowujących dział tj. tylko żółte 

pole w kolumnie E bez wypełniania podpozycji działu (pola białe) a kolumny „od F 

do I” wypełniają się według formuły zawartej w tabeli. Wykonawca uzupełnia 

również kolumnę W oraz komórkę F61.

Przykład wypełnienia części podetapów HRF-u został wykonany poprawnie. We 

wskazany sposób należy wypełnić pozostałe podetapy.
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6.	W HRF uzupełniono formuły w kolumnach od F do I, a także w komórce E10 oraz E 

20 analogicznie jak w TER.

7.	Zmieniono formatowanie w kolumnie „W” na liczby. 

Zamawiający załącza zaktualizowany TER (załącznik nr 5a do SWZ) oraz HRF 

(załącznik nr 5b do SWZ) uwzględniający wskazane powyżej zmiany.

8.	Podana wartość dotyczy Inwestycji, a nie wartości dokumentacji projektowej.

9.	Tak

10.	Rysunki z zakresu instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej nie zostały 

opracowane. PFU nie wymaga opracowywania części rysunkowych.  

11.	 Ilości oraz parametry zostały podane w części opisowej pkt 4.3 Instalacje 

teletechniczne. 

12.	Zamawiający dokonuje zmiany terminów w postępowaniu.

Pytania nr 4 z dnia 7 listopada 2024 r.:

1.	Z uwagi na formułę postępowania projektuj/buduj oraz oczekiwania na oferty od 

poddostawców, prosimy o zmianę terminu składania ofert o 7 dni. 

2.	Z uwagi na rozbieżności pomiędzy PFU a PZT w zakresie wycinki i przesadzenia 

istniejących drzew, prosimy o informację ile drzew jest do wycinki a ile do przesadzenia. 

Przedmiot zamówienia powinien określać jednoznacznie ww zakres. 

3.	Wskazany udział procentowy w tabeli TER i HRF znacznie odbiega od stanu 

rzeczywistego prac, w związku z tym prosimy o rezygnację z narzuconych wartości 

procentowych na etapie składania ofert.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Termin składania ofert zostaje wydłużony do 18.11.2024 r.

2. Należy złożyć ofertę wg części opisowej pkt 3. 

„W miejscu planowanego budynku znajdują się drzewa, z których 2 jesiony 

przewidziane są do przesadzenia z zastrzeżeniem możliwości ich usunięcia, jeśli 

odpowiednia ekspertyza wykaże taką konieczność z powodu złego stanu zdrowia 

eskalującego do poziomu wysokiego ryzyko nie podjęcia przez te drzewa wegetacji 

po ich przesadzeniu. Kolidujące 8 jarzębin należy przesadzić w proponowane na 
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planie zagospodarowania miejsce. Dla przesadzenia i ew. usunięcia drzew należy 

uzyskać odpowiednią zgodę właściwej instytucji.”

3. Zamawiający nie przewiduje rezygnacji z wartości procentowych.  

Zamawiający informuje o zmianie terminów w postępowaniu na nowe:

- termin składania ofert – do dnia 18 listopada 2024 r. do godz. 10:00;

- termin otwarcia ofert – dnia 18 listopada 2024 r. o godz. 11:00;

- termin związania ofertą – do dnia 17 grudnia 2024 r. 

Z poważaniem

      W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA DS. WSPARCIA INWESTYCJI

Załączniki:

1. Zal_5a_TER 07.11.2024 
2. Zal_5b_HRF 07.11.2024

Otrzymują: 

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: 
artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: 
artur.pieczykolan@pim.poznan.pl	
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