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Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Modernizacja 

Toru Regatowego Malta, w tym projekt rozbudowy hangarów” - opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na 

budowę” postępowanie numer PIM/07/20/ZP43/2020-261.  

 

 

Na podstawie art. 12a oraz 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej 

dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach skierowanych do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu ww. oraz o zmianie 

SIWZ i zmianie terminów w postępowaniu: 

 

Pytania nr 4 z dnia 30 lipca 2020 r. wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi dotyczących załącznika nr 1 IPU:  

• §1 ust.3 - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „W przypadku przewidzenia w 
tekście Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 2, obowiązków Wykonawcy 
niewskazanych wprost w innym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek je 
zrealizować. Umowa stanowi sumę uzupełniających się obowiązków Wykonawcy. W 
razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykonania obowiązków 
wynikających z ww. dokumentów Zamawiający wskaże sposób działania na wniosek 
Wykonawcy”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego.  

Wykonawcy w postępowaniu 
poprzez www.pim.poznan.pl  

http://www.pim.poznan.pl/
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• §3 ust.2 - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „Wykonawca zobowiązany jest 
do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych w zakresie wynikającym z przedmiotu umowy z przepisów 
powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego.  

 

• §3 ust.5 lit. a - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „niezwłocznego 
wprowadzania do wykonanej dokumentacji zmian w ustalonym przez Strony 
terminie, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami, jeżeli Zamawiający uzna 
to za celowe z uwagi na warunki realizacji i przeznaczenie Zadania inwestycyjnego”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego.   

• §5 - Zwracamy się z zapytaniem w jakim terminie Zamawiający może zlecić 
wykonywanie nadzoru autorskiego? 

Przedmiotowa kwestia nie jest regulowana w niniejszym postępowaniu.  

 

• §8 ust.2 - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie 14 
30-dniowy termin na dokonanie sprawdzenia i oceny poprawności oraz zgodności 
przekazanej dokumentacji z niniejszą Umową – termin ten rozpoczyna swój bieg w 
dniu złożenia dokumentów w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający we wskazanym 
powyżej terminie dokona odbioru dokumentacji, z zastrzeżeniem ust. 6”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego.   

 

• §8 ust.8 - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „W przypadku, o którym mowa w 
ust. 6 lit. b) powyżej, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni roboczych usunie 
stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu dokumentacji, 
będzie się uważać jako wykonanie przez Wykonawcę obowiązków zgodnie z 
terminami Umownymi”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego.   

 

• §9 ust.4 - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „Strony ustalają, że datą zapłaty 
faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”. Dysponenta. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego.   
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• §9 ust.5 - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „Faktury będą płatne przez 
Zamawiającego Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 
wymaganymi załącznikami, o których mowa w ust. 8 powyżej. Wystawiona przez 
Wykonawcę faktura VAT musi posiadać następujące oznaczenie nabywcy”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego.   

 

• §9 ust.7 - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „Wynagrodzenie określone w ust. 
1 będzie niezmienne przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. Z 
zastrzeżeniem wykonania prac dodatkowych, które nie zostały uwzględnione 
w Umowie jednak okażą się niezbędne oraz sytuacji przedłużającego się 
wykonania Umowy z uwagi na okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności”.  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego.  Wszelkie kwestie związane z wykonaniem nieprzewidzianych 
prac dodatkowych będą rozpatrywane w świetle obowiązujących przepisów 
Ustawy PZP oraz postanowień IPU (§ 15). 

 

• §10 ust. 1 - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „Wykonawca udziela 
Zamawiającemu rękojmi na wykonanie Przedmiotu Umowy na okres 5 lat od dnia 
podpisania protokołu odbioru. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego w szczególności za wady dokumentacji projektowej, zmniejszające 
jej wartość lub użyteczność, zwłaszcza za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa i normami technicznymi. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu 
rękojmi za wady Przedmiotu Umowy wygasają wraz z wygaśnięciem 
odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót 
wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
ust. 7 poniżej”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego. 

• §11 ust.1 - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „W celu zapewnienia należytego 
wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które Wykonawca wniósł w formie 
................ w wysokości 5 10% wynagrodzenia (…)”. 

Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ. 

 

• §12 ust.1 lit. a - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „w przypadku przekroczenia 
terminu wykonania któregokolwiek z Etapów realizacji Przedmiotu Umowy 
określonych w § 4 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,15 % wartości wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki opóźnienia”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego. 
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• §12 ust.1 lit. b- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „w przypadku zwłoki 
opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu Umowy w wysokości 0,15 % wartości 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 
opóźnienia, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego. 

 

• §12 ust.1 lit. d- - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „w przypadku zwłoki 
opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy zmianie 
terminu - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego 
w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki opóźnienia”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego. 

 

• §12 ust.1 lit. e - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „w przypadku 
nieprzedłożenia w terminie wskazanym w § 7 ust. 6 Umowy poświadczonych za 
zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych umów, 
każdorazowo karą umowna w wysokości 300 zł 0,6 % wartości wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego. 

 

• §12 ust.1 lit. f - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „w przypadku braku zmiany 
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, każdorazowo karą umowną 
w wysokości 300 zł 0,6 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego 
w § 9 ust. 1”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego. 

 

• §12 ust.1 lit. g - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „w przypadku 
nieprzedłożenia zgodnie z warunkami wskazanym w § 14 ust. 3 i 4 Umowy kopii 
ważnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej 
deliktowo-kontraktowej karą umowna w wysokości 0,6 % wartości wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki opóźnienia”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego. 

 

• §12 ust.1 lit. h - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „w przypadku 
niezastosowania się do wymogu wskazanego w § 2 ust. 11 Umowy – karą umowną 
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w wysokości 1000 zł 15,0 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 
1, za każde stwierdzone naruszenie”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego. 

 

• §12 ust.5 - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „Naliczenie kar za zwłokę 
opóźnienie lub inne przypadki określone w Umowie nie wyłącza prawa do naliczenia 
kar za odstąpienie – Zamawiający zastrzega możliwość kumulatywnego naliczania 
kar. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego. 

 

• §12 ust.7 - Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: „Maksymalny wymiar kar 
umownych wynosi 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 
1 Umowy”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego. 

 

• §13 ust.6 lit. a - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „z chwilą zapłaty 
wynagrodzenia wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania 
odrębnej umowy o skutku rozporządzającym, oraz”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego. 

 

• §13 ust. 14 - Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: „Wykonawca nie odpowiada 
za jakiekolwiek przeróbki, zmiany i adaptacje przedmiotu umowy dokonane bez 
jego zgody lub udziału. W każdym przypadku adaptacji, wprowadzania 
przeróbek, zmian w przedmiocie umowy lub jego adaptacji Wykonawca 
zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego. 

 

• §15 ust. 2 pkt 9 - Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: „wystąpienia siły wyższej, 
epidemii i pandemii”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego. 
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• §15 ust.2 pkt 10 - Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: „sytuacji, których nie dało 
się przewidzieć i za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, również 
opóźnień organów administracyjnych”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez 
Zapytującego. 

 

Pytania nr 5 z dnia 2 sierpnia 2020 r.: 

W związku z odpowiedzią, którą Zamawiający zamieścił na stronie internetowej w dniu 

31.07.2020r., a która w sposób istotny zmienia warunki udziału w zamówieniu zwracam się 

z wnioskiem o przywrócenie pierwotnych zapisów specyfikacji w zakresie koordynatora 

projektu tj.: 

9.2.3.2.1. Koordynatorem zespołu projektowego – min. 1 osobą posiadającą: uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub 

konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń. 

 Skoro Zamawiający w pierwotnej wersji SIWZ świadomie wskazał jako koordynatora 

projektu inżyniera z uprawnieniami w zakresie konstrukcji bez ograniczeń, to należy przyjąć, 

że zapis ten Zamawiający przyjął świadomie, kierując się charakterem projektowanego 

obiektu i zakresem robót budowlanych. Całkowita zmiana tego zapisu (zmiana zasad) na 

skutek zapytania jednego z oferentów wydaje się być całkowicie nieracjonalna  

i jednocześnie premiuje tego oferenta eliminując oferentów, którzy do dnia odpowiedzi przez 

Zamawiającego posiadali możliwość złożenia oferty, a po jej udzieleniu ją utracili.  

W przypadku uwzględnienia wniosku jednego z oferentów, Zamawiający powinien 

rozszerzyć zakres warunku a nie radykalnie go zmieniać, eliminując jednocześnie 

konkurencję osoby wnoszącej o zmianę warunku, co rażąco ogranicza konkurencję a więc 

nie jest w interesie Zamawiającego, jak również jest niezgodne z ustawą PZP. W związku z 

udzieleniem odpowiedzi w dniu 31.07.2020r., która w sposób istotny zmienia warunki 

postępowania i jednocześnie eliminuje potencjalnych wykonawców usługi, których do tej 

pory Zamawiający uznawał za właściwych do realizacji zamówienia, wnoszę o ponowną 

zmianę tego warunku w taki sposób jak wskazałem wyżej. Ponadto z uwagi na przesunięcie 

terminu złożenia oferty do dnia 11.08.2020r. proszę o pilne udzielenie odpowiedzi, gdyż 

uważam, że mój wniosek został wniesiony w terminie i wymaga udzielenia odpowiedzi, z 

uwagi na ustalenie istotnych warunków zamówienia, które w rzeczywistości  Zamawiający 

określił dopiero w dniu 31.07.2020r. 

Odp. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez 

ograniczeń uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami 

budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu. Zamawiający 

wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę specjalności budowlanej w warunku i 

wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.  
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Brzmienie warunku po zmianie: 

9.2.3.2.1. Koordynatorem zespołu projektowego – min. 1 osobą posiadającą: 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez 

ograniczeń lub konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń. 

Dodatkowo: 

Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę i wyjaśnia, że w punkcie 15.22.1. nie wymaga 

złożenia Formularza Ofertowego wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym. 

(Zamawiający usuwa w pkt 15.22.1. SIWZ IDW zapis: „wraz z wypełnionym kosztorysem 

ofertowym”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otrzymują:  

1. Adresat, 

2. a/a 

 

 
Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. zam. publ. tel. +48 519 351 454 e-mail: 
artur.pieczykolan@pim.poznan.pl  

mailto:artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

