



Poznań, 14 lipca 2021 r.



Poznańskie Inwestycje Miejskie

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

L.dz. 3126/PIM/07/21/AP/2020-281

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową” (zakres 4) oraz „Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej” (zakres 2.1) w ramach projektu „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa” - postępowanie numer PIM/03/21/ZP6/2020-281.

I. Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o zmianach SWZ – w zakresie projektowanych postanowień umownych – wzoru umowy – poprzez:

a) wykreślenie z § 4 ust. 19-20 o treści:

„19. Z uwagi na organizację ceremonii ślubnych w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w piątki i soboty w godzinach od 9.00 do 18.00 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić podjazd dla uczestników ceremonii do frontowego wejścia B od strony dziedzińca przy ul. Św. Marcin, z zabezpieczeniem dojazdu od strony al. Niepodległości, ul. Kościuszki lub Św. Marcin (min. z jednej strony). Ewentualne uchybienie wyżej wymienionemu obowiązkowi może mieć miejsce jedynie ze względów technologicznych, maksymalnie 4-krotnie w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Zamawiającego i Urzędu Stanu Cywilnego (organizatora ślubów) o konieczności wprowadzenia odstępstwa co najmniej 1 miesiąc przed planowanym odstępstwem.

20. W dniach organizacji ceremonii ślubnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie dojsie piesze do wejścia frontowego B w Centrum Kultury Zamek od strony dziedzińca przy ul. Św. Marcin. Dojsie to musi być przygotowane w sposób licujący

z powagą urzędu, zapewniając wszelkie środki bezpieczeństwa uczestnikom ceremonii przy jednoczesnym zachowaniu czystości i estetyki wskazanej przez Zamawiającego przestrzeni”.

W konsekwencji odpowiednio zmienia się numeracja dotychczasowych ustępów 21-23 – na 19-21 po zmianie.

b) zmianę w § 23 ust. 2 pkt 7 wzoru Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

"7) wszystkie podmioty lub osoby formalnie zaangażowane w realizację Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności pracownicy, współpracownicy, wspólnicy, piastuni organów, przedstawiciele osób wskazanych powyżej w pkt 1-6."

Ze względu na wprowadzenie zmian, o których mowa powyżej, Zamawiający dokonuje zmiany terminów w postępowaniu na nowe:

- **nowy termin składania ofert: do dnia 22 lipca 2021 r. do godz. 10:00,**
- **nowy termin otwarcia ofert: dnia 22 lipca 2021 r. godz.13:00,**
- **nowy termin związania ofertą: 19 października 2021 r.**

Odpowiedniej zmianie ulegają zapisy ogłoszenia o zamówieniu oraz informacji o postępowaniu zamieszczonej na miniportal.uzp.gov.pl.

II. Dodatkowo Zamawiający informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej Załączników nr 4, 11 i 13 do SWZ, o treści uwzględniającej zmiany wprowadzone w trakcie postępowania. Z uwagi na to, że formularze udostępniane dotychczasowo były każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego w formie edytowalnej, możliwe jest ich samodzielne dostosowanie do wymaganej treści przez Wykonawców.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

W zastępstwie: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl