

Poznań, 26 lipca 2022

I.dz. 03600/PIM/07/22/DK/2021-313

**Wykonawcy w postępowaniu**

poprzez [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „ODTWORZENIE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH SALI GIMNASTYCZNEJ, POMIESZCZEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH I ŁĄCZNIKÓW – ZSZOS NR 1 [POZNAŃ]” (skrótowa nazwa postępowania) – nr ref. PIM/07/22/ZP51/2021-313.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o kolejnych pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postępowaniu (kontynuacja numeracji z poprzednich Wyjaśnień):

**4.** Prosimy o wykreślenie w §4 ust 3 umowy, dokumentacja projektowa „(w tym opracowania dotyczące ochrony dzieł i zieleni zgodnie z wymogami Standardów Ochrony Drzew i Zieleni)”, - niniejsze zadanie nie obejmuje zakresu zieleni, więc brak podstaw do stawiania wymogu w umowie w tym zakresie.

Wyjaśnienie:

Zapis pozostaje bez zmiany. Jeżeli zgodnie z wymogami Standardów Ochrony Drzew i Zieleni opracowań takich nie trzeba sporządzać, wówczas Wykonawca nie jest zobowiązany do ich wykonania.

**5.** Prosimy o doprecyzowanie wymagań stawianych w §5 ust 12 Czy zachodzi konieczność zapewnienia ochrony terenu budowy przez wyspecjalizowaną firmę świadczącą usługi ochrony mienia?

Wyjaśnienie:

Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie ochrony terenu budowy. Zamawiający nie wymaga ochrony terenu budowy przez wyspecjalizowaną firmę świadczącą usługi ochrony mienia. Wykonawca musi zapewnić skuteczną kontrolę nad wejściem i wyjściem z terenu budowy oraz uniemożliwić dostęp osobom niepowołanym. Dobór środków pozostaje po stronie Wykonawcy.

**6.** Prosimy o wykreślenie §5 ust 13 umowy zapisu w którym Wykonawca jest zobowiązany do powiadamiania właścicieli działek sąsiednich na 14 dni przed wejściem na budowę?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**7.** Prosimy o doprecyzowanie zapisu §6 ust 1 pkt.4) i 5) Czy jest konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni wraz z wskazaniem drzew i krzewów niezbędnych do wycinki oraz nasadzeń rekompensacyjnych? – zakres ten nie obejmuje prac wynikających z PFU i SWZ. Prosimy o wykreślenie zapisów bądź uszczegółowienie zakresu prac do wyceny.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zastosowanie ww. postanowień ograniczone jest do sytuacji, gdy zajdzie taka obiektywna konieczność.

**8.** Prosimy o wykreślenie z Umowy w § 6 ust 6 w treści:

„W szczególności Wykonawca, zobowiązany jest do wykonania prac zabezpieczających zieleni, prac polegających na przywróceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych bezpośrednio w przy istniejącej zieleni (w szczególności polegających na przesadzaniu, wymianianiu gruntu w obrębie korzeni, przycinaniu gałęzi drzew lub krzewów, montażu pali wspierających itp.) do przedłożenia również raportów opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, etc. i określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania poszczególnych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną w terminie 3 dni od dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**9.** Prosimy o wykreślenie w całości z Umowy zapisów w § 13 ust 2 wraz z podpunktami od 1) do 4) oraz ust 3 tego paragrafu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**10.** Zwracamy się z wnioskiem o obniżenie wysokości kar umownych o 50% zawartych w §28 ust 1 podpunkt 1) do 20) oraz ust 6 tego paragrafu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**11.** Zwracamy się z wnioskiem o zmianę w § 29 ust 3 podpunkt 7) przekroczenia terminów z 20 dni na 40 dni- odstąpienie od Umowy w przypadku zwłoki w realizacji Inwestycji w stosunku do terminów o których mowa w § 3 Umowy lub terminów określonych w HRE.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**12.** Wnioskujemy o zmianę w § 29 ust 6 przekroczenia terminów realizacji któregokolwiek Etapów lub Podetapów z co najmniej z 21 dni na 40 dni.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**13.** Prosimy o wykreślenie w całości z Umowy zapisów §29 ust. 9.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: [dawid.kozlowski@pim.poznan.pl](mailto:dawid.kozlowski@pim.poznan.pl)

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: [dawid.kozlowski@pim.poznan.pl](mailto:dawid.kozlowski@pim.poznan.pl)

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294967850879