UMOWA NR RU-TMP-2025/486

zawarta w Poznaniu, w dniu ........cccccoeeeneeneen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy, pomiedzy

Miastem Poznain majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zakfadowy 4.100.000 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a

z siedzibg w przy ul. , zarejestrowang pod numerem W rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sqgdowego prowadzonego przez Sad RejONOWY W ......cevvvenenennn. ,
Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sqdowego o kapitale zaktadowym ............ zt; NIP ,
REGON adres e-mail: ,
reprezentowang przez:
/

zamieszkatym/zamieszkatg w , przy ul. , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg
PO NAZWG, .evieieieeiee ettt et .z siedziba: ... wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej (w skrdocie CEIDG) prowadzonej w
systemie teleinformatycznym przez‘ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON

adres e-mail: ,

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,InZynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,,Stronami”

Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spotce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Zarzad Drdég Miejskich w Poznaniu - Dysponenta zadania i $srodkéw z budzetu
Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako:
,Dysponent”).

Inzynier Kontraktu zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamdwien publicznych.

zwana w dalszej tresci ,Umowga”, o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza do wykonania ustuge petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz
ze Swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwga: ,Budowa jezdni i chodnika w ul. Gryfinskiej i Wyszomirskiej oraz
przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miastkowskiej” zwang dalej: ,,Zadaniem
inwestycyjnym”

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ beda roboty budowlane polegajace na
przebudowie jezdni, budowie odwodnienia w tym budowie kanatu deszczowego, budowie kanatu
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teletechnicznego i wycince oraz nasadzeniach zieleni, okreslone w dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego, obejmujacej nastepujace opracowania: Dokumentacja projektowa dot.
Przebudowy ul. Gryfinskiej — etap II (Materiaty do zgtoszenia robdt budowlanych, projekt
wykonawczy branza drogowa, projekt wykonawczy branza kanalizacyjna, projekt wykonawczy
branza teletechniczna, Projekt statej organizacji ruchu, Projekt tymczasowej organizacji ruchu,
Zielen, Materialy geodezyjne, opinia geotechniczna) i Przebudowie i budowie kanalizacji
deszczowej w ul. Miastkowskiej (Materiaty do zgtoszenia robot budowlanych, projekt wykonawczy
branza drogowa, projekt wykonawczy branza kanalizacyjna, Projekt tymczasowej organizacji
ruchu, Zielen, Materiaty geodezyjne)
. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajacymi szczegdtowy zakres i sposéb realizacji Przedmiotu
Umowy s nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami udzielonymi

przez Zamawiajacego,
2) Dokumentacja Zamawiajacego wskazana w ust. 2 powyzej,
3) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatgcznikami,
powyzsze dokumenty znajdujg sie w posiadaniu Stron.

. W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyzej,
obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentéw, Inzynier
Kontraktu ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi sume uzupetniajacych sie obowiazkow
Inzyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania
obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentéw, Zamawiajacy wskaze wilasciwy sposob dziatania
na wniosek Inzyniera Kontraktu.
. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywac sie bedzie na podstawie umowy, ktdrg Zamawiajacy
zawrze z wykonawcg robot budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.
. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych Zamawiajacy
poinformuje Inzyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem.
. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawcg robot
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

§2 |
WARUNKI OGOLNE

Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewnic¢ osiagniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajacego w zatozonym. terminie i-budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztow
budowy, eksploatacji, zapobiezenia powstaniu wszelkich szkéd, w tym w zakresie utrzymania
i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadnia inwestycyjnego oraz na obszarze oddziatywania
nadzorowanych robot budowlanych.

W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkéw Stron
ustala sie, ze celem Umowy. jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad
przygotowaniem i realizacjg Zadania inwestycyjnego.

Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegdlnosci
do:

a)_ dziatania w sposdb pozwalajacy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standardow jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang
od Zamawiajacego dokumentacjg, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac
uzgodnionymi z Zamawiajacym, a takze przy zachowaniu nalezytej starannosci
uwzgledniajgcej profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) ‘monitoringu kosztéw inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robdt
budowlanych pomysinie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach
okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,

c) nadzorowania Scistego wykonywania przez wykonawce robot budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidtowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

e) w zakresie ochrony zieleni, zgodnie z wytycznymi wynikajacych ze Standardach ochrony
drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendéw
zieleni:

- weryfikowania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i
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10.

11.

odbioru robédt), w tym w szczegdlnosci operatu dendrologicznego oraz projektu
ochrony zieleni;

- kontroli prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji projektowej,
a takze ich zgodnosci z przepisami prawa, umowag z zamawiajgcym, zasadami
przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce, ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;

- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen
na terenie budowy; - nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy
ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac zanikowych;

— prowadzenie dziennika nadzoru;

- formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania
kolizji z roslinami;

— udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie
spraw dotyczacych ochrony zieleni;

- bezzwloczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor,
nadzér inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robot). w. przypadku
stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w.zakresie
ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robdt
potrzeby wstrzymania ich;

- proponowanie wiasnych rozwigzan zamiennych lub dziatann naprawczych.
Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej sg dostepne w
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6

f) w zakresie ochrony zieleni: z uwzglednieniem wymagan, o ktérych mowa powyzej,
weryfikacja i dokonanie odbioru prac zabezpieczajacych drzewa i zielen znajdujace sie na
obszarze odziatywania nadzorowanych robot. budowalnych lub wydanie odpowiednich
polecen wykonawcy robot co do prawidtowego wykonania tych prac (bezposrednio po
przekazaniu terenu budowy wykonawcy robot). Inzynier Kontaktu przystgpi do ww. odbioru
w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgtoszenia wykonania ww. prac zabezpieczajacych
przez wykonawce robdt budowalnych.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian
w wykonywaniu zakresu robdt okreslonych przez Zamawiajacego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantéw,” w przypadku istnienia kilku wersji badz rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem sporéw, o ile obowigzujace przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okaza sie wystarczajace, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalnos¢ operacyjna badz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci
intelektualnej podmiotow trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen
do Zamawiajacego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu tych <roszczen oraz. zobowigzuje sie do zaspokojenia na swdj koszt wszelkich
uzasadnionych roszczen o0s6b trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen przez
Zamawiajgcego lub zasadzenia od Zamawiajacego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajacego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkéw, wiaczajac w to koszty
postepowania sadowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego i innych.

W przypadku sporu majgcego zwigzek z Zadaniem inwestycyjnym, na zadanie Zamawiajacego,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwlocznego wydania wszelkich posiadanych
dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego, a takze nieodptathego wsparcia Zamawiajacego podczas tego sporu m.in.
poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczacych przygotowania i realizacji
Zadania inwestycyjnego oraz udziat w rozprawach przez sadami lub innymi organami.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajgcego, niewymienione powyzej, ktore bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i beda stuzyly zabezpieczeniu interesdw Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robét budowlanych, a Zamawiajgcym lub zawieszenia wykonania robét wymagajg
pisemnej akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie ustalaja, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancji
i rekojmi dla robét budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki
petnienia obowigzkéw w tym okresie zostaty okreslone w Zataczniku nr 2 do Umowy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnosciami
podejmowanymi przez innych wykonawcéw na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego,
w szczegolnosci usuwania skutkdw wypadkdéw lub awarii na terenie realizowanego Zadania
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inwestycyjnego oraz podczas prac, ktédrych wykonywanie moze powodowac uszkodzenia drzew
i innej zieleni.

12. Obowigzki zlecone niniejszg Umowa Inzynierowi Kontraktu beda wykonywane przez niego bez
zbednej zwiloki. Sprawy dotyczace wydawania opinii, zalecen, rekomendacji, informacji bedg
wedtug wyboru Zamawiajacego: w zakresie drobnych biezacych spraw zatatwiane tego samego
dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie spraw
skomplikowanych realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiajacym badz
w terminach okreslonych w Umowie.

§3
ETAPY REALIZACII

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:
1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze:

a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu Raportu otwarcia, w ktorym Inzynier
Kontraktu:

- dokona weryfikacji dokumentacji projektowej oraz/ przedstawi = oswiadczenie
0 zapoznaniu sie z jej trescia;

- sporzadzi liste brakdéw lub innych wad dokumentacji projektowej, ktére bedg konieczne
do zmiany lub uzupetniania,

b) Staty i biezacy nadzor nad kompletnoscig i poprawnoscig dokonanych przez projektanta
uzupetnien dokumentacji projektowej, do momentu kiedy dokumentacja nie osiggnie
w petni gotowosci do wszczecia procedury wyboru wykonawcy robdt budowlanych, co
zostanie potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w drodze ztozonego oswiadczenia,

c) Opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego,

d) Aktywny udziat w pracach zwigzanych..z przeprowadzeniem przez Zamawiajacego
postepowania przetargowego na wybdr wykonawcy robdt budowlanych, poprzez:

- $wiadczenie czynnosci doradczych dla Zamawiajacego w sprawie warunkow stawianych
przysztym wykonawcom robot w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji
finansowej, gwarancji, terminu. wykonania robot, kryteridow oceny ofert oraz warunkow
ptatnosci;

— merytoryczng pomoc wiudzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcéow;

— udziat w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego,

e) weryfikacja pod wzgledem formalno-prawnym, posiadanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowalne dla Zadania inwestycyjnego. W przypadku ustalenia, ze uprawnienia
Zamawiajacego w tym zakresie nie odpowiadajag wymogom wynikajacym z obowigzujacych
przepisdw, pisemne poinformowanie Zamawiajacego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz z
przedstawieniem propozycji‘dalszego sposobu postepowania, celem dostosowania prawa
do dysponowania nieruchomosciami do wymogdw obowigzujacego prawa,

f) opracowanie protokotu przekazania terenu budowy uwzgledniajacego uwarunkowania
wynikajace z dokumentow wskazanych w lit. €) powyzej, zgodnie ze wzorem protokotu
bedacym zatacznikiem do umowy o wykonanie robét budowlanych,

d) weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych
dokumentéw wymaganych od wykonawcy robdt i formutowanie ewentualnych uwag
i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci i autentycznosci,

h) weryfikacja dokumentacji przedmiotowej inwestycji pod wzgledem zgodnosci z wytycznymi
wynikajacymi ze Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, o ktéorych mowa w § 2
ust. 3 lit. e Umowy.

2) W ramach Etapu II - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi:

a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robét budowlanych terenu budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacjg dokumentow, ktore wykonawca roboét budowlanych, powinien
dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz opracowanie protokotu
z przekazania terenu budowy zgodnie ze wzorem protokotu bedacym zatacznikiem do
umowy o wykonanie robdt budowlanych,

b) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektow budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykonaé¢ minimum 20 % pomiardw
geodezyjnych sprawdzajacych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy
robdt budowlanych,
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)

d)

e)

f)

9)

h)

7)

k)

Kontrola zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz sprawnej komunikacji terenu budowy
oraz ruchu publicznego,

Biezace analizowanie i sugerowanie Zamawiajacemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozgdane
podczas albo po wykonaniu robdt budowlanych,

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie w zakresie wszelkich spraw technicznych
i finansowych zwigzanych z realizacjq Zadania inwestycyjnego, bez prawa do zaciggania
zobowigzan finansowych ani dokonywania czynnosci, ktérych skutki mogg powodowac takie
zobowigzania,

Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania Zadania inwestycyjnego,

Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji, monitorowanie postepu prac, wtacznie ze
sktadaniem okresowych raportéw okreslajacych rzeczywiste zaawansowanie robot
w stosunku do zaplanowanych,

Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej, z realizacji*Zadania inwestycyjnego,
przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego.

Nadzorowanie poprawnosci montazu na placu budowy przez wykonawce robét budowlanych
urzadzen rejestrujacych przebieg robot budowalnych, zgodnie z warunkami umowy
o wykonanie robot budowlanych.

Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci oséb petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego
na placu budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie nie dtuzszym niz 2 h,
cztonkéw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiajacego,
przekazanym telefonicznie, poczta elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane
w Umowie.

Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera-Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnosc
zespotu - jesli bedzie taka koniecznos¢ 24h na dobe:

Wspétpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie diuzszym niz 3 dni chyba,
ze z Zamawiajacym uzgodniony-zostanie inny termin.

m) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robdt budowlanych z przepisami prawa, wymaganiami

n)
0)

P)
q)
r)

s)
t)

u)

V)

technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i normami, w tym
w szczegolnosciz warunkami okreslonymi w wykonawczej dokumentacji projektowej,
Nadzér nad klasyfikacjgomateriatow z rozbidrki.

Kontrola nad przekazywaniem materiatdbw 2z rozbidrek odpowiednim jednostkom
i sporzadzanie stosownych dokumentéw lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych
przez wykonawce robét budowlanych.

Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robét lub catos$ci w uzasadnionych sytuacjach.
Rozwigzywanie biezgcych <probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

Prowadzenie rejestréw oraz zarzadzanie wszelkqa dokumentacja projektowg, w tym
zamienng, dodatkowq, podobna i inna.

Rzeczowe i finansowe rozliczanie robot budowlanych.

Utrzymywanie ‘na biezaco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub
najpozniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezacych (w tym
korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji.

Kontrola i nadzér nad zgodnosciq realizacji robot z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony =zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong s$rodowiska, obowigzujacg u Zamawiajacego procedurg ochrony
znakdéw geodezyjnych oraz w zakresie zabezpieczania drzew i innej zieleni przed
niekorzystnymi skutkami prowadzonych robdét, w tym pod wzgledem zgodnosci
z wytycznymi wynikajgcymi ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych
mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy

Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatow,
sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujacymi normami,
przepisami i specyfikacjg techniczna.

w) Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatéw lub robdét do wykonania przez

wykonawce robot budowlanych badz ich wykonanie we wilasnym zakresie. Badania
kontrolne Inzyniera Kontraktu powinny obejmowaé minimum 15 % wszystkich badan jakie
winien wykona¢ wykonawca robdét zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi
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X)

Y)
z)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

g9)

hh)
i)

3i)

kk)

I

nn)

przepisami, a ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu
zostang przedstawione Zamawiajgacemu.

Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdt budowlanych,
wiaczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robét budowlanych,
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa, umowg o roboty
budowlane i obowigzujacym w trakcie realizacji harmonogramem robat.

Pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozadane podczas lub
w nastepstwie wykonywania robét budowlanych.

Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajacym projektéw zamiennych, dodatkowych,
podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie
z obowigzujacymi przepisami) i weryfikowanie robot dodatkowych; zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robot budowlanych.
Przedktadanie Zamawiajgcemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczacych
wartosci robot z dotaczong wiasng pisemng opinig nt. propozycji zmian.

Opiniowanie wystgpien wykonawcy robot budowlanych i rekomendowanie Zamawiajacemu
sposobu oraz koniecznosci wykonania robot dodatkowych; zamiennych, podobnych,
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, w tym szczegoétowe uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac wraz z weryfikacjq kosztow oraz wnioskowanie do Zamawiajacego
o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.

Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami ~budowlanymi w zakresie Zadania
inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim samym
zakresie jak w przypadku robot objetych zamdwieniem podstawowym.

Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, organizowanie, zatwierdzanie zestawien
wykonanych robot budowlanych oraz dokonywanie odbiorow czesciowych, odbioréw etapow
wykonania robdt, odbioru robdt zanikajaeych i ulegajgcych zakryciu. Przez organizowanie
odbioréw Zamawiajacy rozumie podjecie  wszelkich niezbednych czynnosci dla
prawidlowego przeprowadzenia odbiordéw, tacznie z przygotowaniem i sprawdzeniem
wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioréw w porozumieniu z Zamawiajgcym.
W przypadku, gdy prace objete-umowg o roboty budowlane nie zostaty wykonane badz
zostaty wykonane nienalezycie, niezgodnie z obowigzujacym prawem, dokumentacjq
projektowa, postanowieniami umowy o roboty budowalne badz niniejsza Umowa, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ ten fakt Zamawiajacemu, przy czym
niedopuszczalne jest-w- tej sytuacji potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu poprawnosci
wykonania takich robot badz dokonanie ich odbioru.

Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan
dotyczacych postepu robot z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, wykonawcy robot
budowlanych, projektanta i innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego wedtug potrzeb
Zamawiajgcego oraz sporzadzanie protokotdw dla zainteresowanych stron i przekazywanie
ich Zamawiajacemu oraz wykonawcy robot budowlanych w terminie nie diuzszym niz 3 dni
od spotkania.

Kontrola w zakresie<obecnosci na budowie innych, poza wykonawca robdt budowlanych,
0s6b i podmiotow; w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcdéw.
Opiniowanie w terminie 5 dni projektow oraz kopii umoéw o podwykonawstwo
przedstawianych przez wykonawce robo6t budowlanych.

Kontrola® zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robdot budowlanych
i podwykonawcom, zgodnie z zawarta umowa na roboty budowlane.

Okresowe (co 3 miesigce) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robdt
i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci
i autentycznosci.

Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem technicznym,
finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do
roszczen wykonawcy robdét budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiajacemu sposobu
potraktowania roszczen, w szczegélnosci w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 5
dni od ich otrzymania.

Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujacych powstaniem ewentualnych roszczen ze
strony wykonawcy robot budowlanych lub oséb trzecich i niezwtoczne informowanie o tym
Zamawiajacego wraz z przedstawieniem propozycji sposobdw eliminacji tych ryzyk.
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00) Wspotpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane,
rekomendowanie Zamawiajagcemu rozwigzan umozliwiajacych obnizenie kosztow realizacji
Zadania inwestycyjnego.

pp) Analizowanie wnioskdw i roszczen mieszkancow oraz innych uczestnikdw procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie
stanowiska Zamawiajacemu.

qq) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacja Zadania
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspdlnie z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien
- jesli taka koniecznos¢ zaistnieje.

rr) Potwierdzenie nalezytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze nieruchomosci os6b trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce robot
budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

ss) W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawce robot zestawienia
zrealizowanych robot budowlanych - sprawdzenie poprawnosci rozbicia na poszczegolne
branze i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartosci stanowigcych czesc
sktadowg catkowitego kosztu robot budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powigzane
ze sprzedaza opodatkowang podatkiem VAT oraz na koszty z nig niepowigzane. Jezeli
przedmiotem odbioru byty réwniez inne ustugi m.in. zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez
montazem, konieczne jest uwzglednienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu.
Inzynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o-podziale naktadow i docelowym
uzytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego w trakcie
realizacji Zadania inwestycyjnego.

tt) Scisty nadzér nad sposobem wykonywania robdt budowlanych przez wykonawce, w celu
zapobiezenia wszelkim dziataniom mogacym negatywnie oddziatywac na drzewa, krzewy
oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sasiedztwie. W ramach
powyzszego obowigzku, Inzynier Kontraktu' winien monitorowaé wszelkie czynnosci
podejmowane przez wykonawce robot budowlanych (lub.innych uczestnikow procesu
inwestycyjnego) zapewni¢ ich zgodnosé.z powszechnie-obowigzujgcymi przepisami w
zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci Ustawa o.ochronie przyrody oraz wytycznymi
wynikajacymi ze Standarddéw ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 lit. e Umowy

uu) W przypadku prac, ktére wptywajg lub mogg mieé niekorzystny wptyw na stan drzew,
krzewow i innej zieleni znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdt oraz w
obszarze ich odziatywania; Inzynier Kontaktu, z zachowaniem pozostatych obowigzkow i
uprawnien wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest do nadzoru nad prawidtowym
stosowaniem wytycznych-wynikajacych ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni,
o ktorych mowa w.§ 2 ust. 3 lit. € Umowy. Inzynier Kontaktu dodatkowo zobowigzany jest
do obecnosci podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej
oraz przedtozenia raportéw opisujacych stan poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej
zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegdélnych roboét, ze
wskazaniem w szczegdlnosci, zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni,
etc. z okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do
przedktadania poszczegdlnych i odrebnych raportéw wraz z dokumentacjq fotograficzng w
terminie 3 dni'od dnia zakonczenia robét, ktérych dany raport dotyczy.

vv)_ Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan i postep robét budowlanych na
terenie budowy w tym dokumentujace wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robét budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji
0 rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20
Mpx.). Fotografie muszg byc¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwalac na
petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).

3) W ramach Etapu III- czynnosci po zakonczeniu robét budowlanych:

a) Sporzadzenie pisemnej informacji podsumowujgcej zrealizowane roboty budowlane wraz z
opisem zakresu realizacji Zadania inwestycyjnego oraz robdét stanowiacych najistotniejsze
elementy Zadania inwestycyjnego. Powyzsza informacja powinna zostal przekazana
Zamawiajacemu wraz z raportem miesiecznym za miesigc poprzedzajacy miesiac, w ktdérym
Wykonawca robot budowalnych planuje zgtosi¢ do odbioru wykonane roboty budowlane lub
w odrebnym piSmie w terminie na 7 dni przed planowanym zgtoszeniem robét od odbioru.
Przedmiotowa informacja winna zawiera¢ m.in. nastepujgce dane: faczna wartosé
zrealizowanych robdt budowlanych, zestawienie zmian ktére wystgpity w trakcie realizacji
zadania inwestycyjnego, ilo$¢ nowych nasadzen, w tym informacje dotyczace stanu drzew i
zieleni, co do ktdrych wykonawca zobowigzany byt do zachowania dbatosci i ochrony w takcie

Strona 7 z 27



realizacji robdt oraz co do ewentualnego przywrdcenia do stanu drzew i zieleni sprzed
rozpoczecia robot)

b) Weryfikacja kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawce robdt
budowlanych i uczestnictwo w odbiorze koncowym robét.

c) Dokonanie odbioru wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koncowego.

d) Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajgcego danych potrzebnych do sporzadzenia
dokumentéw OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w uzgodnieniu z
Zamawiajacym oraz Dysponentem.

e) Zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego jezeli zachodzi taka koniecznos$¢ wiasciwych
organdéw zewnetrznych do przeprowadzenia odbiordéw przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Poznania, zarzadce drogi, gestorow mediéw oraz w zaleznosci od
typu odbieranego obiektu i wymogow okreslonych w decyzjach administracyjnych i
uzgodnieniach: Panstwowgq Straz Pozarna, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki.

f) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci
poprawnosci dokumentow, ktére wykonawca robdét budowlanych zamierza ztozy¢ przy
zawiadomieniu
o zakonczeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o/pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

g) Nadzér nad procesem uzyskania przez wykonawce robdt budowlanych w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

h) Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajacego) ,Raportu koncowego” z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie termin 30 dni roboczych na
dokonanie weryfikacji, czego efektem moze by¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

84
TERMINY WYKONANIA

Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia' Umowy do dnia wykonania wszystkich
obowigzkdw cigzacych na Inzynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje petnienia ustug nadzoru
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Umowy:

a. planowane zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi - termin wynikajacy
z umowy na wykonanie robot budowlanych, jednak nie dtuzej niz 280 dni od zawarcia
Umowy.

b. planowane zakonczenie $wiadczenia ustug w terminie 310 dni od zawarcia Umowy.
Terminy realizacji poszczegdlnych' czynnosci okreslonych w Etapach, opisanych w § 3 sg
nastepujace:

a. Etap I- prace przygotowawcze:

i. w terminie 14 dni od podpisania Umowy, Inzynier Kontraktu ztozy ,Raport
otwarcia” , w ktéorym przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg
projektowq oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji. W
terminie tym Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowan wchodzacych w
zakres dokumentacji projektowej pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami
prawa budowlanego, normami technicznymi, prawidiowosci zastosowania
proponowanych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji
kosztow,

ii. w terminie 14 dni od podpisania Umowy sporzadzi harmonogram rzeczowo -
finansowy Zadania inwestycyjnego,

iii. Inzynier Kontraktu wezmie udziat w charakterze doradczym w pracach
zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajacego procedury wyboru
wykonawcy robét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, poprzez: pomoc
Zamawiajgcemu w ustaleniu warunkdw stawianych przysztym wykonawcom
robdt w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji,
terminu wykonania robét, kryteriéw oceny ofert oraz warunkéw ptatnosci oraz
merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow
- odbywaé sie bedzie na biezaco, po przekazaniu Inzynierowi Kontraktu
informacji pisemnej (fax, e-mail) przez Zamawiajacego o koniecznosci podjecia
przedmiotowych czynnosci, Inzynier Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie
dwoch dni od skutecznego otrzymania informacji, przekaze swoja opinie
Zamawiajacemu, w powyzszym zakresie.
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b. Okresy realizacji Etapow II i III - wynika¢ bedg z terminéw okreslonych w umowie
o wykonanie robot budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktéra Zamawiajacy
podpisze z wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawcg robot budowlanych,

c. Realizacja II Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy robot
budowlanych i trwa¢ bedzie do zakonczenia robot budowlanych.

d. Realizacja III Etapu nastgpi po zakonczeniu robdt budowlanych i trwaé sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy
na Inzynierze Kontraktu.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
bedzie wigza¢ Strony od dnia powiadomienia Inzyniera Kontraktu o tym fakcie.

5. Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi on
odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji robot budowlanych.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrze¢ z Zamawiajagcym umowe na petnienie obowigzkow
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Zataczniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni'od zakonczenia
$wiadczenia ustug oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. b.

7. Konieczno$¢ wykonania czynnosci dotyczacych obstugi w okresie rekojmi i gwarancji, zgodnie
z tresciaq zatgcznika nr 2 do Umowy, nastgpi wylacznie .na wezwanie Zamawiajacego
uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajacego obstugi’ w oKresie rekojmi

i gwarancji.
§5
WYNAGRODZENIE LACZNE
Strony ustalajq catkowite wynagrodzenie Inzyniera-Kontraktu w wysokosci: kwota zt netto
(stownie: ), powiekszone o] obowigzujaca, stawke podatku VAT
- 23% tj. . zt brutto.

§6
WYNAGRODZENIE ETAPOWE

1. Etap I: jednorazowa pfatnosé czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 5 %
catkowitego-wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 , nastapi po wyborze
wykonawcy robdt budowlanych. Platnos$¢ zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej
przez Inzyniera Kontraktu po zawarciu umowy z wykonawca robot budowlanych.

2. Etap II: czesciowa ptatnos¢ wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywanych
obowigzkdéw bedzie realizowana po zakonczeniu danego miesigca realizacji umowy z wykonawca
robdét budowlanych. kaczne wynagrodzenie nalezne w ramach tego Etapu nie moze przekroczyc¢
80 % catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 , a wysokos$¢ miesiecznej
raty wynagrodzenia bedziezalezna od ilo$¢ miesiecy realizacji umowy o roboty budowlane.

3. Inzynier Kontraktu otrzyma niezwtocznie po zawarciu umowy z wykonawca robdt budowlanych,
w formie pisma Zamawiajacego wigzacq informacje dotyczaca podania doktadnych termindéw oraz
wysokosci miesiecznej raty wynagrodzenia w ramach Etapu II.

4. Etap III: jednorazowa ptatnosc¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 15 %
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w 8§85 , nastgpi po nalezytym
wykonaniu wszelkich obowigzkéw cigzacych na Inzynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz
uzyskaniem przez wykonawce robdét budowlanych decyzji administracyjnych Ilub innych
dokumentéw pozwalajacych na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego.

5. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidiowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

6. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujac poszczegdlne czesci
wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujacego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

7. Inzynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , @ wtasciwy dla niego
jest nastepujacy Urzad Skarbowy . Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze jego rachunkiem
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek ten bedzie zamieszczony na
sktadanych fakturach oraz znajduje sie on w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT”. Zaptata wynagrodzenia nastapi na ww. rachunek,
pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Inzyniera
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9.
10

11.

12.

13.

14.

Kontraktu oraz bedzie znajdowat sie w ww. wykazie. Niedochowanie powyzszych wymogow przez
Inzyniera Kontraktu uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu
wskazania przez Inzyniera Kontraktu prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym
Zamawiajacy poinformuje Inzyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze
wstrzymanie ptatnosci spowodowane nieposiadaniem Ilub  niewskazaniem rachunku
rozliczeniowego przez Inzyniera Kontraktu badZz niezgodnosciag numeru rachunku bankowego
z tym, ktory znajduje sie w ,Wykazie podmiotéw =zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” nie bedzie traktowane
jako naruszenie przez Zamawiajagcego warunkéw Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Inzyniera Kontraktu z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawniad
Inzyniera Kontraktu do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opodznienie
w transakcjach handlowych.

. Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez

Zamawiajacego wykonanej czesci zamdwienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, w sposob okreslony w Umowie.
Strony ustalaja, ze datq zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.

W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robot budowlanych oraz wydtuzenie czasu
realizacji robdt, z zastrzezeniem postanowien ust. 12 ponizej, nie uzasadnia podwyzszenia
wynagrodzenia, chyba ze zostato to zastrzezone w tresci Umowy. Wynagrodzenie obejmuje
m.in. koszty ogolne oraz koszty transportu . Koszty ogdine zawierajg w szczegdlnosci: koszty
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz
zapewnienia tacznosci (state facze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione,
a zwigzane i niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez caty okres
obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktérym okres trwania robdt bedzie z
jakichkolwiek powodow wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem ust.
12 ponizej.
Jezeli umowa z wykonawca robot budowlanych z przyczyn-niezaleznych od Inzyniera Kontraktu
zostanie przedituzona lub przerwana badz niewykonane w jej ramach roboty budowlane bedg
kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inzynier Kontraktu zobowigzany
bedzie prowadzi¢ dalszy nadzér nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w.niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesiecy
wykraczajacych poza zaktadany termin realizacji robdt budowlanych realizacji okreslony
niniejszg Umowa.
Faktury beda ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
Raportami Brak zatgcznikéw bedzie powodem wstrzymania wypfaty naleznosci, a za okres
w ktérym beda uzupetnianie zatgczniki Inzynierowi Kontraktu nie bedg przystugiwac odsetki od
niezaptaconej naleznosci. Umowny termin zaptaty zaczyna biec na nowo z momentem
przekazania kompletu wymaganych zatacznikow.
Wystawiona’ przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:

Miasto Poznan

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 2090001440
Wystawiong fakture nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan

15. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona =zosta¢ przestana za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierac
nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarzad Drog Miejskich
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ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
GLN 5907459620368

16. W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§7
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajagcego w ramach Umowy jest:
- Imie:
- Nazwisko: ..o,
- Stanowisko: Kierownik Projektu
- tel. Kom.

2. Cztonkami Personelu Inzyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezposrednio za wykonanie niniejszej
Umowy beda:
- funkcje koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie petnic:

— Imigr v,
—  Nazwisko: .cccceveeeecieieeeeecee
—  Stanowisko: ....cccceeeviieninnee

— tel. kom. +48 ..ol
— e MaAiliiiii e

- obowiagzki inspektoréw nadzoru beda petnié:

a) inspektora robot drogowych

- Imie: .t i e
- Nazwiskot ........cociiiieeieeieatiees
—  Stanowisko: .....ccccciiiinennen.

- tel.kom. 448 .......c..ceiiiee
- e MaAil....ccoiitiee e .

b) inspektora robdt teletechnicznych

- Imie: e,
- NazwisSKO: .....c.cccoovevieeiiceeeees
- Stanowisko: .....ccccccceevieennnne

- tel. kom. +48 ..o
— e Mailiciiici s

c) inspektora robét sanitarnych

- IMi€: (e
- Nazwisko: .....ccooovveeieeieeeeeeees
- Stanowisko: .....ccccoeveeeeeiinens

-  tel. kom. +48 .....ccoiii
— e Mailicii

d) inspektora branzy zielen

- IMi€: oo
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- NazWiISKO: .ccvvieeeeiecveiee e

- Stanowisko: ...ccccceeeiviiiieeee,
- tel. kom. +48 ..o,
- STl 0 o 1= 11 P

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia
robdt i przebywaé tam tak ditugo, jak tego wymaga skuteczno$¢ nadzoru. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania przegladu
dziennika budowy i dokonania stosownych wpiséw.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzac¢ zmian w skfadzie personelu wymienionego w ust. 2
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktéry moze
na taka zmiane nie wyrazi¢ zgody.

Zamawiajacy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktérejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkow w nalezyty sposéb.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ zmiany ktérejkolwiek z osdb. ze skiadu personelu
Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzuja sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

Zaakceptowana zmiana personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy.

§8
KARY UMOWNE

. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w nizej podanych przypadkach i wysokosciach:

1) w razie nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w skfad Przedmiotu Umowy -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy, za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu danej czynnosci, przy czym przez nieterminowe wykonywanie
czynnosci wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy, Strony uwazajg wykonywanie tych
czynnosci po terminie wynikajacym z Umowy badz wyznaczonym (w formie elektronicznej lub
pisemnej) przez Zamawiajacego,

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier Kontraktu z przyczyn lezacych po
jego stronie nie przekazat terenu budowy w terminie okreslonym w umowie z wykonawca robot
budowlanych, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku nieterminowego< wykonania kazdego z wymaganych Umowg Raportéw,
Z wytaczeniem ,Raportu otwarcia”, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

4) w przypadku nieprzystgpienia przez Inzyniera Kontraktu do czynnosci w ramach odbioru prac
zabezpieczajacych zielen, w terminie o ktéorym mowa w § 2 ust 1 lit. f Umowy, Zamawiajacy
naliczy kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §
5 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

5) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Inzyniera Kontraktu
zobowigzania do kontroli zgodnosci dokumentacji z wytycznymi wynikajacymi ze Standardéw
ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy lub zobowigzania
do statego nadzoru nad prawidlowoscig wykonywania prac, ktére maja lub mogg mieé
niekorzystny wptyw na stan zieleni lub polegajacych na prawidtowym zabezpieczeniu zieleni,
(w tym zobowigzan wskazanych w § 2 ust. 3 lit. e, § 3 ust. 1 pkt 1 lit. h, § 3 ust. 1 pkt 2 lit.
u, tt, oraz uu, oraz § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a Umowy, karag umowng w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy przypadek,

6) w przypadku niezastosowania sie przez Inzyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w §10
ust.6 Umowy, karg umowng w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

7) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstapienia od niej przez Inzyniera
Kontraktu badZz wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstapienia od niej przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare umowng
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy,

8) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Kontaktu
w zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem przepiséw prawnych lub zapiséw
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Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazde naruszenie,

9) w przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien zwioki,

10) w przypadku zwtoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie
jego terminu, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

11) w przypadku nie zawarcia z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na
nadzdr inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi, o ktdrej mowa
w 84 ust. 6 Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy,

12) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w-art. 439 ust. 5
ustawy Prawo zamowien publicznych w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu, okreslonego w § 5 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych naleznosci wynikajacych

z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujacymi Inzynierowi Kontraktu

wobec Zamawiajacego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co Inzynier

Kontraktu wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych <odszkodowan

przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych, okreslonych. w niniejszej Umowie, jak

i naliczenia kar umownych po wykonaniu, uptywie terminu na jaki zostata zawarta badz

rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy.

. Jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obciazyt Inzyniera Kontraktu osiggna

wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktorym mowa w § 5

Umowy, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,

zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

. Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gore do petnego ztotego, a tgczna wysokosc¢ kar

umownych, ktérymi moze zosta¢ obcigzony Inzynier Kontraktu wynosi 20% wynagrodzenia

umownego brutto.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci

maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym

mowa w § 5. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany wynagrodzenia

Inzyniera Kontraktu wstosunku do tresci'Oferty; niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§9
RAPORTY

Inzynier Kontraktu zobowigzany.jest sporzadzi¢ i doreczy¢ Zamawiajacemu:
— Raport otwarcia,
— Raporty miesieczne z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane
(z uwzglednieniem  zobowigzania do przedtozenia informacji podsumowujacej
zakonczenie realizacji robot budowlanych, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. a Umowy),
— Raport koncowy z podsumowujacy realizacje Zadania inwestycyjnego, oraz
— . Raporty gwarancyjne w okresie rekojmi i gwarancji.
Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajgcemu do 10 dnia kazdego miesigca, za miesiac
poprzedni, poczawszy od miesigca nastepujacego bezposrednio po miesigcu, w ktorym
rozpoczeto. realizacje ustug wskazanych w Umowie. Raport koncowy nalezy ztozy¢
Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty odbioru koncowego robo6t budowlanych.
Raporty nalezy sktada¢ w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nosniku w wersji
elektronicznej (w formatach pdf. doc.).
Raporty podlegajq zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminach okreslonych
w ust. 5 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu Raportu lub jego odrzuceniu,
z podaniem uzasadnienia odrzucenia.
Jezeli Zamawiajacy nie przekaze w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzezen do Raportu
w terminie:
a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesiecznego i gwarancyjnego - Raport
bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego,
b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu koricowego - Raport bedzie uwazany za
zatwierdzony przez Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest usunac¢ wskazane btedy lub uzupetni¢ Raporty w terminie do 5 dni
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od daty zgtoszenia uwag przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania powyzszych
czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegngce poczawszy
od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty zgtoszenia uwagi przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone badz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana - Inzynier
Kontraktu sporzadzi i doreczy Zamawiajacemu Raport z zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robdt budowlanych wraz z niezbedng
dokumentacjg dotyczacq wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane
- w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyzej.

Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zataczniku nr 1 do Umowy.

§ 10
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwréci przekazane dokumenty Zamawiajacemu przed uptywem
terminu zakonczenia realizacji Umowy.

Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, wfasne egzemplarze dokumentacji zwigzanej
z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednia dokumentacje fotograficzng sporzadzong
w ramach petnienia obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepni¢ lub wydac
Zamawiajgacemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzona w ramach petnienia obowigzkéw. Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zaréwno w czasie obowigzywania Umowy, jak.i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego, skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczacq sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzic jej kopie.

Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywaé, ze szkoda dla Zamawiajgcego, zadnych
przekazanych mu informacji oraz wynikdw opracowan, prob i badan przeprowadzonych w trakcie
i w celu wykonania Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego =zabezpieczenia dokumentow
i informacji przed dostepem o0séb nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania naleznego
Zamawiajacemu do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu nie bedg publikowane lub
ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie
to konieczne w celu prawidiowego wykonania Umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie
zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji
na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych
$rodkdw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji
samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie
za zgoda Zamawiajacedo, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci pojawiajacych
sie pytan i po  skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu informacji, ktére majq zasta¢ udzielone
podmiotom. trzecim. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas. spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w szczegolnosci
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz oddelegowanie
kompetentnych oséb.

§ 11
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej
polisy ubezpieczeniowej w wysokos$ci nie mniejszej niz 200 000 zt (stownie: dwiescie tysiecy
zlotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W terminie 7
dni od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie
waznej polisy ubezpieczeniowej.

W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajacemu aktualng polise.

Zakres ubezpieczenia musi obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu
oraz cztonkéw Personelu Inzyniera Kontraktu, ktére beda wynikiem dziatania lub zaniechania,
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w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg robét budowlanych, niezbednych
do wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, bedzie stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy przez
Zamawiajgcego, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Inzynier Kontraktu zwrdci Zamawiajacemu wszelkie koszty jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkod wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania sie Inzyniera Kontraktu
z jego zobowigzan okreslonych Umowa.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci stanowigcej 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5, tj. .............. zt (stownie: ................. ztotych)

W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przelewa wifasciwa/ kwote zabezpieczenia na
nastepujacy rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231
2593.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznoséci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz'w pienigdzu spowodowanej
zmiang terminu wykonania i przekazania dokumentacji projektowej, a takze gdy nie zostat
podpisany protokdt odbioru oraz nie zakonczyta biegu rekojmia za wady robot budowlanych
wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajagcemu najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, odpowiednio.zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajagcemu
(analogicznie do regulacji z § 12 ust. 3) przystuguje prawo wystgpienia z wezwaniem do wyptaty
zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub
Z gwarancji zabezpieczeniaroszczen z tytutu rekojmi (lub zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu)'w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu.

Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci.. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy zwrdci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego, ze ustuga zostata nalezycie wykonana,
wykonawca robdét budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajace z uméw z
wykonawcg i podwykonawcami robét budowlanych.

§ 13
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w kazdym czasie z zachowaniem 1-miesiecznego

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem

natychmiastowym) w przypadku powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego
lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajacego,
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2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowaq lub bez
zachowania wymaganej starannosci oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem do wyrdéwnania
zaniedban,

5) Inzynier Kontraktu nie spetnienia jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie
wptywa na wiasciwg i terminowg realizacje ustugi oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym
terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem do
wyréwnania zaniedban,

6) Inzynier Kontraktu odmowi Iub zaniedba wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajgcego,

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajacego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

8) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych Inzyniera Kontraktu utrudniajacy realizacje

Umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez

Inzyniera Kontraktu z waznych powodow, Inzynier Kontraktu moze zadac jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajq nastepujace obowigzki

szczegobtowe:

a) Ztozy¢ Raport, o ktérym mowa w § 9 ust. 7,
b) zwrdci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,

jezeli wysokos$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiggng

wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5

Umowy.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci

na skutek rozwigzania Umowy.

Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone

szkody, w tym z zaptaty kar umownych oraz nie wytacza uprawnienia do dochodzenia kar

umownych przez Zamawiajgcego po rozwigzaniu Umowy jej wypowiedzeniu badz odstgpieniu od
niej.

Powyzsze nie wytacza prawa do rozwigzania, wypowiedzenia badz odstgpienia od Umowy

w oparciu o powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

§ 14
ZMIANA UMOWY

. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej

dokonano .wyboru Inzyniera. Kontraktu, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika

z okolicznosci, ktérych nie'mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te sq

korzystne dla Zamawiajgcego, jak réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore dotycza:

1) zmian organizacyjnych Zamawiajgcego powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje
sie bezprzedmiotowe - odpowiadajqca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub terminéw wykonania
zobowigzan Inzyniera Kontraktu,

2) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajgcego albo
zmian przepisow prawnych powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje sie
bezprzedmiotowe Ilub w zwigzku z tym zaistniata konieczno$¢ modyfikacji Umowy -
odpowiadajgca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub termindw wykonania zobowigzan Inzyniera
Kontraktu,

3) omylek pisarskich lub btedéw rachunkowych, majacych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci
Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami - poprawienie
oczywistych i logicznych omytek i bteddéw zgodnie z wyktadnig tresci Umowy,

4) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagac bedzie ochrona interesu
Zamawiajacego - odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie zmieniajaca jej
istoty i warunkow, w szczegdlnosci w stosunku do okolicznosci wyboru Inzyniera Kontraktu,

5) terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dtuzej niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia
petnienia ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu - okoliczno$¢ uzasadniajaca
zmiane terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.
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6) terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego przez Inzyniera
Kontraktu przedtuzenia terminu Umowy - okoliczno$¢ uzasadniajaca zmiane terminu realizacji
Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

7) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu - okoliczno$¢ uzasadniajgca zmiane
wynagrodzenia i terminu - w przypadku niezawinionego przez Inzyniera Kontraktu przedtuzenia
terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy — odpowiednia zmiana terminu obowigzywania Umowy
z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
w przedtuzonym okresie tj. ponad 6 miesiecy od zakonczenia pierwotnego terminu
obowigzywania Umowy,

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:

a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

c) wysokosci stawek podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku-akcyzowego-dla czynnosci
objetych Umowa, ktora wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w zakresie czynnosci fakturowanych po
wejsciu w zycie ustawowej zmiany w wysokoséci proporcjonalnej do ‘wptywu zmian stanu
prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowg kalkulacje wraz z
uzasadnieniem przedstawione przez Inzyniera Kontraktu) jezeli zmiany te bedg miaty wplyw
na koszty wykonania zamowienia przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy powyzsze
zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu, o wiecej niz
10% w stosunku do okreslonego w § 5 niniejszej Umowy, okolicznos$¢ taka poczytywac sie
bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie
do wypowiedzenia Umowy w catosci badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji
o powyzszym fakcie.

2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu bedzie
obowigzywa¢ Inzyniera Kontraktu od 'momentu poinformowania go o tym fakcie przez
Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgoda Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

4. Postanowienia wskazane w ust. 1 pkt 8 znajdujg zastosowanie wytacznie jezeli termin
planowanego zakonczenia swiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu przekracza 6 miesiecy.

§ 15
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 Umowy, Inzynier Kontraktu:

a) przenosi na' Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, w szczegolnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie okreslone w §5 Umowy
obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wilasnosci
egzemplarzy Utworow,

b) przenosi na Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utworéw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikaciji,

c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacii
wymienionych w ust. 3 ponizej.

2. Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajacemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowa, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegélnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordw, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,

Strona 17 z 27



sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato
zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ dw utworu traktowane jako naruszenie
praw osobistych.
3. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :
a) z chwilg wydania Zamawiajagcemu egzemplarzy Utworow i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzadzajacym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:

1) uzytkowania Utworu/ow, ich elementéw, fragmentow i opracowan na wiasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/ow robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci dokonywania
tworczych (lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania ich wad),

4) utrwalania Utworu/éw na wszelkich rodzajach nosnikdw;, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie S$wiatloczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich | typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworu/ow (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposdb, aby kazdy mogt miec¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w  szczegélnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byly dostepne dla
wszystkich uzytkownikow sieci Internet,

6) zwielokrotniania Utworu/oéw dowolng technikg w dowolnej ilo$ci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika $wiattoczuta i cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

7) wytwarzaniajakagkolwiek technika.egzemplarzy Utworu/ow, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

8) wprowadzanie Utworu/ow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesSci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komoérkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/ow za pomoca wizji lub fonii

przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

11) nadawanie za posrednictwem satelity,

12) reemisja,

13) wymiana nosnikéw, na ktérych Utwdr/Utwory utrwalono,

14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub we fragmentach,
w tym w ramach kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe,
w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobow
reklamy)i sponsoringu,

15) wykorzystywania catosci lub fragmentdw Utworu/ow do celéw promocyjnych

i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

16) wprowadzanie zmian, skrotéw,

17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

18) wprowadzanie Utworu/éw do obrotu (oryginatdw oraz ich kopii lub produktow

wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ow ), w tym jego uzyczenie, najem,
dzierzawe,
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19) wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez
wiaczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, do projektow umow oraz udostepnienie Utworu/éw  instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak réwniez potrzeb
Zamawiajgcego,

20) wykonanie na podstawie Utworu/ow (w tym rowniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ow na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

4. Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utworu/ow, Zamawiajacy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych Utwor/Utwory zostaty utrwalone.

5. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy
zdnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
0s0b trzecich, a Utwor/Utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami
tych osob.

6. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwdr/Utwory nie
naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakdéw chronionych zastrzezonych przez
lub na rzecz 0sob trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utworu/éw nie
postuzyt sie elementami innych utwordw, w szczegdlnosci; ze nie korzysta z nich na podstawie
licencji.

7. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo
do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci, nie sg
obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem ‘postepowania sadowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody ‘i zezwolenia na wykonywanie
i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1.-powyzej.

8. Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajacych
Z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utwordw
stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Inzynier Kontraktu /zwolni Zamawiajacego Iub jego licencjobiorcow
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty,
w tym koszty pomocy prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione przez
Zamawiajacego lub jego'licencjobiorcéw w zwigzku z takimi roszczeniami.

9. W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie lub
podniesienia przez.osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw,
roszczen, o ktorych mowa w ust.s 8 powyzej lub wad prawnych Utworéw, w wyniku czego
Zamawiajacy dub licencjobiorcy nie beda mogli wykonywac¢ uprawnien okreslonych w Umowie,
Inzynier Kontraktu na wtasny koszt uzyska od osdb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu
wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy lub na wiasny koszt zapewni, aby osoby trzecie
dysponujace prawami do Utwordw przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw wszelkie
prawa.oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony
w Umowie.

10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu
o tym fakcie. Wowczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego przystapienia do
sporu po stronie Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

§ 16
KLAUZULA WALORYZACINA

1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajq, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy
przekracza 6 miesiecy, dokonajq waloryzacji pierwotnej kwoty wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu (kwoty z oferty ztozonej w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia) w
wypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, wediug
nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie netto, objete prawidtowo wystawionymi fakturami
po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,
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2)

3)

»~datg odniesienia” dla waloryzacji bedzie zawsze miesiac, w ktérym przypadat termin sktadania
ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, (co zgodnie z ponizsza metoda obliczenia
wskaznika waloryzacji (W) oznacza, ze obliczenie wartosci zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej (,cbm”) nalezy rozpocza¢ od miesigca, w ktérym przypadt termin skfadania ofert,
tj. zgodnie z terminologia GUS stosowng w comiesiecznych publikacjach komunikatéw
wskaznikdw CBM (w ujeciu ,miesigc do miesigca poprzedniego”, tj. w uktadzie miesiac
poprzedni = 100). Zatem, nalezy przyjaé, ze warto$¢ ww. wskaznika dla miesigca sktadania
ofert = 100.

waloryzacja bedzie nastepowata, poprzez przemozenie kwoty netto danej faktury przez
wskaznik (mnoznik) waloryzacji ,W" obliczony wedtug nastepujacego wzoru:

W=a + b * cbm

Wyjasnienia ww. wzoru:

e ,W” - wskaznik (mnoznik) waloryzacji dla waloryzowanej czesci wynagrodzenia,

e ,a" - jest statym wspdtczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje niewaloryzowang czesé
wynagrodzenia),

e ,b" - jest statym wspodtczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje waloryzowang czesé
wynagrodzenia),

e ,cbm” - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budewlano-montazowej ogétem dla
catego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesiqca ztozenia ofert do miesigca
wykonania danej czesci przedmiotu Umowy objetego waloryzowang czescig
wynagrodzenia (kwota danej faktury), obliczony .na podstawie narastajacego iloczynu
wskaznikbw CBM publikowanych w comiesiecznych komunikatach GUS, tj. wartos¢
wynikajaca z rachunku narastajacego w oparciu o wskazniki CBM ogdtem w ujeciu
»~miesigc do miesigca poprzedniego” gdzie 'wartos¢ 100 przypisana jest do miesigca
skfadnia ofert, a ostatnim uwzglednianym w rachunku wskaznikiem CBM, bedzie wskaznik
CBM dotyczacy miesigca w ktérym wykonywana byta ustuga (lub w przydatku faktury
koncowej - miesiac zakonczenia realizacji Umowy)-a w przypadku braku publikacji ww.
wskaznika - najbardziej aktualny wskaznik za miesigce poprzedzajace (oznacza to, ze
uwzgledniany bedzie ostatni opublikowany na dzieri wystawienia faktury wskaznik za
miesigc realizacji danej czesci-przedmiotu Umowy, a w przypadku braku ww. wskaznika
- ostatni z opublikowanych wskaznikdéw z poprzedzajacych miesiecy).

W przypadku opublikowania, w okresie pomiedzy dniem wystawienia faktury czesciowej,
dla ktérej dokonano~waloryzacji, a dniem wystawienia faktury koncowej, przez GUS
dodatkowych wskaznikow . CBM lub korekt zastosowanych wskaznikow CBM, (tj.
wskaznikédw majgcych zastosowanie w danym obliczeniu) Strony dokonajg odpowiednej
korekty, poprzez dokonanie ponownego obliczenia i zmiane kwoty waloryzacji (in plus
albo in minus).  Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzgledniona w fakturach
korygujacych wystawianych do wtasciwych faktur czesciowych.

Komunikaty ' dotyczace majacych zastosowanie w obliczeniu wskaznikéw CBM (w tym
korekt wskaznikéw), tj. wskaznikdow, ktére dotycza miesiecy objetych waloryzacjq
opublikowane po‘dniu wystawienia fraktury koficowej nie beda uwzgledniane w obliczeniu
wartosci ,,cbm”.

Zarowno faktury czesciowe jak i faktura koncowa powinny zosta¢ wystawione w terminie
do 10. dnia miesigca nastepujacego po dniu zakonczenie miesigca Swiadczenia danej
ustugi lub ostatniego miesigca realizacji Umowy (dotyczy faktury korncowej) W przypadku
wystawienia faktury koncowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji
uwzgledniane bedg komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w powyzszym
obliczeniu wskaznikéw CBM opublikowane najpdzniej w 10. dniu miesigca nastepujacego
po dniu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy - tj.
zastosowanie w powyzszym obliczeniu majg jedynie wskazniki CBM dotyczace miesiecy
objetych okreslonymi w Umowie terminami wykonania Umowy — zob. zastrzezenie z pkt
14 niniejszego ustepu.

Wobec powyzszego wartos¢ ,cbm” nalezy obliczy¢ wedtug nastepujacego wzoru:

cbm = (CBMo/100 x CBM1/100 x CBM2/100 x CBMs/100 x CBM_/100 x CBMn.1/100 x
CBM,/100)
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gdzie:

o CBMg - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogdtem
publikowany w comiesiecznych komunikatach GUS w ujeciu ,miesigc do miesigca
poprzedniego” (tj. wskaznik CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac
ztozenia oferty, dla ktérego warto$¢ wynosi 100,

o CBM; - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesigc
nastepujgcy po miesigcu ztozenia oferty,

o CBM;, CBMs3, CBM. - oznaczaja ww. wskazniki (CBM w ukfadzie miesigc
poprzedni=100) za kolejne miesigce,

o CBMp.1 - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesigc
poprzedzajacy miesigc, w ktorym nastgpito wykonanie danej czesci przedmiotu
Umowy, za ktdérg nalezna jest cze$¢ wynagrodzenia objeta waloryzacja.

o ,CBNp" - oznacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac,
w ktorym nastgpito wykonanie danej czesci przedmiotu umowy objetego waloryzowang
faktura. W przypadku faktury koricowej oznacza ww. wskaznik za miesigc, w ktérym
Inzynier Kontaktu zakonczyt realizacje Umowy.

o Korekty ww. wskaznikéw CBM przyjetych w obliczeniach lub dodatkowe (majace
zastosowanie) wskazniki CBM, ktdére zostana opublikowane po dniu wystawienia
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczen waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia
faktury koncowej beda uwzgledniane, poprzez dokonanie ponownego obliczenia
wartosci ,cbm” i wartosci ,W” i w konsekwencji odpowiednig zmiane kwoty waloryzacji
(in plus albo in minus).

e wszystkie obliczenia nalezy dokonywaé z zaokraglaniem do czwartego miejsca po
przecinku.

4) W przypadku gdyby publikacje GUS zawierajace ww. wskazniki‘CBM przestaty by¢ dostepne,
Strony zastosujq wskazniki najbardziej do‘nich.zblizone.

5) Celem unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzaja, ze (powyzszy sposdb
obliczen wskaznika (mnoznika) waloryzacji (,W") odpowiada zasadzie kalkulatora waloryzacji
publikowanego przez GUS pod adresem:
https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5 Jednakze ww. kalkulator moze mieé
zastosowanie jedynie pomocnicze) wigzace pozostajg wytacznie obliczenia dokonane zgodnie
z niniejszg klauzulg na podstawie oficjalnych komunikatéw publikowanych przez GUS - kopie
ww. komunikatdéw wraz ze szczegotowym wyliczeniem kwoty waloryzacji Inzynier Kontraktu
bedzie zataczat do danej faktury. Zmiany wynagrodzenia na podstawie niniejszej klauzuli nie
wymagajq zawarciaaneksu do Umowy.

6) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie,. nastepowa¢ bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
z zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej
procent kwoty wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z potowy
kwoty danej faktury).

7) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie, gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z zastosowaniem ww.
wskaznika waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z polowy kwoty danej
faktury).

8). Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych w powyzszych
pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

9) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu za podstawowy
zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢
limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu za wykonanie
podstawowego zakresu przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia).

10) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo
opcji) wynagrodzenie nalezne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj.
zakresu objetego prawem opcji, ktorego warto$¢ zostata okreslona w ofercie ztozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia, bedzie podlegata waloryzacji na tej
samej zasadzie jak wynagrodzenie naleznie za wykonanie zakresu podstawowego Umowy.

11) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia naleznego za wykonanie
ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o ktérych mowa w pkt 6-8
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nalezy w przypadku zakresu/zakresow objetych prawem opcji, oblicza¢ od kwoty / kwot
brutto wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie podlegajacej waloryzacji.

12) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma
waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu za ewentualny
zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢
limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu naleznego za
wykonanie zakresu objetego prawem opcji (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia).

13) Zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dokonana na podstawie §14 ust. 1 pkt 8 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego
paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu na
skutek zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, bedzie
wliczany do (tj. bedzie umniejszat) limit zmiany wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §14 ust.
1 pkt 8 Umowy.

14) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okolicznosci, za
ktore odpowiada Inzynier Kontaktu (zwtoka Inzyniera Kontraktu), waloryzacja nie bedzie
dokonywana za okres wykraczajacy ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja bedzie
obejmowata dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie
rzeczowym) jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwioki. Inzyniera Kontraktu i zmiany
termindw realizacji Umowy przez Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy.

15) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu-Umowy zlecony,
poprzez zmiane Umowy,

16) Zamawiajacy zastrzega, iz w kazdy przypadku waleryzacja bedzie dotyczy¢ oraz obliczana
bedzie wzgledem kwoty netto wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu tj. kwoty bez podatku VAT.

Jezeli wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest do zmiany wynagredzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen-materiatéw lub kosztéow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

. Jezeli zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia
podwykonawcy, Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie
30 dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany
waloryzacyjnej otrzymanego wynagrodzenia przedktada oswiadczenie, w ktéorym potwierdza
dokonanie ww. waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy.

§17 ; ;
WYMOGI DOTYCZACE RODZAJOW CZYNNOSCI
WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

. Stosownie.do tresci art. 95 PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Inzyniera Kontaktu lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy, nastepujacych osdb wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia:
- Koordynatora Zespotu - Koordynatora Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
- Branzowych Inspektoréw nadzoru;
—. w zakresie czynnosci wykonywanych (przy tgcznym spetnieniu ponizszych przestanek):
e na rzecz pracodawcy (Inzyniera Kontaktu lub Podwykonawcy),
e pod kierownictwem pracodawcy,
e W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,
e za wynagrodzeniem pfatnym przez pracodawce.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania wskazanych powyzej czynnosci w ramach
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy
cywilnoprawnej.
. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Inzyniera Kontraktu odnosnie spetniania przez Inzyniera Kontraktu lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b wykonujacych wskazane
w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
- zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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4. W trakcie realizacji Umowy, Inzynier Kontraktu, na wezwanie Zamawiajacego w terminie nie 14
dni od dnia otrzymania wezwania, przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Inzyniera
Kontraktu lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1. czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie Inzyniera Kontraktu (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci spetniajace przestanki z art. 22 § 1 kodeksu
pracy, wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy,

b) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

c) pos$wiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) zaswiadczenie z ZUS potwierdzajacego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww.
osoéb.

5. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, powinny zosta¢ zamazane w czesci dotyczacej
danych osobowych pracownikéw lub innych oséb, ktorych przetwarzanie nie jest-konieczne celem
wyzkazania przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. o0s6b na podstawie stosunku pracy.
Przekazywane dane (uwidocznione) powinny zawiera¢ w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika. Przekazujac ww. dokumenty Inzynier Kontraktu, zobowigzany jest do
pozyskania danych osobowych ujawnionych w tresci tych dokumentéw w zgodzie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-(dalej: RODO) i
ztozenia o$wiadczenia o nastepujacej tresci: ,Oswiadczam,ze wypetnitem obowiazki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0séb fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posSrednio pozyskatem w celu wykonania obowigzkow wynikajacych z Umowy”,

6. Nieztozenie przez Inzyniera Kontaktu w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Inzyniera Kontraktu lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku . pracy traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Inzyniera Kontaktu lub podwykonawce - wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci, co moze wigzac sie
z rozwigzaniem Umowy w trybie z § 13 ust. 2 pkt 4 Umowy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Inzyniera
Kontaktu lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy powierza Inzynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i-Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (0gdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej.Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej
zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ww. ustawy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majgq zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace.

4. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddaja jego rozstrzygniecie
sadowi powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

5. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier
Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania osdb, za ktérych pomoca realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania wtasne.

7. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac cesji praw i obowigzkdéw
zarowno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy oraz jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu. / Umowe sporzadzono w
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formie elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.
9. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zalaczniki:

1) Zakresy raportéw do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu,

2) Zakres obowigzkéw w umowie na nadzér inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie
gwarancji i rekojmi,

3) Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY RU-TMP-2025/486

ZAKRESY RAPORTOW do umowy o petnienie obowiazkéw Inzyniera Kontraktu

1.

Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

3.

a) szczegotowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robdt,
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodnien majacych
wptyw na realizacje Zadania inwestycyjnego;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentow niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robdt budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b) informacje na temat Personelu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego sktadu
osobowego, pod katem zgodnosci z Umowg;

c) informacje na temat zabezpieczenia Ilokalowego i technicznego. wykonania  ustugi,
w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych
teleadresowych, miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Zadania
inwestycyjnego;

d) Liste ryzyk: szczegotowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej
realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:

- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w lit. a)

- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji, danych lub

okolicznosci, ktére mogg wptynaé na realizacje Zadania inwestycyjnego.

Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a)tabele i szczegdtowe opisy postepu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych
podwykonawcow, wiacznie z fazg projektowania, zakupdw, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i préb;

b) fotografie pokazujgce stan' i postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace,
wykonanie wszystkich< elementow prac wykonanych przez wykonawce robdt
budowlanych;w szczego6lnosci robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w formacie
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci
minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna byC nizsza niz 20 Mpx.)
- przekazane na powszechnie dostepnym nos$niku danych. Fotografie muszg by¢
opatrzone data dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje
wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych
z systemu GPS/GLONASS);

c) dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzadzen i materiatdbw uzywanych na terenie budowy
-.nazwe wytwdrcy i-miejsce produkcji;

d) zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préob i $wiadectwa atestow
materiatéw;

e) wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajagcych w istotny
sposoOb zakres i termin oraz wptywajacych na bezpieczenstwo wykonywanych robét;

f) "informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséw BHP i ochrony
Ssrodowiska;

g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przediozonych przez
wykonawce obiektu;

h) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczego6téw, ktére mogtyby
zagrazac¢ terminowemu ukonczeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien;

i) informacja z petnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian,

j) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) lit. tt)
oraz uu) Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Raport koncowy
Raport koncowy winien zawiera¢ minimum:
a) koncowe rozliczenie ilosciowe i jakosciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajagcym
i wykonawcg robdt budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;
b) koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajacym i wykonawcg robét
budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;
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)
d)

e)

f)

9)
h)

7)

wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych Zadania inwestycyjnego;
dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakonczenia umowy pomiedzy Zamawiajgcym
a Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce Zadania
inwestycyjnego;

dokumentacje fotograficzng obiektu, dotyczaca wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robdt budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do
dystrybucji o rozdzielczo$ci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢
nizsza niz 20 Mpx.) - przekazana na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie
musza by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng
identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).;

zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki prob i Swiadectwa atestow
materiatow;

decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty
potwierdzajace prawo do uzytkowania Zadania inwestycyjnego;

informacje podsumowujacq zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediow.

Wykaz i dokumenty potwierdzajace wykonane przez.Inzyniera Kontraktu kontrolne
pomiary i badania
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ZALACZNIK NR 2 DO UMOWY RU-TMP-2025/486

ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM
INWESTYCYIJNYM W OKRESIE GWARANCII I REKOJMI

1.

2.

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane
w okresie gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, dwdch przegladéow rocznie
przy udziale wykonawcy robét budowlanych, Zamawiajacego i Uzytkownikdéw.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokot, w ktdrym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokdét z przegladu
gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

Opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie
nadajace sie do usuniecia.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG
gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna
by¢ nizsza niz 20 Mpx.), w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi'Zadania inwestycyjnego,
w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone
datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac
(w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).
Inzynier Kontraktu zataczy dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu,
o ktérym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym nosniku oraz udostepni Zamawiajacemu
bezzwlocznie na kazde zadanie ztozone przez niego- do konca okresu gwarancji i rekojmi
dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przegladami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdt i egzekwowanieich usuniecia W najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajacym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawey robdt budowlanych przystapienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robdt budowlanych, przygotowanie
Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego nha
wybdr wykonawcy zastepczego ‘do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robdt i kosztorys
inwestorski).

Nadzér nad robotami prowadzacymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.
Poswiadczanie usuniecia'przez wykonawce robdét budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: facznie za caty okres petnienia funkcji w okresie zgtaszania wad - kwota
wynagrodzenia nie‘przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.
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