Fundusze Europejskie Dofinansowane przez Pl SAMORZAD
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UMOWA Nr ..o

zawarta w Poznaniu, w dniu ........ccccceeeeen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpisow sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy

MIASTEM POZNAN majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny
Luddéw 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 .14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl

reprezentowana przez:

zwanym w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a

z siedzibg w . przy ul , ~zarejestrowang pod numerem
w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego. prowadzonym. przez Sad Rejonowy
w__ . _ Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego-o kapitale zaktadowym

zt, NIP , REGON adres‘e-mail:

reprezentowang przez:
/

zamieszkatym/zamieszkatg w , przy ul. , prowadzacym/prowadzacqy dziatalnosé
gospodarcza pod firmg z siedzibq w przy
ul. , Wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra
wiasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON , adres e-mail:

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”

zwanymi w dalszej czesci Umowy tacznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strona”,
zwana dalej ,Umowa".

Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spoitce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta Poznania
- Dysponenta zadania'i srodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego
Zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych.

81.
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia publicznego
pn. ,Rozbudowa oraz zakup niezbednego wyposazenia Przedszkola 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu”
obejmujacego w szczegdlnosci:
1) opracowanie Dokumentacji Projektowej,
2) wykonanie robdt budowalnych w zakresie rozbudowy Przedszkola nr 112 ,Mali Przyrodnicy” o szyb
dzwigu, pomieszczenie gospodarcze i dostosowania nieuzytkowanych sal, zgodnie
z zaakceptowang przez Zamawiajacego Dokumentacjq Projektowqa, wraz z wykonaniem przez
Wykonawce wszystkich innych obowigazkéw opisanych w SWZ, w tym Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia i Umowie,

Strona 1z 41


mailto:sekretariat@pim.poznan.pl

SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Fundusze Europejskie Dofinansowane przez Pl
dla wielkopolski Unie Europejska

3) zapewnienie wykonania obowigzkéw nadzoru autorskiego nad realizacjg robdét budowlanych
wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz stosownie do tresci art. 20 ust. 1
pkt 4 ustawy Prawo budowlane oraz postanowien Umowy.

(zwanego dalej tacznie ,,Przedmiotem Umowy"”).
Integralnymi czesciami Umowy okreslajacymi szczegotowy zakres i sposéb realizacji Przedmiotu
Umowy s nastepujace dokumenty:
1) SWZ wraz z zatacznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajacego, stanowigcy zatacznik
nril;
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowiacy zatacznik nr 2 wraz z uzupetniajgcymi wytycznymi
- tj. Uzupetniajace Wytyczne dla realizacji Przedmiotu Zamédwienia, stanowigcym zatacznik
nr 3;
3) Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatacznikami, w tym z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym realizacji Inwestycji , stanowigcymi zatacznik nr 4;
4) Karta Gwarancyjna, stanowigca zalacznik nr 5;

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2 powyzej, w tym SWZ

wraz z zatacznikami, zapoznat sie z nig szczego6towo i nie wnosi do niej zadnych uwag ani‘zastrzezen,

w szczegolnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajq prawidtowe zrealizowanie Przedmiotu

Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposdb zgodny z prawem powszechnie obowigzujgcym

w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczegdlnosci nie naruszajac

praw osdb trzecich. W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony postanowienia Umowy bedq rozumiec

w taki sposdb, by doprowadzi¢ do ich zgodnosci z prawem.

Wszelkie dokumenty sktadajace sie na Umowe, w tym akt Umowy i SWZ wzajemnie sie uzupetniajq

i okreslajg facznie obowigzki Wykonawcy. W przypadkur nieuwzglednienia.w ktérymkolwiek z tych

dokumentéw obowiazku Wykonawcy przewidzianego w“drugim z nich, Wykonawca ma obowigzek go

zrealizowaé. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci- pomiedzy tymi dokumentami,

Wykonawca postgpi wedtug wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca ma nadto obowigzek wykonania

w ramach Przedmiotu Umowy wszystkich tych' prac, ktore sg konieczne do wykonania z punktu

widzenia wymogdéw prawa oraz celu ktéoremu majq stuzyé, aktualnych zasad wiedzy technicznej

i architektonicznej, sztuki inzynierskiej oraz obowigzujacych norm i przyjetych standardéw rynkowych,

nawet jezeli nie zostaty wprost wskazane w SWZ lub Umowie.

Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujagcego w momencie

realizacji Umowy np. nowe wymogi.dotyczace elektromobilnosci.

§2.
DEFINICIE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczajq:

1.
2.

Inwestycja: inaczej Przedmiot Umowy;

Inzynier Kontraktu: podmiot bedacy strong zawartej z Zamawiajacym umowy, ktérej przedmiotem
jest petnienie funkcji Inzyniera. Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq
Inwestycji, badzZ tez osoba, z ktdrg Zamawiajacy zawrze w przysztosci umowe o takim przedmiocie;
Dysponent: Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta Poznania -
dysponent zadania i Srodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Inwestycji;
Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana do;
Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana
do reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciggania zobowigzan;
Przedstawiciel Zamawiajacego: osoba, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upowazniona
do reprezentowania Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy, z wylgczeniem
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego;

SW2Z: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia dla postepowania prowadzonego przez Miasto Poznan w
imieniu i na rzecz ktérego dziata Spotka Poznariskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. wraz z zatgcznikami;
PFU: Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowiacy zalacznik nr 2 do Umowy;

Projekt Budowlany: oznacza zestaw opisow i rysunkoéw technicznych przedstawiajacy zamierzenie
budowlane, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Projekt budowlany powinien
spetnia¢ wymagania okreslone w SW2Z, Opisie Przedmiotu Zamoéwienia oraz Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres i tres¢ Projektu Budowlano winny by¢ dostosowane do
specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych;
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Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporzgadzone w ramach realizacji
Umowy przez Wykonawce lub dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego, w szczegodlnosci takie
jak: koncepcja projektowa, Projekty Budowlane, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWIORB), Kosztorysy Inwestorskie, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan
BiOZ") oraz inne opracowania niezbedne dla prawidtowe]j realizacji Przedmiotu Umowy tacznie z
wszelkimi innymi opracowaniami niezbednymi dla prawidtowej realizacji Inwestycji (w tym
Inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny, projekt ochrony zieleni zgodnie z wymogami
Standardéw Ochrony Drzew i Zieleni, o ktorych mowa w pkt 31 ponizej) tacznie z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen oraz schematy
technologiczne, projekty i instrukcje montazu oraz instrukcje obstugi oraz opracowanie dokumentacji
powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w wersji papierowej oraz elektronicznej w
formacie PDF;

PZJ: Program Zapewnienia Jakosci, o ktérym mowa w §13 Umowy;

Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, sporzadzony zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 5 do Umowy;

HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SWZ, stanowiacy
zaftacznik do Oferty Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawiera¢ wszelkie koszty
sktadajqce sie na wartosc¢ oferty, niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Umowy i uwzgledniac terminy
realizacji wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo - finansowy
realizacji Przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace. z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze-harmonogram. przyznanych zamkniec
drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okoliczno$ci mogace mieé wptyw na terminowos¢
wykonania Umowy, w tym terminy zatatwienia spraw administracyjnych;

Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego
przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, .obejmujacy w szczegdlnosci
informacje na temat postepu w realizacji Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzng, na temat
zagrozen i ryzyk zwigzanych z realizacja Umowy wraz z informacjg o Wystapieniach Wykonawcy
i Poleceniach Zamawiajgcego, przekazywany Inzynierowi Kontraktu w okresach miesiecznych,
w terminie 3 dni od zakonczenia miesigca w dwoch egzemplarzach w formie pisemnej oraz
elektronicznej;

Etap - wyodrebniona cze$¢ Przedmiotu'Umowy opisana w §3 Umowy;

Podetap - wyodrebniona cze$¢ Etapu, opisana w § 3 Umowy;

Protokdt Odbioru Robdt Zanikajacych. lub/ Ulegajacych Zakryciu: dokument dotyczacy oceny robdt,
ktére w dalszej fazie realizacji Inwestycji bedg podlegac¢ zakryciu lub zanikowi, sporzadzany przez
wilasciwego inspektora nadzoru, przy udziale wtasciwego Kierownika Robot jako osoby zgtaszajacej do
odbioru;

Protokét Odbioru Etapu: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Etap, sporzadzany przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera Kontraktu,
wskazanych w Umoewie 0sob. petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokét Odbioru Podetapu: dokument potwierdzajagcy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Podetap, sporzadzany przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera
Kontraktu, wskazanych w Umowie 0sdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy
jako osoby zgtaszajacej do odbioru;

Protokét Odbioru Koncowego: dokument potwierdzajacy wykonanie catosci Przedmiotu Umowy
sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako
0s6b zgtaszajacych do odbioru oraz przy udziale Inzyniera Kontraktu;

Protokdt Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce obowigzkdw
w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy, sporzadzony przez
Zamawiajqcego przy udziale Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu, dotyczacy oceny wykonanej Inwestycji
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji;

Protokot Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzadzany pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
przy udziale Inzyniera Kontraktu dotyczacy oceny wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z gwarangji i rekojmi;

Teren Budowy: teren, na ktérym Wykonawca ma wykona¢ roboty budowlane, o ktérych mowa w §1
ust. 1 pkt 2) Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wymienionych w Projekcie Budowlanym (Plan
Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia zaplecza
budowy, w tym takze znajdujace sie tam obiekty budowlane, urzgdzenia techniczne oraz ewentualne
podlegajace ochronie elementy $rodowiska przyrodniczego;
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COR: czasowa organizacja ruchu zgodna z planem stanowigcym zatacznik do SWZ oraz z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu przekazanym wraz z pozostatymi elementami
Dokumentacji Projektowej;

PIM: Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania
i rozliczania z realizacji zadan powierzonych d wykonywania aktem zatozycielskim spotce Poznanskie
Inwestycje Miejskie spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Poznaniu, a takze
petnomocnictw udzielonych spoétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan
inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Dysponenta;

Prawo budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pézn. zm.);

PZP: Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pdzn.
zm.);

Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pdézn. zm.) wytworzone przez Wykonawce lub osoby
dziatajagce na podstawie umowy wigzacej je bezposrednio Ilub posrednio (w. przypadku
podwykonawstwa) z Wykonawcg (w szczegdlnosci przez projektantéw) w/ramach realizacji Umowy,
w tym Projekty Budowlane, nadto, wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy
(projekty warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty;

Whniosek materiatowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o'wyrazenie zgody na wykorzystanie
danego materiatu budowlanego lub Urzadzenia wraz ze wszystkimi zatacznikami niezbednymi do oceny
zgodnosci danego materiatu z Dokumentacjg Projektowg;

Projekt Organizacji Terenu Budowy: dokument okreslajacy rozktad i organizacje Terenu Budowy,
w szczegdlnosci trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciagi piesze, elementy zapewnienia
bezpieczenstwa, w tym ppoz., miejsca skladowania materiatow, ewentualne miejsce zaplecza -
Zamawiajacy dopuszcza jego zmiany zwigzane z etapowaniem prac.

Standardy Ochrony Drzew i Zieleni - Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych
mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r.
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni, ktore stanowig zatgcznik nr ... do SWZ / sa

dostepne w Biuletynie Informaciji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6

§3.
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF

Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie od dnia zawarcia Umowy, a Wykonawca

zobowigzany jest zrealizowa¢ catos$¢ Inwestycji w terminie do 271 dni od dnia zawarcia Umowy.

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji poszczegoélnych Etapow Przedmiotu Umowy:

1) ETAP I: Opracowanie dokumentacji projektowej
termin: 130'dni od dnia zawarcia Umowy
obejmujacy nastepujace Podetapy:

a) PODETAPI.1:
~" zakres: opracowania projektowe wg zat.11 wraz z ztozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe i zgtoszeniem robot
— termin: do'60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;
b) PODETAP1.2:
— zakres: uzyskanie pozwolenia na budowe i pozostate opracowania wg zat.11
- termin: do 130 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;

2) ETAP II: realizacja rob6t budowlanych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego,
termin: 241 dni od dnia zawarcia Umowy (z zastrzezeniem uprzedniego wykonania i odbioru
prac zabezpieczajacych zielen, o ktérych mowa w 5 ust. 20 -21),
obejmujacy nastepujace Podetapy:

1) PODETAPII.1.:

- zakres: piwnica

— termin: do 241 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;
2) PODETAPII.2.:

— zakres: 1 pietro (sale od 1.03 do 1.08)

— -termin: do 149 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;
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3) PODETAPII.3.:
— zakres: kuchnia, hol (parter, obszar w osiach 1-3/F-I, pom. 0.01 do 0.17)
— termin: do dnia 31.08.2025 roku, przy czym Wykonawca jest zobowiazany do
realizacji prac wewnetrznych w tym podetapie w okresie od dnia 1 czerwca 2025
r. do dnia 31 sierpnia 2025 roku z uwagi na mozliwy okres wylaczenia
przedszkola z uzytkowania;
4) PODETAPII.4.:
— zakres: komunikacja wraz z zapleczem (1 pietro, pom. 1.01, 1.10 do 1.13)
- termin: do dnia 31.08.2025 roku, przy czym Wykonawca jest zobowiazany do
realizacji prac wewnetrznych w tym podetapie w okresie od dnia 1 czerwca 2025
r. do dnia 31 sierpnia 2025 roku z uwagi na mozliwy okres wylaczenia
przedszkola z uzytkowania;
5) PODETAPII.5.:
— zakres: parter w obszarach 3-9/A-G (0.23 do 0.27)
- termin: do 241 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;
6) PODETAPII.6.:
— zakres: winda (cato$¢, obie kondygnacje)
— termin: do 241 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;
7) PODETAPII.7.:
— zakres: pozostate prace budowlane, w tym m.in. zagospodarowanie terenu i fotowoltaika
a takze wnioski z zat. do umoéw o charakterze eksploatacyjnym;
- termin: do 241 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;

3) ETAP III: Zakonczenie Przedmiotu Umowy oraz Odbiory robot i prac powiazanych,
termin: 271 dni od dnia zawarcia Umowy

Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajace z Umowy, ktore nie zostaty wymienione

w opisach poszczegdinych Etapow i Podetapow powyzej, w terminach niezbednych z punktu widzenia

celu Umowy i majac na wzgledzie jej prawidtowg realizacje uwzgledniajaca terminy okreslone w ust.

1 powyzej oraz w HRF.

Wykonawca winien realizowac¢ Przedmiot Umowy zgodnie HRF, z uwzglednieniem wszelkich innych

zobowigzan umownych. W szczegélno$ci Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona (tj. rozpocznie

i zakonczy wykonywanie) poszczegélne czesci Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych przez

niego w HRF.

Strony ustalaja, ze:

1) terminy wykonania Podetapéw/Etapow oraz okreslone w HRF terminy wykonania poszczegdlnych
pozycji beda uznawane za dotrzymane w przypadku sporzadzenia przed ich uplywem
odpowiednich protokotéw odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg, w szczegolnosci w
8§16,

2) termin wykonania danego Etapu bedzie uznawany za dotrzymany w przypadku dokonania przed
uptywem terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapdw objetych tym Etapem.

Wykonawca ma obowigzek wykonywac¢ réwnolegle prace sktadajace sie na poszczegdlne Etapy

i Podetapy,.w celu zapewnienia najszybszej mozliwej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ, Wykonawca w petni

uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci

wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne oraz warunki zwigzane z miejscem
wykonywania prac mogace ograniczy¢ postep realizacji Przedmiotu Umowy.

Ewentualne propozycje dotyczace zmiany HRF Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz

z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, ktére nie powodujg zmiany terminéw okreslonych

w ust. 1 i 2 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmiane HRF wraz

z szczeg6towym uzasadnieniem odméwi wyrazenia zgody na zmiane lub zatwierdzi przedstawiony

zmieniony HRF.

84.
DOKUMENTACIA PROJEKTOWA, DECYZJE I UZGODNIENIA
Realizujgc obowigzek, o ktéorym mowa w §1 ust. 1 pkt 1) Wykonawca, zgodnie z Umowg
w szczegdlnosci:
1) sporzadzi koncepcje projektowg i przekaze Zamawiajacemu jej egzemplarze w 3
egzemplarzach, w tym w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej, (opracowanie
koncepcji projektowej bedzie zawiera¢ Inwentaryzacje dendrologiczna, operat
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dendrologiczny, sporzadzone zgodnie z wymogami Standardéw Ochrony Drzew i Zieleni
oraz koncepcje Projektu ochrony zieleni zgodnego z wymogami Standardéw Ochrony
Drzew i Zieleni

2) przeniesie prawo wiasnosci egzemplarzy,

3) doprowadzi do uregulowania praw autorskich do tych opracowan zgodnie z §14 Umowy,

4) sporzadzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty skfadajace sie na
Dokumentacje Projektowa w tym w szczegdlnosci PZJ i Plan BiOZ i Projekt Organizacji Terenu
Budowy,

5) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy,
opinie i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania
obiektéw powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktore nie zostaty uzyskane
lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w dniu zawarcia Umowy_.(w niezbednym
zakresie w imieniu Zamawiajgqcego) oraz opracuje wszelka wymagang do tego celu
dokumentacje, wnioski do wtasciwych organdw, podania, odwotania i inne pisma.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w taki sposdb oraz w takim zakresie i stopniu
doktadnosci, by pozwalata ona na prawidtowe wykonanie robdt budowlanych, o ktorych.mowa w §1
ust. 1 pkt 3) Umowy, a nadto uwzgledniajac uzasadnione uwagi Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajgcego.

Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych jego
uzgodnien oraz zatwierdzen Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za Dokumentacje Projektowg
(w tym opracowania dotyczace ochrony dziew i zieleni zgodnie'z wymogami Standardow Ochrony
Drzew i Zieleni) , jej tre$¢ i poprawnos¢ oraz skutki jej wykonania — w szczegdlnosci za wszelkie
powstate w zwigzku z tym szkody badz konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych wynikajacych z
koniecznosci zmiany Dokumentacji Projektowej.

W kazdym przypadku, w ktorym Wykonawca ma“ obowigzek uzyska¢ decyzje, uzgodnienie,
zatwierdzenie itp. wystapi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym uzyskanie
wymaganych decyzji, uzgodnien, zatwierdzen <itp. w normalnym toku czynnosci w terminie
umozliwiajacym dochowaniem termindéw okreslonych-w Umowie i HRF.

§5.
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca oséwiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie

okolicznosci i uwarunkowania majace znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikajace

z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie (wzor protokotu stanowi zatacznik nr 6 do Umowy) Teren

Budowy w terminie do 5 dni roboczych po dostarczeniu mu przez Wykonawce prawomocnych

zgtoszen lub decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje Inwestycji oraz os$wiadczenie

kierownika budowy i kierownikow robot o przyjeciu obowigzkéw. Przed terminem przekazania Terenu

Budowy Wykonawca zobowigzany jest przekazaé ponadto Zamawiajgcemu:

1) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony-Zdrowia zgodny z Prawem budowlanym (dalej jako ,Plan BiOZ"),

2) Plan organizacji Terenu budowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,

3) zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego obowigzku
o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajace brak obowigzku jego uzyskania,

4) PZ], o ktorym mowaw § 13,

5) _Petnomocnictwo | udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy dopuszcza przekazywanie terenu budowy w czesciach, zaleznie od terminu pozyskania

odpowiednich decyzji i/lub zgtoszen. Ponadto, jezeli cze$¢ nie prac nie wymaga zadnej decyzji

administracyjnej lub zgtoszenia podstawg do przekazania terenu budowy na tym odcinku jest
dokumentacja projektowa uprzednio zatwierdzona przez Zamawiajacego, Uzytkownika i Inzyniera

Kontraktu.

Zamawiajacy badz Inzynier Kontraktu majg prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do

przedstawionych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢

uzasadnione uwagi lub zastrzezenia.

Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzadzonego na pismie przez

Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgqcego.

Wykonawca sporzadzi réowniez dokumentacje fotograficzng stanu terenu budowy ze szczegdlnym

uwzglednieniem obszaru graniczacego z nieruchomosciami sasiadujgcymi lub innych newralgicznych

obiektéw, czesci terenu budowy, etc., celem udokumentowania ich stanu poczatkowego. Wykonawca
przed rozpoczeciem realizacji zadania zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu komplet zdjeé
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(i/lub nagrania) budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku. Analogiczng dokumentacje fotograficzng
Wykonawca wykona celem udokumentowania stanu terenu budowy na dzien zakonczenia realizacji
robot - dokumentacje te Wykonawca przekaze wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody powstate
na Terenie Budowy.

Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres realizacji
Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ cze$¢ Terenu Budowy na ktorej prowadzi prace, w szczegdlnosci
obszary odkrytej nawierzchni i wykopow, przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie i porzadku przez caty
okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,
w odlegtosci nie wiekszej niz 500,00 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w ktérym
przechowywane beda dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci Projekt Budowlany, Plan BiOZ.
Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie drogowym
wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 ri o drogach
publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji administracyjnej.
Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej
w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca doprowadzi Teren.Budowy i tereny
przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy
ruchome, ktére znalazty sie na Terenie Budowy w zwigzku z realizacjg Umowy, a ktorych umieszczenie
na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy <opisanego Dokumentacjq Projektowa,
w szczegolnosci takie jak: odpady, resztki materiatdw budowlanych, materiaty z rozbiorki, urzadzenia
budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe,
w szczegolnosci usunie z ulicy i z fasad budynkdéw brud budowlany.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajacemu oraz osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, w
ktérym Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w-ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢ ochrone Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie na
Terenie Budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zaréwno na Terenie Budowy, jak i w jego
bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robot.

Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy sitami wltasnymi lub poprzez wyspecjalizowanego
Podwykonawce - przedsiebiorce”swiadczgcego ustugi ochrony mienia, od dnia przejecia Terenu
Budowy od Zamawiajacego do dnia przekazania obiektu Zamawiajacemu po dokonaniu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje /sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli
posesji sasiadujacych z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na
posesje, oraz informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wptyw na korzystanie z nieruchomosci.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszardw na ktorych prowadzone bedq
prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wtasciwe warunki prowadzenia
okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajacym i Inzynierem Kontraktu.

W przypadku dokonania w _trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie Budowy
Wykonawca  umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci upowaznionym osobom
i organom, w szczegolnosci udostepniajgc Teren Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania wtascicieli posesji sgsiadujacych z Terenem
Budowy o wszelkich zaktdceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikaja z prowadzonych
prac oraz do informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany
w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia w formie map,
schematéw badz rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym Ilub dostarczajac je bezposrednio
zainteresowanym mieszkancom, w sposob pozwalajacy na zapoznanie sie z tymi informacjami przez
kazdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do wprowadzenia
zmian w tresci prezentowanych materiatéw, stosownie do swoich potrzeb.

Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajdq sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy, celem
podpisania, protokdt sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez Zarzad
Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony znajdujacych sie w nim
znakow geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony.
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8§6.
ROBOTY BUDOWLANE I USLUGI POWIAZANE
Realizujgc obowigzek, o ktorym mowa w §1 ust. 1 pkt 2) Wykonawca, zgodnie z Umowa:

1) wykona roboty budowlane, nasadzenia zieleni i prace montazowe,

2) wykona prace przygotowawcze, o ktorych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz
z wycinka drzew i krzewdw,

3) uzyska na rzecz Zamawiajacego wszelkie wymagane decyzje, zezwolenia, uzgodnienia
i zatwierdzenia, niezbedne w celu realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci ostateczng decyzje
o pozwoleniu na budowe badz dokomana skutecznego zgtoszenia budowy lub robodt
budowlanych,

4) wykona inwentaryzacje zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewdw niezbednych do wycinki
lub przesadzenia oraz uzyskania na rzecz Zamawiajacego zgody na wycinke drzew i krzewow,

5) wykona przesadzenia lub nasadzenia rekompensacyjne,

6) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji
Ruchu dostarczonym przez Wykonawce oraz zapewni ich utrzymanie w nalezytym stanie
i sprawnosci do dnia Odbioru Koricowego oraz uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego
jezeli bedzie to-wymagane,

7) zapewni biezacq obstuge geodezyjna,

8) odtworzy zniszczone lub naprawi uszkodzone znaki geodezyjne oraz zgtosi prace geodezyjne
majace na celu/odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw osnowy geodezyjnej na obszarze
objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w.Poznaniu,

9) zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,
zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektow w terenie oraz gdeodezyjng
inwentaryzacja powykonawcza,

10) .sporzadzi dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,

11) wystapi w imieniu Zamawiajacego o wydanie pozwolenia na uzytkowanie w zakresie
wymaganym ‘przepisami Prawa Budowanego oraz wystepowa¢ bedzie w imieniu
Zamawiajgcego w postepowaniu dotyczacym uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej
w tym zakresie w terminie okreslonym Umowag; ewentualnie dokona skutecznego zgtoszenia
zakonczenia budowy,

12) wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca' wykona roboty budowlane i wszystkie inne $wiadczenia wskazane w ust. 1 powyzej
w zakresie niezbednym dla catosciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposéb okreslony
Umowag, w szczegolnosci w sposoéb zgodny z Dokumentacjg Projektowg i SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ dokumentacje budowy
i dokumentacje wynikajaca z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcg podstawe wykonywania roboét
budowlanych) w tym w szczegdlnosci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w zakresie przebudowy elementéw infrastruktury
i nawierzchni podlegajacych rozbiérkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez
zapewnienie spetnienia wymagan gestoréw sieci w tym takze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi
pracami oraz odbioru przez gestoréw sieci przebudowanych elementéw infrastruktury.
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Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz. podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania prac,
ktore wptywajg lub moga mieé niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewdw lub innej zieleni
znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdt oraz w obszarze ich odziatywania. Wykonawca,
z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest do podejmowania
w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatan ochronnych zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi
okreslonymi w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni. W szczegdlnosci Wykonawca, zobowigzany
jest do wykonania prac zabezpieczajacych zielen, prac polegajacych na przywrdceniu zieleni do stanu
pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac,
sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy
istniejacej zieleni (w szczegolnosci polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie
korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewdéw, montazu pali wspierajacych itp.) do . przediozenia
rowniez raportow opisujacych stan poszczegdinych drzew, krzewdéw Ilub innej zieleni przed
rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegdlnych robdét ze wskazaniem zastosowywanych
zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wplywu ww: prac na stan zieleni.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania poszczegdinych raportéw wraz z ‘dokumentacjg
fotograficzng w terminie 3 dni od dnia zakonczenia roboét, ktérych dany raport dotyczy.

8§7.
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci: (stownie: ), powiekszone o
obowigzujaca stawke podatku VAT (__%) tj. , w dalszej czesci Umowy jako ,Wynagrodzenie”.

Wynagrodzenie bedzie ptatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru nastepujacych
Etapéw lub Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w § 3, w nastepujacy sposdb:

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu I.1 - 5 9% Wynagrodzenia
Wykonawcy;

b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.2 - 5 % Wynagrodzenia
Wykonawcy;

c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu II.1 - 10 % Wynagrodzenia
Wykonawcy;

d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu II.2 - 10 % Wpynagrodzenia
Wykonawcy;

e) Po zrealizowaniu i 'dokonaniu odbioru podetapu II.3 - 10 % Wpynagrodzenia
Wykonawcy;

f) Po zrealizowaniu i dokonaniu’ odbioru podetapu II.4 - 10 % Wynagrodzenia
Wykonawcy;

g) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu II.5 - 10 % Wynagrodzenia
Wykonawcy;

h) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu II.6 - 10 % Wynagrodzenia
Wykonawcy;

i) Po zrealizowaniu/'i dokonaniu odbioru podetapu II.7 - 20 % Wpynagrodzenia
Wykonawcy;

j) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu III i dokonaniu odbioru koncowego - 10
% Wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg ze wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie wszystkich
zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy zobowigzania te
nie sg wprost wymienione w ktérymkolwiek z postanowien ust. 2 powyzej.
Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem
Budowy i znajdujacymi sie na nim obiektami, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury
i uwzglednit je przy sporzadzaniu oferty, w tym wyceny.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.
Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie ekwiwalentne w stosunku do
wszelkich robot budowlanych i innych $wiadczen koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i
to niezaleznie od tego, czy zostaty one przez Wykonawce przewidziane na dzien ztozenia oferty, czy
tez nie, jezeli przy zachowaniu najwyzszej starannosci moégt je przewidzie¢) oraz wszelkich
szczegotowych obowigzkdw przyjetych przez Wykonawce na podstawie Umowy. Wynagrodzenie
obejmuje w szczegdlnosci:
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1) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym koszty
wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy, koszty
czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatéw, jak réwniez
koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robodt, koszty wytworzenia
Dokumentacji Projektowej, koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, decyzji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych
$wiadczen, ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakonczenia Przedmiotu Umowy,

2) wszelkie koszty zwigzane z realizacjgq obowigzkéw obejmujacych wprowadzenie, utrzymanie,
zmiany, demontaz COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczegdlnosci wskazanych w §18
Umowy,

3) koszty wszelkich robdt, czynnosci, materiatdw i rozwigzan nieopisanych lub niewymienionych
w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia
prawa, sztuki lub praktyki budowlanej - zostaty one uwzglednione na podstawie analizy
Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy na
Terenie Budowy i zostaty skalkulowane w cenie ofertowej, a w konsekwencji sg ujete
w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku rozbieznosci miedzy zatozeniami Dokumentacji Projektowej,

a stanem faktycznym w szczegdlnosci w zakresie przebiegu i posadowienia sieci oraz warunkow

geologicznych, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia ani-wnioskowania

do Zamawiajacego o udzielenie odrebnych zaméwien w zwigzku z ich usuwaniem.

§8.
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO
Przedstawicielem Zamawiajgacego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku realizacji
Inwestycji, w szczegdlnosci do:
1) podpisywania Protokotéw Odbioru, o ktorych mowa w § 16 Umowy
2) os$wiadczenia o odmowie tych Odbiordw;
3) reprezentowania Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,
4) odbioru korespondencji adresowanej do. Zamawiajacego.
Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciqgania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

89.
PERSONEL WYKONAWCY
Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania
Wykonawcy we wszystkich.sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, jest:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazac inng osobe jako Przedstawiciela Wykonawcy -
zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej.
W razie powotania dwoch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi by¢ umocowany do
samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy.
W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie
umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy), odwotanie takie bedzie skuteczne w
stosunku Zamawiajacego dopiero w chwilg zlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce lub
Przedstawiciela oswiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa.
Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby,
w szczegoblnosci kierownicy budowy i robdt, winny wiadaé jezykiem polskim w stopniu umozliwiajgcym
komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zapewni wystarczajacq liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
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godzinach pracy. Tlumacz taki winien posiada¢ umiejetnos¢ biegtego ttumaczenia zarowno w mowie,
jak i pismie oraz dysponowal przynajmniej podstawowg wiedzg techniczng w zakresie w jakim
wykonywacé bedzie ttumaczenia.
Do wykonania obowigzkéw wynikajacych z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza nizej wymienione
osoby:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

koordynator zespotu projektowego Wykonawcy:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

koordynator zespotu sprawujgcego nadzér autorski:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

projektant branzy sanitarnej
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

projektant branzy elektrycznej i elektroenergetycznej
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

projektant branzy teletechnicznej
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

projektant branzy drogowej
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

kierownik budowy:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

kierownik robét sanitarnych

Imie
Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych
Imie

Nazwisko

Strona 11 z 41



10.

SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Fundusze Europejskie Dofinansowane przez Pl
dla wielkopolski Unie Europejska

tel. kom.
fax.
e-mail
11) kierownik robdt teletechnicznych
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
12) kierownik robét drogowych
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
13) koordynator bhp
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
14) osoba odpowiedzialna za zielen
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

Zmiana ktdrejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zaakceptuje
on kazde proponowane zastgpienie nowg osoba pod warunkiem, ze spetnia ona wymagania dla danego
stanowiska postawione w SWZ i zostang one potwierdzone stosownymi dokumentami.

Zamawiajacy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegdlnosci zwigzanych z nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkéw. Wykonawca
bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego.

Osoby oddelegowane przez -Wykonawce do wykonywania zadan z zakresu ochrony drzew i zieleni
zgodnie ze szczego6towymi wytycznymi okre$lonymi w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni
powinny posiadac kwalifikacje i doswiadczenie okreslone w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni.
Strony ustalaja, ze zmiana oséb wymienionych w ust. 1 oraz 6 w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.

§10.

POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY
Porozumiewanie sie Stron‘w sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy odbywac sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej podpisanej przez:
1)° wimieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,
2) w imieniuZamawiajgcego: Zarzad Spoétki Poznaniskie Inwestycje Miejskiej sp. z 0.0.
Korespondencje w imieniu Stron moze podpisac inna osoba wykazujac sie odpowiednim umocowaniem
do dziatania w imieniu Strony.
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie Przedstawicielowi
Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajacego za potwierdzeniem odbioru.
Strony wskazujg nastepujace adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji zwigzanej z Umowa:
1) Zamawiajacy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.

Plac Wiosny Ludow 2,

61-831 Poznan
2) Wykonawca:

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu moga, w formie
tréjstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw, w ktdrych
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komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta by¢ prowadzona w formie innej niz pisemna,
w szczegolnosci w formie e-mail.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci dostarczenia
nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Zamawiajacego pisemnie
na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca zapewni, ze na mocy wigzacej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy
bedzie odpowiedzialny za biezgce prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy beda wprowadzane jedynie
przez osoby upowaznione, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami w trybie
okreslonym w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktére zgodnie z Umowg, przepisami prawa.lub praktykg
obrotu wymagajq ztozenia o$wiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest ztozenie pisma, zgodnie z ust.
1-2.

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i' na zasadach
okreslonych w Umowie i Prawie Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych 'z czestotliwoscig
zapewniajacq prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezaleznie od odbywajacych
sie cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiajacy, Wykonawca lub Inzynier Kontraktu
moze zazada¢ w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania
narady technicznej, wskazujac proponowany termin uzgadniajac z zainteresowanymi podmiotami jej
termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej Wykonawca sporzadzi notatke, ktora po akceptacji
przez Zamawiajacego bedzie wigzaca dla obu Stron.

W przypadkach, w ktéorych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu albo oswiadczenia Inzyniera Kontraktu
o akceptacji okreslonych dokumentéw Inzynier Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodajac
adnotacje ,akceptuje”.

Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ w terminie 3 dni od dnia zakonczenia kazdego miesigca
kalendarzowego Raport o Postepie Prac.

g§11.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONYWCY
CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzuje /sie realizowaé¢ Przedmiot Umowy dochowujac najwyzszej profesjonalnej
starannosci, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki
inzynierskiej, wytycznymi. okreslonymi w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni, wtasciwymi
normami oraz powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca zorganizuje wykonywanie robot budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny
wykorzystujac’ pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawa¢ bedzie w sprzecznosci z
przepisami_prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy zaktdcaé bedzie
cisze i porzadek. W trakcie/budowy nie wyklucza sie realizacji robét réwniez w porze nocnej (tj. w
godzinach od 22.00 do 6:00), lecz wytacznie w przypadkach, w ktérych zachowanie ciggtosci prac
okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych.
Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajace odpowiednie
kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie, ze wykonywaniem robot bedg
kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia, w szczegdlnosci spetniajgce wymogi wskazane w SWZ, jezeli SWZ takie przewiduje.
(dotyczy rowniez wymogow okreslonych w Standardach Ochrony Drzew i Zieleni)
We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania Przedmiotu Umowy musi
najpierw wystgpi¢ do Zamawiajacego, aby uzyskac jego stanowisko albo okreslony dokument
(petnomocnictwo etc.), w szczegdlnosci celem wystapienia przez Wykonawce o wydanie decyzji,
zezwolen, uzgodnien i innych dokumentéw, o ktérych mowa w Umowie w imieniu Zamawiajacego,
Wykonawca ztozy taki wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajacego
stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynnosci wynikajacym z Umowy nie
wstrzymywato prac Wykonawcy. Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢ przedmiot okreslonego
dokumentu (zakres umocowania etc). Odpowiedzialno$¢ za skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak
i wszelkie koszty zwigzane z postepowaniami ponosi Wykonawca. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
zadane przez niego dokumenty niezwtocznie, nie pdzniej anizeli w terminie do 10 dni roboczych od
dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze w przypadku bezzasadnosci zgdania Wykonawcy (w

Strona 13z 41



SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Fundusze Europejskie Dofinansowane przez Pl
dla wielkopolski Unie Europejska

szczegodlnosci wystgpienia ponownie z tym samym zgdaniem, wystgpieniem o przekazanie dokumentu
ogolnie dostepnego badz juz udostepnionego Wykonawcy), odmdwic ztozenia okreslonego dokumentu.
W celu wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktdrej mowa w §6
ust. 1 powyzej oraz w razie koniecznosci wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen,
uzgodnien i innych dokumentéw, o ktéorych mowa w 84 ust. 1 pkt 6) powyzej w imieniu
Zamawiajacego, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o udzielenie stosownego petnomocnictwa
osobie wskazanej przez Wykonawce ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy petnomocnictwo niezwiocznie, nie pdzniej anizeli w terminie 10 dni roboczych
od dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
wskazanej przez Wykonawce osoby, odmowi¢ udzielenia petnomocnictwa.

W kazdym przypadku kiedy Umowa wymaga od Wykonawcy sktadania badz odbierania koniecznych
wnioskow, uzgodnien, decyzji albo sktadania koniecznych oswiadczen przed organami administracji
publicznej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi badz prawnymi, Wykonawca
winien przekaza¢ Zamawiajacemu kopie ztozonych dokumentéw wraz z potwierdzeniem ich wptywu do
danej jednostki - niezwtocznie, nie pdzniej niz w dniu nastepnym po ich ztozeniu.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wnioski o wydanie uzgodnien lub decyzji. oraz wszelkie inne
wnioski badZz pisma adresowane do o0s6b fizycznych, oséb prawnych, organow wiadzy publicznej
i urzedow - z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajac terminy zatatwiania tego typu spraw.
Zaniechanie powyzszego obowigzku z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
uzasadnionej podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

Obowigzki zlecone niniejsza Umowg Wykonawcy beda wykonywane przez niego bez zbednej zwtoki.
Sprawy dotyczace wydawania opinii, zalecen, rekomendacji, informacji beda wedtug wyboru
Zamawiajgcego: w zakresie drobnych biezacych spraw zatatwiane tego samego dnia lub najdalej
kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie spraw skomplikowanych
realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiajacym badz w terminach okreslonych w
Umowie.

8§12,

MATERIALY BUDOWLANE
Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane,
zainstalowane urzadzenia i wyposazenie beda jego wtasnoscig i bedq dopuszczone do obrotu i
powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa
Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SWZ.
Na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobéw budowlanych "dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania w budownictwie.
Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowaé wstrzymaniem robo6t przez
Zamawiajacego lub odmowg dokonania odbioru elementu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu dokumentow
potwierdzajacych w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych mozliwos¢
stosowania danego materiatu przy wykonaniu robdt budowlanych.
Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych
z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub urzadzenia Wykonawca ztozy do Inzyniera
Kontraktu™ wniosek 'materiatowy potwierdzajacy zgodnos$¢ jego parametrow z Umowg, w tym
Dokumentacjg Projektowa oraz z powszechnie obowigzujgacymi przepisami prawa oraz - w razie
potrzeby - spetnienial wymogdw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.
Inzynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidtowos¢, opatrujac przedstawione dokumenty swoim podpisem
z adnotacjq ,akceptuje” albo odmawiajac akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy.
Wbudowanie materiatéw lub urzadzen moze nastgpi¢ wytgcznie po ich akceptacji w trybie okreslonym
w ust. 3-5 powyzej.

§13.
ZAPEWNIENIE JAKOSCI I KONTROLA PROCESU ROBOT

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazac stosowanie sie do wymagan Umowy.
Program ten bedzie zgodny ze szczegétowymi informacjami podanymi w Umowie i SWZ.
Najpézniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
Program Zapewnienia Jakosci, ktéry zawieraé bedzie w szczegdlnosci:

1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia,

2) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na terenie budowy,
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3) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzadzania
jakoscia,
4) procedury akceptacji materiatdow i wyrobdw budowlanych.

3. Jezeli Zamawiajacy nie przedstawi w ciggu 14 dni zastrzezen do Programu Zapewnienia Jakosci to
Wykonawca moze uzna¢, ze jego propozycja zostata zaakceptowana.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo biezacej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot Umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowaq, Zamawiajacy moze
wezwac go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin, potwierdzajac ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie
wymagac, wstrzymacd realizacje robdt odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to
Wykonawcy do zadania zmiany termindéw wykonania Przedmiotu Umowy.

8§14,
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do< wszystkich® utworow
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”. Wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 Umowy
obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci egzemplarzy
Utworow,

2) przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do Utwordow oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w.tym zakresie, a takze na wykonywanie
prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utworow, tj. wyraza zgode na korzystanie,
rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordw a takze na dokonywanie w nich zmian
i modyfikacji,

3) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji wymienionych
w ust. 6 ponizej.

2. Wykonawca, przekazujac egzemplarze poszczegoélnych-opracowan, dokumentéw, dokumentacji i innych
materiatdw w ramach kazdego z Etapdw lub Podetapow, przedstawi oSwiadczenie wtasne, ze dysponuje
na zasadzie wytacznosci majatkowymi prawami autorskimi . do Utworu/éw (nabyt je skutecznie
w zakresie upowazniajagcym do ich przeniesienia ha Zamawiajacego), a prawa te pozostajg wolne od
wad, w tym praw i roszczen o0sob trzecich oraz nabyt wytaczne prawo do zezwalania na wykonywanie
praw zaleznych do Utworu/ow.

3. Jezeli powyzsze os$wiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczehn zwigzanych z naruszeniem
praw o0sob trzecich wskutek rozporzadzania. i korzystania przez Zamawiajacego z Utworu/ow lub ich
opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego petng
odpowiedzialnos$¢ odszkodowawcza obejmujaca w szczegdlnosci szkode bezposredniag, koszty pomocy
prawnej $wiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajacego oraz rownowartos¢ $wiadczen spetnionych
przez Zamawiajagcego w celu zaspokojenia roszczen oséb trzecich bedacych autorami utwordw,
dotyczacych naruszenia praw do. tego Utworu/ow. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wspotdziatania .z Zamawiajacym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich
dotyczacych naruszenia praw do ww. Utworu/ow.

4. Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/éw zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajacemu:

1) liste, wszystkich 0séb< biorgcych udziat w wykonaniu Utworu/ow, niezaleznie od tego,
czy wykonywaty czynnosci na podstawie umoéw taczacych ich bezposrednio z Wykonawca, czy tez
umow faczacych ich'z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na licie dla
kazdej osoby wskazany zostanie rowniez podmiot, z ktdrym wigzata go umowa, na podstawie ktorej
brat.udziat w przygotowaniu Utworu/o6w,

2) pisemne oswiadczenie/a ww. 0sOb potwierdzajace okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawce autorskimi prawami majatkowymi
i upowaznienia do korzystania z praw zaleznych. Oswiadczenia te winny zawiera¢ réwniez
stwierdzenie, iz czynnosci wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez niego
upowazniong w zakresie okreslonym Umowg nie bedg stanowity naruszenia autorskich praw
osobistych kazdej z osob, o ktérych mowa w pkt 1). Oswiadczenia te takze winny zawiera
stwierdzenie, iz kazda z oséb, o ktérych mowa w pkt 1) powyzej zobowigzuje sie nie wykonywac
wzgledem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utwordw w sposéb ograniczajacy,
utrudniajacy lub uniemozliwiajgcy Zamawiajagcemu korzystanie z Utwordw.

5. Strony zgodnie o$wiadczajq, iz ich intencjq jest zapewnienie Zamawiajacemu, w ramach wynagrodzenia
okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych, do Utworu/ow oraz
autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do: korzystania z Utwordw,
rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporzadzania ich opracowan oraz
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korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie
korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzgdzanie nimi nie wymagato odrebnych zgod
i zezwolen Wykonawcy lub autora/éow, by nie wymagato zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto
przez autora/ 6w Utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych.

. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :

1)

2)

z chwilg wydania Zamawiajacemu egzemplarzy Utwordéw i to bez podpisania odrebnej umowy

o skutku rozporzadzajacym, oraz

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol

eksploatacji:

a) uzytkowanie utworow, ich elementow, fragmentdw i opracowan na wiasny uzytek, uzytek swoich
jednostek organizacyjnych oraz uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajacego,

b) wykonywanie na podstawie Utwordw robot budowlanych i prac innego rodzaju w nich opisanych,

c) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegolnosci dokonywanie twdrczych
(lub nietwérczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan, czy opracowan Utworow
(w tym usuwania jej wad),

d) utrwalanie Utwordw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci w formie papierowej,
na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach' komputerowych, pamieci
operacyjnej oraz wszystkich typach nos$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego/(np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

e) udostepnianie i publikowanie Utwordw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez . udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegoélnosci poprzez udostepnienie ich na stronie
internetowej w taki sposdb, by byty dostepne dla.wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

f) zwielokrotnianie Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w_tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej.formy.zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

g) wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowgq w  szczegolnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

h) wprowadzanie Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej; telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

i) rozpowszechnianieUtworu/6w w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie, nadawanie; reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komoérkowej, na banerach,
ekranach ledowych, wyswietlaczach ciekifokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach
zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych przestrzeniach, w internecie,

j)  nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji lub fonii przewodowej

i bezprzewodowej przez stacje naziemngq,

k) nadawanieza posrednictwem satelity,

) reemisja;

m) wymiana nosnikoéw, na ktorych Utwér utrwalono,

n) wykorzystanie 'w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w catosci lub we fragmentach, w tym w ramach
kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupetnionego o tresci
komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez
ograniczen co do formy i sposobow reklamy)i sponsoringu,

0) ~wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

p) wprowadzanie zmian, skrétow,

gq) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zarédwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

r) wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginatdw oraz ich kopii lub produktéw wykonanych
z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

s) wykorzystywanie Utworu w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepcji,
w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia publicznego) zmierzajacych
do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wiaczanie utworu (lub jego czesci) do
specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia, do projektéw umoéw oraz udostepnienie utworu
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcii,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak rowniez potrzeb Zamawiajacego,
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t) wykonanie na podstawie Utworu (w tym rowniez zlecenie wykonania innemu podmiotowi) prac

projektowych i wykonawczych,

u) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym powyzej.
Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utworéw, Zamawiajacy nabywa wiasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb
trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy dzieta nie naruszajg zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oso6b trzecich.
Wykonawca potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utwordw nie postuzyt sie elementami innych utworoéw,
w szczegolnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.

Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wytacznosci, nie s obcigzone zadnymi
prawami 0sOb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sadowego lub egzekucyjnego oraz ze
posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzadzenie| tymi prawami
w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen /wynikajacych
Z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utworow
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czeéci, praw zaleznych; badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajacego Iub jego " licencjobiorcédw z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione. przez Zamawiajacego Ilub jego
licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

W przypadku nieprawdziwosci os$wiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub podniesienia
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw, roszczen, o ktérych mowa
w ust. 11 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajacy lub
licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wiasny
koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajace mu wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy lub na wtasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do
przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow wszelkie prawa oraz
udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i‘upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

W przypadku, o ktérym mowa w.dst. 11 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

§15.
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca - lub® dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy,
jest obowigzany. do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ dokfadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu w nawigzaniu do pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub doktadne okreslenie
czesci pozycji z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

3) w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zapfate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robét budowlanych
(konkretne pozycje z TER),

4) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

5) umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

6) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz ....... dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych
podwykonawcy,
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7) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych wykonawcéw i przewidywac solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow
za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

8) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspodlnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotow
(podwykonawcéw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$s¢ za wykonanie umowy
z Wykonawca, w szczegolnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego rodzaju,

9) wymog wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do uméw z dalszymi
podwykonawcami,

10) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierac
beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje
sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z
tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

11) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,

12) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajacy:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uplywie terminu. zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani_.dalszy podwykonawca nie moga przenosic
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w.stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

14) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamowienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP .oraz.w kazdym innym przypadku zawarcia przez
Zamawiajacego z Wykonawcag odrebnej umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w zakres przedmiotu owej
odrebnej umowy wymagac¢ bedzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest
dopuszczalne rozszerzanie na. podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o
podwykonawstwo o prace wchodzgce w zakres przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg),

15) okreslone w umowie‘o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy lub _dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

16) terminy wykonania przedmiotu umowy’/podwykonawczej zastrzezone w umowie podwykonawstwo
nie beda przekraczac termindw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie_kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz
w §15 ust. 4 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w §15 ust. 5 Umowy, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w §15 ust. 7

Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgacego, o ktérych mowa w §15 ust. 5

Umowy, jak rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w

projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu, do ktérego nie wnidst

zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci przedmiotowej Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
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przez Zamawiajacego w SWZ. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §15

ust. 9 Umowy jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma

w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegélnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zapisy ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o0 podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania zamowien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajgcy wymaga

zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robot.

. Zwitoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku podwykonawcy lub dalszego.podwykonawcy
bedzie traktowana jako zwtoka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy |i nie moze ona
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot lub przedmiotu Umowy.

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, 0 czym mowa w art. 462
ust. 7 PZP, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia ww. warunki w. stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. W tym celu Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§16.
ODBIORY

1. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

1) Protokotem Odbioru robét zanikajacych lub podlegajacych Zakryciu,

2) Protokotami Odbioréw Etapow realizacji Przedmiotu-Umowy - potwierdzajacymi wykonanie kazdego
z Etapdéw realizacji Przedmiotu Umowy,

3) Protokotami Odbioréw Podetapdéw realizacji Przedmiotu Umowy - potwierdzajacymi wykonanie
kazdego z Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy,

4) Protokotem Odbioru Koncowego - potwierdzajacym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

5) Protokotem Odbioru Ostatecznego - potwierdzajgcym prawidtowe zakonczenie okresu rekojmi
i gwarancji.

. Strony ustalajg, iz w toku.realizacji Umowy dokonywane beda nastepujace odbiory robét:

1) odbiory roboét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat wiasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niz 3 dni robocze
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub
zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢
roboty, a nastepnie przywrocic stan poprzedni na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to
ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika obowigzek poinformowania
o takim-fakcie osob trzecich.

2) Odbiory Etapow i Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy:

a) o gotowosci do odbioru Etapu Ilub Podetapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgacego na pismie,

b) zgtaszajac gotowos¢ do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien
przedstawic¢ zakres prac lub robdt wykonanych w ramach danego Etapu lub Podetapu i ich wartos¢.
Z wytaczeniem Etapu dotyczgace wykonania prac projektowych zgtoszenie winno by¢ sporzadzone
przez kierownika budowy, opatrzone podpisami o0so6b upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

C) Zamawiajacy przystapi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia otrzymania zgtoszenia.

d) Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze prace projektowe lub roboty nie zostaly wykonane
lub zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadaja istotne wady badz w przypadku robdt nie
przeprowadzono wymaganych prob - Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

e) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokot odbioru, w ktérym wskaze prace projektowe
lub roboty dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.
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f) Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢
do ich odbioru, w sposob okreslony w lit. a) powyzej.

g) Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego podstawg sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

h) W przypadku kiedy Zamawiajacy odméwit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego odbioru
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru przez Wykonawce,
w sposob okreslony w lit. a) powyzej.

i) Z czynnosci odbioru kazdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele
Stron sporzadza protokot odbioru Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy.

j) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia kopii podpisanego przez wiasciwe osoby protokotu odbioru
Etapu lub Podetapu do faktury obejmujacej nalezno$¢ za wykonanie danego Etapu lub Podetapu
realizacji Przedmiotu Umowy,

k) protokdét odbioru Etapéw lub Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badz
w przypadku ich niewykonania w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §28 Umowy.

3) Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy:

a) O gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego na pismie,

b) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru KoncowegoPrzedmiotu Umowy jest wpis Kierownika
budowy do Dziennika Budowy stwierdzajacy wykonanie wszystkich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy i gotowos$¢ do dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy oraz wpis wtasciwego
inspektora nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajgcy gotowos¢ do przeprowadzenia Odbioru
Koncowego. Wpisu tego dokonuje wtasciwy inspektor nadzoru i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu
sie z nastepujacymi dokumentami przedstawionymi przez Wykonawce:

— dziennik budowy,

- dokumentacja geodezyjna zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez osobe wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq odpowiednie
uprawnienia zawodowe ~wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac
geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach wraz z
wykazem wspotrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw wiekszej niz
20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia
materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspétrzednych.
Wspétrzedne i rzedne nalezy podawad z dokfadnoscig do co najmniej dwdch miejsc po
przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi uzytkownikow)
- sporzadzona w 5 egzemplarzach,

— wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcych zatacznik do SWzZ-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

< dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatow z rozbiérki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

- dokumenty potwierdzajgce mozliwo$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

— dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w
formacie .pdf,

— dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujgcymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

— protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
— protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

- kopia zawiadomienia, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub os$wiadczenie kierownika budowy
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kierowane do Zamawiajgacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zataqcznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

— ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktdra winna zawierac liste wszystkich urzadzen,
procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidiowego uzytkowania, jezeli
jest konieczna - sporzadzona w 3 egzemplarzach,

— zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wraz ze
wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegoélne faktury. Informacje
zawarte w przedmiotowym dokumencie powinny zostaé potwierdzone przez. przedstawicieli
wszystkich podmiotdw w nim wymienionych - sporzadzone w 3 egzemplarzach. Pomocniczy
wzdr ww. zestawienia stanowi zatacznik nr 10 do Umowy.

— dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca

poinformuje pisemnie Zamawiajacego o osobach reprezentujacych Wykonawce przy. czynnosciach

odbiorowych,

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego w.terminie 5 dni

roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koncowego. Przedmiotu Umowy,

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem Umowy,

wiascicieli (uzytkownikow) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcychinfrastruktury drogowej

oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokédt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane

w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie

stwierdzone w protokole odbioru koncowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane

nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono wymaganych prob -

Zamawiajacy uprawniony jest do.odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,

Zamawiajacy dokona odbiory, sporzadzajac protokét odbioru, w ktérym Komisja wskaze roboty

dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu'wad. nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgtosi gotowos¢

do ich odbioru, w sposob okreslony w lit.a) powyzej.

Zamawiajacy przystapi do odbioru usunigetych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od

dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego podstawq sporzadzenia

bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajgey odmowit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego odbioru

w terminje 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez Wykonawce,

w sposob okreslony w lit. a) powyzej.

) Protokdét odbioru zatwierdzaja uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w sprawach majatkowych

Przedstawiciele Zamawiajacego w ciagu 5 dni roboczych od daty podpisania protokotu przez
komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.
Przed. dokonaniem odbioru korncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokonac¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakdéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktorym mowa w § 5 ust. 18, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego
informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robot budowlanych. Jezeli podczas
przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakow
geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru koncowego
wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone

zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa

w § 5 ust. 18, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakow

geodezyjnych oraz protokét weryfikacji, o ktérym mowa powyzej.

W przypadku, o ktéorym mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia

zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac

geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
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na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajgacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakow geodezyjnych, a Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

4) Odbior Ostateczny - po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

a) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy dokona przy udziale
Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiajgcego, odbioru
ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym
okresie,

b) o terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z
jednoczesnym potwierdzeniem tego drogq elektroniczng (mailowa),

c) Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robét konieczne bedg dodatkowe badania sprawdzajace; Zamawiajacy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placowce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdzg
nalezytego wykonania robot budowlanych, Zamawiajacy kosztami badan dodatkowych obcigzy
Wykonawce.

8§17.
PLATNOSCI

. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1
nastgpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym dokonaniu odbiorow
Podetapow lub Etapow realizacji Przedmiotu Umowy okres$lonych HRF realizacji Przedmiotu Umowy oraz
faktury koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

. Podstawg wystawienia faktury jest skuteczne przeprowadzenie wtasciwego odbioru. Faktury nalezy
sktada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu
przedmiotowego odbioru.

. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma obowigzek
zalaczenia do faktury:

1) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu lub Podetapu realizacji
Przedmiotu Umowy oraz,

2) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robdt
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcow. lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajagcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 7 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z poetwierdzeniem realizacji przelewdéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcéw Iub dalszych podwykonawcdw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robot
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej ‘inwestycji obcigzajacych Wykonawceg, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 8 do Umowy.

. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie Odbioru Korcowego.

.“Celem.umozliwienia dokonania pfatnosci z tytutu przeprowadzonego Odbioru Koncowego, Wykonawca
ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:

1) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu Odbioru Koncowego, oraz
2) w przypadku udzialu podwykonawcéw Iub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 9 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewdéw dokonanych wyptat z tego tytutu.

. Faktury beda ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami
zaptaty. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiada¢ nastepujace oznaczenie nabywcy:
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Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibqa w Poznaniu (61-831) przy Placu
Wiosny Ludéw 2.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w 8§17 ust. 3 pkt 2) i ust. 5 pkt 2), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddow zaptaty, a
za okres w ktorym bedg uzupetnianie dowody zaptaty Wykonawcy nie bedq przystugiwac odsetki od
niezaptaconej naleznosci. Wstrzymana czes$¢ naleznego Wynagrodzenia zostanie ‘uregulowana w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dowodow zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze odstgpic
od wymogu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa . powyzej, woéwczas
Wykonawca winien przedstawi¢ wytacznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.

Strony ustalajg, ze datg zapfaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr
Wykonawca os$wiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzeJ
oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata wynagrodzenia nastapi
na ww. rachunek, pod warunkiem 2ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem
rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu-przez Wykonawce uprawnia Zamawiajacego
do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawce prawidtowego numeru
rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmuja,
iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci spowodowane niepoasiadaniem lub niewskazaniem rachunku
rozliczeniowego przez Wykonawce, nie bedzie‘traktowane jako naruszenie przez Zamawiajacego
warunkéw Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego
tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajgcego odsetkami
ustawowymi za opdznienie w transakcjach handlowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych, nienadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos$¢ powinna zostac
zrealizowana przez Wykonawce w'terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie pfatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu.
W takim przypadku termin’ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania przez
Zamawiajacego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa w §17
ust. 10, a nie od dnia przekazania faktury.

Dostarczenie Zamawiajacemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktdérego wynikac
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym
nastgpito faktyczne przekazanie elementow metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz sporzadzenia
karty przekazania odpadu.

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznar, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Miasto Poznan
Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
NIP 209-00-01-440
GLN 5907459620023
W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okres$lone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym.
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§18.

ORGANIZACJA RUCHU
W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
objazdow, przejazddw, przejsc¢ i drog tymczasowych i oraz wdrozenia Czasowej Organizacji Ruchu
(COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i demontazu COR; w szczegolnosci Wykonawca jest
zobowigzany do:
1) wykonania tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,
2) zawarcia niezbednych umow dzierzawy terenu i poniesienia zwigzanych z tym kosztow,
3) przygotowanie terenu oraz zabezpieczania drzew i zieleni zgodnie z wymogami w Standardow
Ochrony Drzew i Zieleni,
4) wzmocnienia podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,
5) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, ktadek, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
6) wykonania tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
7) zakupu i poniesienia kosztow zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiatow,
8) zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazddw, przejazddow, przejsci drog tymczasowych oraz
organizacji ruchu, a w tym do:
1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymeczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdow awaryjnych
3) utrzymania w wymaganym stanie technicznym .tymczasowych nawierzchni, chodnikdw,
kraweznikow, ramp, barier, oznakowan i drenazu.
Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdow, przejazdow irorganizacji ruchu, a w tym:
1) usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania,
2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym takze przebudowanych urzadzen obcych
oraz stanu drzew i innych form zieleni.
Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ i uruchomié organizacje ruchu zgodna z Dokumentacjq
Projektowg, umozliwiajac w petni prawidiowe korzystanie z Inwestycji przez uczestnikow ruchu
drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystow, od dnia
dokonania odbioru koncowego.

§19.
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego z zakresu ochrony $rodowiska.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktéorym mowa w ust. 2
przy realizacji Przedmiotu Umowy.
Naruszenie wymogu okres$lonego w ust. 2 skutkowac¢ bedzie:
1) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejgcego przed

rozpoczeciem realizacji-Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
2) prawem Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie

z §29 Umowy.
W przypadku gdy konsekwencjq realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami SWZ oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
a w szczegolnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawa. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze wytwodrca
ewentualnych odpadow bedzie Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek biezgcego
kompletowania dokumentoéw potwierdzajacych wykonanie wskazanego wyzej obowigzku, w tym kart
przekazania odpadow.

§20.

MEDIA
Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych dla
wykonywania robét i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy.
W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami.
Koszty korzystania z mediéw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.
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Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie 2z warunkami i uzgodnieniami

przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorow sieci, dostawcéw medidow inne wiasciwe
jednostki organizacyjne.

§21.
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wykonania Etapu I Realizacji Przedmiotu Umowy do
wykonania projektu tablicy informacyjnej, zawierajacej informacje i wizualizacje Zadania
inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem zawartym pod adresem Zamawiajgcego:
http://pim.poznan.pl/do-pobrania, z zastrzezeniem iz Zamawiajacy moze w kazdym czasie zgtosic
Wykonawcy wigzace wytyczne co do ostatecznego wygladu tablicy, do czasu zakonczenia realizacji
Przedmiotu Umowy, a Wykonawca winien wytyczne te uwzgledni¢ w terminie 14 dni, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia .
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swoj koszt w terminie 15 dni od dnia
podpisania Umowy, w obrebie placu budowy, 2 tablic przedstawiajacych m..in. informacje o zakresie
i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, o ktéorym mowa w ust. 1
powyzej. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng
akceptacje Zamawiajqcego co do rozmieszczenia tablic na placu budowy.. Wykonawca.ma obowigzek
dbac o tablice, w szczegdlnosci zachowad ich trwatosé, czystos$¢ .oraz widocznosc przez caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy, do czasu odbioru koncowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowacd
i zutylizowac¢, zgodnie z postanowieniami Umowy.
Niezaleznie od powyzszego (oraz zobowigzania, o ktdrym mowa w § 5 ust. 5 Umowy) w ramach
wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

- sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w'formacie RAW/TIFEF oraz obrobionych pilikach
JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie
powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx,

- sporzadzenia dokumentacji filmowej przy wykorzystaniu' kamer w wodoodpornej obudowie o kacie
widzenia 1000 oraz przystonie max. f/2.0 i powierzchni. matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb
nagrywania Time Lapse; wykonujgcej filmy w formacie AVI o rozdzielczosci 1280x720,

- dokumentacja fotograficzna i filmowa musi obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty
wykonane w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdjec i filméw poprzezsystem niepublicznych linkéw lub logowan.

— Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu koncepcje rozlokowania i specyfikacje systemu w ciggu 5
dni od rozpoczecia Etapu II realizacji Przedmiotu Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem
obejmowac caty teren, na ktérym prowadzone beda prace. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje
Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié.

- na polecenie Zamawiajacego ilos¢ .oraz rozstawienie urzadzen moze zosta¢ zmienione
w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pdzniej niz 3 dni przed zmiana.
Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajacych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen
teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

- po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet zdjeé
oraz catos¢ nagrania procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

- w przypadku przekazywania przez Wykonawce Zamawiajagcemu dokumentédw lub materiatow
obejmujacych dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez Zamawiajacego
niezbedne dokumenty dodatkowe zapewniajace zgodnos¢ przetwarzania danych osobowych
Z prawem.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspodtpracownicy oraz jego

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili

jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom
wszelkich publicznych $rodkdw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom
organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.

Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpic

wyfacznie za zgodg Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci

pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu informacji, ktore majg zastac
udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez
dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osob.

Wykonawca winien zapewni¢ taki sposéb wykonywania przedmiotu Umowy (tj. zaréwno na etapie

projektowym jaki i na etapie realizacji robét budowlanych) ktéry bedzie zapobiegat okolicznosciom

mogacym negatywnie oddziatywac na drzewa, krzewy oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie
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budowy lub w jego sasiedztwie, stosujgc rozwigzania zgodnie z wymogami w Standardéw Ochrony
Drzew i Zieleni

§22.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKLAD RYZYK
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i o0sOb trzecich za szkody i inne
nastepstwa realizacji Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub
osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.
Wszystkie koszty usuniecia szkéd w mieniu Zamawiajacego i 0oséb trzecich oraz wszelkich szkdd na
osobie, powstatych w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku
niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawce, obcigzajg Wykonawce.
Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robdt na Terenie Budowy, oraz wyrzadzone osobom
trzecim ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robot otoczenia miejsca budowy,
drdg, instalacji podziemnych, drzew i zieleni, badz majatku Zamawiajacego, na wtasny'koszt.
W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu rekojmi
i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmuja uszkodzenie ciata, smier¢, szkode
w mieniu stanowigcym wiasno$¢ Zamawiajacego lub Wykonawey, ktorych nie obejmuje ryzyko
Zamawiajgcego.

§23.

WYSTAPIENIA WYKONAWCY
. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wystgpienia okolicznosci- wptywajacych na realizacje
Przedmiotu Umowy lub jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidiowemu
wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca powinien zawiadomic¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14
dni od daty kiedy stwierdzit lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mdgt stwierdzi¢ wystgpienie takiej
okolicznosci. Zawiadomienie takie powinno by¢ dokonane na piSmie pod rygorem niewaznosci,
a zataczone do niego winny by¢ dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot
wystgpienia (dalej jako: Wystapienie”).
. Wystgpienie powinno zawiera¢, co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany Umowy,
2) opis okolicznosciffaktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,
3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacg z przepiséw PZP lub postanowien Umowy,
4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajagce dokonanie zmiany

Umowy.
. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sq wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegoélnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkg urzedowa,
pismem urzedowym lub inna decyzja lub postanowienie organu administracji publicznej badz inne
dokumenty okreslajace szczegdlne wymogi dotyczace realizacji Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osoéb trzecich wptywajacych na termin
realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcéw, produktow lub
sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne
ograniczenie dostepnosci materiatdw, surowcow, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania
Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na termin
realizacji:-Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzieé¢, ktére wptywaja
na termin realizacji Umowy lub poszczegélnych $wiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin wykonania
Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

7) dokument potwierdzajgcy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktore wptywajg na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §30 ust. 1 pkt 10
Umowy.
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4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystgpienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona jego
zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni, wyjasni
lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

5. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciagniecie zobowigzania
obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg zawarcia
aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zaméwienia, w trybie okreslonym przepisami PZP.

8§24,
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robot, w tym w
szczegdlnosci w celu unikniecia powstania szkod Iub unikniecia koniecznosci dokonania w przysztosci
rozbiérki wykonanych robét badz z innych waznych przyczyn, poleca¢ dokonywanie zmian.w zakresie
wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) poming¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkoedowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
przewidzianego w §7 ust. 1 Umowy,

b) wstrzymac realizacje okreslonych robdt,

c) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

d) zmienic¢ kolejno$¢ wykonania robot, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania

przedmiotu Umowy.

2. Okolicznos$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robot zostanie potwierdzona przez
Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.

3. Niezaleznie od Polecenia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
z przepisami PZP postepowanie dotyczace wprowadzenia danego Polecenia. Polecenie ma jedynie
charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub
odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero
w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrebnej.umowy, z zastrzezeniem ust. 8 ponizej.

4. Celem wyceny robot wynikajacych z Wystgpien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajacego Wykonawca
przedtozy do akceptacji Zamawiajgacego wycene robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich
jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztow zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od s$rednich cen robocizny, materiatdow, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztow
zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a
w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono nakfadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

5. W przypadku, gdy polecenie, o ktorym mowa powyzej bedzie miato istotny wpltyw na wykonanie
przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania przedmiotu
Umowy.

6. Jezeli cena przedtozona przez. Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami_ust. 4, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.

7. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktdérych mowa w ust. 4 oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

8. Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robdt w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone niniejszg
Umowg odnosi skutek na podstawie jednostronnego os$wiadczenia Zamawiajgcego. Strony mogq
zawrzec¢ aneks do Umowy dla celéow porzadkowych zwigzanych z okresleniem zmodyfikowanej wysokosci
wynagrodzenia.

§25.
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na cato$¢ zakresu przedmiotu Umowy.

2. Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres uprawnien
z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna stanowigca
zatacznik nr 5 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy WynoSi ..uses. miesiecy i
liczony jest od daty odbioru koricowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatéw i urzadzen przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez
Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiajgcego. Wykonawca
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jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie
odbioru koricowego.

. W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow i
nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, zgodnie z
terminami okreslonymi w tresci karty gwarancyjnej. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkéw
nagtych, wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegolnosci ze wzgledu na koniecznosc
zmniejszenia szkody.

. Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub przystapiwszy
usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pismie i
wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegajg wydtuzeniu o czas usuniecia wady. W razie
wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do tej rzeczy
biegnie na nowo.

. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub istotnych wad wykonanych rob6t Zamawiajacy moze odstgpic
od Umowy bez koniecznosci uprzedniego wzywania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotnos¢ wady
zachodzi w razie niemoznosci uzywania lub znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub
czesci przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

. Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalaja, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga_by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§26.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére Wykonawca
wniost przed zawarciem niniejszej Umowy w formie ... w wysokosci 5 % wartosci brutto oferty

. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji Przedmiotu Umowy:

. W przypadku nieprzedtuzenia lub.-niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigadzu, Zamawiajacy uprawniony.jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej (lub w innej formie niz w pieniadzu) spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokét odbioru koricowego lub
ostatecznego (po’ okresie rekojmi);” Wykonawca zobowigzany jest do ziozenia Zamawiajgcemu
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego
zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w §26 ust. 4, Zamawiajacy (analogicznie do
regulacji z § 26 ust. 3) bedzie uprawniony do wystapia z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej
kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi (lub zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu) w celu zmiany
formy na zabezpieczenie w pienigdzu.

."W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pienieznej
Wykonawca przeleje kwote zabezpieczenia na nastgpujacy rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA o nhumerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej,
Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany powyzej.

. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania odbioru korcowego
oraz wykonania wszystkich cigzacych na Wykonawcy obowigzkéw natozonych Umowa.
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub

zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§27.
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robdét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej

Umowy z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz posiadania polisy
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu szkdd,
ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
w czasie realizacji Umowg, w tym szkody w mieniu i dotyczace pracownikow i oséb trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych oraz wykonywaniem
Umowy. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia zawarcia
Umowy do dnia dokonania odbioru korncowego roboét budowlanych. Suma‘gwarancyjna musi wynosic¢ nie
mniej niz potowe wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1, na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Polisa winna wskazywaé jako osoby ubezpieczone: Wykonawce
(odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia), Zamawiajacego,
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, pracownikow, wspotpracownikéw, wspdlnikow, piastundow organdw i przedstawicieli
0s0b wskazanych powyzej.

. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci. cywilnej deliktowo-kontraktowej

z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej,  Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie krétszym niz
10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu kserokopie polis, o ktdrych mowa w ust. 1, . w terminie 10 dni od daty otrzymania od
Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia« w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz
niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie
podstawe do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajacego o powyzszych okolicznosciach.

. W przypadku nieprzedtozenia-przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,

Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§28.
KARY UMOWNE
Strony ustalajq, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi
w nastepujacych przypadkach:
1) .w przypadku zwtoki w realizacji Podetapu I.1 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5%
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,
2) w przypadku zwtoki w realizacji Podetapu 1.2 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5%
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki,
3) w przypadku zwloki w realizacji Podetapu II.1 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci
0,5% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki,
4) w przypadku zwtoki w realizacji Podetapu II.2 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci
0,5% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki,
5) w przypadku zwtoki w realizacji Podetapu II.3 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 2%
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,
6) w przypadku zwtoki w realizacji Podetapu II1.4 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 2%
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,
7) w przypadku zwtoki w realizacji Podetapu II.5 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci
0,5% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,
8) w przypadku zwtoki w realizacji Podetapu II.6 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci
0,5% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki,
9) w przypadku zwioki w realizacji Podetapu II.7 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci
0,5% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki,
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10) w przypadku zwtoki w realizacji Etapu III realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5 %
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki,

11) w przypadku zwtoki w zachowaniu przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 17 ust.
10 w wysokosci 0,05 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki,

12) w przypadku zwtoki Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub
uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,25 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien
zwtoki,

13) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy(niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepiséw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci brutto Wynagrodzenia
Wykonawcy,

14) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, — dotyczy
sytuacji, w ktorej Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

15) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy,
jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

16) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu.umowy o podwykenawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 0,1% wartosci brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

17) w przypadku nieprzediozenia w terminach wskazanych w § 15 ust. 7 i 9 Umowy,
po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow. o podwykonawstwo lub zmian tych
umow w wysokosci 0,1% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone
naruszenie,

18) w przypadku braku zmiany Umowy o' podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 0,1% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone
naruszenie,

19) w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,1% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy dzien
zwtoki,

20) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §27 Umowy
w wysokosci 0,1% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

21)w przypadku ‘stwierdzonych przez Zamawiajagcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 0,25%
wartosci brutto/ Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

22) w przypadku niezastosowania sie do zasad wskazanych w § 21 ust. 4 Umowy w wysokosci
0,1% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

23) w przypadku zajecia pasa‘drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce w wysokosci 0,1% wartosci
brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

24)w. przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w wysokosci 0,5% wartosci brutto Wynagrodzenia
Wykonawcy za kazde stwierdzone naruszenie,

25)w przypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
w zakresie ochrony drzew i innej zieleni, w tym stosowania wymogoéw okreslonych
Standardach Ochrony Drzew i Zieleni (tj. przede wszystkim zobowigzania wskazane w
§ 6 ust. 6 lub § 21 ust. 5 Umowy), w wysokosci 0,5% wartosci brutto Wynagrodzenia
Wykonawcy za kazde stwierdzone naruszenie,

26) w przypadku, gdy na podstawie przepiséw prawa lub postanowiern Umowy lub dokumentéw
wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w
realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oséb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych osoéb lub ich kalifikacje beda niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w
wysokosci 0,5%  wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy przypadek
stwierdzenia naruszenia,

27) w razie nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w skfad Przedmiotu Umowy
(innych anizeli wskazanych powyzej), w szczegoélnosci w oparciu o tre$¢ § 11 ust. 8 Umowy
- w wysokosci 0,1% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki w
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wykonaniu danej czynnosci, przy czym przez nieterminowe wykonywanie czynnosci
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy, Strony uwazajg wykonywanie tych czynnosci po
terminie wynikajacym z Umowy badz wyznaczonym (w formie elektronicznej lub pisemnej)
przez Zamawiajacego.

28) w przypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania zobowigzania, o ktérym mowa w
§ 5 ust 20 Umowy lub przystgpienia do realizacji robdot budowalnych bez uprzedniego
dokonania odbioru, o ktdrym mowa w § 5 ust. 20 Umowy, w wysokosci 0,5 % wartosci brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde naruszenie.

29) W przypadku braku obecnosci zgtoszonego Kierownika Budowy na budowie w danym dniu
(wymagana jest codzienna obecnos¢ Kierownika Budowy), w wysokosci 0,1% wartosci brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien nieuzasadnionej nieobecnosci.

. Naleznosci z tytutu kar umownych mogq zostaé¢ potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy

w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi, na co Wykonawca. wyraza

bezwarunkowgq i nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo do dochodzenia na =zasadach ogélhych odszkodowania

przewyzszajacego warto$¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub

nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakonczeniu Przedmiotu

Umowy, rozwigzaniu Umowy badz odstgpieniu od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron.

. Strony ustalaja, iz naliczone kary zaokraglg sie w gore do petnego-ztotego.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia. kar umownych w wysokosci

maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust.

1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia‘Wykonawcy w stosunku

do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpoewiednio.

§29.

ODSTAPIENIE
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego oraz w przypadku odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naléznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy, okreslonego na
podstawie protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdt na dzien odstgpienia w zakresie
potwierdzonym przez wtasciwego-branzg inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa
(odstgpienie ustawowe).
Poza postanowieniem ust. 2 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w terminie
180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegdlnosci w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie wystapit do Zamawiajacego o przekazanie Terenu Budowy w terminie
okreslonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w HRF,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego, a
przerwa ta trwa.dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) " Czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiajagcemu w procedurze okreslonej
Umowa,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowag w sposdb niezgodny z Dokumentacja
Projektowg, Poleceniami Zamawiajacego Ilub Umowa, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony s$rodowiska, o ktérych mowa w §19
powyzej,

7) w przypadku zwtoki w realizacji Inwestycji w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w §3
Umowy lub terminéw okreslonych w HRF, przekraczajacego 20 dni,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy, w
takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robét przez Wykonawce,

9) w przypadku otrzymania przez Zamawiajacego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania
zaptaty przez Wykonawce.
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10) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

11) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z Umowa lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajacego z zadaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia
obowigzkdéw wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg i terminowa realizacje
Umowy,

12) Wykonawca odméwi lub zaniedba wykonania Polecen Zamawiajacego,

13) nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy realizacje Umowy,

14) jezeli kary umowne, ktérymi Zamawiajacy obciazy Wykonawce zgodnie z Umowa, osiagng
kwote 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy,

15) jezeli wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty.podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajq nastepujgce obowigzki
szczegodtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowg inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwilocznie zabezpieczy przerwane <roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot,

4) Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajacych, a<Zamawiajacy dokona ich odbioru i odpowiedniej
zaptaty za nie. Najpdzniej w terminie<14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W
przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostana potracone z Wynagrodzenia
Wykonawcy.

5) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku, wraz z zestawieniem wartoéci wykonanych roboét wediug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

6) W przypadku odstapienia czesciowego przekazanie Karty Gwarancyjnej/Gwarancji dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie wtasciwych protokotéw odbioru.

W razie odstgpienia od Umowy przez jedna ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robét, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od
Umowy.

Strony ustalajg, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce termindéw realizacji ktéregokolwiek
Etapow lub Podetapow badz termindéw wskazanych w HRF o co najmniej 21 dni, wéwczas Zamawiajacy
bedzie mégt od Umowy odstapi¢ i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria).
Zamawiajacy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci (ex
tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstapienia w czesci niewykonanej (ex
nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktérych
Sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapéw lub Podetapdéw realizacji Przedmiotu
Umowy rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).
Powyzsze postanowienia nie ograniczajq ani nie wytaczaja prawa odstapienia przez Zamawiajacego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie wylacza
prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia kar za zwioke
oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wytacza prawa dochodzenia kar umownych
przewidzianych w umowie i nie wylacza kumulatywnego dochodzenia kar za odstapienie lub inne
przypadki przewidziane w umowie, w tym zwioke.

W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia o
odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty
odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).
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§30.

ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamodwienia podstawowego, zamoéwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP - w przypadku, jesli zamoéwienie podobne
wptywa na mozliwos$¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci zamdwienia podobnego na czes¢ lub cato$¢ zamowienia
podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia
podstawowego,

zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych prac projektowych lub nieprzewidzianych
robét dodatkowych - w przypadku, jesli realizacja nieprzewidzianych prac projektowych lub
robét dodatkowych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamowienia
podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci nieprzewidzianych prac
projektowych lub robot dodatkowych na czes¢ lub cato$¢ zamowienia-podstawowedo - zmiana
terminu lub terminow realizacji Umowy dotyczacej zamodwienia podstawowego,

wydtuzonych termindéw procedur administracyjnych oraz innych termindéw spraw urzedowych,
majacych wptyw na terminy realizacji zamowienia, niezawinionych przez Wykonawce, tj.
pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkdéw do wydania decyzji administracyjnych,
uzgodnien czy innych aktdw niezbednych do wykonania. Przedmiotu Umowy i ztozenia
prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana terminow realizacji Umowy o liczbe
dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajacg terminy wynikajace z przepisow
prawa lub przecietnych termindéw zatatwiania tego-typu spraw przez.dany organ lub podmiot,
wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni,ze wptywa to na terminy realizacji Umowy,

w przypadku zmiany warunkow technicznych gestordw sieci, co uniemozliwia realizacje przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy - zmiana terminow realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktérych nie
dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamaéwienia, skutkujacej tym, ze Wykonawca
przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledow obiektywnych nie moze
wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym dla zamowienia
podstawowego - zmiana terminéw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
odpowiadajacym wptywowitych zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty prac lub robot,
zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - termin w-zakresie odpowiadajagcym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy,

udokumentowanego wystapienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktorych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli awaria
wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zaméwienia podstawowego — odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czescilub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub cato$¢ zamoéwienia
podstawowego - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zamoéwienia
podstawowego,

dziatan podmiotow trzecich (nie dotyczy podwykonawcéw i innych podmiotéw wspotpracujgcych
z Wykonawcq) lub’organdéw wiadzy publicznej, ktére spowoduja przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamdwienia - w przypadku, jesli dziatania osob, podmiotéw trzecich lub
organéw wiladzy publicznej wptywajg na mozliwo$¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci
zamowienia podstawowego - odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu
lub terminéw realizacji Umowy dot. zamdéwienia podstawowego,

przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie
spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robét zgodnie z Umowa, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym udokumentowany
wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na technologie realizacji prac
okreslong Umowa, normami lub przepisami, wymagajaca konkretnych warunkdéw
atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww.
utrudnien na czes$¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindéw
realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
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11) koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

zamiennych robot budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czesci (roboty zaniechane) - odpowiednia
zmiana przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji TER w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny danej pozycji TER
a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli odstgpienie od
wykonywania lub wykonanie robdét zamiennych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamdwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robdt
zaniechanych badZz czesci lub catosci robdét zamiennych na czes¢ lub cato$¢ zamdwienia
podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
lezacej po stronie Zamawiajacego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
termindéw realizacji Umowy o ilos¢ dni zwioki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy czesci terenu
budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy - odpowiednia.zmiana
terminéw dotyczy wylacznie czesci, na ktérg wptyw ma zwtoka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy 'z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla czynnosci
objetych Umowag, ktdra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy.
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw -kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018-r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowq kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione
przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany Wwptyng na zwiekszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w § 7 ust 1 niniejszej
Umowy, okoliczno$¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym
przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci badz w czesci
w terminie 30 od powziecia‘informacji.o powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po’ wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykenawcom realizacji czesci zamodwienia, ktéra miata by¢ realizowana sitami
wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz
wykonania czesci zamowienia sitami.wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z
podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien
§ 15 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 PZP.
wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
jezeli'dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajacego albo zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamowienia lub
jego. czesci staje sie bezprzedmiotowe lub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji przedmiotu
zamowienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci,
zakresu pozycji TER w zakresie wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jesli wykonanie
dodatkowych, zamiennych lub innych ustug/robé6t wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
ustug/robét dodatkowych, zamiennych Iub innych na cze$¢ Ilub catos¢ zamowienia
podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego
(w szczegolnosci z uwzglednieniem Sciezki krytycznej realizacji zamdwienia podstawowego),
w przypadku wystagpienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich,
ktére uniemozliwiaja dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdélnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej,
a takze uzyskanie warunkéw przyfgczeniowych od gestoréw sieci - zmiana terminéw realizacji
Umowy w zakresie odpowiadajacym wplywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego Iub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
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szczegdblnosci wstrzymujace mozliwos¢é uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajagcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

19) zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej zmiang wymagan Zamawiajacego co do Przedmiotu
Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych - odpowiednia zmiana
Przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia
Wykonawcy,

20) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektdrych ustug/ robot okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany planow
inwestycyjnych Zamawiajgcego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub
wykonanie poszczegolnych ustug/ robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z
tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 20 % zakresu
Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, proporcjonalna do zmian
Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze zmiana. terminéw realizacji
Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat Etapow/Podetapéw Umowy na
mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,

21) zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu Umowy,
w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub' innych ‘aktéw 'administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych-uzyskanie nie byto konieczne na etapie
skfadania ofert - zmiana terminow realizacji Umowy w:zakresie odpowiadajagcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

22) zmian obowigzujacych przepiséow prawa, ktére-weszly w zycie po terminie skfadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamowienia -
odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowacd zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy,
a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia poszczegolnych okolicznosci na
wykonanie istotnej czesci badz catosci zamowienia w odniesieniu do obowiazujacego HRF.

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku zmiany terminu. lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamowienia
podstawowego, Strony zgodnie ustalajq, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do
dochodzenia odszkodowania z. tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktdrg moze wyrzadzi¢ umyslinie.

5. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 znajdujg zastosowanie wytacznie jezeli termin wykonania
Przedmiotu Umowy przekracza 6 miesiecy.

31.
SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMéWIENIA, W TYM KONSORCIOW
. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze w przypadku gdy Umowe zawarli z Zamawiajgcym
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, do wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy zobowigzani sq wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarnosc dtuznikdéw).
. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych o udzielenie
Zamoéwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §15 Umowy.
. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia winno
zabezpieczal ‘roszczenia Zamawiajacego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy przez kazdego z Wykonawcéw. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego
z Wykonawcdw bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze przed dniem skorzystania
z zabezpieczenia przez Zamawiajacego inny z Wykonawcow doprowadzi do nalezytego wykonania
Umowy w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajacemu.
. W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajagcym wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamdwienia:
1) umowa okreslajaca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
0 udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedtozona Zamawiajgcemu przed
podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem,
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umowa okreslajagca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
o udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywaé jednoznacznie, ktory
z Wykonawcow bedzie pefnit funkcje Lidera Konsorcjum,

umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
o udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, na konto ktérego
z Wykonawcéw Zamawiajacy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku
konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich Wykonawcéw do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe umocowang
do reprezentowania wszystkich Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia.

§ 32
KLAUZULA WALORYZACINA

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy
przekracza 6 miesiecy, dokonajgq waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy (tj. kwoty z oferty
ztlozonej w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia) w wypadku zmiany cen
materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, wedtug nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie netto, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

»data odniesienia” dla waloryzacji bedzie zawsze miesigc, w ktorym przypadat termin sktadania
ofert w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, (co zgodnie z ponizszg metoda obliczenia
wskaznika waloryzacji (W) oznacza, ze obliczenie wartosci zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej (cbm) nalezy rozpocza¢ od miesigca, w ktoérym przypadt termin skfadania ofert, tj.
zgodnie z terminologig GUS stosowng w comiesiecznych publikacjach komunikatéw wskaznikéw
CBM (w ujeciu ,miesigc do miesigca poprzedniego”, tj. w uktadzie miesiqc poprzedni = 100).
Zatem, nalezy przyjacé, ze wartos¢ ww. wskaznika dla-miesiaca skiadania ofert = 100.
waloryzacja bedzie nastepowata, poprzez przemozenie kwoty netto danej faktury przez wskaznik
(mnoznik) waloryzacji ,,W" obliczony wedtug nastepujacego wzoru:

W=a + b x cbm
Wyjasnienia ww. wzoru:

o »~W" - wskaznik (mnoznika) waloryzacji dla waloryzowanej czesci wynagrodzenia,

o A" - jest statym wspodtczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje niewaloryzowang czesc
wynagrodzenia),

o »b" - jest statym wspdtczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje waloryzowang czesé
wynagrodzenia),

o ,cbm’” - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogétem dla
catlego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesiaca ztozenia ofert do miesigca
ztozenia przez Wykonawce pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci do
odbioru czesci przedmiotu Umowy objetej waloryzowana_czescig wynagrodzenia (kwotg danej
faktury), obliczony na podstawie narastajgcego iloczynu wskaznikow CBM publikowanych w
comiesiecznych komunikatach GUS, tj. warto$¢ wynikajaca z rachunku narastajagcego w
oparciu o wskazniki CBM ogdétem w ujeciu ,,miesiac do miesiaca poprzedniego” gdzie
wartos¢ 100 przypisana jest do miesigca sktadnia ofert, a ostatnim uwzglednianym w
rachunku wskaznikiem CBM, bedzie wskaznik CBM dotyczacy miesiaca ztozenia przez
Wykonawce pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci do odbioru danej
czesci przedmiotu Umowy a w przypadku braku publikacji ww. wskaznika - najbardziej
aktualny wskaznik za miesiqce poprzedzajace (oznacza to, ze uwzgledniany bedzie ostatni
opublikowany na dzier wystawienia faktury wskaznik za miesiac ztozenia przez Wykonawce
pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgfoszenia gotowosci do odbioru danej czesci
przedmiotu Umowy a w przypadku braku ww. wskazZnika - ostatni z opublikowanych
wskaznikéw z poprzedzajqcych miesiecy).

W przypadku opublikowania w okresie pomiedzy dniem wystawienia faktury czesciowej, dla
ktorej dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury koncowej przez GUS (majacych
zastosowanie w powyzszym obliczeniu) dodatkowych wskaznikéw CBM Ilub korekt
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zastosowanych wskaznikéw CBM, Strony dokonajg odpowiednej korekty, poprzez dokonanie
ponownego obliczenia i zmiane kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).

Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzgledniona w fakturach korygujacych wystawianych do
wiasciwych faktur czesciowych.

Komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w powyZzszym obliczeniu
wskaznikow CBM (w tym korekt wskaznikow), tj. wskaznikéw, ktére dotycza
miesiecy objetych waloryzacja (tj. od miesigca ztozenia oferty do miesigca ztozenia przez
Wykonawce pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci do odbioru danej
czesci przedmiotu Umowy - waloryzacja kwoty faktury czesciowej - lub do miesigca zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego — waloryzacja kwoty faktury koricowej) opublikowane po
dniu wystawienia fraktury koncowej nie beda uwzgledniane w obliczeniu wartosci
~Ccbm”,

Zarowno faktury czesciowe jak i faktura koricowa powinny zosta¢ wystawione w-terminie do
10. dnia miesigca nastepujgcego po dniu dokonania odbioru. W przypadku wystawienia
faktury koncowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji uwzgledniane bedg
komunikaty dotyczace majgcych zastosowanie w powyzszym obliczeniu wskaznikow CBM
opublikowane najpdzniej w 10. dniu miesiaca nastepujacego po dniu dokonania
odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny: z terminami realizacji Umowy - tj.
zastosowanie w powyzszym obliczeniu majg jedynie wskazniki-CBM dotyczace miesiecy
objetych okreslonymi w Umowie terminami wykonania Umowy - zob. zastrzezenie z pkt 14
niniejszego ustepu.

Wobec powyzszego wartosé ,cbm” nalezy obliczy¢ wedtug nastepujacego wzoru:
cbm = (CBMy/100 x CBM;/100 x CBM>/100 x CBM3/100 x CBM,./100 x CBM;,-1/100 x
CBM,/100)

gdzie:

o CBMy - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogotem
publikowany w comiesiecznych komunikatach GUS w ujeciu ,miesigc do miesigca
poprzedniego” (tj. wskaznik CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac
ztozenia oferty, dla ktérego wartos¢ wynosi 100,

o CBM; - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac
nastepujacy po miesigcu ztozenia oferty,

o CBM2, C€CBM;, CBM. - oznaczajag ww. wskazniki (CBM w ukfadzie miesigc
poprzedni=100) za kolejne miesigce,

o €CBM;-1 - oznacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac
poprzedzajacy miesigc, w ktérym Wykonawca dokonat pisemnego (pod rygorem
niewaznosci). zgtoszenia gotowosci do odbioru danej czesci przedmiotu Umowy, za
ktérg nalezna jest cze$¢ wynagrodzenia objeta waloryzacja,

o »CBNRp" -‘oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac,
w ktéorym Wykonawca dokonat pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia
gotowosci do odbioru danej czesci przedmiotu Umowy objetego waloryzowang
faktura,

o Korekty ww. wskaznikéw CBM przyjetych w obliczeniach lub dodatkowe (majace
zastosowanie) wskazniki CBM, ktére zostang opublikowane po dniu wystawienia
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczenn waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia
faktury koncowej ale nie pdzniej niz w 10. dniu miesiaca nastepujacego po dniu
dokonania odbioru koficowego przedmiotu Umowy beda uwzgledniane, poprzez
dokonanie ponownego obliczenia wartosci ,cbm” i wartosci ,W” i w konsekwencji
odpowiednig zmiane kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).

o Wszystkie obliczenia nalezy dokonywac z zaokraglaniem do czwartego miejsca po przecinku.
W przypadku gdyby publikacje GUS zawierajace ww. wskazniki CBM przestaty by¢ dostepne,
Strony zastosujg wskazniki najbardziej do nich zblizone.

Celem unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzaja, ze powyzszy sposéb obliczen
wskaznika (mnoznika) waloryzacji (,W”) odpowiada =zasadzie kalkulatora waloryzacji
publikowanego przez GUS pod adresem: https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5.
Jednakze ww. kalkulator moze miec zastosowanie jedynie pomocnicze Wiazace pozostaja
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wytacznie obliczenia dokonane zgodnie z niniejszg klauzula na podstawie oficjalnych
komunikatow publikowanych przez GUS - kopie ww. komunikatow wraz ze
szczegétowym wyliczeniem kwoty waloryzacji Wykonawca bedzie zataczat do danej
faktury. Zmiany wynagrodzenia na podstawie niniejszej klauzuli nie wymagaja
zawarcia aneksu do Umowy.

W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego podwyzszenie,
nastepowacé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z potowy kwoty danej faktury).

W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowacé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty.wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z potowy kwoty danej faktury).

Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych
w powyzszych pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,
Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy/ za podstawowy zakres
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie ‘moze przekroczy¢ limitu 7%
kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu
przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w postepowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamdwienia).

W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo opcji)
wynagrodzenie nalezne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj. zakresu
objetego prawem opcji, ktérego wartos¢ zostata okreslona w ofercie ztozonej w postepowaniu o
udzielenie przedmiotowego zamodwienia, bedzie podlegata waloryzacji na tej samej zasadzie jak
wynagrodzenie naleznie za wykonanie zakresu podstawowego Umowy.

W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia naleznego za wykonanie ewentualnego
zakresu przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o ktorych mowa w pkt 6-8 nalezy w przypadku
zakresu/zakresow objetych prawem opcji, nalezy oblicza¢ od kwoty / kwot brutto pierwotnego
wynagrodzenia(tj. kwot podanych w ofercie Wykonawcy) naleznego za ich wykonanie
podlegajacej waloryzacji.

W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma waloryzacji
dokonywanych na podstawie .zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako zwiekszenie albo
obnizenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ewentualny zakres przedmiotu Umowy (w
jego pierwotnym zaKresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢ limitu 7% kwoty brutto pierwotnego
wynagrodzenia Wykonawcy naleznego za wykonanie zakresu objetego prawem opcji (tj. kwoty
brutto wynikajacej z oferty ztozonej w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia).
Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 Umowy, pozostaje
bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego paragrafu,
z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany cen
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, bedzie wliczany do (tj. bedzie
umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 pkt 13 Umowy.

W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okoliczno$ci, za ktére
odpowiada Wykonawca (zwtoka Wykonawcy), waloryzacja nie bedzie dokonywana za okres
wykraczajacy ponad.terminy realizacji Umowy. Waloryzacja bedzie obejmowata dodatkowy okres
realizacji. przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) jedynie w przypadku
wykluezenia ww. zwtoki Wykonawcy i zmiany termindw realizacji Umowy przez Strony w formie
pisemnego aneksu do Umowy.

15) Zamawiajacy zastrzega, iz w kazdy przypadku waloryzacja bedzie dotyczy¢ oraz

obliczana bedzie wzgledem kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy tj. kwoty bez
odatku VAT.
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Umowy nie moze przekroczyc¢ limitu 7% kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy naleznego
za wykonanie zakresu objetego danym Aneksem (wynagrodzenie z roboty dodatkowe lub
zamienne).

. Wykonawca, celem dokonania waloryzacji robot objetych Umowg (tj. zarowno dla zakresu
podstawowego jak i robot dodatkowych lub zamiennych objetych aneksem) zobowigzany jest do
przedtozenia w formie pisemnej (pod rygorem niewaznosci) oraz w postaci edytowalnego pliku,
metodologii wyliczenia wskaznika/mnoznika waloryzacji oraz zestawienia wykonanych robdt (TER) i/lub
innych powykonawczych dokumentéw rozliczeniowych uwzgledniajacych rozdzielenie poszczegdinych
elementow rozliczeniowych przedmiotu Umowy na waloryzacje dla robét z zakresu podstawowego,
ewentualnego (tj. objetego prawem opcji) oraz robot zamiennych objetych aneksami.

. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

- przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

- okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia
podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwigkszenia w terminie 30 dni od
dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany waloryzacyjnej
otrzymanego wynagrodzenia przedktada oswiadczenie, w ktérym potwierdza dokonanie ww. waloryzacji
wynagrodzenia podwykonawcy.

§ 33.
WYMOGI DOTYCZACE RODZAJOW CZYNNOSCI

WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
. Stosownie do tresci art. 95 PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy, nastepujacych oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia:
- Koordynatora zespotu projektowego
- Koordynatora zespotu sprawujgacego nadzor autorski,
— projektantéw branzowych
— Kierownika Budowy,
- kierownikéw robdt branzowych,
- robotnikéw budowlanych wykonujacych roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy

lub kierownikéw robot branzowych,
- w zakresie czynnosci wykonywanych (przy tgcznym spetnieniu ponizszych przestanek):

o na rzecz pracodawcy (Wykonawcy lub Podwykonawcy),

o pod kierownictwem pracodawcy,

o W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,

o za wynagrodzeniem pfatnym przez pracodawce.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoes¢ wykonywania wskazanych powyzej czynnosci w ramach petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o 'pracé oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegélnosci do:
- zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania

ich oceny,
— zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego w terminie nie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania, przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w punkcie 1. czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy

0s0b wykonujacych czynnosci spetniajace przestanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy, wykonywane
w ramach realizacji przedmiotu Umowy,

b) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) zaswiadczenie z ZUS potwierdzajacego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. osoéb.
. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, powinny zosta¢ zamazane w czesci dotyczacej danych
osobowych pracownikéw lub innych oséb, ktérych przetwarzanie nie jest konieczne celem wyzkazania
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przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. 0s6b na podstawie stosunku pracy. Przekazywane dane
(uwidocznione) powinny zawiera¢ w szczegdélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Przekazujac ww.
dokumenty Wykonawca, zobowigzany jest do pozyskania danych osobowych ujawnionych w tresci tych
dokumentéw w zgodzie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
RODO) i ztozenia os$wiadczenia o nastepujacej tresci: ,Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu wykonania obowigzkdéw wynikajacych z Umowy”,

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w
punkcie 1 czynnosci, co moze wigzac sie z rozwigzaniem Umowy w trybie z § 29 ust. 3 pkt 11 Umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§ 34.
ZAKAZ CESJI

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci dokonac
cesji praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak i niepienieznych.

[y

, 833
WLASCIWOSC SADU
W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sadowi
powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy prawa polskiego,

a w szczegolnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 36. )
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/we (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej
Umowie oraz’w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowiacej zatacznik nr 11 do niniejszej
Umowy.

. Zamawiajacy, zgodnie' z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym

opoznieniom w. transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww.
ustawy.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktérych trzy

egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz Wykonawca. / Umowe sporzadzono formie
elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, kazda
ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

Zatgczniki do Umowy stanowia jej integralng czesé.

Zatgczniki:

1. SWZ wraz z zatgcznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego;

2. Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

3. Uzupetnienie do PFU

4. Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatacznikami, w tym z Harmonogramem

Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji;
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5. Karta Gwarancyjna;
6. Wzor protokotu przekazania terenu budowy;
7. Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;
8. Wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
9. Wzo6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;
10. Wz6r zestawienia podwykonawcow,
11. Umowa o przetwarzanie danych osobowych.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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