
 

Strona 1 z 46 

UMOWA nr RU-TMP-2026/093 

 
zawarta w Poznaniu, w dniu ………………………r. / z chwilą złożenia ostatniego z podpisów sygnatariuszy 
wymienionych w komparycji Umowy, pomiędzy: 

 
MIASTEM POZNAŃ, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822  
w imieniu i na rzecz którego działa: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 2, 61-
831 Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 

zakładowy 4.100.000,00 adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez: 
 
__________________________ - __________________________, 

 

__________________________ - __________________________,  
dalej jako: „Zamawiający” 

 
a 

 
      z siedzibą w       przy ul.            , zarejestrowaną pod numerem ……… w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...................., 
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego 
o kapitale zakładowym ………… zł; NIP      , REGON       adres e-mail:      , 
reprezentowaną przez: 
_______________________ - _______________________ 

/ 
 - .................................................................. zamieszkałym/zamieszkałą w ………….…………., przy 
ul. ……………………………., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą       
z siedzibą w       przy ul.            , wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP      , REGON       adres e-mail:      , 
 

dalej jako: „Wykonawca” 
 

zwana dalej „Umową”. 
 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta 
Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji 
zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw 
udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do 
Realizacji, przekazanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej – Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta Poznania 
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: „Dysponent”). 
 
Wykonawca zadania inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych. 

 

Strony zawarły Umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem Umowy są następujące świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego: 

 
1) w zakresie podstawowym przedmiotu Umowy: wykonanie robót budowlanych polegających 

na budowie Zielonego placu miejskiego na Łacinie wraz z niezbędną infrastrukturą oraz 
usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, w tym: 

− wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej (w tym budowa przyłącza 
wodociągowego i zewnętrznej instalacyjni wody, instalacji elektrycznej, oświetlenia 
i kanały technologicznego dla przyszłego monitoringu); 

− wykonanie elementów małej architektury; 
 

2) w zakresie podstawowym przedmiotu Umowy: kompleksowa usługa związana z 
zagospodarowaniem terenów zieleni (w tym wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, 
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traw, roślinności ogrodów deszczowych, trawników i łąk kwietnych, przy czym zakres ten 

podlega odrębnemu określaniu, wycenie oraz odbiorowi zgodnie z postanowieniami 
Umowy);  

 

3) w zakresie objętym prawem opcji, zgodnie z §20 Umowy (dalej jako: „Prawo Opcji”): 
usługa pielęgnacji zieleni założonej na terenie Zadania inwestycyjnego,  

 
dalej łącznie jako: „Przedmiot Umowy”, w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie systemu 
gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Poznania z udziałem zielono-niebieskiej 
infrastruktury - Zielony plac miejski na Łacinie”. Przedmiot Umowy objęty jest przedmiarem robót- 
oferta wycenionym przez Wykonawcę, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy oraz 

dokumentacją projektową będącą załącznikiem do SWZ. 
2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  

a) organizacji objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez 
względu na ich ilość), 

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej 
robót budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dokumentacji powykonawczej z wykonania 

kompleksowej usługi zagospodarowania terenów zieleni (założenia zieleni),  
c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, 
czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy, 

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis 

na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie .pdf oraz .dwg), 
e) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 

zgłoszenia prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punków 
osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 

f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaświadczenia wydanego przez właściwy 

organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w 
 drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania inwestycyjnego - jeżeli jest 
wymagane przepisami prawa, 

g) sporządzenia instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu, która winna zawierać 

listę wszystkich urządzeń procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla 
prawidłowego użytkowania obiektu. 

3. Zakres przedmiotu Umowy, określa także dokumentacja przetargowa, a w szczególności 
Specyfikacja Warunków Zamówienia, Opis Przedmiotu Zamówienia, pytania  
i odpowiedzi oraz pozostałe załączniki (dalej jako: „SWZ”). 

4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 3 powyżej, zapoznał 
się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności 
potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy oraz z dokumentacją związaną  

z budową i zapewnia, że nie budzi ona jego wątpliwości.  
6. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub SWZ obowiązków Wykonawcy niewskazanych 

wprost w innym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi 
sumę uzupełniających się obowiązków Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości 
co do sposobu wykonania obowiązków wynikających z ww. dokumentów Zamawiający wskaże 
sposób działania na wniosek Wykonawcy. 

7. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 

wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i przepisów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, postępowania z odpadami i nie wnosi żadnych 
zastrzeżeń co do możliwości wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w 
niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem należytej 

staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umową, SWZ, zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi 
wykonawstwa. 

9. Wykonawca oświadcza, iż uwzględnił w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i będzie 
realizował obowiązek, o którym mowa ust. 2 lit. a) powyżej bez względu na ilość zmian czasowej 
organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzględnić wymogi prawa obowiązującego 

w momencie realizacji Umowy.  
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11. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac, 

które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, krzewów lub innej zieleni 
znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w obszarze ich odziaływania. 
Wykonawca, z zachowaniem pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, zobowiązany jest 

do podejmowania w miarę możliwości najskuteczniejszych działań ochronnych zgodnie ze 
szczegółowymi wytycznymi określonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, 
o których mowa w Zarządzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 
r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni. W szczególności Wykonawca, zobowiązany 
jest do wykonania prac zabezpieczających zieleń, prac polegających na przywróceniu zieleni do 
stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, 
sporządzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych bezpośrednio w 

przy istniejącej zieleni (w szczególności polegających na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w 
obrębie korzeni, przycinaniu gałęzi drzew lub krzewów, montażu pali wspierających itp.) do  
przedłożenia również raportów opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni 
przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót ze wskazaniem 
zastosowywanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, etc. i określeniem wpływu ww. prac 
na stan zieleni. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania poszczególnych raportów wraz z 

dokumentacją fotograficzną w terminie 3 dni od dnia zakończenia robót, których dany raport 

dotyczy.  
 

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa powyżej są dostępne w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT001810F6 

 

12. Wykonawca (za wynagrodzeniem należnym za wykonanie Umowy) w okresie od dnia przekazania 
terenu budowy do dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do pielęgnacji 
zieleni znajdującej się na terenie inwestycji.  

 
 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI 

 
1. Strony ustalają terminy zakończenia realizacji wszystkich świadczeń Wykonawcy składających 

się na zakres podstawowy Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy:   
240 dni od daty zawarcia Umowy- tj . […………………………..…….]. 

 
2. Strony ustalają następujące kamienie milowe (dalej jako: „KM”) realizacji przedmiotu Umowy: 

a) wykonanie prac zabezpieczających drzewa i zieleń zgodnie z § 7 ust 7 i 8 Umowy - 21 dni 
od zawarcia Umowy, tj. do dnia [………….] – dalej jako: „KM – prace przygotowawcze”, 

b) wykonanie, zatwierdzenie i wprowadzenie COR w zakresie inwestycji -45 dni od zawarcia 
Umowy tj. do dnia [………….] – dalej jako: „KM 1”, 

c) zakończenie realizacji wszystkich robót budowlanych z wyłączeniem usługi związanej z 
zagospodarowaniem terenów zieleni -150 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [………….] – 
dalej jako: „KM 2”, 

d) zrealizowanie usługi związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni -200 dni od zawarcia 
Umowy tj. do dnia [………….] – dalej jako: „KM 3”. 

 
3. Za datę zakończenia danego KM, Strony uznają datę złożenia do Zamawiającego powiadomienia 

o zakończeniu danego KM. Warunkiem złożenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod 
rygorem nieważności, akceptacja ze strony Inżyniera Kontraktu. Do złożonego Zamawiającemu 
powiadomienia powinny zostać załączone odpowiednie dokumenty, które będą potwierdzać 

wykonie danego KM. Powyższe nie dotyczy „KM – prace przygotowawcze” , którego dotyczą 

postanowienia z § 7 ust. 7-8 Umowy. 
4. Za zakończenie przedmiotu Umowy Strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

przedmiotu Umowy do odbioru końcowego obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie 
w ramach niniejszej Umowy ciąży na Wykonawcy, a w szczególności: 
a) wykonanie robót budowlanych, usług, dostaw i innych czynności związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy; 
b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej 

robót budowlanych; 
c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiającego akceptacji ostatecznego obmiaru 

wykonanych robót budowlanych i ich ostatecznych kosztów, w formie wycenionego przez 
Wykonawcę przedmiaru robót – oferta, uwzględniającego ilości ostatecznie wykonanych 
robót, zaakceptowane przez odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz 

Inżyniera Kontraktu/koordynatora inspektorów nadzoru. Dokument ten musi być 

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6
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sporządzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy oraz być złożony Zamawiającemu na co najmniej 5 dni 
roboczych przed terminem zakończenia przedmiotu Umowy, określonym w ust. 1 
niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie złożony podpis 

Kierownika Projektu oraz osób reprezentujących Zamawiającego, uprawnionych do 
zaciągania zobowiązań;  

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 
rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, 
czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy; 

e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaświadczenia wydanego przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w 
drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania inwestycyjnego, jeżeli jest 
wymagane przepisami prawa. 

f) Sporządzenie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. 
 

 

 
§ 3 

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY 
 

1. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram 
rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczególnych prac  

w ramach realizacji Umowy, który będzie podlegał opiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu oraz 
akceptacji Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego musi być dokonana na piśmie pod 
rygorem nieważności. W przypadku zgłoszonych uwag przez Inżyniera Kontraktu lub 
Zamawiającego, Wykonawca winien je uwzględnić w terminie 3 dni od ich przekazania.  

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę 
oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzględniać terminy realizacji 
wynikające z oferty i Umowy. Wykonawca sporządzając harmonogram rzeczowo – finansowy 

realizacji przedmiotu Umowy uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych 
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a także harmonogram przyznanych zamknięć 
drogowych, torowych, itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na 
terminowość wykonania Umowy. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, 
że zaakceptowany, w sposób określony powyżej, harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 

inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postępem prac i deklarowanymi zamiarami 
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia 
przedłoży skorygowany harmonogram, który podlegać będzie zaopiniowaniu przez Inżyniera 
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem nieważności, akceptacji Zamawiającego. W przypadku 
zgłoszonych uwag przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, Wykonawca winien je 
uwzględnić w terminie 3 dni od ich przekazania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o możliwości niedotrzymania 

umówionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) bądź terminów KM wskazanych 
w §2 ust. 2 w terminie 14 dni od daty kiedy było możliwe stwierdzenie tej okoliczności. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest sporządzić program naprawczy. Program taki ma 
przedstawiać plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, 
obejmujący w szczególności: propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych KM, 
których termin wykonania jest zagrożony lub których termin wykonania już upłynął, a które nie 
zostały jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych środków i metod zmierzających do 

zapobieżenia opóźnieniu lub jego redukcji. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości ustala 

się, iż przyjęcie lub akceptacja programów naprawczych przez Zamawiającego może nastąpić 
wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz że nie stanowi ona zgody na zmianę 
terminów realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminów ustalonych w Umowie 
wymaga formy aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.   
 

 
§ 4 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za wykonanie zakresu podstawowego przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
przewidywane wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:       zł netto (słownie: ….) 
powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT, tj. łącznie       zł brutto (słownie: 

[…………………………..…….], w tym: 



 

Strona 5 z 46 

a) za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych, o których mowa w §1 ust. 

1 pkt 1 Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości 
… zł netto (słownie: …) tj. … zł brutto (słownie: …), łącznie z podatkiem VAT, według stawki 
23%; 

b) za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie kompleksowej usługi zagospodarowania 
terenów zieleni, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 2 Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości … zł netto (słownie: …) tj. … zł brutto (słownie: 
…), łącznie z podatkiem VAT, według stawki 8%,  

 
stanowiące sumę wynagrodzenia obmiarowo-kosztorysowego, wynikającego z załącznika nr 1 do 
Umowy. 

2. Wynagrodzenie należne za wykonanie usługi pielęgnacji zieleni, o której mowa §1 ust. 1 pkt 3 
Umowy zostało opisane w §20 Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbędne koszty dla wykonania 
przedmiotu Umowy, w tym również koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, uzgodnień, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie będą podlegać zmianie 
w toku realizacji Umowy. 

4. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowić będzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych 

i zaakceptowanych przez Zamawiającego ilości robót budowlanych i usług oraz ich cen 
jednostkowych określonych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót - oferta. 

5. Zbycie, cesja bądź inne przeniesienie wierzytelności objętych niniejszą Umową wymaga 
pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. 

6. Zasady płatności wynagrodzenia określone są w § 9 Umowy. 
 

 
§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) w przypadku, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 
postępowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,     

a w szczególności posługiwanie się przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami 
spełniającymi warunki określone ww. ustawą; 

2) zabezpieczenie terenu budowy z należytą starannością, dbanie o należyty porządek na 
terenie budowy, w tym zapewnienie na swój koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiającego 

znajdującego się na terenie budowy oraz właściwe zorganizowanie zaplecza budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie zdarzenia związane z 

realizacją inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie będącym 
konsekwencją realizacji niniejszej Umowy; 

3) zabezpieczenie drzew istniejących na terenie budowy zgodnie z Dokumentacją projektową 
oraz bieżąca kontrola stanu zabezpieczeń (przed rozpoczęciem robót konieczny jest 
pisemny odbiór prac związanych z wygrodzeniem i ochroną drzew istniejących na podstawie 
odrębnego protokołu zgodnie z § 7 ust. 7 Umowy). Stan roślinności podlega kontroli i w 
przypadku uszkodzeń konieczne jest wdrożenie pielęgnacji podczas robót budowlanych 

zgodnie ze wskazaniami Inżyniera Kontraktu oraz dokumentacji powykonawczej z 
wykonania kompleksowej usługi zagospodarowaniem terenów zielni. 

4) zapewnienie na terenie budowy właściwych warunków BHP i ochrony przeciw pożarowej 
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego oraz 
osób trzecich, powstałych w związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem 
terenu budowy przez Wykonawcę; 

5) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

składowanie w należytym porządku, a następnie usunięcie wszelkich urządzeń 

pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 
prowizorycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

6) wykonanie i zainstalowanie na swój koszt w terminie 14  dni od dnia podpisania Umowy, w 
obrębie placu budowy, do 2 tablic przedstawiających m. in. informację o zakresie i 
harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, który stanowi 

załącznik nr 2 do Umowy. Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego co do ilości tablic oraz rozmieszczenia ich na 
placu budowy. Wykonawca ma obowiązek dbać o tablice, w szczególności zachować ich 
trwałość, czystość oraz widoczność przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu 
odbioru końcowego, a następnie odpowiednio je zdemontować i zutylizować, zgodnie z 
postanowieniami Umowy; 

7) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót lub 

usług założenia i pielęgnacji zieleni na terenie budowy i jego okolicy oraz wyrządzone 
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osobom trzecim. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia na 

własny koszt; 
8) na żądanie Zamawiającego przerwanie robót lub innych prac oraz zabezpieczenie 

wykonanych robót lub innych elementów przed zniszczeniem; 

9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robót lub innych prac 
otoczenia miejsca budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego - 
naprawienie  
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na własny koszt; 

10) w celu niezbędnego zajęcia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajęcia, 
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia 
kosztów dokonanych zajęć pasa drogowego; 

11) zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego 
terenu budowy, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczególnych 
posesji przez cały czas wykonywania robót lub innych prac; 

12) usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza i innych po zakończeniu robót i prac 
w zakresie założenia zieleni. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac w 
ramach przedmiotu Umowy, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych będą stanowiły własność Wykonawcy; 

13) organizowanie narad koordynacyjnych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe  
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy; 

14) zorganizowanie wykonywania robót budowlanych oraz przedmiotowych usług (tj. prac dot. 
założenia zieleni), w sposób maksymalny wykorzystując porę dzienną, chyba że ich 
wykonywanie pozostawać będzie w sprzeczności z przepisami prawa, wydanymi decyzjami 
administracyjnymi albo w sposób uporczywy zakłócać będzie ciszę i porządek. W trakcie 

budowy nie wyklucza się realizacji robót również w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 
do 6.00), lecz wyłącznie w przypadkach,  
w których zachowanie ciągłości prac okaże się konieczne z przyczyn technologicznych lub 
organizacyjnych; 

15) zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia; 

16) powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli posesji sąsiadujących 

z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na posesję oraz 
informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ 
na korzystanie z nieruchomości. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania 
właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu 

pieszym i samochodowym, które wynikają z prowadzonych prac oraz do informowania 
mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ na 

korzystanie z tych nieruchomości. Powyższy obowiązek zostanie uznany za wykonany 
w przypadku, jeżeli Wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje obrazując utrudnienia 
w formie map, schematów bądź rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je 
bezpośrednio zainteresowanym mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się 
z tymi informacjami przez każdego z zainteresowanych; 

17) pokrycie kosztu objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu 
(dalej jako: „COR”) bez względu na ilość zmian, który obejmuje wszystkie koszty związane 

z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem COR, a w tym: 
a) wykonanie, wdrożenie i utrzymanie na czas realizacji robót lub innych prac projektu 

COR - w momencie, gdy wspomniany projekt będzie konieczny do wykonania 
przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca bądź Inżynier Kontraktu stwierdzi 
konieczność uzupełnienia/modyfikacji ww. projektu lub opracowania nowych 
projektów, Wykonawca dokona odpowiednich nowych opracowań lub zmian 
istniejących opracowań oraz uzyska wszelkie niezbędne opinie oraz zatwierdzenie 

Miejskiego Inżyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 

Umowy. W przypadku chęci zmiany COR, Wykonawca nowy lub zmieniony projekt musi 
zaprezentować Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu z uzasadnieniem zmiany. 
Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do likwidacji objazdów, przejazdów i 
organizacji ruchu, w tym do usunięcia wbudowanych materiałów i oznakowania oraz 
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, 

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) wzmocnienie podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie 

konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych,  
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g) wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych, a w przypadku znacznego 

uszkodzenia nawierzchni dróg objazdowych – wykonanie nowej nawierzchni na koszt 
Wykonawcy w technologii odpowiadającej istniejącej nawierzchni, 

h) uzupełnienie ubytków pobocza dróg dojazdowych, 

i) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
j) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiałów, 
k) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

18) pokrycie kosztu utrzymania objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i organizacji ruchu, 
który obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy 

pomocy przeszkolonych sygnalistów, 
d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
19) pokrycie kosztu likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, który obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
20) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie, 

udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace z pracami 
prowadzonymi przez podmioty trzecie, 

21) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziału nakładów ponoszonych na realizację 

Zadania Inwestycyjnego na koszty powiązane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT 
oraz na koszty z nią niepowiązane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji  
o podziale nakładów, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego, 

22) w przypadku, gdy ruch drogowy będzie dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, wówczas 
ze względów bezpieczeństwa Wykonawca winien spełnić następujące warunki: 

− należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,  

− przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość pionowych krawędzi nie 
powinna stwarzać zagrożenia dla ruchu,  

− pionowe krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny mieć łagodnie 
ścięte krawędzie. 

23) zapewnienia uniknięcia niekontrolowanej i masowej migracji gryzoni na tereny sąsiadujące 
z inwestycją poprzez monitoring oraz zapewnienie kompleksowych profesjonalnych działań 
deratyzacyjnych zgodnych ze wszelkimi przepisami prawa i normami mającymi 
zastosowanie w tym zakresie (w tym w szczególności dotyczącymi zachowania 

bezpieczeństwa osób i mienia). Zabezpieczenie terenu budowy poprzez montaż 
odpowiedniej ilości stacji deratyzacyjnych wraz z zapewnieniem monitoringu stopnia poboru 
trutek na różnych etapach budowy. Wykonawca na bieżąco będzie pisemnie informował 
Zamawiającego o stanie działań w zakresie deratyzacji jej zabezpieczeń i przebiegu. 

2. Niezależnie od powyższego (oraz zobowiązania, o którym mowa w § 7 ust. 4 Umowy) 
w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz 

obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 
5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx. Dokumentacja 
fotograficzna musi obejmować swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane 
w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp do całego 
archiwum zdjęć poprzez system niepublicznych linków lub logowań. 

b) sporządzenia dokumentacji filmowej w standardzie realizacji video minimum 4k. 

Wykonawca robót zapewni przy tym ciągłą rejestrację zdjęć poklatkowych time-lapse, 
minimum jednym systemem time-lapse o matrycy minimum 18mpx w rozdzielczości 
minimum 4K w plikach jpg o wadze minimum 3MB. Pliki jpg powinny być gromadzone 
online na chmurze bez zbędnej zwłoki. Dane powinny być gromadzone w systemie 
backup (na dwóch dyskach), żeby można je było odtworzyć w przypadku 
nieoczekiwanych błędów. Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp do całego 
archiwum zdjęć poprzez system niepublicznych linków lub logowań. Pliki jpg powinny 

być oznaczone datą wykonania zdjęcia: rok, miesiąc, dzień, godzina, minuty. Obiektyw 
powinien być dobrany do specyfiki miejsca i warunków zastanych. Zdjęcia do systemu 
time-lapse robione nie rzadziej niż co 10 min. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję rozlokowania i specyfikację systemu do 
nagrywania w ciągu 10 dni od podpisania Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem 
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obejmować wyłącznie teren, na którym prowadzone będą prace i nie rejestrować obiektów 

znajdujących się poza jego granicami. Zamawiający zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub zgłosi 
uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Okres przechowywania zdjęć i nagrań 
przez Zamawiającego będzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy oraz udzielonej rękojmi bądź gwarancji jakości. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania właściwych zasad i przepisów dotyczących ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji 
przebiegu realizacji robót budowlanych oraz przedmiotowych usług (tj. prac dot. założenia 
zieleni), w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Na polecenie Zamawiającego ilość oraz 
rozstawienie urządzeń może zostać zmienione  
w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie później niż 3 dni przed 
zmianą. Zabrania się używania urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz 
urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiającego.  

4. Po zakończeniu zadania Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet zdjęć 

oraz całość nagrania procesu budowy na trwałym i bezzwrotnym nośniku. 

5. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 
paragrafie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy 
wskazanym w § 4 ust. 1 powyżej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego 
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili 
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, 

przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, 
radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym 
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji 
czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu 
Zamawiającego o treści pojawiających się pytań i po  skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu 
informacji, które mają zastać udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowiązany do 
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie 

Zamawiającego, w szczególności poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego 
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osób. 

 
 

§ 6 
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Inżynier Kontraktu i Kierownik Projektu 

(zwani w Umowie „Przedstawicielem Zamawiającego”). Ilekroć w niniejszej Umowie będzie 
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiającego, rozumie 
się przez to Inżyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu działających łącznie, chyba że dane 
postanowienie Umowy wskazuje inaczej. 

2. Obowiązki Inżyniera Kontraktu będzie pełnić:  

 Imię i Nazwisko / Nazwa […………………………..…….] 
 tel. kom. […………………………..…….] 
 fax. […………………………..…….] 
 e-mail […………………………..…….] 
3. Obowiązki Kierownika Projektu będzie pełnić: 

Imię […………………………..…….]  
Nazwisko […………………………..…….] 

Stanowisko […………………………..…….] 

tel. kom. […………………………..…….] 
fax. […………………………..…….] 
e-mail […………………………..…….] 

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie […………………………..…….], którego obowiązki 
pełnić będzie:  

Imię […………………………..…….]  
Nazwisko […………………………..…….] 
Stanowisko […………………………..…….] 
tel. kom. […………………………..…….] 
fax. […………………………..…….] 
e-mail […………………………..…….] 

5. W skład personelu Zamawiającego pełniącego obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego 

wchodzić będą: 
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a) koordynator inspektorów nadzoru- […………………………..…….], 

b) w branży konstrukcyjnej - [……………………..] 
c) w branży drogowej – […………………………..…….], 
d) w branży robót elektrycznych i elektroenergetycznych – […………………………..…….], 

e) w branży sanitarnej – […………………………..…….], 
f) w branży telekomunikacyjnej – […………………………..…….], 
g) w branży zieleń – […………………………..…….]. 

6. W skład personelu Wykonawcy wchodzić będą: 
a) kierownika budowy – […………………………..…….],, 
b) kierownik robót konstrukcyjnych [………………………] 
c) kierownik robót drogowych – […………………………..…….], 

d) kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – […………………………..…….], 
e) kierownik robót sanitarnej– […………………………..…….], 
f) kierownik robót telekomunikacyjnych – […………………………..…….], 
g) koordynator ds. bhp. – […………………………..…….]. 

7. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku 
realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczególności do: 

1) podpisywania protokołów odbioru, 

2) podpisywania zestawień, o których mowa w § 8 ust. 5 poniżej,  
3) oświadczenia o odmowie odbiorów, 
4) reprezentowania Zamawiającego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania 

ustaleń związanych z realizacją Inwestycji,  
5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego (nie dotyczy faktur VAT, które 

należy przesyłać lub dostarczyć zgodnie z § 9 ust. 9 Umowy), 

6) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy 
oraz programu naprawczego. 

8. Przedstawiciele Zamawiającego oraz jego personel nie są upoważnieni do dokonywania zmian 
Umowy, ani zaciągania w imieniu Stron zobowiązań, chyba, że udzielone im zostanie odrębne 
pełnomocnictwo na piśmie pod rygorem nieważności lub wynika to z postanowień niniejszej 
Umowy. 

9. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy i następuje na podstawie 

pisemnego pod rygorem nieważności powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana osób 
wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody 
Zamawiającego.  W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o którym 
mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodą Zamawiającego zapewnienie  

i wykazanie przez Wykonawcę, że proponowane osoby spełniają co najmniej warunki wynikające 
ze SWZ.  

 
 

§ 7 
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY ORAZ PRACE ZABEZPIECZAJĄCE ZIELEŃ 

 
1. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych lub wykonywania usługi dot. założenia zieleni 

poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela Zamawiającego placu budowy 

Wykonawcy. 
2. Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawcę i dostarczenie Inżynierowi 

Kontraktu najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, następujących 
dokumentów w celu uzyskania akceptacji: 
a) programu zapewnienia jakości, 
b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierownika, 

d) decyzje o zajęciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w świetle przepisów prawa. 

3. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie 
nastąpi na podstawie pisemnego protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Wykonawca sporządzi również dokumentację fotograficzną stanu terenu budowy ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru graniczącego z nieruchomościami sąsiadującymi lub innych 
newralgicznych obiektów, części terenu budowy, etc., celem udokumentowania ich stanu 

początkowego. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zadania zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu komplet zdjęć (i/lub nagrania) budowy na trwałym i bezzwrotnym nośniku. 

5. Umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym, 
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytułu 
naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pieniężnej.  

6. Jeżeli na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym znajdą się podlegające ochronie znaki 
geodezyjne, Zamawiający podczas przekazania terenu budowy przekaże kierownikowi budowy, 

celem podpisania, protokół sprawdzenia stanu znaków geodezyjnych w terenie, wykonany przez 
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Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informację o obowiązku ochrony 

znajdujących się w nim znaków geodezyjnych, których stan określono jako dobry lub 
uszkodzony.  

7. Bezpośrednio po przekazaniu terenu budowy, a przed podjęciem realizacji robót budowlanych 

lub wykonywania usługi dot. zakładania zieleni Wykonawca zobowiązany jest wykonać oraz 
zgłosić do odbioru przewidziane w dokumentacji projektowej prace podlegające na wygrodzeniu 
i/lub zabezpieczeniu drzew oraz zieleni znajdującej się na terenie budowy oraz ewentualnie 
innej zieleni, która może ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzanych robót budowlanych. 
Wykonawca podejmie realizację przedmiotu Umowy dopiero po dokonaniu odbioru ww. prac 
zabezpieczających przez Zamawiającego reprezentowanego przy tej czynności przez Inżyniera 
Kontraktu lub Kierownika Projektu. 

8. Dokonanie odbioru prac zabezpieczających, o których mowa w ust. 7 powyżej, nie zwalnia 
Wykonawcy z wykonywania dalszych prac zabezpieczających lub dostosowania wykonanych 
zabezpieczeń celem ich dostosowywania do bieżącego przebiegu realizacji przedmiotu Umowy, 
celem prawidłowego wykonania zobowiązania z § 1 ust. 11 Umowy (do zachowania szczególnej 
ostrożności podczas wykonywania prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na 
stan drzew, krzewów lub innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót 

oraz w obszarze ich odziaływania). 

 
 

§ 8 
ODBIORY 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru, 

dokumentów potwierdzających, możliwość stosowania danego materiału (w tym dla branży 
zieleń) przy wykonaniu Przedmiotu Umowy. Zastosowanie materiałów może nastąpić tylko po 
akceptacji przez inspektora nadzoru danej branży, potwierdzonej jego podpisem na ww. 
dokumentach. 

2. Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego akceptacji, 
nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentów, o których mowa  
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikających wyłącznie ze szczególnych uwarunkowań 

technologicznych, zatwierdzanie nastąpi w dłuższym terminie, o czym Wykonawca będzie 
niezwłocznie powiadomiony.  

3. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spełniać powinny warunki 
określone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę elementy i materiały 

mają być fabrycznie nowe, być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać 
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta 

potwierdzającą spełnienie wymogów, deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego), 
dowód dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszą być oznakowane odpowiednim 
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiału w konstrukcję, w ramach 
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyżej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje 
zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów  
i urządzeń, zgodnie z przepisami prawa. 

4. Wykonawca będzie informował odpowiedniego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 

lub innych prac zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie 
mniej niż 3 dni przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie 
inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie 
inspektora nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt  
i odpowiedzialność. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z treści dokumentacji 
projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich. 

5. Z uwagi na miesięczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy stwierdzanie zakresu 

wykonania przedmiotu Umowy następować będzie w oparciu o zestawienia ilości i wartości 

wykonanych robót lub innych prac sporządzonych przez Wykonawcę (dalej jako: 
„Zestawienie”). Zestawienie winno być sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich 
branżowo inspektorów nadzoru i zatwierdzone na piśmie pod rygorem nieważności przez 
Inżyniera Kontraktu. Zatwierdzenie Zestawienia przez Kierownika Projektu nastąpi w ciągu 10 
dni o ile złożone zostanie w sposób kompletny i prawidłowy. Celem prawidłowego rozliczenia 

wynagrodzenia podwykonawców/dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji robót 
lub innych prac odbieranego zakresu wraz ze złożeniem Zestawienia, Wykonawca winien 
przedstawić zestawienie podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w 
realizacji przedmiotu Umowy w części, którego dotyczy częściowa płatność wynagrodzenia wraz 
ze wskazaniem kwot wynagrodzenia podwykonawców/dalszych podwykonawców (z podziałem 
na kwoty wymagalne, tj. należne za prace już wykonane przez podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę, oraz kwoty niewymagalne, tj. wynagrodzenie za prace, które dopiero będą 

realizowane) na dzień złożenia Zestawienia, ze wskazaniem danych faktur wystawionych przez 
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podwykonawców/dalszych podwykonawców oraz przypisanych do nich dowodów zapłaty 

wskazanych w § 9 ust. 6 lit. c, i § 9 ust. 7 lit. c Umowy. (Informacje dotyczące dokonania 
rozliczenia podwykonawców/dalszych podwykonawców zawarte w przedmiotowym dokumencie 
muszą zostać zaktualizowane na dzień złożenia faktury i potwierdzone ww. dowodami zapłaty, 

co stanowi warunek płatności wynagrodzenia Wykonawcy) Ww. zestawienie winno być 
opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w 
formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu. 

6. Warunkiem zgłoszenia do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy jest przekazanie 
Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 4 lit. c) niniejszej Umowy oraz wpis 
koordynatora inspektorów nadzoru do dziennika budowy, stwierdzający gotowość do odbioru 
przedmiotowych robót budowlanych oraz usługi założenia zieleni. Wpisu tego dokonuje po 

zapoznaniu się ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawcę zestawem 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy (w tym 
prawidłowego uregulowania wynagrodzenia podwykonawców/ dalszych podwykonawców), do 
których należą: 
a) zestawienie podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji 

całości przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem kwot wynagrodzenia 

podwykonawców/dalszych podwykonawców (z podziałem na kwoty wymagalne, tj. należne 

za prace wykonane przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę oraz kwoty 
niewymagalne, tj. kwoty nienależne uwagi na nierealizowanie części robót lub innych prac 
uwzględnionych w pierwotnej treści umowy podwykonawczej, np. tzw. prace zaniechane) 
na dzień dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, ze wskazaniem danych 
faktur wystawionych przez podwykonawców/dalszych podwykonawców oraz przypisanych 
do nich dowodów zapłaty wskazanych w § 9 ust. 6 lit. c, i § 9 ust. 7 lit. c Umowy. 

(Niniejsze zestawienie stanowi scalenie informacji z zestawień przedstawianych przy 
rozliczeniach miesięcznych i przedkładanych Zestawieniach. Informacje dotyczące 
dokonania rozliczenia podwykonawców/dalszych podwykonawców zawarte w 
przedmiotowym dokumencie muszą zostać z aktualizowane na dzień złożenia faktury 
końcowej i potwierdzone ww. dowodami zapłaty, co stanowi warunek płatności 
wynagrodzenia Wykonawcy) Ww. zestawienie winno być opatrzone podpisami osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez 

Inżyniera Kontraktu. Zestawienie powinno być sporządzone na wzorze, zgodnie z 
załącznikiem nr 11 do Umowy, 

b) dziennik budowy, 
c) dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez 

osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopią zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych 
prac geodezyjnych do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy sporządzona ma być na mapach i szkicach 
wraz z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilości punktów 
większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, 
jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz 

współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do co najmniej dwóch 
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi 
użytkowników) – sporządzona w 5 egzemplarzach, 

d) wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SWZ– 
sporządzone 3 egzemplarzach, 

e) dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy – 

sporządzony w 3 egzemplarzach, 

f) dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

g) dokumentacja powykonawcza – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna 
w formacie .pdf, 

h) zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 3 

egzemplarzach, 
i) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych, 

potwierdzone przez inspektora nadzoru – sporządzone 3 egzemplarzach, 
j) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na 

mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym  dotyczące przekazania odpadu 
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowiązującymi 
przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  
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k) protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń– sporządzone  

w 3 egzemplarzach, 
l) protokoły odbiorów technicznych z przyszłymi użytkownikami: - sporządzone w 3 

egzemplarzach, 

m) kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 
kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty 
określone w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących 
załącznikiem do SWZ – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

n) instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu – w 3 egzemplarzach, 
o) dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 egzemplarzach, 
7. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego 

na piśmie pod rygorem nieważności.  
8. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych 

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.  

9. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczoną przez 
Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jeżeli było to przedmiotem 
Umowy, właścicieli (użytkowników) zrealizowanych urządzeń nie stanowiących infrastruktury 
drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.  

10. Komisja Zamawiającego sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia dokonane 
w toku czynności odbiorowych. 

11. Wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy zostanie 
stwierdzone w protokole odbioru końcowego. 

12. Jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został 
wykonany nienależycie tj. posiada istotne wady bądź nie przeprowadzono wymaganych prób - 
Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru. 

13. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia, 
Zamawiający dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru, w którym Komisja wskaże wady 

nieistotne Przedmiotu Umowy oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, na jego koszt.  
14. Wykonawca po usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego, zgłosi gotowość 

do ich odbioru, w sposób określony w ust. 7 powyżej.  
15. Zamawiający przystąpi do odbioru usuniętych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia, z czynności tej zostanie sporządzony protokół, którego podstawą sporządzenia 
będzie skuteczne usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych.  

16. W przypadku kiedy Zamawiający odmówił dokonania odbioru przystąpi on do ponownego 
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru przez 
Wykonawcę, w sposób określony w ust. 7 powyżej. 

17. Protokół odbioru zatwierdzają uprawnieni do składania oświadczeń woli w sprawach 
majątkowych Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania 
protokołu przez komisję i osoby uczestniczące w odbiorze. 

18. W terminie 7 dni od daty upływu okresu rękojmi, o której mowa w § 12 ust. 1 niniejszej 

Umowy, Zamawiający dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli 
Dysponenta, odbioru ostatecznego robót lub innych prac (usług) związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych i zaistniałych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę pisemnie za pośrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z 
jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu listem poleconym. 

19. Przed dokonaniem odbioru końcowego Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ może 
dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, wskazanych w protokole,  

o którym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego informacji o zakończeniu realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych i 
innych prac w ramach Umowy. Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie 
stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole jako 
nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku 
przeciwskazań do dokonania odbioru końcowego wynikających z obowiązku ochrony znaków 

geodezyjnych. 
20. Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa powyżej zostanie stwierdzone 

zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, o którym mowa  
w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiający przekaże Wykonawcy 
informację o obowiązku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków 
geodezyjnych oraz protokół weryfikacji, o którym mowa powyżej. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia 

zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz zgłoszenia prac 
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geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punktów osnowy geodezyjnej 

na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiającego. Na tej podstawie Miejski 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni 
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, a Zamawiający 

przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwwskazań do zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  

22. Informacje zawarte w zestawieniach, o których mowa w ust. 5 oraz ust. 6 lit. a) powyżej, 
niezależnie od ich aktualizacji i weryfikacji na etapie płatności, tj. zgodnie z § 9 Umowy, zostaną 
na żądanie Zamawiającego potwierdzone przez przedstawicieli podmiotów w nim wymienionych 
 

 

 
§ 9 

ZASADY ZAPŁATY WYNAGRODZENIA UWARUNKOWANE PRZEDSTAWIENIEM DOWODÓW 
POTWIERDZAJĄCYCH ZAPŁATĘ WYNAGRODZENIA PODWYKONAWCOM / DALSZYM 

PODWYKONAWCOM  
 

1. Rozliczanie wykonanych robót lub usług będzie się odbywało na podstawie faktur miesięcznych 

(częściowych), z zastrzeżeniem dotyczącym ograniczenia płatności wynagrodzenia częściowego, 
o którym mowa (odpowiednio) w ust. 2 i 3 poniżej oraz faktury końcowej wystawionej po 
dokonaniu skutecznego odbioru Przedmiotu Umowy. 

2. Wynagrodzenie częściowe Wykonawcy należne za wykonane zakresy robót lub usług rozliczane 
będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych, które będzie 
obejmować zakresy robót lub usług potwierdzone w dołączanych do faktur zatwierdzonych 

Zestawieniach. Faktury częściowe dotyczące robót budowlanych lub usług mogą zostać wystawione 
i opłacone do maksymalnej łącznej wysokości 90% wartości całkowitego wynagrodzenia należnego 
za wykonanie robót lub usług, tj. kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy. Do ww. limitu płatności 
częściowych będą wliczane jedynie kwoty płatności częściowych z pominięciem kwot ewentualnej 
waloryzacji oraz kwot wynikających z obmiarów wykonanych robót lub usług. Po przekroczeniu ww. 
limitu Zestawienia będą sporządzane jak dotychczas, ale będą posiadać wyłącznie charakter 
informacyjny co do procesu zaawansowania prac, a rozliczenie prac nastąpi w oparciu o fakturę 

końcową przy uwzględnieniu tych Zestawień. 
3. Faktury częściowe dotyczące realizacji robót budowlanych lub usług należy składać raz w miesiącu 

po dokonaniu zatwierdzenia Zestawienia. 
4. Prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga również uwzględnienia stanu 

rozliczenia wynagrodzenia podwykonawców/dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji 
zamówienia zgodnie z przepisami PZP oraz postanowieniami Umowy. 

5. Podstawę wystawienia faktury częściowej lub faktury końcowej stanowi skuteczne przeprowadzenie 
odpowiednio: zatwierdzenie Zestawienia bądź odbioru końcowego oraz zaakceptowanie przez 
Inżyniera Kontraktu odpowiednio: zestawienia, o którym mowa ust. 6 lit. b lub zestawienia, o 
którym mowa ust. 7 lit. b poniżej.  

6. Płatności częściowe nastąpią po złożeniu przez Wykonawcę danej faktury wraz z następującymi 
dokumentami: 
a) oryginał Zestawienia zatwierdzonego zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyżej,  

b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji rozliczanej 

części Przedmiotu Umowy: pisemne zestawienie podwykonawców i dalszych podwykonawców 

biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy w części, którego dotyczy płatność 

wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwot wynagrodzenia podwykonawców / dalszych 

podwykonawców (z podziałem na kwoty wymagalne, tj. należne za prace już wykonane przez 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, oraz kwoty niewymagalne, tj. wynagrodzenie za prace 

które dopiero będą realizowane) aktualne na dzień złożenia faktury częściowej przez 

Wykonawcę, ze wskazaniem danych faktur wystawionych przez podwykonawców/dalszych 

podwykonawców oraz przypisanych do nich dowodów zapłaty wskazanych w lit. c poniżej (ww. 

dokument stanowi aktualizację zestawienia, o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy) Ww. 

zestawienie (po aktualizacji na dzień złożenia faktury) winno być opatrzone podpisami osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez 

Inżyniera Kontraktu. Zestawienie powinno być sporządzone na wzorze, zgodnie z załącznikiem 

nr 11 do Umowy, 

c) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji rozliczanej 
części Przedmiotu Umowy:  

− oryginał oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających 
dokonanie zapłaty na ich rzecz należnego im wymagalnego wynagrodzenia z tytułu 
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udziału w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 

do Umowy,  
− kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

wraz z potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 

− dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało żadne 
zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć oryginał 
oświadczenia podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym okresie 
żadnych robót budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur wystawionych 
w ramach przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę, zgodne ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy, 

− dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu 

Umowy zakończył się tj. podwykonawca lub dalszy podwykonawca zakończył prace, 
należy dostarczyć oświadczenie podwykonawcy zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 6 do Umowy z odpowiednią adnotacją o zakończeniu udziału w realizacji przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę i rozliczeniu całkowitym wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu prac zrealizowanych przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy z Wykonawcą, 

oświadczenie to jest równoznaczne z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, o którym mowa w ust. 7 lit. b Umowy; przedmiotowe oświadczenie 
Wykonawca składa jednorazowo w odniesieniu do danego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, przez co rozumie się, że w przypadku złożenia tego oświadczenia wraz z 
fakturą, Wykonawca nie ma obowiązku składać kolejnych oświadczeń odnoszących się do 
danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z następnymi fakturami, w tym 
fakturą końcową, 

d) w przypadku braku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji 
rozliczanej części Przedmiotu Umowy - oryginał oświadczenia Wykonawcy informujący, że 
zafakturowany zakres wykonał samodzielnie (siłami własnymi), bez udziału podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców, 

e) w przypadku gdy faktura dotyczy waloryzacji wynagrodzenia, do faktury należy załączyć: 
– pismo z uzasadnieniem roszczenia waloryzacyjnego, 
– dokument z metodologią wyliczenia wskaźnika (mnożnika) waloryzacji, kwoty waloryzacji 

oraz kwoty zwaloryzowanej (również w wersji edytowalnej) opatrzony podpisami osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzony w formie podpisu 
przez Inżyniera Kontraktu, 

– zestawienie wykonanych robót lub usług (obmiaru) uwzględniające kwoty, które podlegają 

waloryzacji i które nie podlegają waloryzacji, w ujęciu przed i po waloryzacji (pozycji 
objętych waloryzacją) z wyszczególnieniem kwoty waloryzacji. Zestawienie powinno być 

sporządzone w kwotach netto, a kwota brutto powinna być podana w podsumowaniu, ze 
szczegółowością i w układzie uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym. Ww. zestawienie 
winno być opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu, 

f) podpisana przez Inżyniera Kontraktu rekomendacja stanowiąca podstawę wystawienia faktury 
przez Wykonawcę, zgodnie ze wzorem który stanowi załącznik do umowy zawartej z Inżynierem 
Kontraktu. 

7. Płatność z tytułu przeprowadzonego odbioru końcowego, nastąpi po złożeniu przez Wykonawcę 
faktury końcowej wraz z następującymi dokumentami: 

a) oryginał protokołu odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli Stron, 
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji Przedmiotu 

Umowy: pisemne zestawienie podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział 
w realizacji całości przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem kwot wynagrodzenia 
podwykonawców / dalszych podwykonawców (z podziałem na kwoty wymagalne, (z 

podziałem na kwoty wymagalne, tj. należne za prace wykonane przez 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę oraz kwoty niewymagalne, tj. kwoty nienależne 
uwagi na nierealizowanie części robót lub usług uwzględnionych w pierwotnej treści umowy 
podwykonawczej, np. tzw. prace zaniechane)  aktualne na dzień złożenia faktury końcowej 
przez Wykonawcę, ze wskazaniem danych faktur wystawionych przez podwykonawców / 
dalszych podwykonawców oraz przypisanych do nich dowodów zapłaty wskazanych w lit. c 

poniżej, (ww. dokument stanowi aktualizację zestawienia, o którym mowa w § 8 ust. 6 lit. a) 
Umowy) Ww. zestawienie (po aktualizacji na dzień złożenia faktury) winno być opatrzone 
podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie 
podpisu przez Inżyniera Kontraktu. Zestawienie powinno być sporządzone na wzorze, 
zgodnie z załącznikiem nr 11 do Umowy, 

c) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji Przedmiotu 
Umowy:  
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− oryginał oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających 

dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału w 
realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy, 
z tym zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie dotyczy oświadczeń podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, które zostały złożone przez Wykonawcę wraz z poprzednimi 
fakturami, na zasadach wskazanych w ust. 6 lit. c) tiret czwarte, 

− kopiami faktur wystawionych w zależności przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu 
z tym zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie dotyczy oświadczeń podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, które zostały złożone przez Wykonawcę wraz z poprzednimi 
fakturami, na zasadach wskazanych w ust. 6 lit. c) tiret czwarte; 

d) w przypadku braku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji 
Przedmiotu Umowy: oryginał oświadczenia Wykonawcy informujący, że zafakturowany zakres 
wykonał samodzielnie (siłami własnymi), bez udziału podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, 

e) w przypadku gdy faktura dotyczy waloryzacji wynagrodzenia, do faktury należy załączyć: 
− pismo z uzasadnieniem roszczenia waloryzacyjnego, 

− dokument z metodologią wyliczenia wskaźnika (mnożnika) waloryzacji, kwoty waloryzacji 

oraz kwoty zwaloryzowanej (również w wersji edytowalnej) opatrzony podpisami osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzony w formie podpisu 
przez Inżyniera Kontraktu, 

− zestawienie wykonanych robót lub usług (obmiaru) uwzględniające kwoty, które podlegają 
waloryzacji i które nie podlegają waloryzacji, w ujęciu przed i po waloryzacji (pozycji 
objętych waloryzacją) z wyszczególnieniem kwoty waloryzacji. Zestawienie powinno być 

sporządzone w kwotach netto, a kwota brutto powinna być podana w podsumowaniu, ze 
szczegółowością i w układzie uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym. Ww. zestawienie 
winno być opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu, 

f) podpisana przez Inżyniera Kontraktu rekomendacja stanowiąca podstawę wystawienia faktury 
przez Wykonawcę, zgodnie ze wzorem który stanowi załącznik do umowy zawartej 
z Inżynierem Kontraktu. 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty oraz zestawienia, 
o których mowa w ust. 6 lit. b, c i ust. 7 lit. b, c, lub w przypadku istotnych nieścisłości 
wynikających z tych dokumentów, Wykonawca jest zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, 
do zajęcia stanowiska, poprzez: 

a) złożenie pisemnych wyjaśnień wraz z uzupełnieniem brakujących dowodów potwierdzających 
zapłatę lub zestawienia w terminie 15 dni roboczych (tj. termin obliczany z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania wezwania Zamawiającego – w takim przypadku 
termin zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od dnia złożenia wyjaśnień pod warunkiem, że 
Zamawiający ocenia je jako kompletne. W przypadku braku odpowiedzi lub udzielenia 
niewystarczających wyjaśnień Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie z art. 447 PZP ust. 
2 pkt 1 PZP lub procedury bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawców z art 465 PZP 
- w takiej sytuacji termin zapłaty części wynagrodzenia niepodlegającego wstrzymaniu płatności 
w trybie z art. 447 PZP ust. 2 pkt 1 PZP lub procedury bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawców z art. 465 PZP wynosi 30 dni od dnia upływu terminu wezwania;  

Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w ww. terminie lub są one niekompletne, Wykonawca 
może uprzednio wnieść o wydłużenie terminu zgodnie z lit. b lub wystąpić z wnioskiem z lit. c, 
o których mowa poniżej; 

b) złożenie pisemnych wyjaśnień z umotywowanym wnioskiem o wydłużenie terminu do złożenia 
brakujących dowodów zapłaty lub zestawienia - w takim przypadku termin zapłaty 
wynagrodzenia rozpoczyna bieg od dnia złożenia wyjaśnień pod warunkiem, że Zamawiający 

ocenia je jako kompletne. W przypadku braku odpowiedzi lub udzielenia niewystarczających 
wyjaśnień w uzgodnionym przez Strony terminie Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie 
z art. 447 PZP ust. 2 pkt 1 PZP lub procedury bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawców z art. 465 PZP - w takiej sytuacji termin zapłaty części wynagrodzenia 
niepodlegającego wstrzymaniu płatności w trybie z art. 447 PZP ust. 2 pkt 1 PZP lub procedury 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawców z art. 465 PZP wynosi 30 dni od dnia 

upływu terminu uzgodnionego przez Strony; 

c) w przypadku braku możliwości uzupełnienia wymaganych dowodów potwierdzających zapłatę 
lub zestawienia - złożenie pisemnych wyjaśnień z umotywowanym wnioskiem o dokonanie 
bezpośredniej płatności (określonych kwot) na rzecz podwykonawców/dalszych 
podwykonawców, których dotyczą braki w zakresie dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia 
- w takim przypadku termin zapłaty części wynagrodzenia niepolegającego wstrzymaniu 
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płatności w trybie z art. 447 PZP ust. 2 pkt 1 PZP lub procedury bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawców z art. 465 PZP wynosi 30 dni od dnia złożenia ww. wniosku  

9. Zamawiający na umotywowany wniosek Wykonawcy, może odstąpić od wymogu przedłożenia 
przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej, wówczas Wykonawca winien przedstawić 

wyłącznie bankowe potwierdzenia przelewu tytułem zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur -  
w takim przypadku termin zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od dnia złożenia ww. wniosku 
przez Wykonawcę  

10. Wnioski i wyjaśnienia Wykonawcy, o których mowa powyżej, Wykonawca złoży wraz z opinią 
Inżyniera Kontaktu.  

11. Fakt złożenia lub uwzględnienia wniosków, o których mowa powyżej, w żaden sposób nie wpływa 

na możliwość naliczenia kar za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia 
podwykonawcy / dalszego podwykonawcy lub innych kar przewidzianych w Umowie. 

12. Faktury będą płatne przez Dysponenta – przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (zgodnie z poniżej opisanymi wymogami) 
wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, z 

zastrzeżeniem wydłużenia terminów płatności wynagrodzenia, o których mowa w ust. 8 i ust. 9 

(tj. w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty oraz 
zestawienia, o których mowa w ust. 6 lit. b), c), d), ust. 7 lit. b), c), d) lub w przypadku istotnych 
nieścisłości wynikających z tych dokumentów lub oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 lit. d lub 
w ust. 7 lit. d).  

13. Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem 
Krajowego Systemu e-Faktu (KSeF), zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualną 
strukturą logiczną faktury ustrukturyzowanej, z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej.  

14. Za datę doręczenia faktury Zamawiającemu wystawionej w KSeF uznaje się datę przydzielenia 
fakturze numeru identyfikującego w KSeF, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 
w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług, przewidują możliwość wystawienia faktury 
poza KSeF lub określają odmienne zasady ustalenia tych dat. Doręczenie, o którym mowa 
powyżej, uznaje się za skuteczne dla celów realizacji Umowy wyłącznie w przypadku, gdy faktura 
została wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. Faktura wystawiona 
z naruszeniem tych zasad może zostać uznana za fakturę nieprawidłową lub niedostarczoną. 

15. Wystawienie faktury poza Krajowym Systemem e-Faktur jest dopuszczalne wyłącznie w okresie 
wskazanym przepisami prawa oraz w przypadkach przewidzianych w tychże przepisach. Po ustaniu 
podstawy prawnej do zastosowania takiego odstępstwa Wykonawca zobowiązany jest do 
wystawiania faktur wyłącznie za pośrednictwem KSeF. 

16. W przypadku gdy system finansowo-księgowy Wykonawcy nie jest dostosowany do wystawiania 
faktur ustrukturyzowanych, z uwzględnieniem zasad określonych w Umowie, Wykonawca 

zobowiązany jest do wystawiania faktur za pośrednictwem aplikacji udostępnionej przez ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania następujących zasad wypełniania danych 
podmiotowych faktury ustrukturyzowanej w KSeF: 

1) W elemencie Podmiot1 (Sprzedawca) każdorazowo należy wskazać dane Wykonawcy. 

2) W elemencie Podmiot2 (Nabywca) każdorazowo należy wskazać dane Zamawiającego 
tj.  

Miasto Poznań 

NIP: 2090001440 

ADRES: pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 

oraz 

W polu JST/ Status nabywcy – należy zaznaczyć, że faktura dotyczy jednostki samorządu 
terytorialnego.  

W polu GV/ Status nabywcy – należy zaznaczyć, że faktura nie dotyczy grupy VAT. 

3) W elemencie Podmiot3 (Odbiorca inny) każdorazowo należy wskazać dwa podmioty tj. 
Dysponenta oraz Inwestora Zastępczego:  

3.1 Podmiot 3 (Odbiorca inny) – Dysponent: 
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Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu                                                                                                

NIP: 7792094120   

ADRES: Ul. Strzegomska 3 60-194 Poznań 

ROLA: 8 - JST ODBIORCA 

3.2 Podmiot 3 (Odbiorca inny) – Inwestor Zastępczy: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. 

NIP: 7831711486 

ADRES: plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

ROLA: ROLA INNA 

OPIS ROLI: Inwestor Zastępczy 

 

 

18. Wskazanie podmiotów, o których mowa w ust. 17 pkt 3, ma charakter wyłącznie informacyjno-

organizacyjny i nie wpływa na określenie Nabywcy w rozumieniu przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

19. W pozycji faktury dotyczącej opisu towaru lub usługi, warunkach transakcji lub dodatkowych 
informacjach, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest wskazać numer i datę umowy, której 
dotyczy przedmiotowa faktura oraz nazwę dokumentu, stanowiącego podstawę do wystawienia 
faktury zgodnie z postanowieniami Umowy. W przypadku faktur dotyczących waloryzacji 

wynagrodzenia Wykonawcy, należy wskazać kwotę waloryzacji.  

20. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Dysponenta. 

21. Załączniki do faktury niezależnie od sposobu jej wystawienia, należy przesłać lub dostarczyć nie 
później niż w dniu doręczenia faktury: 

a) w formie papierowej – w przypadku dokumentów, które zgodnie z Umową wymagają 
przekazania ich jako oryginały lub kopie dokumentów (w tym również wydruki dokumentów 
podpisanych elektronicznie) wraz z pismem przewodnim w treści którego, Wykonawca 

zobowiązany jest zamieścić wyraźny i stosowny opis tych załączników, z którego w sposób 
jednoznaczny wynikać będzie przedmiot korespondencji oraz cel przesłania dokumentów, 
umożliwiając tym samym ich prawidłową i niezwłoczną identyfikację przez Zamawiającego, 

bezpośrednio na adres:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  

plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

b) w formie elektronicznej – w szczególności jako oryginały dokumentów opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 781 Ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny, na adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl; w treści wiadomości e-
mail, Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wyraźny i stosowny opis tych załączników, z 
którego w sposób jednoznaczny wynikać będzie przedmiot korespondencji oraz cel przesłania 
dokumentów, umożliwiając tym samym ich prawidłową i niezwłoczną identyfikację przez 
Zamawiającego.  

22. W przypadku faktur wystawianych przez Podwykonawców na rzecz Wykonawcy, zobowiązany jest 
on do przekazywania Zamawiającemu wizualizacji otrzymanych faktur w Krajowym Systemie e-
Faktur na zasadach opisanych w ust. 21, w celu umożliwienia weryfikacji prawidłowości rozliczeń 
związanych z realizacją Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca/Podwykonawca zwolniony będzie 
z obowiązku stosowania KSeF, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 

kopii otrzymanych od Podwykonawców faktur na zasadach opisanych w ust. 21.  

23. Faktura wystawiona w KSeF niezgodnie z powyżej wskazanymi wytycznymi oraz niegodnie 

z przepisami prawa, w szczególności w przypadku braku lub nieprawidłowego wskazania Nabywcy 
oraz Odbiorców (Dysponenta oraz Inwestora Zastępczego), uznawana jest za wystawioną 
w sposób nieprawidłowy. 

24. Faktura nieprawidłowa, o której mowa w ust. 23, z uwagi na brak możliwości jej prawidłowej 
identyfikacji, obiegu lub weryfikacji, uznawana jest jednocześnie za fakturę niedostarczoną 
Zamawiającemu. Faktura niedostarczona nie wywołuje skutków prawnych w zakresie rozliczeń 
wynikających z Umowy, w szczególności nie rozpoczyna biegu terminu płatności.  

25. Niezależnie od powyższego, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności danej faktury 
na zasadach określonych w Umowie, do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej i skutecznie 

mailto:sekretariat@pim.poznan.pl
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dostarczonej faktury ustrukturyzowanej w KSeF (chyba że nie dotyczy go obowiązek wystawienia 

faktury w KSeF) wraz z kompletem wymaganych Umową dokumentów/załączników. Wstrzymanie 
płatności nie stanowi opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego (nie 
będzie to uprawniać Wykonawcy do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi za 

opóźnienie w transakcjach handlowych). Skutki wstrzymania płatności, w tym kwestia określania 
biegu terminu płatności danej faktury została określona w Umowie, w szczególności w ust. 8, ust. 
9 i ust. 12. 

26. Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _______, a właściwy dla niego jest 
następujący Urząd Skarbowy _______. Wykonawca oświadcza, że jego rachunkiem 
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyżej, rachunek ten będzie zamieszczony na 
składanych fakturach oraz znajduje się on w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, 
pod warunkiem że rachunek ten będzie na dzień płatności rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy 
oraz będzie znajdował się w  ww. wykazie. Niedochowanie powyższych wymogów przez 
Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu wskazania 
przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę. Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe wstrzymanie płatności 
spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawcę 
bądź niezgodnością numeru rachunku bankowego z tym, który znajduje się w „Wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i 
przywróconych do rejestru VAT” nie będzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiającego 
warunków Umowy, a Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy z tego 
tytułu, jak również nie będzie to uprawniać Wykonawcy do obciążenia Zamawiającego odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych.  

27. Wykonawca winien postępować z odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 12 do Umowy.  

28. W przypadku jeżeli wobec Wykonawcy nie zachodzi ustawowy obowiązek wystawiania faktury w 
KSeF wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT musi posiadać następujące oznaczenie nabywcy: 

 

Miasto Poznań 

Zarząd Zielenie Miejskiej w Poznaniu                                                                                                             
NIP 2090001440 

ADRES: ul. Strzegomska 3 60-194 Poznań 

 

Wystawione w ten sposób faktury, wraz z załącznikami, należy przesyłać lub dostarczyć 

bezpośrednio na adres: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu 
(61-831) przy Placu Wiosny Ludów 2 lub e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl  

29. W przypadku przesłania faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym musi ona zawierać następujące dane:  

 

NABYWCA: 

Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 

ODBIORCA: 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu 

ADRES: ul. Strzegomska 3 60-194 Poznań                                                                               
GLN : 5907459620399 

 

30. Przekazanie faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 
stanowi sposób jej doręczenia Zamawiającemu i nie jest równoznaczne z wystawieniem faktury 
w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Faktura taka może zostać uznana za 
fakturę ustrukturyzowaną wyłącznie po jej skutecznym przesłaniu do Krajowego Systemu e-Faktur 

oraz nadaniu jej numeru identyfikującego fakturę w KSeF, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
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§ 10 

PODWYKONAWSTWO 
 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, wchodzącą w zakres przedmiotu Umowy, jest obowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu kopii umowy (potwierdzonej za zgodność) a w przypadku umów 
podwykonawczych o roboty budowlane do przedłożenia uprzednio projektu takiej umowy. 

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

1) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac 
podlegających podzleceniu, 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną  
w złotych, 

3) umowa podwykonawcza winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta, 

4) w treści umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winno znaleźć się 
postanowienie wskazujące, iż odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót 
budowlanych lub innych prac (konkretna pozycja z przedmiaru robót oferta, który stanowi 
załącznik nr 1 do Umowy),  

5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą uniemożliwiać rozliczenia pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej Umowie, 

6) do umowy podwykonawczej winien być załączony kosztorys, z którego wynikać będzie 
wartość należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w którym 
dane pozycje kosztorysowe winny odpowiadać bezpośrednio pozycjom z przedmiaru robót-
oferta, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy,  

7) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 

……………………………(zgodnie z ofertą Wykonawcy) dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych podwykonawcy, 

8) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 

w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawców i przewidywać solidarną 
odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 

w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 
9) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 

umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych 
podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego 
rodzaju, 

10) wymóg wskazany powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 

podwykonawcami, 
11) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 

zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na 
fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 
uiszczonego wynagrodzenia), 

12) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 

wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy 

i Zamawiającego, 
13) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 

z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 
zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia,  
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu 
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o 
zapłatę wynagrodzenia, 

14) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 
wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby 
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 
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15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 

podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w każdym innym 
przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań 

wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia 
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie 
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres 
przedmiotu nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  
o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji przedmiotu Umowy 
określonych w niniejszej Umowie, 

17) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 
prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy. 

4. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 
zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SWZ oraz w 

ust. 3 powyżej oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

umowy. 
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 6 
powyżej, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 
powyżej, jak również w sytuacji, gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż 
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, 
do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym 

terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ. Wyłączenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w 
ust. 8 powyżej jest dłuższy niż […………………………..…….](zgodnie z ofertą Wykonawcy), 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.  

10. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 

dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

11. Postanowienia ust. 1-9 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
12. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający 

wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  
13. Zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będzie traktowana jako zwłoka wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

i nie może ona stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub przedmiotu 

Umowy. 
14. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 
o czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez 
Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ. 
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§ 11 

KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu któregokolwiek z KM w wysokości 
0,1 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę umownego terminu zakończenia przedmiotu 
Umowy w wysokości 0,3% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
określonego       w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

c) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez 

Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru lub innych wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,3% wartości brutto 
całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za 
każdy dzień zwłoki, 

d) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od tego czy odstąpienie nastąpiło na podstawie 

przepisów prawa czy postanowień Umowy)  w wysokości 20 % wartości całkowitego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, 
e) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,1 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy – dotyczy sytuacji, w której 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

f) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy – jednorazowo za każdy 
dostrzeżony przypadek, 

g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, każdorazowo w wysokości 
0,1% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 

niniejszej Umowy, za każde naruszenie,   
h) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo lub 
zmian tych umów, każdorazowo w wysokości 0,1% wartości brutto całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde 
naruszenie , 

i) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
każdorazowo w wysokości 0,1 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, 

j) w przypadku niezastosowania się do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy w wysokości 
2 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy 
za każde stwierdzone naruszenie, 

k) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na 

zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę w wysokości 0,2% wartości 
brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, 
za każde stwierdzone naruszenie, 

l) w przypadku nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedmiotu 
Umowy w terminie określonym w Umowie w wysokości 2% wartości brutto całkowitego 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień 
zwłoki,  

m) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 

Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ w wysokości 0,5% 
wartości brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 
Umowy za każde stwierdzone naruszenie, 

n) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie 
terminu w wysokości 0,1% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki,  
o) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność  

z oryginałem, kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §16 Umowy 
w wysokości 0,1% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w 
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

p) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 

5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 0,05% wartości brutto całkowitego 
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wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każde 

stwierdzone naruszenie, 
q) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy  

szczegółowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokości 0,2% wartości brutto 

całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za 
każde naruszenie,  

r) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązania, o którym mowa 
w § 7 ust 7 Umowy lub przystąpienia do realizacji  robót budowalnych lub usług bez 
uprzedniego dokonania odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 7 Umowy, w wysokości 0,2% 
wartości brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 
Umowy, za każde naruszenie,  

s) w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa lub postanowień Umowy lub dokumentów 
wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału 
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych osób wskazanych w tych 
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy będzie realizowany przez Wykonawcę 
bez udziału tych osób lub ich kalifikacje będą niezgodne z ww. wymogami - karą umowną w 
wysokości 0,2% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 

4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy przypadek stwierdzenia naruszenia. 

 
2. Za szkody powstałe z powodu naruszeń innych niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. 
3. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy 

w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy 
lub/i zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

rękojmi, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  

5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego.  
6. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 

maksymalnie 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 

4 ust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy w stosunku do treści Oferty, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio. 

 
 

§ 12 
RĘKOJMI I GWARANCJA 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość zakresu przedmiotu Umowy. 
2. Zakres uprawnień z rękojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres 

uprawnień z gwarancji określa niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna 
stanowiąca załącznik nr  7 do Umowy. Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi 
[…………………………..…….] (zgodnie z ofertą Wykonawcy) miesięcy i liczony jest od daty odbioru 
końcowego lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta 
materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres  gwarancji niż gwarancja udzielona przez 
Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny do 
Umowy w dacie odbioru końcowego.  

3. W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów 
i nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 

z zgodnie terminami wskazanymi w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 7 do Umowy.  

Powyższe terminy nie dotyczą tzw. przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego 
usunięcia wady, w szczególności ze względu na konieczność zmniejszenia szkody.  

4. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub 
przystąpiwszy usunie wady w sposób nienależyty- może powierzyć usunięcie wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim poinformowaniu 

Wykonawcy na piśmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji 
Zamawiający nie traci przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej 
przez Wykonawcę. 

5. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegają wydłużeniu o czas usunięcia wady. 
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres gwarancji i rękojmi w stosunku do 

tej rzeczy biegnie na nowo. 



 

Strona 23 z 46 

7. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony. 

8. Strony ustalają, iż uprawnienia z gwarancji i rękojmi mogą być wykonywane przez Dysponenta.   
 
 

§ 13 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy (w zakresie podstawowym Przedmiotu 

Umowy), ustanawia się zabezpieczenie, które Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej 
Umowy w formie […………………………..…….] w wysokości 5 % wartości brutto oferty Wykonawcy (w 
zakresie podstawowym Przedmiotu Umowy), tj. […………………………..…….] zł, słownie: 

[…………………………..…….]. 
2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 

Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, 

przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
4. W przypadku konieczności zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niż w pieniądzu spowodowanej 
zmianą terminu zakończenia przedmiotu Umowy, a także gdy nie został sporządzony protokół 
odbioru końcowego lub nie zostały wykonane inne obowiązki ciążące na Wykonawcy w ramach 
przedmiotu Umowy, zobowiązany jest on do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio 
uwzględniający nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w § 13 ust. 4, Zamawiający 
(analogicznie do regulacji z § 13 ust. 3) będzie uprawniony do wystąpienia  
z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego 
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji (lub 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu) w celu zmiany formy na 

zabezpieczenie w pieniądzu. 
6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 

wysokości.  
7. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

w wysokości 70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia 
zabezpieczenia w formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 
skutecznego dokonania odbioru końcowego oraz wykonania wszystkich ciążących na 
Wykonawcy obowiązków nałożonych Umową, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robót budowlanych oraz dostarczenia kopii 

mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione 

lub zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia 
w pieniądzu, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego. 

 

 

§ 14 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach 

prawa (odstąpienie ustawowe). 

2. Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy które może być wykonane w 
terminie 180 dni od upływu umownego terminu odbioru końcowego, w szczególności 
w przypadku gdy: 
1) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami określonymi Umową, 
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy w terminie, a jego zwłoka 

przekracza 10 dni, 
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3) w przypadku zwłoki Wykonawcy dotyczącej realizacji Umowy w stosunku do terminów 

realizacji któregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni, 
4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje Przedmiotu 

Umowy zgodnie     z warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi prace budowlane 

sprzecznie               z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki 
budowlanej lub  
w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,  

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację Umowy na 
okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 

6) brak posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek 

momencie obowiązywania Umowy, 
7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,  

w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja 
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

8) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, 
9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji, 

10) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, osiągnie wartość 

20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
11) jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w 
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu 

pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia terenu budowy. 
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty lub usługi (wykonane elementy Przedmiotu 

Umowy) w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której to winy nastąpiło 
odstąpienie od Umowy lub przerwanie realizacji Przedmiotu Umowy, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót lub usług nie objętych niniejszą 
Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót, usług lub innych 
czynności przerwanych oraz robót lub prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od 

Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  
4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót oraz usług w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót i innych czynności według stanu na dzień 
odstąpienia oraz przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację budowy oraz sporządzi i 
przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą; protokół 
inwentaryzacji robót lub usług w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 
VAT przez Wykonawcę, w zakresie rozliczenia prac wykonanych do momentu odstąpienia. 

6. Koszty zabezpieczenia przerwanej realizacji Przedmiotu Umowy, potwierdzonych przez Strony 

Umowy, ponosi Strona, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy. 
7. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na 

skutek rozwiązania Umowy bądź odstąpienia od Umowy.  
8. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), nie 

wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wyłącza dochodzenia 
kar za zwłokę oraz za odstąpienie. Wykonanie prawa odstąpienia nie wyłącza prawa 
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wyłącza kumulatywnego 

dochodzenia kar za odstąpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwłokę.  

9. W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu dla części przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy 
protokoły odbioru prac rozpoczyna się bieg okresu rękojmi lub gwarancji (na warunkach 
określonych w Umowie).  

 

 
§ 15 

ZMIANY UMOWY 
 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej 
określonych okoliczności: 
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1) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień 

podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych       
- w przypadku, jeśli zamówienie podobne wpływa na możliwość wykonywania części lub 
całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości 

zamówienia podobnego na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu 
lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego,  

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robót lub usług dodatkowych - 
w przypadku, jeśli realizacja robót lub usług dodatkowych wpływa na możliwość 
wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem 
wpływu części lub całości robót lub usług dodatkowych na część lub całość zamówienia 
podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia 

podstawowego,  
3) wydłużonych terminów procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw 

urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych przez 
Wykonawcę, tj. pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków do wydania decyzji 
administracyjnych, uzgodnień czy innych aktów niezbędnych do wykonania Przedmiotu 
Umowy, i złożenia prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie – zmiana terminów 

realizacji Umowy o liczbę dni trwania wskazanych powyżej procedur przekraczającą terminy 

wynikające z przepisów prawa lub przeciętnych terminów załatwiania tego typu spraw przez 
dany organ lub podmiot, wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, że wpływa to na 
terminy realizacji Umowy, 

4) w przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, co uniemożliwia realizację 
przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy 
w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

5) konieczności zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których 
nie dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkującej tym, że 
Wykonawca przy dołożeniu najwyższej profesjonalnej  staranności, ze względów 
obiektywnych nie może wykonać zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie określonym 
dla zamówienia podstawowego – zmiana terminów realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia 
Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy oraz koszty 
realizacji Umowy, 

6) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń 
na terminy realizacji Umowy, 

7) udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej  

z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli 
awaria wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – 

odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część lub 
całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 

8) działań podmiotów trzecich (nie dotyczy podwykonawców i innych podmiotów 
współpracujących z Wykonawcą) lub organów władzy publicznej, które spowodują 
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – w przypadku, jeśli działania 
osób, podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość 

wykonywania istotnej części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 
odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 

9) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach 
nie spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania czynności, do których 
Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 

odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

10) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie robót lub innych prac zgodnie z Umową, przy czym fakt ten musi mieć 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu (w 
tym udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczególności ze względu na 
technologię realizacji prac określoną Umową, normami lub przepisami, wymagającą 

konkretnych warunków atmosferycznych – odpowiednia, pod względem wpływu części lub 
całości terminu trwania ww. utrudnień na część lub całość zamówienia podstawowego, 
zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

11) konieczności i/lub potrzeby bądź zasadności technologicznej lub ekonomicznej wykonania 
zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących przedmiotem Umowy lub 
odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części – odpowiednia zmiana przedmiotu 
Umowy zamiana lub zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w 

ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby, odpowiednia do zmian 
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przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na 

podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie 
analizy rynku, w przypadku, jeśli wykonanie robót zamiennych wpływa na możliwość 
wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem 

wpływu części lub całości robót zamiennych na część lub całość zamówienia podstawowego, 
zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

12) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - 
zmiana terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy 
części terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu Umowy – 
odpowiednia zmiana terminów dotyczy wyłącznie części, na którą wpływ ma zwłoka, 

13) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla 

czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 

– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w 
życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na 
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem 

przedstawione przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do wynagrodzenia 
określonego zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, okoliczność taką poczytywać się będzie 
jako istotną zmianę okoliczności. W tym przypadku Zamawiający uprawniony będzie do 
odstąpienia od Umowy w całości bądź w części w terminie 30 od powzięcia informacji o 
powyższym fakcie. 

14) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji  
o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana 
siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na 
rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o 

zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z 
zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
15) wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana terminów realizacji Umowy w 
zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

16) jeżeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania 
Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie zamówienia 

lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji 
przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana 
wielkości, ilości, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie 
wynikającym z konieczności lub potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy 
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jeśli wykonanie dodatkowych, 
zamiennych lub innych usług wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 
zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości usług 

dodatkowych, zamiennych lub innych na część lub całość zamówienia podstawowego, 

zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego (w 
szczególności z uwzględnieniem ścieżki krytycznej realizacji zamówienia podstawowego), 

17) w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób 
trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczególności 
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 

administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci - 
zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na 
realizację Umowy, 

18) w przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 
administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w 
szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 
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Przedmiotu Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 

wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 
19) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiającego niewykonania lub 

zaniechania wykonania części Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy 

wykonanie niektórych usług/ robót okaże się zbędne (w szczególności zmiany planów 
inwestycyjnych Zamawiającego), zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy 
lub wykonanie poszczególnych usług/ robót nie leży w interesie publicznym lub 
Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że zakres usług/ robot nie może ulec zmianie o 
więcej niż 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, 
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a także 
zmiana terminów realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest również podział 

Etapów Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia,  
20) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania 
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie 
było konieczne na etapie składania ofert - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 

odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

21) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 
powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 
zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu 
zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę Umowy, 
a określonych w ust. 1 oraz udowodnić wpływ wystąpienia poszczególnych okoliczności na 

wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia w odniesieniu do obowiązującego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, 
pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia 
podstawowego, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do 
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za 

szkodę, którą może wyrządzić umyślnie. 
5. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 znajdują zastosowanie wyłącznie jeżeli termin wykonania 

Przedmiotu Umowy przekracza 6 miesięcy.   
 

 
§ 16 

UBEZPIECZENIE 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót budowlanych oraz usług będących przedmiotem 

niniejszej Umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami lub 
usługami lub innych czynnościami oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie 
powyższe obejmować ma m.in. zdarzenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 
określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji Umową, w 
tym szkody w mieniu i dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z 

prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. W zakresie ryzyka 
odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do 
dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej 
niż połowę wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  Polisa winna wskazywać jako osoby ubezpieczone: Wykonawcę 
(odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), 

Zamawiającego, Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Inżyniera Kontraktu, podwykonawców, 
dalszych podwykonawców, pracowników, współpracowników, wspólników, piastunów organów i 
przedstawicieli osób wskazanych powyżej. 

2. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej z 
terminem obowiązywania nie krótszym niż wskazany powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zobowiązanie do przedstawienia kolejnej ważnej polisy w terminie nie 

krótszym niż 10 dni przed wygaśnięciem polisy aktualnie obowiązującej. Wykonawca zobowiązany 
jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polis, o których mowa w ust. 1,                      w 
terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiającego podpisanej Umowy. Na każde wezwanie 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy 
ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia w 
jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w 
jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od  
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Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego o 

powyższych okolicznościach. 
3. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 2 powyżej, 

Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 

niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 
 
 

§ 17 
PRAWA AUTORSKIE 

 
1. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie Umowy z chwilą przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczególności  wykonawczej, 
powykonawczej oraz wszelkich rysunków, szkiców, zmian projektowych oraz innych utworów w 
rozumieniu przepisów ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych dalej 
„dokumentacją”), Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do 
tej dokumentacji oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  

a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  dokumentacji, tj. 

wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań dokumentacji  
a także na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pól eksploatacji,  
w szczególności wymienionych w ust. 2 poniżej, a nadto zobowiązuje się do powstrzymania się od 
wykonywania osobistych praw autorskich.  

2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania                      i 
rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości 

egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich 
praw zależnych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na wyrażanie zgody na 
jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego), a 
także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych na osoby trzecie. 
Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji: 

1) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 
2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości 

egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą 
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, 
zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego 
lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu, 
4) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera, 

5) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań               
o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego; 

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 
7) wykorzystania opracowań wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne 

upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na 
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku: 
a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów 

budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy 
budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez Zamawiającego na terenie 
dla którego była opracowana dokumentacja projektowa dotycząca niniejszej Umowy; 

b) przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do dokumentacji 
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy. 

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich, którym przysługują do 
dokumentacji lub jej części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od 

uprawnionych osób majątkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw zależnych celem 

ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową. 
4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 

naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w 
związku z realizacją niniejszej Umowy. 

5. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy (bez względu na skutek ex tunc czy ex 

nunc), autorskie prawa majątkowe, w zakresie już przeniesionym zgodnie z Umową na 
Zamawiającego przysługują wyłącznie Zamawiającemu.  

6. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do dokumentacji, Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których została utrwalona, a wynagrodzenie określone za 
wykonanie Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarzy dokumentacji.  
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§ 18 

WYSTĄPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO  
 

1. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub 

teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy albo jeżeli zajdą inne 
okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca 
powinien zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdził lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł stwierdzić wystąpienie takiej okoliczności. Zawiadomienie 
takie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności, a załączone do niego winny być 
dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące przedmiot wystąpienia (dalej jako: 
Wystąpienie”).  

2. Wystąpienie powinno zawierać, co najmniej: 
1) zakres proponowanej zmiany Umowy, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę prawną dokonania zmiany wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub postanowień Umowy, 
4) dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 

Umowy. 

3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4 powyżej są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień wraz z decyzją organu, notatką 
urzędową lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji 
Przedmiotu Umowy; 

2) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 

termin realizacji Umowy;  
3) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku 
potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów 
lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy; 

4) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 
termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

5) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 
wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

6) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 
wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

7) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 
przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy; 

8) dokument potwierdzający niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10 
Umowy. 

4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystąpienia, Zamawiający odrzuci, dokona 
jego zatwierdzenia, bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 7 dni uzupełni, 
wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności.  

5. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi 
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie zobowiązania 

obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z chwilą 
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, 
polecać dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: „Polecenie”): 
a) pominąć wskazane roboty lub usługi bez prawa Wykonawcy do żądania do odszkodowania z 

tego tytułu, z tym zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartości 

wynagrodzenia brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy. 

b) wykonać roboty lub usługi nieprzewidziane bądź roboty/ prace zamienne,  
c) zmienić kolejność wykonania robót lub usług, określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym 

wykonania przedmiotu Umowy. 
7. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy 

zostanie potwierdzona przez Strony obustronnie na piśmie pod rygorem nieważności.  

8. Niezależnie od Polecenia, o którym mowa powyżej Zamawiający przeprowadzi zgodnie  
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie dotyczące wprowadzenia danego 
Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument 
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub 
udzielenia odrębnego zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub 
zawarcia odrębnej umowy, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. 

9. Celem wyceny robót lub innych prac i usług wynikających z Wystąpień Wykonawcy bądź Poleceń 

Zamawiającego Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego wycenę robót lub innych 
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prac i usług z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, 

transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od średnich cen 
robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku 
publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 
a w przypadku robót lub innych prac i usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w 
KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdy polecenie, o którym mowa  powyżej będzie miało istotny wpływ na wykonanie 
przedmiotu Umowy Zamawiający zleci Wykonawcy aktualizację Harmonogramu wykonania 
przedmiotu Umowy. 

11. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiający wprowadzi korektę ceny. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust. 9 oraz do 
przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian 
przed rozpoczęciem robót lub innych prac i usług wynikających z tych zmian. 

13. Zaniechanie wykonania niektórych prac (usług) lub robót w zakresach nie wyższych, aniżeli 

określone niniejszą Umową odnosi skutek na podstawie jednostronnego oświadczenia 

Zamawiającego. Strony mogą zawrzeć aneks do Umowy dla celów porządkowych związanych z 
określeniem zmodyfikowanej wysokości wynagrodzenia. 

 
 

§ 19 
KLAUZULA WALORYZACJNA 

 
1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, że w przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy 

przekracza 6 miesięcy, dokonają waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy (tj. kwoty z oferty 
złożonej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia) w wypadku zmiany cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad 
(z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należne za wykonanie zakresu podstawowego i zakresu 

objętego Prawem Opcji, którego wartość została określona w ofercie złożonej w postępowaniu o 
udzielenie przedmiotowego zamówienia, będzie podlegała waloryzacji na tych samych zasadach 
jednakże z uwagi na fakt, że przedmiot umowy w Zakresie podstawowym, o którym mowa w § 1 
ust. 1 pkt 2 oraz Prawa Opcji obejmuje usługi założenia i pielęgnacji zieleni, to do tych usług 
zastosowanie zamiast wskaźnika zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej dla budowy 

budynków zastosowanie będzie miał wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych): 
 

1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie netto, objęte prawidłowo wystawionymi 
fakturami po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,  

2) „datą odniesienia” dla waloryzacji będzie zawsze miesiąc, w którym przypadał termin 
składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (co zgodnie z poniższą metodą 
obliczenia wskaźnika waloryzacji (W) oznacza, że obliczenie wartości zmiany cen produkcji 
budowlano-montażowej (cbm) należy rozpocząć od miesiąca, w którym przypadł termin 
składania ofert, tj. zgodnie z terminologią GUS stosowną w comiesięcznych publikacjach 

komunikatów wskaźników CBM (w ujęciu „miesiąc do miesiąca poprzedniego”, tj. w układzie 
miesiąc poprzedni = 100). Zatem, należy przyjąć, że wartość ww. wskaźnika dla miesiąca 
składania ofert = 100. 

3) waloryzacja będzie następowała, poprzez przemożenie kwoty netto danej faktury przez 
wskaźnik (mnożnik) waloryzacji „W” obliczony według jednego z następujących wzorów:  
wzór właściwy dla robót budowlanych (zakres podstawowy Przedmiotu Umowy, o którym 

mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Umowy):  
 

 W=a + b x cbm 
 

wzór właściwy dla usług dotyczących założenia lub pielęgnacji zieleni (zakres podstawowy 
Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2 Umowy oraz zakres objęty Prawem 
Opcji):  

 
W=a + b x cpi 

 
 Wyjaśnienia ww. wzoru: 
 

• „W” - wskaźnik (mnożnika) waloryzacji dla waloryzowanej części wynagrodzenia,  
• „a" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje niewaloryzowaną część 

wynagrodzenia),  
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• „b" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje waloryzowaną część 

wynagrodzenia),   
• „cbm” lub „cpi” – oznacza odpowiednio: wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-

montażowej ogółem  lub wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych dla 

całego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesiąca złożenia ofert do miesiąca 
złożenia przez Wykonawcę  pisemnego (pod rygorem nieważności) zgłoszenia gotowości 
do odbioru części przedmiotu Umowy (lub wykonania usługi) objętej waloryzowaną 
częścią wynagrodzenia (kwotą danej faktury), obliczony na podstawie narastającego 
iloczynu wskaźników odpowiednio CBM lub CPI publikowanych w comiesięcznych 
komunikatach GUS, tj. wartość wynikająca z rachunku narastającego w oparciu 
o wskaźniki CBM lub CPI w ujęciu „miesiąc do miesiąca poprzedniego” gdzie wartość 100 

przypisana jest do miesiąca składnia ofert, a ostatnim uwzględnianym w rachunku 
wskaźnikiem CBM/ CPI, będzie wskaźnik odpowiednio CBM/ CPI dotyczący miesiąca 
złożenia przez Wykonawcę pisemnego (pod rygorem nieważności) zgłoszenia gotowości 
do odbioru danej części przedmiotu Umowy a w przypadku braku publikacji ww. 
wskaźnika - najbardziej aktualny wskaźnik za miesiące poprzedzające (oznacza to, że 
uwzględniany będzie ostatni opublikowany na dzień wystawienia faktury wskaźnik za 

miesiąc złożenia przez Wykonawcę  pisemnego (pod rygorem nieważności) zgłoszenia 

gotowości do odbioru danej części przedmiotu Umowy a w przypadku braku ww. 
wskaźnika – ostatni z opublikowanych  wskaźników z poprzedzających miesięcy).  
 
W przypadku opublikowania w okresie pomiędzy dniem wystawienia faktury częściowej,  
dla której dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury końcowej przez GUS 
(mających zastosowanie w powyższym obliczeniu) dodatkowych wskaźników CBM/ CPI 

lub korekt zastosowanych wskaźników CBM/ CPI, Strony dokonają odpowiednej korekty, 
poprzez dokonanie ponownego obliczenia i zmianę kwoty waloryzacji (in plus albo in 
minus).  
 
Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzględniona w fakturach korygujących 
wystawianych do właściwych faktur częściowych.  
 

Komunikaty dotyczące mających zastosowanie w powyższym obliczeniu wskaźników CBM 
lub CPI (w tym korekt wskaźników), tj. wskaźników, które dotyczą miesięcy objętych 
waloryzacją (tj. od miesiąca złożenia oferty do miesiąca złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego (pod rygorem nieważności) zgłoszenia gotowości do odbioru danej części 

przedmiotu Umowy - waloryzacja kwoty faktury częściowej - lub do miesiąca zgłoszenia 
gotowości do odbioru końcowego – waloryzacja kwoty faktury końcowej) opublikowane 

po dniu wystawienia fraktury końcowej nie będą uwzględniane w obliczeniu wartości 
„cbm” lub „cpi”.  
 
Zarówno faktury częściowe jak i faktura końcowa powinny zostać wystawione w terminie 
do 10. dnia miesiąca następującego po dniu dokonania odbioru. W przypadku 
wystawienia faktury końcowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji 
uwzględniane będą komunikaty dotyczące mających zastosowanie w powyższym 

obliczeniu wskaźników CBM opublikowane najpóźniej w 10. dniu miesiąca następującego 
po dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy.    
 
Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy – tj. 
zastosowanie w powyższym obliczeniu mają jedynie wskaźniki CBM dotyczące miesięcy 
objętych określonymi w Umowie terminami wykonania Umowy – zob. zastrzeżenie z pkt 
14 niniejszego ustępu.   

 

Wobec powyższego wartość „cbm” należy obliczyć według następującego wzoru:  
cbm = (CBM0/100 x CBM1/100 x CBM2/100 x CBM3/100 x CBM…/100 x 
CBMn-1/100 x CBMn/100) 
 
oraz analogicznie, wartość „cpi” należy obliczyć według następującego wzoru:  

cpi = (CPI0/100 x CPI1/100 x CPI2/100 x CPI3/100 x CPI…/100 x CPIn-1/100 x 
CPIn/100) 
 
gdzie: 

o CBM0 – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej ogółem 
publikowany w comiesięcznych komunikatach GUS w ujęciu „miesiąc do miesiąca 
poprzedniego” (tj. wskaźnik CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 

złożenia oferty, dla którego wartość wynosi 100, 
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o CBM1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 

następujący po miesiącu złożenia oferty, 
o CBM2, CBM3, CBM… – oznaczają ww. wskaźniki (CBM w układzie miesiąc 

poprzedni=100) za kolejne miesiące,  

o CBMn-1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za 
miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym Wykonawca dokonał pisemnego (pod 
rygorem nieważności) zgłoszenia gotowości do odbioru danej części przedmiotu 
Umowy, za którą należna jest część wynagrodzenia objęta waloryzacją,  

o „CBNn" - oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za 
miesiąc, w którym Wykonawca dokonał pisemnego (pod rygorem nieważności) 
zgłoszenia gotowości do odbioru danej części przedmiotu Umowy objętego 

waloryzowaną fakturą, 
 
 

oraz analogicznie:  
 

o CPI0 – oznacza wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany 

w comiesięcznych komunikatach GUS w ujęciu „miesiąc do miesiąca 

poprzedniego” (tj. wskaźnik CPI w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 
złożenia oferty, dla którego wartość wynosi 100, 

o CPI1 – oznacza ww. wskaźnik (CPI w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 
następujący po miesiącu złożenia oferty, 

o CPI2, CPI3, CPI… – oznaczają ww. wskaźniki (CPI w układzie miesiąc 
poprzedni=100) za kolejne miesiące,  

o CPIn-1 – oznacza ww. wskaźnik (CPI w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 
poprzedzający miesiąc, w którym Wykonawca dokonał pisemnego (pod rygorem 
nieważności) zgłoszenia gotowości do odbioru danej części przedmiotu Umowy, 
za którą należna jest część wynagrodzenia objęta waloryzacją,  

o CPIn - oznacza ww. wskaźnik (CPI w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc, 
w którym Wykonawca dokonał pisemnego (pod rygorem nieważności) zgłoszenia 
gotowości do odbioru danej części przedmiotu Umowy objętego waloryzowaną 

fakturą, 
 

o Korekty ww. wskaźników CBM lub CPI przyjętych w obliczeniach lub dodatkowe 
(mające zastosowanie) wskaźniki CBM lub CPI, które zostaną opublikowane po 

dniu wystawienia fraktury (tj. pod dokonaniu obliczeń waloryzacyjnych) a przed 
dniem wystawienia faktury końcowej ale nie później niż w 10. dniu miesiąca 

następującego po dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy będą 
uwzględniane, poprzez dokonanie ponownego obliczenia wartości „cbm” lub „cpi” 
i wartości „W” i w konsekwencji odpowiednią zmianę kwoty waloryzacji (in plus 
albo in minus).  

• Wszystkie obliczenia należy dokonywać z zaokrąglaniem do czwartego miejsca po 
przecinku. 

4) W przypadku gdyby publikacje GUS zawierające ww. wskaźniki CBM przestały być dostępne, 

Strony zastosują wskaźniki najbardziej do nich zbliżone.  
5) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 

podwyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem 
ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o trzy lub więcej procent kwoty 
wynagrodzenia podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z połowy kwoty danej 
faktury).  

6) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obniżenie, 

następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaźnika 

waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o trzy lub więcej procent kwoty wynagrodzenia 
podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z połowy kwoty danej faktury). 

7) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych w powyższych  
pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana, 

8) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 

zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy za podstawowy zakres 
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć limitu 5 
% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego 
zakresu przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikającej z oferty złożonej w postępowaniu o 
udzielenie przedmiotowego zamówienia).  

9) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia należnego za wykonanie  
ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy (tj. zakresu objętego Prawem Opcji), progi 

waloryzacyjne, o których mowa w pkt 5-7, należy obliczać od kwoty / kwot brutto 
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pierwotnego wynagrodzenia(tj. kwot podanych w ofercie Wykonawcy)  należnego za 

wykonanie części przedmiotu umowy podlegającej waloryzacji. 
10) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 

zwiększenie albo obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ewentualny zakres 

przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć limitu 5 
% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy należnego za wykonanie zakresu 
objętego Prawem Opcji (tj. kwoty brutto wynikającej z oferty złożonej w postępowaniu 
o udzielenie  przedmiotowego zamówienia).  

11) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §15 ust. 1 pkt 13 Umowy, 
pozostaje bez wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego 
paragrafu, z tym jednakże zastrzeżeniem, że wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek 

zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, będzie wliczany do 
(tj. będzie umniejszał) limit zmiany Wynagrodzenia, o którym mowa w §15 ust. 1 pkt 13 
Umowy.  

12) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca (zwłoka Wykonawcy), waloryzacja nie będzie dokonywana za 
okres wykraczający ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja będzie obejmowała 
dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) 

jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwłoki Wykonawcy i zmiany terminów realizacji 
Umowy przez Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy. 

13) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy (lub zamienny) zakres przedmiotu 
Umowy zlecony, poprzez zmianę Umowy. 

14) Zamawiający zastrzega, iż w każdy przypadku waloryzacja będzie dotyczyć oraz obliczana 
będzie względem kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy tj. kwoty bez podatku VAT, 

15) Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu dokument z metodologią wyliczenia 

wskaźnika (mnożnika) waloryzacji, kwoty waloryzacji oraz kwoty zwaloryzowanej (również w 
wersji edytowalnej) opatrzony podpisami osób upoważnionych do reprezentowania 
Wykonawcy oraz zatwierdzony w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu. 

2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 

podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 30 
dni od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany 
waloryzacyjnej otrzymanego wynagrodzenia przedkłada oświadczenie, w którym potwierdza 

dokonanie ww. waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy. 
 
 

 
§ 20 

PRAWO OPCJI 
 

1. Strony ustalają następujące Kamienie Milowe realizacji przedmiotu Umowy w zakresie objętym 
Prawem Opcji: 

a) roczna pielęgnacja zieleni, która została nasadzona w ramach realizacji Umowy, tj. stała 
pielęgnacja w pierwszym roku po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy (okres 12 
miesięcy po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy) – dalej jako: „KM 4 opcja”, 

b) roczna pielęgnacja zieleni, która została nasadzona w ramach realizacji Umowy, tj. stała 
pielęgnacja w drugim roku po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy (okres od 13. do 

24. miesiąca po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy) – dalej jako „KM 5 opcja”, 
c) roczna pielęgnacja zieleni, która została nasadzona w ramach realizacji Umowy, tj. stała 

pielęgnacja w trzecim roku po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy (okres od 25. do 
36. miesiąca pod odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy) – dalej jako „KM 6 opcja”. 

 
2. Wynagrodzenie za wykonanie Prawa Opcji będzie ryczałtowe. Wynagrodzenie będzie należne po 

wykonaniu każdego z kamieni milowych wskazanych w ust. 1 powyżej, z osobna. Wynagrodzenie 
zostanie rozliczone poprzez dokonanie płatności na podstawie faktur wystawionych po dokonaniu 
odbioru zakończenia rocznej pielęgnacji zieleni. W przypadku stosowania w ramach Prawa Opcji 
zasad wypełniania danych podmiotowych faktury ustrukturyzowanej KSeF (o których mowa w §9 
ust. 17 pkt 3 Umowy), w elemencie Podmiot3 (Odbiorca inny) należy wskazać tylko jeden 
podmiot tj. Dysponenta nadzorującego realizację tej części Umowy. W przypadku jeżeli wobec 
Wykonawcy nie zachodzi ustawowy obowiązek wystawiania faktur w KSeF, fakturę dotyczącą 
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realizacji pielęgnacji zieleni w ramach Prawa Opcji wraz z załącznikami należy przesyłać lub 

dostarczyć bezpośrednio na adres Dysponenta tj. Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60-
194 Poznań.   

3. Prawo Opcji ma charakter ewentualny i dodatkowy w stosunku do podstawowego zakresu 

Przedmiotu Umowy, jednakże Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji prac objętych Prawem 
Opcji wyłącznie na podstawie jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego, złożonego 
wobec Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej i doręczonego na adres siedziby 
Wykonawcy lub adres korespondencyjny, w tym adres e-mail Wykonawcy podany w Umowie, w 
terminie do 30 dni przed terminem wykonania podstawowego zakresu przedmiotu Umowy, o 
którym mowa w §2 ust. 1 Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z Prawa 
Opcji w całości albo w części (np. skorzystanie z Prawa Opcji tylko w zakresie wskazanym w §20 

ust. 1 lit. a lub tylko w zakresie wskazanym w §20 ust. 1 lit. a i b). Niewykorzystanie Prawa Opcji 
w całości lub w części przez Zamawiającego nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek 
roszczeń odszkodowawczych czy finansowych względem Zamawiającego.  

4. Okres rękojmi i gwarancji na usługę pielęgnacji zieleni wynosi 36 miesięcy i liczony jest: 
a) w przypadku skorzystania z Prawa Opcji w części, w zakresie KM 4 opcja – od daty odbioru 

końcowego usługi pielęgnacji zieleni wykonanej w ramach KM 4 opcja; 

b) w przypadku skorzystania z Prawa Opcji w części, w zakresie KM 4 opcja oraz KM 5 opcja 

– od daty odbioru końcowego usługi pielęgnacji zieleni wykonanej w ramach KM 5 opcja;  
c) w przypadku skorzystania z Prawa Opcji w całości – od daty odbioru końcowego usługi 

pielęgnacji zieleni wykonanej w ramach KM 6 opcja.  
5. Zakres uprawnień z gwarancji z tytułu pielęgnacji zieleni określa Umowa, ustawa Kodeks cywilny 

oraz karta gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 8 do Umowy. 
6. Wynagrodzenie za wykonanie prac objętych Prawem Opcji nie może przekroczyć 19 % wartości 

netto Umowy dla zakresu podstawowego.  
7. Jeżeli Zamawiający skorzysta z Prawa Opcji, wynagrodzenie należne za wykonanie usługi objętej 

KM 4 opcja wynosić będzie  …………… zł netto (słownie: …), tj. … zł brutto łącznie z podatkiem VAT, 
według stawki 8 %. Wynagrodzenie za wykonanie prac objętych KM4 nie może przekroczyć 6 % 
wartości netto Umowy dla zakresu podstawowego.  

8. Jeżeli Zamawiający skorzysta z Prawa Opcji, wynagrodzenie należne za wykonanie usługi objętej 
KM 5 opcja wynosić będzie  …………… zł netto (słownie: …), tj. … zł brutto łącznie z podatkiem VAT, 

według stawki 8 %. Wynagrodzenie za wykonanie prac objętych KM5 nie może przekroczyć 6 % 
wartości netto Umowy dla zakresu podstawowego. 

9. Jeżeli Zamawiający skorzysta z Prawa Opcji, wynagrodzenie należne za wykonanie usługi objętej 
KM 6 opcja wynosić będzie  …………… zł netto (słownie: …), tj. … zł brutto łącznie z podatkiem VAT, 

według stawki 8 %. Wynagrodzenie za wykonanie prac objętych KM6 nie może przekroczyć 7 % 
wartości netto Umowy dla zakresu podstawowego. 

10. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy związanych  
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Wykonawcy w zakresie Przedmiotu 
Umowy objętego Prawem Opcji, Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia 
Zamawiającego o skorzystaniu z Prawa Opcji, wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania 
Umowy (ZNWU) w formie określonej w art. 450 ust. 1 PZP, w wysokości 5% wartości oferty 
dotyczącej Prawa Opcji w zakresie:  

a) KM 4 opcja, ZNWU wynosi  ……. zł brutto; 

b) KM 5 opcja, ZNWU wynosi … zł brutto; 
c) KM 6 opcja, ZNWU wynosi … zł brutto. 

11. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganego ZNWU w terminie, o którym mowa w ustępie  
poprzednim, uprawnia Zamawiającego do naliczania kary umownej w wysokości 1.000 zł 
(słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki.  

12. W przypadku zwłoki Wykonawcy w złożeniu ZNWU, o którym mowa powyżej, przekraczającym 7 
dni, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin, po którego upływie będzie uprawniony 

do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w zakresie objętym Prawem Opcji.  

13. Strony ustalają, że w ramach zakresu objętej Prawem Opcji w przypadku niewykorzystania przez 
Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania zostanie ono zwolnione lub zwrócone na 
zasadach analogicznych do tych określonych w §13. 

14. Z chwilą skutecznego złożenia oświadczania o skorzystaniu z Prawa Opcji przez Zamawiającego, 
wymagalne staje się wykonanie prac objętych Prawem Opcji i w związku z tym w zakresie prac 

wskazanych w ww. oświadczeniu od momentu jego doręczania Wykonawcy zastosowanie mają 
odpowiednio wszystkie postanowienia Umowy, tak jak w przypadku podstawowego 
(gwarantowanego) zakresu Przedmiotu Umowy.    

15. Szczegółowe zasady dokonywania Odbioru zakończenia pielęgnacji założonej zieleni w ramach 
Prawa Opcji: 

a) na 14 dni przed zakończeniem każdego roku pielęgnacji zieleni Wykonawca jest 
zobowiązany poinformować na piśmie o gotowości do przystąpienia do odbioru, a tym 

samym o gotowości do odbioru końcowego Prawa Opcji; 
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b) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru pielęgnacji zieleni – 7 dni 

roboczych przed datą zakończenia pielęgnacji zieleni; 
c) w trakcie trwania okresu pielęgnacji zieleni Zamawiający przewiduje prowadzenie 

wyrywkowych kontroli jej standardu. W przypadku stwierdzenia uchybień, Zamawiający 

wezwie na piśmie Wykonawcę do wykonania prac w określonym terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością 
w całości lub części, Zamawiający po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania 
naruszeń, może zlecić poprawienie prac, ich wykonania w całości lub w części podmiotom 
trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym przypadku 
koszty wykonania prac przez osobę trzecią będą pokrywane przez potrącenie z kwoty 
wynagrodzenia objętą bieżącą fakturą lub dowolną wierzytelnością Wykonawcy względem 

Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający uprawniony będzie 
również (wedle własnego wyboru) do pokrycia ww. kosztów z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy (ZNWU); 

d) pielęgnacja zieleni zostanie zatwierdzona w protokole odbioru zakończenia rocznej 
pielęgnacji założonej zieleni przez przedstawicieli Dysponenta, po 12, 24 lub 36 miesiącach 
wykonywania tych usług; 

e) jeżeli, zdaniem osoby nadzorującej, dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych prac 

konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający zleci ich przeprowadzenie 
niezależnej placówce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą 
należytego wykonania prac, Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży 
Wykonawcę.  

16. O gotowości do odbiorów częściowych lub odbioru końcowego usługi pielęgnacji zieleni 
Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.  

17. Odbiory dla zakresu Prawa Opcji wskazanej powyżej dokonywane będą przez Dysponenta 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego – tj. Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. 

18. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nieprawidłowo wykonuje 
czynności wymagane w ramach usługi pielęgnacji zieleni, pomimo pisemnego wezwania przez 
Zamawiającego do prawidłowej realizacji usługi pielęgnacji, gdy Wykonawca nie podejmie 
prawidłowej realizacji przedmiotowych czynności w terminie 5 dni od dnia otrzymania ww. 
wezwania, będzie uprawniony do powierzenia podmiotowi trzeciemu wykonania ww. czynności 

(wykonanie zastępcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy 
na piśmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5-dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiający nie 
traci przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę lub 
uprawnień do naliczania kar umownych, a także uprawnień zakresie odstąpienia od Umowy. 

19. Wykonawca z tytułu Prawa Opcji zapłaci karę umowną w przypadku zaniedbań powstałych w 
trakcie prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych prowadzących do pogorszenia kondycji roślin 

takich jak np.:  
a) dopuszczenie do silnego zachwaszczenia skupin z krzewami, mis wokół drzew – chwastami 

powyżej 20 cm wysokości, a w przypadku chwastów o pokroju płożącym dopuszczenie do 
silnego zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokół roślin przekraczającej 25% każdej 
skupiny lub misy, 

b) brak natychmiastowej reakcji na porażenie roślin przez choroby, szkodniki, niedobory lub 
nadmiary pierwiastków skutkujące pojawieniem się objawów na ponad 30% korony 

drzewa albo u ponad 20% krzewów w skupinie, 
c) dopuszczenie do deficytu lub nadmiaru wody objawiającego się u ponad 5% drzew na 

obiekcie lub 10% roślin w skupinie  
– jednorazowo karą umowną odrębnie dla każdego z przewinień, o których mowa w lit. a, b i c, w 
wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w ust. 6, 7 lub 8 
niniejszej paragrafu. 

20. Szczegółowe wytyczne co do pielęgnacji zieleni zostały uregulowane w załączniku nr 10 do 

Umowy.  

 
 

§ 21. 
WYMOGI DOTYCZĄCE RODZAJÓW CZYNNOŚCI  

WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY  

 
1. Stosownie do treści art. 95 PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, następujących osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji zamówienia: 
− Kierownika Budowy, 
− kierowników robót branżowych,  
− robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika 

Budowy lub kierowników robot branżowych, 
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− w zakresie czynności wykonywanych (przy łącznym spełnieniu poniższych przesłanek): 

• na rzecz pracodawcy (Wykonawcy lub Podwykonawcy), 
• pod kierownictwem pracodawcy, 
• w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 

• za wynagrodzeniem płatnym przez pracodawcę. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania wskazanych powyżej czynności w ramach 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie 14 dni od 
dnia otrzymania wezwania, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących czynności spełniające przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy, 
wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, 

b) oświadczenie zatrudnionego pracownika,  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
d) zaświadczenie z ZUS potwierdzającego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. 

osób. 
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powyżej, powinny zostać zamazane w części dotyczącej 

danych osobowych pracowników lub innych osób, których przetwarzanie nie jest konieczne celem 
wyzkazania przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. osób na podstawie stosunku pracy. 
Przekazywane dane (uwidocznione) powinny zawierać w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. Przekazując ww. dokumenty Wykonawca, zobowiązany jest do pozyskania 
danych osobowych ujawnionych w treści tych dokumentów w zgodzie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i złożenia oświadczenia o 

następującej treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy”. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, co może wiązać się z rozwiązaniem Umowy w 
trybie z § 14 ust. 2 pkt 4 Umowy.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
§ 22 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na 
zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych 
osobowych, stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że zarówno Miasto Poznań, 
jak i Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., posiadają status dużego przedsiębiorcy w 
rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy. 
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3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy - 

Prawo zamówień publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo budowlane. 
4. Wszelkie spory powstała na tle niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu 

sądowi powszechnemu w Poznaniu. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowę sporządzono w formie 
elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 781 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny, każda ze Stron otrzymała egzemplarz zawartej Umowy. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 

Załączniki: 

1. Wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót- oferta, 
2. Projekt tablicy informacyjnej, 
3. Wzór protokołu przekazania terenu budowy, 
4. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury częściowej, 
5. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury, 
6. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury końcowej, 

7. Karta gwarancyjna, 

8. Karta gwarancyjna dot. pielęgnacji zieleni - wzór 
9. Umowa o przetwarzanie danych osobowych, 
10. Instrukcja pielęgnacji i konserwacji zieleni, 
11. Wzór zestawienia podwykonawców.  
12. Postępowanie z odpadami. 
 

 
WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY RU-TMP-2026/093 

 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
CZĘŚCIOWEJ 

 
__________________, dn. ____________ 

 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 

Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 

Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 

____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   
 
wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytułu prac 

realizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy zawartej w dniu 
___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 
„Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____” zostało w całości zapłacone przez 
Wykonawcę, a także, że Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 

względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie  
z Podwykonawcą / Dalszym podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 

 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich 
zrzeka. 
Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się wymagalne 
w przyszłości: 

• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 

wymagalności: _________________________ 
• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 

wymagalności: _________________________. 
 
Rozliczenie realizacji Umowy: 

− Szacowana wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy: 

____ 

− Wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zapłaconych faktur: 

____ 

− Wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych 

faktur: ____ 

− Szacowana pozostała wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do 

zapłacenia: ____ 

 
 

______________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  

lub 
Podpis umocowanego przedstawiciela 

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY RU-TMP-2026/093 

 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
CZĘŚCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO 

PODWYKONAWCY 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 

 

Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 
Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 

adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   

 
 
z tytułu prac realizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy 
zawartej w dniu ___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta 

Poznań (dalej jako „Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____”  nie wystawiłem 
dotychczas żadnej faktury.  

 
 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie 
by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  

lub 

Podpis umocowanego przedstawiciela 

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY RU-TMP-2026/093 

 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
KOŃCOWEJ 

 
__________________, dn. ____________ 

 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 

 
Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 
Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   
 

 
całkowite wynagrodzenie należne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytułu prac 
zrealizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy zawartej w dniu 
___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 

„Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____” zostało w całości zapłacone przez 
Wykonawcę, a także, że Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 

względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z 
Podwykonawcą / Dalszym podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie 
by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 

 
 
 
 ______________________________________ 

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  
lub 

Podpis umocowanego przedstawiciela 

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY RU-TMP-2026/093 

 

GWARANCJA JAKOŚCI 

 

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. „______________” 

 

 

GWARANT: 

………………………………………………. 

 

UPRAWNIONY: 

 

Miasto Poznań mające swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440, 

w imieniu i na rzecz którego działa [….] (należy wskazać dane Dysponenta lub Użytkownika lub  

Inwestora Zastępczego). 

DOTYCZY:  

…………………………………………. 

Umowa nr___ z dnia___ (dalej jako: „Umowa”) 

 

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI 

 

1) Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy pod nazwą „…..” określonego 

w Umowie oraz w innych dokumentach będących jej integralną częścią, wskazanych w 

Umowie. 

2) Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały 

przedmiot Umowy, o którym mowa w pkt 1) został wykonany prawidłowo, zgodnie z 

postanowieniami Umowy, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także 

zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy 

technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant 

przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za cały przedmiot Umowy, w tym także 

za części realizowane przez podwykonawców. 

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich 

zobowiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 2). 

3) Termin gwarancji wynosi ____ miesięcy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy. 

4) Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c. polegającą  

w szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, 

technicznej lub estetycznej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami Umowy, 

specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także najlepszą wiedzą 

Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej  

i sztuki budowlanej. 

5) Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady 

przez Uprawnionego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych.  

 

 

2. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana 

rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już naprawiana – do żądania 

wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad, 

b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 

i utracone korzyści), w wyniku szkody jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia 

wady, 
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d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę 

rzeczy na wolną od wad w wysokości określonej w Umowie, za każdy dzień zwłoki, 

e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymianę 

rzeczy na wolną od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której 

mowa w lit. e). 

 

2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany 

do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia 

wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 

wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany 

rzeczy na wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 1) lit. c); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 1) lit. d); 

e) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 1) lit. e). 

f) jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych, 

g) koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają bieżącej wymiany w okresie 

gwarancyjnym, ponosi Gwarant. 

h) Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami 

zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń 

technicznych, 

i) Gwarant zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem 

wystąpienia awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym, 

j) Gwarant zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy technologii, 

które zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową takiego serwisu wymagają, 

k) Gwarant załączy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglądów 

gwarancyjnych wbudowanych urządzeń, elementów technologii i wyposażenia  

z podaniem terminów przeglądów wymaganych przez producentów, 

l) Gwarant zobowiązuje się do podejmowania wszelkich czynności celem zapewniania 

utrzymywania wbudowanych urządzeń, elementów technologii  

i wyposażenia w ciągłym ruchu. 

3) Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

 

3. PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą 2 razy w roku w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji, w odstępach czasu co najmniej 6 miesięcy.  

2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego 

oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

4) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie się jego przedstawicieli nie 

będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i  skuteczności ustaleń 

dokonanych przez komisję przeglądową. 

5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 

i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 

niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

6) Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia wydane 

przez producenta, 

7) W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powoła Komisję odbioru 

pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych 
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robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń  

i instalacji oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu 

wszystkich stwierdzonych usterek, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Uprawniony 

podpisze protokół pogwarancyjnego odbioru. 

 

4. TRYBY USUWANIA WAD 

1)Zakłada się następującą klasyfikację wad: 

a) wady istotne – wady czyniące rzecz niezdatną do zwykłego użytku albo które sprzeciwiają 

się wyraźnej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne); 

b) wady nieistotne – wady inne niż zakwalifikowane jako wady istotne. 

2)Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej wady wg niżej przedstawionych 

wymagań technicznych oraz czasowych: 

 

 KLASYFIKACJA 

WAD 
REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCJI 

A. Wady istotne, powodujące 

(bezpośrednio lub 

pośrednio) brak lub 

ograniczenie możliwości 

eksploatacji jakiejkolwiek 

części przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia 

i określenie sposobu 

usunięcia wady 

24 h od chwili powiadomienia 

2) Zapewnienie nieprzerwanej 

przejezdności bądź 

nieprzerwanego działania 

wskazanych wbudowanych 

urządzeń, elementów technologii 

i wyposażenia 

72 h od chwili powiadomienia 

3) Całkowite usunięcie 

wady 

zgodnie ze wskazanym przez 

Zamawiającego w 

powiadomieniu terminem na 

usunięcie wady 

B. Pozostałe wady istotne. 1) Potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia 

i określenie sposobu 

usunięcia wady 

24 h od chwili powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie wady zgodnie ze wskazanym przez 

Zamawiającego w 

powiadomieniu terminem na 

usunięcie wady 

C. Wady nieistotne -  

nie wpływające 

(bezpośrednio lub 

pośrednio) na eksploatację 

jakiejkolwiek części 

przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie sposobu 

usunięcia wady 

48 h chwili powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie 

wady. 

15 dni od chwili powiadomienia 

 

Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie 

wskazanej przez Wykonawcę. 

Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów, uwzględniając technologię 

usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. 

 

3) Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady. 

4)Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie. 

Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt 
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i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia. Powyższe 

odbędzie się bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i 

rękojmi za wady. 

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

 

5. KOMUNIKACJA 

1)O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem lub pocztą elektroniczną 

na wskazane numery telefonów i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiający kwalifikuje 

kategorię wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odeśle 

(faksem lub pocztą elektroniczną) Zamawiającemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjęcia 

zgłoszenia. 

  Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 

przekazywania, przyjmowania powiadomień o wadach i potwierdzania przyjęcia powiadomienia 

o wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, 

pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej osoby za skutecznie 

dokonane. 

2) Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 

3) Wszelkie pisma, kierowane będą na adresy podane przez strony w  Umowie. 

  O zmianach w danych adresowych, o których mowa w niniejszym punkcie strony obowiązane 

są informować się niezwłocznie, nie później niż 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1)W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2)W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, 

uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody Gwaranta 

3) Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy. 

4) Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3). 

 

     

 

   PODPISY I PIECZĘCIE 

 

W imieniu Wykonawcy: 
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ZAŁĄCZNIK NR 12 DO UMOWY RU-TMP-2026/093 DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA Z 

ODPADAMI 

Dot. zdemontowanych elementów metalowych 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementów 
metalowych nie nadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność powinna zostać 

poprzedzona wskazaniem do Zarządu Dróg Miejskich – dalej jako: „ZDM”,  z przynajmniej 1-dniowym 
wyprzedzeniem: nr rejestrowego BDO (ze stosownym zapisem w dziale VII) podmiotu 
transportującego odpad złomu (transportuje nie swój odpad), szacunkowej masy złomu oraz adresu 
punktu skupu metali i jego nr BDO, tak aby możliwym było wystawienie karty przekazania odpadów 
przez Wydział Logistyki ZDM.  
 

Czynność przekazania do punktu skupu metali, wraz z potwierdzeniem transportu w bazie BDO 

powinna być zrealizowana przez Wykonawcę niezwłocznie po dokonaniu demontażu, z zastrzeżeniem, 
że Wykonawca powinien dostarczyć ZDM poświadczenie przyjęcia odpadu przez odbiorcę (np. 
dokument PZ-przyjęcie zewnętrzne, wystawiany przez punkt skupu), z którego wynikać będzie cena 

oraz waga złomu, nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym nastąpiło faktyczne przekazanie 
elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poświadczenie stanowić będzie podstawę do 
wystawienia przez ZDM (Wydział Logistyki) faktury dla punktu skupu metali. W przypadku odpadów 
złomu, który pochodzi z zdemontowanej infrastruktury Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, 

jako wytwórcę odpadu należy wskazać Wykonawcę. Następnie postępowanie przebiega zgodnie z 
zapisami Ustawy o odpadach. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu 
poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać będzie cena oraz waga złomu. 
Niniejsze zaświadczenie stanowić będzie podstawą do zawarcia umowy cesji pomiędzy Wykonawcą lub 
podwykonawcą, a właścicielem zdemontowanej infrastruktury jeżeli jest nim Zarząd Transportu 
Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowiązek sporządzenia karty przekazania odpadu spoczywa na 
Wykonawcy lub Podwykonawcy.  
 

Dot. materiałów staroużytecznych: 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania materiałów drogowych z rozbiórki, nadających się do 
powtórnego wbudowania do magazynu Zamawiającego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po 
uprzednim ich zakwalifikowaniu (przez przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich, oczyszczeniu 

i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i rozładunku. 
 

Dot. pofrezu: 
 
Destrukt asfaltowy - pofrez (niezawierający smoły), będący produktem ubocznym z procesu produkcji 
(art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach) pochodzący z robót inwestycyjnych/ utrzymaniowych 
prowadzonych w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach zarządzanych przez ZDM - 
stanowi element majątku powierzonego w trwały zarząd ZDM.  
Destrukt asfaltowy - pofrez niezawierający smoły należy przetransportować do magazynu ZDM 

znajdującego się przy ul. Energetycznej 4, 61-016 Poznań lub wykorzystać wg odrębnych wskazań. 
Transporty mogą być dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze do godz. 15, a w pozostałych 
wypadkach po pisemnej informacji (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem) o terminie i planowanej 
wielkości dostawy i potwierdzeniu przez ZDM możliwości przyjęcia dostawy w zaproponowanym 
terminie. 
Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy – pofrez zawiera smołę należy do obowiązku wykonawcy 

świadczącego usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów. Może ono zostać 
przeprowadzone przy użyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inną metodą dającą 

sprawdzone wyniki. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwórcą odpadu destruktu 
asfaltowego – pofrezu zawierającego smołę jest wykonawca świadczący usługę w zakresie budowy, 
rozbiórki, remontu obiektów. 
Wydział Logistyki Zarządu Dróg Miejskich dysponuje wyżej wskazanym preparatem do sprawdzenia, 
czy destrukt asfaltowy – pofrez zawiera smołę. Możliwym jest użyczenie preparatu od Kierownika 

Magazynu. W tym celu konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne. 
Wszelkie uzgodnienia powinny być prowadzone z Naczelnikiem Wydziału Logistyki Zarządu Dróg 
Miejskich p. Krzysztofem Piaszykiem tel. 696 402 102. 
 

Dot. drewna: 
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Drewno pozyskane z pasa drogowego powinno zostać wycenione przez właściwego rzeczoznawcę – 

brakarza oraz sprzedane. Dane do wystawienia faktury przez ZDM, należy dostarczyć do Wydziału 
Logistyki ZDM niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni po dokonaniu sprzedaży drewna. 


