

## Wykonawcy w postępowaniu

I.dz.1271/PIM/03/20/MK/2020-248

[www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)

Dotyczy: **Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja Stadionu przy ul. Droga Dębińska” w zakresie wykonania węzła ciepłnego- II przetarg , nr postępowania PIM/03/21/ZP8/2020-248**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu:

### **Pakiet nr 1 z 23.03.2021 r.**

#### **Pytanie nr 1**

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja Stadionu przy ul. Droga Dębińska”- II przetarg, Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (61-021) przy ul. Nieszawskiej 1, prosi o potwierdzenie iż w zakresie zapisów SWZ (OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT) pkt 23.4. Punkty w kryterium Płatności dla Podwykonawców (PP), zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:

- termin płatności dla Podwykonawców nie dłuższy niż 30 dni (bez skrócenia) – 0 pkt
- termin płatności dla Podwykonawców nie dłuższy niż 21 dni – 5 pkt
- termin płatności dla Podwykonawców nie dłuższy niż 14 dni / **realizacja zamówienia bez udziału Podwykonawców – 10 pkt**

Powyższe wynika dla nas z wag wskazanych przez Zamawiającego w pkt 23.1 (płatności dla Podwykonawców (PP) – waga 10 %) lecz nie zostało zapisane literalnie w treści SWZ pkt 23.4.

## Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że za zaoferowanie terminu płatności nie dłuższego niż 14 dni/ realizacja zamówienia bez udziału Podwykonawców Zamawiający przyzna 10 pkt.

### Pytanie nr 2 z 25.03.2021 r.

#### Pytanie nr 1

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt węzła cieplnego, którego dostawa i montaż wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

## Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w udostępnionej dokumentacji na stronie internetowej w powyższym postępowaniu dokumentacja dotycząca projektowanego węzła cieplnego znajdują się w opracowaniu pod nazwą PW\_WC\_Droga\_Dembinska, udostępniona dokumentacja spełnia wszelkie warunki w celu dokonania wyceny.

### Pytanie nr 2

Proszę o poprawienie błędnego harmonogramu rzeczowo finansowego [exel] dla etapu I ROBOTY ZIEMNE udział procentowy kolumna 5 całkowity wynosi 15% natomiast w rozbiciu na trzy pod pozycje 13% oraz brakuje opisu prac w pozycji rozbicia na roboty ziemne wynoszącego 3% . Proszę o poprawę pliku.

Proszę również o uściślenie czy wykonanie przyłącza preizolowanego wchodzi w zakres zamówienia? Brak jest pozycji do wyceny w harmonogramie, natomiast załączono dokumentację projektową na ten zakres prac.

### Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wykonanie przyłącza preizolowanego jest w zakresie zamówienia uzupełniono pozycje w HRF etap V dostawa oraz dokonał aktualizacji HRF.

**ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI NA PYTANIA, WYZNACZA NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT NA 30.03.2021 R. DO GODZ. 10:00. PONADTO W ZWIĄZKU Z PRZESUNIĘCIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT ZMIANIE ULEGA TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ OKREŚLONY W PKT. 14.1 SWZ Z 24 KWIEŃCIA 2021 R. NA 26 KWIEŃCIA 2021R.**

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Załączniki:

1. HRF;

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl),
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, specjalista ds. zam. publ. tel. +48 61 884 20 16 e-mail: [marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl](mailto:marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl)