



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach następujących umów:

- umowa o dofinansowanie nr POIS.04.02.00-00-0035/16-00 Projektu „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu” POIS.04.02.00-00-0035/16 w ramach działania 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0039/16-00 Projektu „Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” nr POIS.06.01.00-00-0039/16, w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wykonawcy w postępowaniu

Poznań, 3 września 2018 r.

I.dz. 3537/PIM/08/18/ZP/2016-71

Dotyczy: Rozstrzygnięcia w postępowaniu pn. „Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” oraz „Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka”, postępowanie numer PIM/05/18/ZP44/2016-71.

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 1 złożona przez: **Wykonawców występujących wspólnie: Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. z siedzibą w Ankarze (Turcja) Konya Devletyolu, 23. Km, no. 111 Gölbaşı – Ankara oraz Mosty Łódź S.A. ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź oraz Gülermak sp. z o.o. ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa,**

– oferta z:

- ceną brutto: 379.956.682,31 zł.
- okresem rękojmi / gwarancji – 96 miesięcy
- skróceniem terminów wykonania zgodnie z SIWZ - odcinki II, VI (łącznie) w części A: o 3 miesiące - odcinki III, IV, V (łącznie) w części A – tramwaj: o 3 miesiące,
- dodatkowym doświadczeniem Kierownika Budowy – 0 prac

II. Punktacja przyznana ofercie w kryteriach oceny ofert:

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria:

a) cena (C) - waga 60 %

b) okres gwarancji i rękojmi za wady (OG) – waga 15 %

c) skrócenie terminów wykonania zamówienia w częściach odcinków w zakresie tramwajowym (ST) – waga 20 %

d) dodatkowe doświadczenie Kierownika budowy (DK) – waga 5 %

następująco:

Nr oferty / Miejsce wg pkt	Wykonawca	Cena (zł brutto)	Rękojnia / gwarancja (miesiące)	Skrócenie terminów wykonania (miesiące)	Doświadczenie Kierownika budowy (ilość realizacji zgodnych z SIWZ)	RAZEM
1 / 1	<p><i>Wykonawcy występujący wspólnie:</i></p> <p>Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.</p> <p>z siedzibą w Ankarze (Turcja) Konya Devletyolu, 23. Km, no. 111 Gölbaşı – Ankara</p> <p>oraz</p> <p>Mosty Łódź S.A.</p> <p>ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź</p> <p>oraz</p> <p>Gülermak sp. z o.o.</p> <p>ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa</p> <p>e-mail: tenderglp@gulermak.com.tr</p>	379.956.682,31	96	<p>- odcinki II, VI (łącznie) w części A: o 3 miesiące</p> <p>- odcinki III, IV, V (łącznie) w części A – tramwaj: o 3 miesiące</p>	0	95,00 pkt
2 / 2	<p><i>Wykonawcy występujący wspólnie:</i></p> <p>TORPOL S.A.</p> <p>Ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań</p> <p>oraz</p> <p>„Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon” sp z o.o.</p> <p>Ul. Okólna 10 42-400 Zawiercie</p> <p>e- mail: torpol@torpol.pl</p>	491.479.445,61	96	<p>- odcinki II, VI (łącznie) w części A: o 3 miesiące</p> <p>- odcinki III, IV, V (łącznie) w części A – tramwaj: o 3 miesiące</p>	2	86,39 pkt
		60,00 pkt	15 pkt	20 pkt	0 pkt	

III. Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego nie może zostać zawarta w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (zawiadomienie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) lub w terminie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (zawiadomienie przesłane w inny sposób).

Ze względu na fakt, że wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w art. 169 ust. 2 pkt 1) *Ustawy* zawarcie umowy poprzedzone będzie kontrolą uprzednią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dla zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (wynik kontroli do 30 dni od dnia doręczenia przedmiotu kontroli).

Sprawę prowadzi:

Artur Pieczykolan

tel. 61 884 20 16

e-mail: artur.pieczkolan@pozim.pl