OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie: ,,Park ostonowy przy ul. Nowej Naramowickiej z infrastruktura rekreacyjna, w
tym mini bulodrom dostosowany dla osob z niepetnosprawnosciami” - wykonanie
wielobranzowej koncepcji o szczegbtowosci Projektu Wykonawczego.

1. Opis przedmiotu zamodwienia

1.1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie wielobranzowej koncepcji o poziomie szczegétowosci
projektu wykonawczego. Zakres zadnia nalezy przygotowac wraz z podziatem poszczeg6inych
obszaréw i uwzglednieniem mozliwosci etapowania rzeczowej realizacji (jako niezalezne
obszary terenowe), a takze przeprowadzi¢ analize formalno-prawng w zakresie uzyskania
rzeczowej realizacji. Niezbedny zakres dziatan bedzie obejmowat w szczegolnosci:

1.1.1. Koncepcje wstepng, zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt. 2.2,

1.1.2. Koncepcje wielobranzowg o poziomie szczeg6towosci projektu wykonawczego,
zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt. 2.3,

1.1.3. Inwentaryzacje dendrologiczng wraz z gospodarkg drzewostanem i projektem
ochrony drzew na placu budowy, zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt. 2.4,

1.1.4. Pozyskanie warunkdw technicznych (w tym gestoréw uzbrojenia podziemnego)
oraz opinii zarzagdcoéw poszczegdlnej infrastruktury oraz pozostatych interesariuszy (w
tym jednostki miejskie), wskazanych przez Zamawiajgcego,

1.1.5. Kosztorysu inwestorskiego (pkt. 2.5.), przedmiaru rob6t (2.6.) oraz
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego (2.7.).

1.1.6. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét (2.8.)

1.1.7. Wizualizacje (2.9.)

1.2. Przedmiot zaméwienia opisany wg Wspélnego Stownika Zamowien:
CPV 71.20.00.00-0 — Ustugi architektoniczne i podobne
CPV 71.22.00.00-6 — Ustugi projektowania architektonicznego,
CPV 71.24.20.00-6 — Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
CPV 71.24.80.00-8 — Nadzér nad projektem i dokumentacja
CPV 71.32.00.00-7 — Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

1.3. Og6lne wymagania dla dokumentacji

a) Dokumentacja musi by¢ wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, aktualnymi normami w kolejnosci stosowania zgodnie z art. 30 PZP, wytycznymi i
by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

b) Opracowanie musi obejmowac wszystkie niezbedne do realizacji branze oraz zawiera¢ wymagane
opinie, w szczegolnosci: ZZM, ZDM (oraz osobne opinie dziatajgcego w strukturze Petnomocnika
Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta - Plastyk Miejski, Koordynatora ds. dostepnosci
przestrzeni publicznej, stanowisko ds. rowerowych), ZTM, Rady Osiedla Naramowice, Miejskiej
Rady Senioralnej, Pomystodawcy projektu i innych interesariuszy niezbednych do prawidtowej
realizacji zadania.

c) Projekty branzowe nalezy opracowac¢ na aktualnym podktadzie geodezyjnym

d) Do kazdego opracowania nalezy dotgczy¢:
» uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego oraz aktualne zaswiadczenia o ich
przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,
» os$wiadczenia projektantow o opracowaniu dokumentacji zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami rysunkami
normatywnymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

e) Przez caty okres trwania ZamOwienia, nalezy zapewnic¢ ciaggly udziat projektantow wszystkich
branz. W szczegolnosci dotyczy to procesu projektowania i analizy formalno-prawnej uzyskania
decyzji administracyjnych, oraz systematycznego konsultowania rozwigzan z Zamawiajgcym i
uzytkownikami w kazdej fazie projektu i dla kazdej branzy.



f)

k)

Szczegbtowy zakres prac bedzie wynikat z uzyskanych przez projektanta warunkéw technicznych
oraz uzgodnien dokonywanych w trakcie projektowania z Zamawiajgcym. W zwigzku z powyzszym
jakiekolwiek pominiecie w niniejszej specyfikacji, czynnosci, branzy, uzgodnienia, decyzji
administracyjnej, nie zwalnia Wykonawcy z jej realizacji, jezeli jest niezbedna w kontek$cie
kompletnosci, z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania materiatbw oraz czynnego uczestnictwa w
spotkaniach lub prezentacjach oraz przygotowaniu materiatdbw prasowych, zwigzanych z polityka
informacyjng Zamawiajgcego realizowang w zakresie inwestycji opisanej w niniejszej specyfikacji.
Zamawiajacy informuje, ze w procesie projektowania nalezy mie¢ na uwadze czynny udziat
Zarzadu Zieleni Miejskiej oraz Rady Osiedla Naramowice i Miejskiej Rady Senioralnej, a zatem
nalezy w harmonogramie prac projektowych przewidzie¢ czestotliwos¢ spotkan podmiotow
spotecznych.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne, nalezy dowigza¢ do stanu istniejgcego w obrebie i poza
obszarem projektowania, w szczeg6lnosci w zakresie rzednych chodnikéw, jezdni ulic, drég
rowerowych, peronéw przystankowych oraz dojazdéw do posesji, w sposéb zgodny z przepisami
oraz uzyskujgc niepogorszong do stanu obecnego funkcjonalnos¢. Zamawiajgcy przekaze na
wniosek Wykonawcy petng dokumentacje projektowg w zakresie budowy trasy tramwajowej na
Naramowice, z ktérg w petni nalezy skoordynowac dziatania projektowe.

Zamawiajacy informuje, ze w obszarze planowanej inwestycji lub/i na jego granicy, moga by¢
prowadzone prace projektowe w ramach zadan wtasnych, przez inne jednostki miejskie (gminne)
lub gestorow uzbrojenia podziemnego. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca zobowigzany jest do
biezacej wymiany informaciji technicznej, aby w sposdb funkcjonalny oraz zgodny z przepisami
skoordynowacé proces projektowy.

Wykonawca jest zobowigzany do doreczania Zamawiajacemu, co najmniej raz na 30 dni (do 10
dnia kazdego miesigca) okresowych raportow obrazujgcych stan zaawansowania prac
projektowych (réwniez w ujeciu procentowym) i podjetych czynnosci. Raporty obligatoryjnie winny
zawierac¢ informacje o ryzykach mogacych mie¢ wptyw na terminy wykonania Przedmiotu Umowy
wskazane w Umowie. Wykonawca winien wraz z przedstawieniem danego ryzyka przedstawic
proponowane rozwigzanie i dziatania prowadzajgce do ich eliminacji. Raporty winny by¢
Zamawiajgcemu doreczane w formie pisemne;.

Zamowienie nalezy zrealizowaé z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow tj. miedzy innymi:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym,

Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U z 2015r.,

Nr 2164),

Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.. - Prawo Wodne

Ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko,

» Kodeksu Cywilnego,

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

» Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

» Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

» Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,
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» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkOw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem,

» Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow na drogowych,

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,

» Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2014
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan archeologicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw,

» obowigzujgcych norm,

» oraz pozostatych przepis6w prawnych.

I) Zamoéwienie, nalezy zrealizowaé z uwzglednieniem wytycznych, w szczegdlnosci:

» Zarzadzeniem nr 481/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 czerwca 2019 r. -
Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania
stanowigce Zatgcznik do zarzagdzenia,

Zarzgdzenie nr 817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 listopada 2018 r. w
sprawie stosowania Standardéw Dostepnosci dla Miasta Poznania,

Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej,

Katalogiem Mebli Miejskich,

Aktualnymi wytycznymi dla Systemu Informacji Miejskiej i innych obowigzujgcych na
dzien opracowania wytycznych wykorzystywanych przez jednostki miejskie.

VVV V

2.1 Charakterystyka przedmiotu zamoéwienia

Inwestycja bedgca przedmiotem niniejszego zamowienia znajduje sie w pétnocnej czesci
Poznania na terenie Naramowic. Podstawowy zakres rzeczowy przedmiotowej, obejmuje
opracowanie wielobranzowej koncepcji 0 poziomie szczegoétowosci Projektu
Wykonawczego dla 6 obszaréw okreslonych nastepujgcymi oznaczeniami geodezyjnymi
(oznaczenia sprzed podziatu wynikajagcego z decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej dla trasy tramwajowej oraz ul. Nowej Naramowickiej):

a) Obszar | — dziatka ewidencyjna nr 9/35, arkusz nr 25, obreb 50 [Naramowice]

b) Obszar Il — dziatka ewidencyjna nr 1/13, arkusz nr 25, obreb 50 [Naramowice]
c) Obszar lll —dziatki ewidencyjne nr 1/14i3/11, arkusz nr 25, obreb 50 [Naramowice]
d) Obszar IV — dziatka ewidencyjna nr 5/11, arkusz nr 19, obreb 50 [Naramowice],

strona wschodnia ul. Nowej Naramowickiej. Obszar ograniczony od strony
potudniowej rezerwg terenowg pod planowane targowisko. Koncepcja targowiska
stanowi zatgcznik nr 4 do OPZ.

e) Obszar V — dziatka ewidencyjna nr 5/11, arkusz nr 19, obreb 50 [Naramowice],
storna zachodnia ul. Nowej Naramowickiej. Obszar ograniczony od strony
zachodniej pieszojezdnig przy blokach os. tokietka 8 i 10.

fy Obszar VI — dziatka ewidencyjna nr 5/26, arkusz nr 19, obreb 50 [Naramowice].

Graficzne przedstawienie poszczegdélnych obszaréw okresla poglgdowa mapa, stanowigca
zatgcznik nr 1 do OPZ.

Poszczeqdlne obszary powinny zapewniaé¢ mozliwo$¢ etapowej realizaciji, przy czym takowa
realizacja nie powinna wptywac¢ na ich funkcjonalnosé.

Szczego6towe wytyczne w zakresie oczekiwanych rozwigzan technicznych i wyposazenia,
wskazano w wytycznych Zarzadu Zieleni Miejskiej w Poznaniu stanowigcych zatacznik nr 2
do OPZ. Dodatkowo w ramach prac przygotowawczych przeprowadzono konsultacje
spoteczne, ktérych podsumowanie stanowi zatacznik nr 3 do OPZ. Wykonawca jest
zobligowany do przeanalizowania, rozwazenia i poinformowania Zamawiajgcego o
uwzglednieniu lub odrzuceniu postulatéw (wraz z wyjasnieniem).
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Na obszarach Il lub IV nalezy przeanalizowa¢ mozliwos¢ realizacji matego boiska do
koszykowki.

Oczekiwania funkcjonalne Zamawiajgcego, stanowigce podstawe rzeczowg do wykonania
opracowan i dziatan wymienionych w pkt. 2, sg wyspecyfikowane w nastepujgcych
dokumentach:

Poglagdowa mapa obszaru — zatgcznik nr 1 do OPZ.
Wytyczne Zarzadu Zieleni Miejskiej — zatgcznik nr 2 do OPZ.
Podsumowanie konsultacji spotecznych — zatacznik nr 3 do OPZ.

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania,
przyjetego Uchwatg Rady Miasta Poznania Nr LXXII/1137/VI1/2014 z dnia 23 wrze$nia 2014
roku,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Ulica Nowa Naramowicka -
cze$¢ potudniowa" w Poznaniu, przyjety Uchwatg Rady Miasta Poznania Nr
XCIX/1121/1V/2006 z 11 lipca 2006 roku,

Innowacje Miejskie:

.1 Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu, https:/www.poznan.pl/mim/main/-

,0,46898,46908,51270.html

2 Naturalne place zabaw, https://www.poznan.pl/mim/main/naturalne-place-
zabaw,p,46898,46899.html

3  Ogrody spoteczne i ogrody otwarte, https://www.poznan.pl/mim/main/ogrody-otwarte-i-
spoleczne,p,46898,46900.html

4  Ogrody ptywajace, https://www.poznan.pl/mim/main/ogrody-
plywajace.p,46898,46901.html

Ogolne wymagania dla przedmiotu zamowienia

Wykonawca wykona Dokumentacje Projekiowg i inne dokumenty oraz opracowania
wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy w taki sposéb, ze bedg one opisywac przedmiot
zamowienia na roboty budowlane dla Zadania Inwestycyjnego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych. W szczegélnosci Wykonawca
zobowigzuje sie i gwarantuje, ze przedmiot zamowienia na wykonanie robé6t budowlanych
wramach Zadania Inwestycyjnego nie zostanie opisany przez wskazanie znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrddia lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, chyba ze
jest to uzasadnione specyfikg rozwigzania i nie jest mozliwe opisanie przedmiotu
zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu temu towarzyszg
wyrazy ,Jub réwnowazny”. W przypadku wskazania w przedmiocie opracowania znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca okresli minimalne parametry lub cechy
lub wtasciwosci, ktérych spetnienie skutkowa¢ moze uznaniem innego rozwigzania niz
opisane w opracowaniu stanowigcym Przedmiot Umowy za rownowazne.

Podczas sporzadzania Dokumentacji Projektowej:

1) Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy zmiane tresci Dokumentacji Projektowej w

przypadku jej niezgodnosci z Umowa lub w razie innych uwarunkowan wynikajacych z
decyzji Zamawiajacego;

2) Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco konsultacje z gestorami sieci lub zarzadcami

infrastruktury technicznej w zakresie technicznym, jezeli takie sg konieczne dla
sporzgdzenia Dokumentacji Projektowej, w tym ustali warunki techniczne, przeprowadzi
dialog techniczny, przygotuje projekty i dokona ich uzgodnien pod wzgledem
technicznym. Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu Zamawiajgcego
umow z gestorami sieci. W przypadku uzyskania od gestora sieci projektu umowy,
Wykonawca niezwiocznie przedstawi go Zamawiajgcemu, ktéry podejmie dalsze
czynnosci w celu zawarcia umowy.
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Proces odbioréw dokumentacji przez Zamawiajgcego oraz zasady wyptaty wynagrodzenia,
regulujg odpowiednie postanowienia umowy.

Poszczegélne elementy Dokumentacji Projektowej powinny pozostawacé ze sobg spojne
w taki sposo6b, by stanowity jedng cato$¢ i umozliwialy wykonanie na ich podstawie
Inwestyciji jako catosci funkcjonalnej i spdjnej wizualnie.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian do
Dokumentacji Projektowej przedstawionej i zaakceptowanej w spos6b zgodny z
postanowieniami powyzszymi, Wykonawca ponownie bedzie postepowat ze zmieniong
Dokumentacjg Projektowa w sposéb zgodny z regutami opisanymi powyze;.

Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnosé za jej tre$¢ i poprawnosé oraz ewentualne negatywne
konsekwencje wykonania rob6t wedtug tej Dokumentacji Projektowej — w szczegolnosci za
wszelkie powstate w zwigzku z tym szkody badz konieczno$¢ wykonania robét
dodatkowych wynikajgcych z koniecznosci zmiany Dokumentacji Projektowej, chyba Ze:

1) brak poprawnosci oraz negatywne skutki wykonania robét wg Dokumentacii
Projektowej byly zwigzane z okolicznosciami, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
wylgcznie Zamawiajacy,

2) unikniecie braku poprawnosci Dokumentacji Projektowej lub negatywnych skutkéw
wykonania nie byto mozliwe nawet w przy dochowaniu przez Wykonawce
najwyzszej profesjonalnej starannosci.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiej$ czesci
Przedmiotu Umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego, aby uzyska¢ jego
stanowisko albo okreslony dokument (petnomocnictwo etc.), winien postgpi¢ zgodnie z
procedurami zdefiniowanymi w umowie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.

2.2 Koncepcja wstepna (analiza sytuacyjno-planistyczna) - nalezy jg opracowac jako dziatanie
poprzedzajgce przygotowanie koncepcji wielobranzowej. Przedmiotowg czynnos¢ nalezy
zrealizowaé z uwzglednieniem:

a)

b)

Przeprowadzonej analizy wytycznych ZZM, konsultacji spoftecznych oraz innowaciji
miejskich (patrz pkt. 2.1.1.6. OPZ) oraz analizy urbanistyczno-planistycznej mozliwosci
rzeczowej realizacji zadania (weryfikacja mozliwych trybéw zadania lub rekomendacja w
zakresie np. zmiany dokumentdéw planistycznych, wraz z propozycja odpowiedniego
postepowania i przedtozeniem propozyciji zapiséw do poszczegolnych obszarow).
Zamawiajacy wyraza zgode na opracowanie koncepcji na mapie do celéw opiniodawczych
w skali 1:500. Ponadto, przedmiotowy dokument winien uwzglednia¢ cze$¢ opisows,
zawierajgcg opis stanu istniejgcego oraz proponowanych rozwigzan funkcjonalno-
technicznych, wraz z ww. oczekiwaniami.

Odbiér etapu polega¢ bedzie na weryfikacji Zamawiajgcego czynnosci wykonanych w
ramach ppkt.a) powyzej.

Opracowang i ztozong do Zamawiajgcego koncepcje wstepng nalezy rdéwnolegle
przedtozy¢ do zaopiniowania przez Zarzad Zieleni Miejskich i Rade Osiedla Naramowice
(opinie nie sg wymagane do odbioru etapu).

Koncowe opracowanie nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej (4 egzemplarze)
oraz w formacie .pdf i .doc (dokumenty), oraz .pdf i .dwg (rysunki) na nosniku cyfrowym
(wymaga sie przekazania w formie pen-drive). Poprzez dokumentacje dostarczong w formacie
PDF, nalezy rozumie¢ skan podpisanej wersji papierowej wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

2.3 Koncepcja wielobranzowa o poziomie szczegotowosci Projektu Wykonawczego nalezy
opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.). oraz w szczegdlnosci obejmowac:



e)

projekt zagospodarowania terenu z uwzglednieniem infrastruktury dla uzytkownikéw przestrzeni
0 zréznicowanych ograniczeniach w mobilnosci i percepcji, w tym osobom nie petnosprawnym
i starszym

projekt o$wietlenia,

projekt odwodnienia dla catego obszaru, w zakresie przedmiotu niniejszego opracowania (z
przeanalizowaniem uwzglednienia Innowacji Miejskich — pkt. 2.1.1.6.),

projekt matej architektury z uwzglednieniem ,Katalogu mebli miejskich Poznania”. W przypadku
zaprojektowania matej architektury, ktéra nie znajduje sie w Katalogu Mebli Miejskich dla Miasta
Poznania — nalezy uzyska¢ opinie Petnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki
Miasta,

projekt zasilania elementéw matej architektury w energie elektryczna,

projekt Systemu Informacji Miejskiej, z uwzglednieniem rozwigzan dla os6b z dysfunkcjg
narzadu wzroku,

pozostate projekty rozwigzan technicznych, konieczne do prawidiowego zrealizowania
Inwestycji,

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

aktualng mape sytuacyjno - wysokosciowg do celéw projektowych wraz z aktualnymi stanami
prawnymi. Jeden egzemplarz aktualizowanej mapy (w formie papierowej oraz elektronicznej —
plik .dwg) nalezy dostarczy¢ Dysponentowi — Zarzgdowi Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
aktualne badania geologiczno — inzynierskie oraz hydrologiczne (jezeli bytyby wymagane) wraz
z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektow, w zakresie niezbednym do
sporzadzenia prawidtowego Projektu Budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
operaty geodezyjne dla kazdej branzy umozliwiajgce wytyczenie przedmiotéw projektu na
budowie.

W ramach opracowania, w kontekscie pozyskanych warunkéw technicznych od gestoréw sieci
i pozostatych wytycznych nie wyklucza sie opracowania:

a)

projektow budowy nowej infrastruktury oraz usuniecia w kolizji sieci uzbrojenia terenu.
Projektant jest zobowigzany do przeprowadzenia analizy i odniesienia sie do uzyskanych
warunkow technicznych oraz do przeprowadzenia inwentaryzacji wszelkich instalacji i urzgdzen
(w tym infrastruktury podziemnej) w terenie i przeanalizowania pod wzgledem danych
pozyskanych z map
i warunkéw technicznych.

projekt teletechniczny w zakresie budowy monitoringu wizyjnego miasta Poznania zgodnie
z warunkami pozyskanymi od Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczehstwa Urzedu
Miasta Poznania i ZDM,

projekt w zakresie kanalizacji teletechnicznej, wg aktualnych potrzeb, zgodnie z warunkami
technicznymi uzyskanymi na etapie projektowym od Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego
i Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania oraz Zarzadu Drég Miejskich,

Po zaopiniowaniu przez Zarzad Zieleni Miejskiej i Rade Osiedla Naramowice koncpeciji

wstepnej, Wykonawca przedtozy skorygowane opracowania do pozostatych interesariuszy.
Otrzymane opinie bedg warunkiem odbioru tego etapu opracowania (wraz z pozostatymi
opracowaniami niewymagajgcymi uzyskania opinii).

Konncowe opracowanie nalezy przekazaé Zamawiajgcemu w formie papierowej (5 egzemplarze) oraz w
formacie .pdf i .doc (dokumenty), oraz .pdf i .dwg (rysunki) na nosniku cyfrowym (wymaga sie
przekazania w formie pen-drive). Poprzez dokumentacje dostarczong w formacie PDF, nalezy rozumie¢
skan podpisanej wersji papierowej wraz ze wszystkimi zatgcznikami. Kazda branza opracowania
powinna zosta¢ ztozona jako osobny tom.

2.4

Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarka drzewostanem i projektem ochrony
drzew na placu budowy

Ogolne wymagania dla Wykonawcy:

a)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ustalenia i pozyskania wszelkich dokumentéow
stwierdzajgcych obecnos¢ gatunkéw chronionych roslin i zwierzat oraz uwzglednienie ochrony
tych stanowisk w dokumentacji.



b) Inwentaryzacje drzew i krzewOw wraz z wykazem drzew i krzewdw do usunigcia oraz do pielegnaciji
— zestawienie tabelaryczne z okresleniem w kolumnach:
e nrinwentaryzacyjny drzewa / krzewu;
* nazwa gatunkowa drzewa / krzewu (facinska i polska) wraz z podaniem nazwy odmianowej;
» obwdd pnia drzewa (mierzony zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(DZ. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.), a w przypadku krzewow — wielko$¢ powierzchni,
z ktérej zostang usuniete krzewy;
¢ jlos¢ sztuk drzew / m2 krzewow;
» uwagi dotyczgce stanu fitosanitarnego drzewa/krzewu lub przyczyna zamierzonego usuniecia
drzewa/krzewu;
c) Zestawienie tabelaryczne z wykazem drzew i krzewdw do usuniecia (niewymagajgce i wymagajace
decyzji na usuniecie) zgodne z tabelg inwentaryzacyjna;
d) Zestawienie tabelaryczne z wykazem drzew i krzew6w do pielegnacji - zestawienie tabelaryczne,
zgodne z tabelg inwentaryzacyjna.
e) Tabele inwentaryzacyjna nalezy wykona¢ z podziatem na drzewa i krzewy.

Mapa zasadnicza w skali 1:500 z naniesionymi drzewami i krzewami do usuniecia oraz do
pielegnacji — numery drzew i krzewdw na mapie muszg by¢ zgodne z nr inwentaryzacyjnymi z
tabeli.

Koncowe opracowanie nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej (5 egzemplarze)
oraz w formacie .pdf i .doc (dokumenty), oraz .pdf i .dwg (rysunki) na nosniku cyfrowym (wymaga
sie przekazania w formie pen-drive). Poprzez dokumentacje dostarczong w formacie PDF, nalezy
rozumie¢ skan podpisanej wersji papierowej wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

2.5 Kosztorys inwestorski  stanowi ekwiwalent ustalenia planowanych kosztow robét

budowlanych oraz planowanych kosztéw prac projektowych (projekt wykonawczy). Nalezy go
opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389), stosujgc metode kalkulacji uproszczonej
w oparciu o ceny jednostkowe robdt okreslone na podstawie danych rynkowych lub
powszechnie stosowanych aktualnych publikacji. W przypadku braku takich cen nalezy
dokona¢ kalkulacji szczego6towej ceny jednostkowej, a w przypadku ustalania jednostkowych
naktadéw rzeczowych nalezy stosowac¢ w kolejnosci — analize wiasng i baze normatywng
oparta na Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadkach gdy brak jest
odpowiednich pozycji w KNR-ach nalezy stosowa¢ w przedstawionej kolejnosci KNR-y na
prawach norm zaktadowych, KNNR-y, KNP lub inne oraz analizy indywidualne. Dla okreslenia
naktadéw o parametrach znajdujgcych sie miedzy, ponizej lub powyzej okreslonymi w
pozycjach poszczegélnych katalogbw obowigzuje zasada odpowiednia do sytuacji tij.
interpolacji lub ekstrapolacji.

Przy ustalaniu stawek i cen czynnikdw produkcji, wskaznikédw narzutéw kosztéw posrednich i
narzutu zysku nalezy stosowac dane rynkowe lub informacje zawarte w powszechnie stosowanych
aktualnych publikacjach. Ceny materiatow nalezy przyja¢ wraz z kosztami zakupu. W zaleznosci
od miejsca wykonywania robét nalezy przyjg¢ odpowiednie odlegtosci wywozu ziemi i gruzu lub
innych materiatéw. Koszty posrednie nalezy stosowa¢ do Ri S a zysk od R i S wraz z kosztami
posrednimi.

Kosztorysy powinny obejmowac wszystkie branze, zosta¢ opracowane odrebnie dla kazdego
odcinka oraz sumarycznie dla wszystkich odcinkéw tgcznie, i zawierac:

a) strone tytutowg zawierajaca:

* nazwe obiektu lub rob6t budowlanych i jego lokalizacje, z uwzglednieniem nazw
i kodow Wspdlnego Stownika Zamowien.

* nazwe i adres zamawiajgcego,

* nazwe i adres jednostki oraz imiona i nazwiska opracowujgcych kosztorys a takze ich
podpisy,

» wartos¢ kosztorysowg roboét (bez VAT),

» date opracowania kosztorysu.



b) 0gding charakterystyka obiektu lub robot, zawierajaca krétki opis techniczny wraz z istotnymi
parametrami, ktére okreslajg wielkos¢ obiektu lub robét.

C) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
d) przedmiar rob6t o ktérym mowa w pkt. 1.8

e) kalkulacje uproszczong (ceny jednostkowe i warto$¢ pozycji nalezy podawaé w zaokragleniu
do dwoch miejsc po przecinku),

f) tabele wartosci elementéw scalonych sporzgdzong w postaci sumarycznego zestawienia
wartosci robét okreslonych przedmiarem robét, tgcznie z narzutami kosztéw posrednich i zysku
odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajow roboét,

g) kalkulacje szczegotowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadoéw rzeczowych oraz
analizy wiasne cen czynnikéw produkcji i wskaznikéw narzutdw kosztéw posrednich i zysku.

W ramach czynnosci zwigzanych z kosztorysem, uwzgledni¢ nalezy rowniez przygotowanie
dokumentu pn. ,Przedmiar robot — oferta”, przeznaczony do wypetnienia przez oferentéw w
procedurze wyboru Wykonawcy robét budowlanych, sporzadzony w formie arkusza kalkulacyjnego
Excel oraz w formie papierowej i zawierajacy:

» kolumna (a) - numer pozycji przedmiaru,

» kolumna (b) - numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, zawierajacej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

» kolumna (c) - nazwe i opis pozycji przedmiaru,

» kolumna (d) - jednostke miary,

» kolumna (e) - ilos¢ jednostek miary (z doktadnoscia do catkowitych jednostek a w
wyjatkowych przypadkach np. Mg, m? lub km do 3 miejsc po przecinku),

» kolumna (f) - do wpisania ceny jednostkowej (umozliwiajgca wpisanie ceny z

maksymalng doktadnoscia do 2 miejsc po przecinku),
» kolumna (g) - zawierajgcg wartos¢ pozycji (wyliczajagcag wartosé¢ z doktadnoscia do
2 miejsc po przecinku,

W wersji elektronicznej przekazywanej Zamawiajacemu Przedmiar robét - oferta nalezy zapisa¢ w
formie odrebnego pliku w formacie Excel, w ktorym:

» kolumna .f°, przeznaczona jest do wpisania ceny jednostkowej z doktadnoscig do
dwéch miejsc po przecinku (0-99 groszy),
» zawartos$¢ kolumny ,g” okreslajacej wartos¢ pozycji wyliczana jest automatycznie jako
iloczyn ilosci jednostek i wpisanej ceny jednostkowej. Zastosowana formuta musi
wylicza¢ warto$¢ pozycji w zaokragleniu do maksimum dwoch miejsc po przecinku (0-
99 groszy), przy czym wartosci do 0,5 gr. pomija sie, a wartos¢ 0,5 gr. i wyzszg
zaokragla sie do petnego grosza ZAOKR(e1*f1;2).
» nastapi scalenie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w pkt. 3.11.
niniejszej specyfikaciji.
Kosztorysy inwestorskie nalezy przekaza¢é Zamawiajgcemu w formie papierowej (po 4
egzemplarze) oraz w formacie .pdf , .xls i .ath na nosniku cyfrowym (wymaga sie przekazania w
formie pen-drive). Poprzez dokumentacje dostarczong w formacie PDF, nalezy rozumie¢ skan
podpisanej wersji papierowej wraz ze wszystkimi zatgcznikami

Kosztorys nalezy wykona¢ w podziale na  poszczegdlne etapy wykonywania prac, z
uwzglednieniem poszczegdlnych obszaréw.

2.6 Przedmiar robot nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

Przedmiary powinny obejmowac wszystkie branze, zosta¢ opracowane odrebnie dla kazdego
odcinka oraz sumarycznie dla wszystkich odcinkéw tgcznie i zawierac:
a) Kkarte tytutowg zawierajaca

* nazwe nadang zamowieniu przez Zamawiajgcego,



2.7

2.8

a)

» w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia — nazwy i
kody: grup robot, klas robot, kategorii rob6t,

» adres obiektu budowlanego;

* nazwe i adres zamawiajgcego;

» date opracowania przedmiaru robot.

spis dziatow przedmiaru robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wraz z ich kodami
(na poziomie grupy).

tabele przedmiaru robét zawierajgcg pozycje odpowiadajgce robotom podstawowym w
porzadku technologicznym. Do kazdej pozycji przedmiaru nalezy podac:

* numer pozycji przedmiaru,

» kod pozycji przedmiaru, okreslony zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka robét lub
na podstawie wskazanych publikacji zawierajgcych kosztorysowe normy naktadéw
rzeczowych,

» numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, zawierajacej wymagania dla danej
pozycji przedmiaru,

* nazwe i opis pozycji przedmiaru zredagowang w sposéb, umozliwiajgcy jednoznaczna
identyfikacje z konkretnym odcinkiem lub/i elementem projektu*, ,

* jednostke miary,

» ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru (obliczenia ilosci z podaniem poszczegdinych
wyrazen arytmetycznych z doktadnoscig do catkowitych jednostek, a w wyjgtkowych
przypadkach np. Mg, m3 lub km, do 3 miejsc po przecinku).

Pozycje przedmiaru rob6t obok standardowych danych muszg zawieraé obliczenia ilosci robo6t.

W obliczeniach ilosci robét nalezy stosowac¢ wyrazenia arytmetyczne. Celowe jest uzupetnianie obliczen przez
odwotywanie sie do projektu (np. rysunek nr 3 — plan sytuacyjny rozbiérek, tabela robét ziemnych itp.) oraz danych
lokalizacyjnych (np. strona ptd. na odcinku). Przedmiar musi umozliwia¢ sprawdzenie wyliczen ilosci
projektowanych do wykonania robét, gdyz jest to niezbedne przy sporzadzaniu oferty oraz realizacji i rozliczeniu
wykonanych robot.

Przedmiary nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej (po 4 egzemplarze) oraz
w formacie .pdf , .xls i .ath na no$niku cyfrowym (wymaga sie przekazania w formie pen-drive).
Poprzez dokumentacje dostarczong w formacie PDF, nalezy rozumie¢ skan podpisanej wers;ji
papierowej wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

Harmonogram rzeczowo - finansowy planowanego zamierzenia inwestycyjnego,
opracowany na podstawie sporzgdzonej dokumentacji, Kosztorysow oraz STWIORB.
Przedmiotowy dokument nalezy przygotowaé¢ w podziale na branze z uwzglednieniem rezimow
technologicznych. Stopien szczego6towosci oraz ilos¢ kamieni milowych zawartych w
harmonogramie zostanie wskazana przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zaméwienia.
Przedmiotowy dokument nalezy scali¢ w 1 pliku, razem z ,Przedmiarem robét-ofertg” w taki
sposob, aby po wypetnieniu arkusza z ofertg, odpowiednie sumy automatycznie przenosity sie
do arkusza Harmonogramu. Harmonogramy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie
papierowej (po 4 egzemplarze) oraz w formacie .pdf i formacie edytowalnym (xIs) na no$niku
cyfrowym (wymaga sie przekazania w formie pen-drive).

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych w zakresie i formie
okreslonej w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr
202 poz. 2072). Przy opracowywaniu specyfikacji nalezy uwzgledni¢ ponizsze wymagania:

tres¢ podstawowych wymagan zawartych w czesci ogdinej specyfikaciji technicznej w zakresie:

» przedstawiciela i zaplecza Zamawiajacego,
» kontroli jakosci robdét,

» odbioru robot,

» podstaw i sposobu rozliczenia robot,

» prac towarzyszacych i robét tymczasowych

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.



b) w specyfikacjach technicznych w czesci dotyczgcej dokumentédw odniesienia, okreslajgcych
whasciwosci jakosciowe projektowanych robét, nalezy stosowa¢ najnowsze opublikowane
normy techniczno-budowlane, sScisle przestrzegajgc postanowien art. 30 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych.

c) Zatgcznikiem do poszczeg6lnych branzowych STWIOR stanowi¢ beda, karty materiatowe
okreslajgce minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne oraz estetyczne.

Specyfikacje techniczne powinny zosta¢ opracowane oddzielnie dla kazdej z branz i przekazane
Zamawiajacemu w formie papierowej (po 4 egzemplarzy) oraz w formacie .pdf, .doc., exel na
nosniku cyfrowym (wymaga sie przekazania w formie pen-drive).. Poprzez dokumentacje
dostarczong w formacie PDF, nalezy rozumie¢ skan podpisanej wersji papierowej wraz z
wszystkimi zatgcznikami

2.9 Wizualizacje - wykonanie prezentacji 3D. Prezentowane kadry zostang wskazane przez
Zamawiajgcego w ftrakcie ustalen roboczych. Nalezy przekaza¢ je réwniez w formie
elektronicznej w zapisie .jpg, .tiff oraz .pdf w rozdzielczosci 300 dpi (wymaga sie przekazania w
formie pen-drive). Zamawiajgcy zastrzega konieczno$¢ przygotowania minimum 1 szt
wizualizacji dla kazdego z obszardéw.

3. Termin wykonania zamodwienia
Zamawiajacy okresla nastepujace terminy realizacji poszczeg6inych etapéw przedmiotu zaméwienia:

<> Etap pierwszy: 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy — wykonanie koncepciji
wstepne;j

<> Etap drugi: 130 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy — wykonanie koncepciji
wielobranzowej wraz z inwentaryzacjg dendrologiczng wraz z gospodarkg drzewostanem i
projektem ochrony drzew na placu budowy, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robot,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, STWiIORB oraz wizualizacje.

4. Wynagrodzenie
Zamawiajgcy okresla nastepujgce wynagrodzenie, za poszczegdlne etapy realizacji umowy:

<> Etap pierwszy: 30% wartosci zamowienia.
<> Etap drugi: 70% wartosci zamowienia.
5. Zataczniki

OPZ 1 - Pogladowa mapa obszaréw
OPZ 2 - Wytyczne ZZM
OPZ 3 - Podsumowanie konsultacji spotecznych

OPZ 4 — Koncepcja targowiska



