

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych i wybudowanie Parku Barw i Wody

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 302689539
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** pl. Wiosny Ludów 2
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Poznań
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 61-831
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL415 - Miasto Poznań
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pim.poznan.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00475373
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-11-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00445863
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

W uzupełnieniu sekcji dot. terminu wykonania zamówienia Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

1. rozpoczęcie realizacji od dnia zawarcia Umowy;
2. Etap I –opracowanie i uzgodnienie z Dysponentem i PIM koncepcji - do 30 dni od dnia zawarcia Umowy,
3. Etap II- opracowanie dokumentacji projektowej – do 100 dni od zawarcia Umowy obejmujący następujące Podetapy :
 - PODETAP II.1.:
 - zakres: opracowanie projektu budowlanego;
 - termin: do 60 dni od dnia zawarcia umowy;
 - PODETAP II.2.:
 - zakres: opracowanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 - termin: do 100 dni od dnia podpisania umowy;
 - PODETAP II.3.:
 - zakres: uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
 - termin: do 180 dni od dnia zawarcia umowy;
4. Etap III- zakończenie Przedmiotu Umowy oraz Odbiory robót i prac powiązanych – do dnia 08 listopada 2024 r. obejmujący następujące Podetapy :
 - PODETAP III.1.
 - zakres: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, oświetlenie, nawierzchnie;

- termin: do dnia 15 września 2024 r.;
 - PODETAP III.2.
 - zakres: nasadzenia zieleni, montaż małej architektury, prace wykończeniowe;
 - termin: do dnia 25 października 2024 r.;
 - PODETAP III.3.
 - zakres: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonego zakończenia budowy;
 - termin: do dnia 08 listopada 2024 r..
5. zakończenie realizacji Przedmioty Umowy – do 08 listopada 2024 r.

Po zmianie:

W uzupełnieniu sekcji dot. terminu wykonania zamówienia Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

1. rozpoczęcie realizacji od dnia zawarcia Umowy;
 2. 1) ETAP I: (uzgodnienie koncepcji projektowej)
 - zakres: opracowanie i uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym i Dysponentem,
 - termin: do 30 dni od dnia zawarcia Umowy,
 - 2) ETAP II: (opracowanie dokumentacji projektowej)
obejmujący następujące Podetapy:
 - a) PODETAP II.1.:
 - zakres: opracowanie projektu budowlanego,
 - termin: do 150 dni od dnia zawarcia umowy,
 - b) PODETAP II.2.:
 - zakres: opracowanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 - termin: do 210 dni od dnia podpisania umowy
 - c) PODETAP II.3.:
 - zakres: uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę
 - termin: do 215 dni od dnia zawarcia Umowy.
 - termin: do dnia 08 listopada 2024 r..
5. zakończenie realizacji Przedmioty Umowy – do 08 listopada 2024 r.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-11-06 10:00

Po zmianie:
2023-11-08 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-11-06 11:00

Po zmianie:
2023-11-08 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-12-05

Po zmianie:
2023-12-07