

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
WERYFIKATOR PROJEKTU DLA ZADANIA PN. BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY TEATRU
MUZYCZNEGO – ROZWÓJ I ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI KULTURALNEJ MIASTA -
PONOWIENIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 302689539
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** pl. Wiosny Ludów 2
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Poznań
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 61-831
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL415 - Miasto Poznań
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pim.poznan.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00146068/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-08-11 15:02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00133523/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI DOT. OKRESU REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Podany wcześniej termin 30.06.2022 r. jest planowanym / przewidywanym terminem zakończenia świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia przez wybranego

Wykonawcę. Należy jednak mieć na uwadze sposób określenia terminów wykonania wskazany w SWZ:

Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia / zakończenia Etapów realizacji:

- rozpoczęcie realizacji od dnia zawarcia Umowy;
- Etap I - prace przygotowawcze i weryfikacja dokumentacji projektowej oraz opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu Raportu Otwarcia w terminie 14 dni od momentu podpisania Umowy;
- Etap II - 21 dni od momentu złożenia przez Projektanta dokumentacji tj. projektu budowlanego;
- Etap III - 21 dni od momentu złożenia przez Projektanta dokumentacji tj. –projektu wykonawczego;
- Etap IV – sporządzenie Raportu Końcowego – w terminie 14 dni od momentu zakończenia weryfikacji dokumentacji projektowej dla Zadania Inwestycyjnego w ramach etapów II do III oraz skutecznego odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego (planowane zakończenie Etapu IV – do 30.06.2022 r.).

Uwaga: terminy realizacyjne Weryfikatora Projektu są uzależnione od podpisanej umowy wraz z aneksami z Wykonawcą Prac Projektowych – dokumenty stanowią Załączniki do SWZ

Po zmianie:

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI DOT. OKRESU REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Podany wcześniej termin 30.06.2022 r. jest planowanym / przewidywanym terminem zakończenia świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia przez wybranego Wykonawcę. Należy jednak mieć na uwadze sposób określenia terminów wykonania wskazany w SWZ:

Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia / zakończenia Etapów realizacji:

- rozpoczęcie realizacji od dnia zawarcia Umowy;
- Etap I - prace przygotowawcze i weryfikacja dokumentacji projektowej oraz opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu Raportu Otwarcia w terminie 14 dni od momentu podpisania Umowy;
- Etap II – 21 dni od dnia przekazania Weryfikatorowi Projektu dokumentacji – tj. projektu budowlanego,
- Etap III – 21 dni od dnia przekazania Weryfikatorowi Projektu dokumentacji – tj. projektu wykonawczego;
- Etap IV – sporządzenie Raportu Końcowego – w terminie 14 dni od momentu zakończenia weryfikacji dokumentacji projektowej dla Zadania Inwestycyjnego w ramach etapów II do III oraz skutecznego odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego (planowane zakończenie Etapu IV – do 30.06.2022 r.).

Uwaga: terminy realizacyjne Weryfikatora Projektu są uzależnione od podpisanej umowy wraz z aneksami z Wykonawcą Prac Projektowych – dokumenty stanowią Załączniki do SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-08-17 11:00

Po zmianie:

2021-08-18 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-08-17 11:30

Po zmianie:
2021-08-18 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-09-15

Po zmianie:
2021-09-16