Tabela Etapéw Rozliczeniowych - Zatacznik nr 5a do Oferty V2

NAZWA INWESTYCJI

Kompleksowa modernizacja energetyczna placowek o$wiatowych na terenie

LOKALIZACJA Szkota Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyriskiego
60-645 Poznan, ul. Sochaczewska 3
INWESTOR MIASTO POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAN
INWESTOR ZASTEPCZY POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z 0.0., PLAC WIOSNY LUDOW 2, 61-
NR POZYC. NAZWA POZYCJI ROZLICZENIENIOWEJ —
Wskaznik % | KwotanettoPLN | stawka VAT | Podatek VAT | Kwota brutto PLN
Modernizacja energetyczna dotyczy - Szkota Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczynskiego
POZ. 1 |WYMIANA STOLARKI 0,23% 6117,02 23,00% 1406,91 7 523,94
POZ.2.1 |DOCIEPLENIE SCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU do 50% 1,76% 46 808,51 23,00% 10 765,96 57 574,47
POZ.2.2 |DOCIEPLENIE SCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU do 100% 1,76% 46 808,51 23,00% 10 765,96 57 574,47
POZ.3.1 |DOCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ COKOLU wykonannie do 25% zakresu rzeczowego 7,05% 187 500,00 23,00% 43 125,00 230 625,00
POZ.3.2 |DOCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ COKOLU wykonannie do 50% zakresu rzeczowego 7,05% 187 500,00 23,00% 43 125,00 230 625,00
POZ.3.3 |DOCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ COKOLU wykonannie do 75% zakresu rzeczowego 7,05% 187 500,00 23,00% 43 125,00 230 625,00
POZ.3.4 |DOCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ COKOLU wykonannie do 100% zakresu rzeczowego 7,05% 187 500,00 23,00% 43 125,00 230 625,00
POZ. 4.1 [DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 50% zakresu rzeczowego 5,31% 141 223,40 23,00% 32 481,38 173704,78
POZ. 4.2 [DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 100% zakresu rzeczowego 5,31% 141 223,40 23,00% 32 481,38 173 704,78
POZ.4.3 |GZYMS GORNY, MURKI, KRATY, SCIANA ATTYKOWA 0,94% 25 000,00 23,00% 5 750,00 30 750,00
POZ.5 [WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU 1,82% 48 404,25 23,00% 11132,98 59 537,23
POZ.5.1 | NAPRAW PEKNIEC SCIANY ATTYKOWE 0,61% 16 223,40 23,00% 3731,38 19 954,79
POZ. 6 Iblul\(ljl;l:kfjr;p Montaz budek legowych dla ptakéw i nietoperzy,daszki zewnetrzne nad wejsciami do 0,73% 1941489 23,00% 446543 23880,32
POZ. 74 Z\Z)Y;\gt:NA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZEDNE TYPU LED - 7,22% 192 021,27 23,00% 44 164,89 236 186,17
POZ.7.2 \:\(/)BIQZIANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZEDNE TYPU LED 7,22% 192 021,27 23,00% 44 164,89 236 186,17
P0OZ.7.3 |WYKONANIE INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYINEGO 4,30% 114 361,70 23,00% 26 303,19 140 664,89
POZ.8 |WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ 2,04% 54 255,32 23,00% 12 478,72 66 734,04
P0Z.9.1. |modernizacja systemu ogrzewnia - wykonanie 25% 4,69% 124 734,04 23,00% 28 688,83 153 422,87
P0OZ.9.2 [modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 50% 4,69% 124 734,04 23,00% 28 688,83 153 422,87
POZ.9.3 [modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 75% 4,69% 124 734,04 23,00% 28 688,83 153 422,87
POZ.9.4 [modemizacja systemu ogrzewania wykonanie 100% 4,69% 124 734,04 23,00% 28 688,83 153 422,87
POZ. 10 |Instalacja odwodnienia dachu /demontaz wraz zmontazem nowych rynien i rur spustowych 0,95% 25 265,96 23,00% 5811,17 31077,13
POZ. 11 |Wezet ciepiny - roboty montazowe, roboty izolacyjne 2,84% 75 531,91 23,00% 17 372,34 92 904,25
POZ. 12 [ZAKONCZENIE PRZEDMIOTY UMOWY ( Podpisanie protokolu koricowego bezusterkowego) 10,00% 265 957,44 23,00% 61170,21 327 127,65
RAZEM| 100,00% 2 659 574,43 3271 276,55
ZAKRES OPCJONALNY - OPCJA 1
NR  |NAZWA POZYCJI ROZLICZENIOWEJ Wskaznik % | Kwota netto PLN stawka VAT Podatek VAT | Kwota brutto PLN
POZ.1. |DOCIEPLENIE $CIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU 16,64% 53 875,02 23,00% 12 391,25 66 266,27
POZ.2. |DOCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ COKOLU 47,44% 153 595,60 23,00% 35 326,99 188 922,59
POZ.3. |DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 100% zakresu rzeczowego 21,52% 69 674,90 23,00% 16 025,23 85700,13
POz 4. ::ds;ll):j;c;dwodnienia dachu /demontaz wraz zmontazem nowych rynien i rur spustowych oraz instalacja 4,40% 14 24580 23,00% 327653 17 522,33
POZ.5 |ZAKONCZENIE PRZEDMIOTY UMOWY ( Podpisanie protokotu koricowego bezusterkowego) 10,00% 32 376,81 23,00% 7 446,67 39 823,48
RAZEM| 100,00% 323 768,13 398 234,80
Signed by /
Podpisano przez:
Piotr Witkowski
Date/ Data:
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