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CZESC OPISOWA

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
Budowa 2 boisk treningowych wraz z niezbednymi urzagdzeniami budowlanymi
Zakres prac obejmuje :

e Wykonanie robo6t budowlanych polegajgcych na rozbiérce tymczasowych
obiektow kubaturowych, ogrodzenia, nawierzchni utwardzonych, instalacji
zewnetrznych, stupow oswietleniowych, hydrantéw

e Wycinke drzew - na podstawie odrebnego opracowania i decyzji
administracyjnej

e Budowe miejsc postojowych

e Budowe infrastruktury sportowej — budowa 2 boisk pitkarskich
treningowych w nawierzchni naturalnej oraz nawierzchni syntetycznej
e Budowe infrastruktury towarzyszgcej — ogrodzenie terenu, mata

architektura (stojaki rowerowe)
e Budowe infrastruktury technicznej (sieci i instalacje):

o instalacji ogrzewania boiska z nawierzchnig naturalng w tym
wymiennikowni uwzgledniajgcej zapotrzebowanie ciepta na ogrzanie
hali balonowej stanowigcej odrebne opracowanie .
instalacji nawadniania boisk
instalacji o$wietlenia boisk
instalacji odprowadzenia wod opadowych

o instalacji wodnej do napetniania zbiornika
e Przebudowe instalacji hydrantowe;j

o O O

Teren inwestycji znajduje sie w Poznaniu przy ulicy Droga Debinska na czesci
dziatek o nr ewidencji geodezyjnej: 4/16; 4/18; 14/8; 14/9; 18; 16/3; 17/7; 16/1; 17/6;
16/4.

Jednostka ewidencyjna: M. Poznan (306401_1)

Obreb: ewidencyjny.: Wilda (306401_1.0061)

Numer arkusza: 09

Obecnie teren zagospodarowany jest dwoma boiskami treningowymi,
oraz w czesci pofudniowej placem utwardzonym. Przedmiotem opracowania sa
roboty budowlane zwigzane z korekta geometrii i lokalizacji obiektow na planie
zagospodarowania terenu.

W chwili obecnej teren posiada bezposredni dostep do pieszej i kotowej komunikacji
publicznej od strony ul. 0. Mariana Zelazka oraz od strony ul. Droga Debirska. Pod



wzgledem rzezby iuksztattowania wysokosciowego teren objety zakresem
opracowania jest stosunkowo ptaski. W granicach opracowania wystepuje zielen
niska w postaci traw oraz wysoka w postaci drzew. Drzewa kolidujgce
z projektowanym zamierzeniem projektowym — nalezy przewidzie¢ do wycinki na
podstawie odrebnego opracowania i odrebnej decyzji administracyjnej (Uwaga:
Przed wycinka drzew Inwestor zobowigzany jest do uzyskania odrebnej decyzji
administracyjnej).

2

Jako zatozenie projektowe przyjeto iz jednoczesnie z terenu objetym opracowaniem
bedzie korzystato maksymalnie 40 oséb.
e Boisko do pitki noznej owym. 75,2 x 115 m (pole gry 68 x 105 m)
w nawierzchni ztrawy syntetycznej wyposazone w system drenarski
odwodnienia ptyty oraz system nawadniania ptyty, a takze odwodnienie
liniowe — obwodowo



e Boisko do pitki noznej o wym. 74 x 115 m (pole gry 68 x 105 m) w nawierzchni
z trawy naturalnej wyposazone w system drenarski odwodnienia ptyty oraz
system nawadniania ptyty, a takze system podgrzewania murawy,

e Oswietlenie terenu boisk h=16,0m

e Zbiornik retencyjny (3 x 52m3) zintegrowany z systemem drenazu,
odwodnienia liniowego i nawadniania,

e Ogrodzenie terenu o wys. 6,0 m,

e Ogrodzenie za liniami koncowymi boiska wys. 8,0m

¢ Elementy niezbednego wyposazenia sportowego.

e Stojaki na rowery

¢ 9 miejsc postojowych w nawierzchni z ptyt azurowych gr. 8cm

Dostosowanie inwestycji do MPZP

Zgodnie z ustaleniami  Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
zatwierdzonego uchwatg nr LXXIIl/1360/V11/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25
wrzesnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,W rejonie ulicy Droga Debinska” w Poznaniu, przedmiotowa dziatki zlokalizowane
sg na terenach zabudowy ustugowej — ustug sportu irekreacji w klinie zieleni
o symbolu planu 2US.



Ustalenia zawarte w uchwale

Rozwiazania przyjete
w projekcie

W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrze

nnego:

Zakazuje sie lokalizaciji :

a) reklam wolno stojgcych oraz na ogrodzeniach,

b) tymczasowych obiektéw budowlanych,

c) ogrodzen petnych oraz ogrodzen z betonowych
elementdw prefabrykowanych,

d) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

Warunek spetniony
-Proj. ogrodzenie panelowe
h=6,0m
-Proj. pitkochwyt z siatki z
polipropylenu h=8m

dopuszcza sie lokalizacje, towarzyszacych zabudowie
ustug sportu i rekreac;ji, ustug: hotelarstwa, ustug ochrony
zdrowia, konferencyjnych, biurowych, handlu, gastronomii
na nie wiecej niz 49% powierzchni uzytkowej budynkow i
budowli sportowych;

Nie dotyczy

Dopuszcza sie lokalizacje:

b) tacznikéw, z zastrzezeniem ust. 5 pkt 1 lit. j,

Cc) urzgdzen sportowych,

d) urzadzen turystycznych,

e) reklam na elewacjach budynkéw, nieprzestaniajgcych
otworow okiennych, drzwiowych oraz detali
architektonicznych,

f) szylddw o powierzchni nie wiekszej niz 1,5 m? na

Warunek spetniony
b) nie dotyczy
C) 2 boiska treningowe wraz z
wyposazeniem
d) nie dotyczy
e) nie dotyczy
f) nie dotyczy

g) nie dotyczy




elewacjach budynkéw lub na ogrodzeniach,

g) tablic informacyjnych,

h) obiektéw matej architektury,

i) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzezeniem pkt 2 lit.
d,

j) dojs¢, dojazddw, urzadzeh budowlanych,

k) ogrodzen azurowych o wysokosci nie wiekszej niz 1,8 m,
z uwzglednieniem lit. I,

[) ogrodzen azurowych dla zabezpieczenia boisk
sportowych o wysokosci wiekszej niz 1,8 m,

m) miejsc postojowych dla rowerow,

n) ciggdw pieszych i rowerowych, innych niz ciggi piesze i
rowerowe lub pieszo-rowerowe, o ktérych mowa w pkt 1.

h) nie dotyczy

i) nie dotyczy

j) nie dotyczy

k) nie dotyczy

) proj. ogrodzenie terenu
panelowe h=6,0m, proj
pitkochwyt z siatki
polipropylenowej h=8,0m
m) projekt przewiduje miejsca
dla roweréw

n) nie dotyczy

W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1) ustala sie:

a) ochrong istniejgcych drzew, a w przypadku ich kolizji z
infrastrukturg lub planowang zabudowa przesadzanie ich
lub wprowadzenie nowych nasadzeh w granicach planu,
b) odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do sieci
kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawnej, z
dopuszczeniem ich zagospodarowania w granicach dziatki
budowlanej;

Warunek spetniony
a) Projekt przewiduje wycinke
istniejgcych drzew na podstawie
odrebnego opracowania i
odrebnej decyzji
administracyjnej,
b) Projekt przewiduje
odprowadzanie wéd opadowych
i roztopowych do zbiornikéw
retencyjnych (3x52m?3), a po ich
przepetnieniu do sieci kanalizacji
ogélnosptawne;.

2) zakazuije sie:

a) lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, z
wyjatkiem inwestycji przewidzianych planem oraz
inwestycji celu publicznego z zakresu tgcznosci publicznej,
z uwzglednieniem ust. 7 pkt 12,

b) stosowania piecéw i trzonéw kuchennych na paliwa
state;

Nie dotyczy

3) dopuszcza sig:

a) stosowanie indywidualnych systemow grzewczych, z
zastrzezeniem pkt 2 lit. b,

b) lokalizacje kondygnacji podziemnych, ktérych budowa
nie doprowadzi do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-
wodnego oraz destabilizacji stosunkéw wodnych,

c) stosowanie w budynkach z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi zasad akustyki budowlanej
i architektoniczne,;.

Nie dotyczy

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zbytkéw oraz doébr kultury
wspotczesnej, a takze granic i sposobow zagospodarowania terenéw podlegajacych

ochronie, nakazuje sie:

1) ochrone terenu jako fragmentu zespotu urbanistyczno-
architektonicznego najstarszych dzielnic miasta, objetego
wpisem do rejestru zabytkéw pod numerem A239;

2) zachowanie bryt, artykulacji elewacji i ksztattu dachow
budynkdéw chronionych planem, wskazanych na rysunku
planu.

Warunek spetniony
Na podstawie pozwolenia nr
359/2022 na prowadzenie robot
budowlanych na obszarze
zespotdw urbanistyczno-
architektonicznych wpisanych do
rejestru zabytkéw zostato




udzielone pozwolenie na

prowadzenie robot przez

Miejskiego Konserwatora

Zabytkow Urzedu Miasta
Poznan

W zakresie parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania

terenu ustala sie:

Lokalizacja budynkow zgodnie z wyznaczonymi na
rysunku planu liniami zabudowy, z dopuszczeniem ich
przekroczenia z przypadku lokalizacji tacznikéw

Nie dotyczy

Powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 30 %
powierzchni dziatki budowlane;j

Warunek spetniony
Powierzchnia zabudowy wynosi

6,63%
Intensywnos¢ zabudowy od 0,1 do 4,50 Nie dotyczy
Dachy o dowolnej geometrii Nie dotyczy

Powierzchnie biologicznie czynng nie mniejszg niz 40%
dziatki budowlanej

Warunek spetniony
Powierzchnia biologicznie
czynna 65%

zachowanie istniejgcych budynkoéw chronionych planem,

bez prawa ich rozbudowy lub nadbudowy, Nie dotyczy
dopuszczenie zachowania istniejgcych obiektow

budowlanych, wraz z ich przebudowg, remontem oraz Nie dotyczy
odbudowsg,

powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie

mniejszg niz 1500 m?, z wyjatkiem dziatek pod Nie dotyczy
infrastrukture techniczna,

\r/nVysokosc zabudowy dla terenu 2US nie wiekszg niz 16 Nie dotyczy
w przypadku lokalizacji fgcznika jego:

- wysoko$¢ od 3,0 m do 8,0 m, Nie dotyczy

- sytuowanie nie nizej niz 4,0 m od poziomu terenu;

2) dopuszcza sie lokalizacje:

a) parkingébw naziemnych w zieleni i garazy
podziemnych, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 3 lit. b,

b) przekry¢ namiotowych lub pneumatycznych
stuzgcych funkcji sportu i rekreacji, 0 wysokosci nie
wiekszej niz 12,0 m,

¢) zadaszen membranowych stuzgcych funkgji sportu i
rekreacji o wysokosci nie wiekszej niz 20,0 m,

d) masztéw oswietleniowych o wysokosci nie wiekszej
niz 25m

Warunek spetniony
a)Projekt przewiduje budowe
parkingéw naziemnych z ptyt
azurowych gdzie 40%
powierzchni ich pemni funkcje
pow. biologicznie czynnej — 9
miejsc postojowych
b) nie dotyczy
c) nie dotyczy
d) maszty oswietleniowe max.
16,0m

3) zakazuje sie lokalizacji anten, wentylatoréw,
klimatyzatoréw, na elewacjach budynkow.

Nie dotyczy

W zakresie szczegoélnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich

uzytkowaniu




ustala sie uwzglednienie:

1) przebiegu tras podziemnych sieci infrastruktury
technicznej przy nasadzeniach drzew i krzewow;

2) ograniczeh w zagospodarowaniu terenéw
wynikajgcych z przebiegu istniejgcych i projektowanych
sieci infrastruktury technicznej, w tym wskazanych na
rysunku planu.

Nie dotyczy

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i

infrastruktury technicznej ustala sie:

Dostep dziatek budowlanych do przylegtych drog
publicznych lub do drég publicznych poprzez drogi
wewnetrzne.

Warunek spetniony
Dziatka na ktérej
przeprowadzana jest inwestycja
ma bezposredni dostep poprzez
istniejgcy zjazd do drogi
publicznej (droga Debinska)

Na dziatce budowlanej nakaz zapewnienia stanowisk
postojowych dla samochoddw osobowych, w tgcznej
liczbie nie mniejszej niz: na kazdych 100 korzystajgcych
jednoczesnie z terenu sportu i rekreacji : 20 stanowisk
postojowych, w tym 4 dla pojazddéw zaopatrzonych w
karte parkingowg

Warunek spetniony
Projekt przewiduje iz
jednoczesnie z terenu objetym
opracowaniem bedzie korzystato
maksymalnie 40 oséb.

W projekcie przewidziano 9
miejsc postojowych, tym dwa
miejsca postojowe z kartg
parkingowg .

Na dziatce budowlanej nakaz zapewniania stanowisk
postojowych dla rowerdw w tacznej liczbie nie mniejszej
niz :

Na kazdych 100 korzystajgcych jednoczes$nie z terenu
sportu i rekreacji: 5 stanowisk postojowych

Warunek spetniony
Projekt przewiduje iz
jednoczesnie z ternu objetym
opracowaniem bedzie korzystato
maksymalnie 40 oséb. W
projekcie przewidziano 5 miejsc
postojowych dla rowerdw

w przypadku lokalizacji ustug uzupetniajgcych nakaz
zapewnienia na dziatce budowlanej stanowisk
postojowych dla pojazdéw obstugi i przetadunku
towarow, zlokalizowanych poza stanowiskami
postojowymi

Nie dotyczy

powigzanie sieci infrastruktury technicznej z uktadem
zewnetrznym oraz zapewnienie dostepu do sieci;

Warunek spetniony

zachowanie istniejgcego kolektora ogélnosptawnego,
wskazanego na rysunku planu

Warunek spetniony

zachowanie istniejgcego kolektora deszczowego i

burzowego, wskazanych na rysunku planu, Nie dotyczy
zachowanie istniejgcej magistrali cieplnej, wskazanej na .

rysunku planu; Nie dotyczy
lokalizacje projektowanego kolektora ogdlnosptawnego, Nie dotyczy

wskazanego na rysunku planu;

zaopatrzenie w wode pitng z sieci wodociggowej;

Warunek spetniony




dopuszczenie robot budowlanych w zakresie sieci:
a) infrastruktury technicznej, w tym w szczegélnosci
sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej,

: o . , - Nie dotyczy
cieptowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,
b) monitoringu wizyjnego oraz systemu stuzb
ratowniczych i bezpieczenstwa publicznego;
Dopuszczenie zachowania lub przebudowy istniejgcych
wolno stojgcych stacji transformatorowych na stacje Nie dotyczy

matogabarytowe lub wbudowanie w budynek o innym
przeznaczaniu.

Warunek spetniony
Projekt przewiduje montaz 3
zbiornikéw retencyjnych dla wod
opadowych i roztopowych o
pojemnosci 3 x 52m?®

Dopuszczenie lokalizacji zbiornikow retencyjnych dla
wod opadowych i roztopowych.

1.1 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania

terenu

o Powierzchnia dziatki 4/16 33145 m?
o Powierzchnia dziatki 4/18 13946 m?
o Powierzchnia dziatki 14/8 197 m?

o Powierzchnia dziatki 14/9 2421 m?
o Powierzchnia dziatki 18 1487 m?
o Powierzchnia dziatki 16/3 9948 m?
o Powierzchnia dziatki 17/7 3847 m?
o Powierzchnia dziatki 16/1 326 m?

o Powierzchnia dziatki 17/6 1772 m?
o Powierzchnia dziatki 16/4 7617 m?

o Powierzchnie zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektéw
budowlanych
= Powierzchnia istniejgcej zabudowy na dziatce 4/16

e |Istniejgcy budynek 2497 m?
e Istniejgcy wezet cieplny 32 m?
e Istniejgce trybuny 1580,5 m?
e |Istniejgcy budynek 343 m?
= Powierzchnia istniejgcej zabudowy na dziatce 18
e Istniejgcy budynek 501 m?

o Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
= |stniejgca nawierzchnia kortow
tenisowych (maczka ceglana) 2645 m?
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= |[stniejgcy teren utwardzony

(kostka betonowa, asfalt) 9939,5 m2
= Projektowana nawierzchnia parkingu

(ptyty azurowe gr. 8cm) 112,50 m?

Po uwzglednieniu 40% powierzchni

biologicznie czynnej 67,50 m?

o Powierzchnia biologicznie czynna
= Teren zielony — trawa naturalna 48520 m?
= Powierzchnia biologicznie czynna 65%

o Powierzchnia innych czesci terenu
= Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej 8648 m?

|I. BOISKA SPORTOWE

Zaprojektowano dwa boiska treningowe do pitki noznej o wymiarach pola gry
dt. 105,0 m iszer.68,0 m z pasem ochronnym o szerokosci 3 m wzdtuz linii
bocznych (boisko syntetyczne z pasem 4,2m od strony zachodniej) oraz szerokosci
5m wzdtluz linii bramkowych. Boisko wyznaczone jest liniami w kolorze
kontrastowym do jego nawierzchni (biatym). Linie pdl boiska zaprojektowano zgodnie
z wymaganiami stawianymi dla obiektow pitkarskich. Jedno z boisk nalezy wykonac z
nawierzchnig ztrawy naturalnej, natomiast drugie =z nawierzchnig z trawy
syntetyczne,j.

|II. WJAZDY CIAGI PIESZE | MIEJSCA POSTOJOWE

Bramki wejSciowe/wjazdowe na obszar projektowanych boisk treningowych zostang
zamontowane za koncowymi liniami boisk — jedna od strony potudniowo-zachodniej
oraz trzy od strony pétnocno-wschodniej. Wyjscia z terenu boisk prowadzito bedzie
bezposrednio na ciggi komunikacji pieszo-jezdnej catego kompleksu sportowego.

W  potudniowo-zachodniej czesci zakresu opracowania zlokalizowano 9 miejsc
postojowych o wym. 2,5x5m w nawierzchni z ptyt azurowych gr. 8cm (w tym 2
miejsca postojowe z kartg parkingowg). Potudniowym narozy zakresu opracowania
przewidziano miejsce 5 stanowiskowe dla rowerdw.

Budowa boisk treningowych, bedgca przedmiotem niniejszego opracowania
projektowego, nie wptywa na dostep do drogi publicznej. Obecnie dostep do
kompleksu obiektow sportowych zlokalizowanych na terenie inwestycji realizowany
jest gtéwnie od strony ul. 0. Mariana Zelazka oraz pomocniczo od strony ul. Droga
Debinska.
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lll. WYPOSAZENIE SPORTOWE — ZESTAWIENIE URZADZEN

Bramki do pitki noznej 7,32 x 2,44 m

Choragiewki boiskowe

— 4 szt.
— 12 szt.

IV. WYPOSAZENIE TOWARZYSZACE — ZESTAWIENIE URZADZEN

Stojaki na rowery (5-stanowiskowe)

Ogrodzenie panelowe h=6,0m
Bramka wjazdowa s=4,0m
Bramka wejsciowa s=2,40m

Ogrodzenie z siatki PP h=8,0 m

— 1 szt.
- 511,85 m.
— 2 szt.
— 2 szt..

— 296 m.

[V. OSWIETLENIE STADIONOWE

Maszty i reflektory stadionowe

— 12 kpl.

Vi . Miejsca parkingowe

Ptyta azurowa gr. 8 cm

o Powierzchnia miejsc postojowych dla sam. osobowych
o Powierzchnia istniejgcego dojazdu

112,50m?
165,0m?

|VII. Instalacje i sieci zewnetrzne

e Zewnetrzna instalacja odwodnienia boisk sportowych
e Zewnetrzna instalacja nawadniania murawy

¢ Instalacja ogrzewania murawy z trawg naturalng

¢ Instalacja oswietlenia zewnetrznego

e Zewnetrzna instalacja wodociggowa

e Przebudowa fragmentu instalacji hydrantowej

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonanie przedmiotu zamoéwienia

Inwestycja ma powsta¢ na terenie Zamawiajgcego, w Poznaniu przy ulicy Droga
Debinska na czesci dziatek o nr ewidencji geodezyjnej: 4/16; 4/18; 14/8; 14/9; 18;
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16/3; 17/7; 16/1; 17/6; 16/4. Obecnie teren zagospodarowany jest dwoma boiskami
treningowymi, oraz w czesci potudniowej placem utwardzonym. Przedmiotem
opracowania sg roboty budowlane zwigzane z korektg geometrii i lokalizacji obiektéw
na planie zagospodarowania terenu.
Dla terenu bedacego przedmiotem inwestycji uchwalony jest Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Plan dopuszcza wykonanie przedmiotowej
inwestycji.
Przed przystgpieniem do realizacji budowy nalezy wykona¢ nastepujgce prace:
e Pozyskaé aktualng mape do celéw projektowych
e Badania gruntu w gestii Zamawiajgcego
e UzyskaC zgody na usuniecie tymczasowych obiektéw kubaturowych,
ogrodzen, stupow oswietleniowych, drzew oraz kolidujgcych instalacji
znajdujgcych sie w terenie
e Uzyskac warunki oraz wytyczne przytgczenia do istniejgcych sieci:
o Kanalizacji deszczowej
o Wodociggowej
o Hydrantowej
o Cieplnej
o Elektrycznej
e Wykonac¢ projekty przytaczenia dla w/w instalaciji.
e UzyskaC¢ warunki oraz wytyczne zabezpieczenia istniejgcych kolidujgcych
projektowanym zagospodarowaniem.
e Wykona¢ projekt wykonawczy zagospodarowania terenu dla catosci inwestycji
w oparciu o PFU .
e Uzgodni¢ projekt z Zamawiajgcym
e Uzgodni¢ projekt z Rzeczoznawcg d.s pozarowych oraz higieniczno —
sanitarnych.
e UzyskaC pozwolenie na budowe oraz wszelkie inne niezbedne zgody i
zezwolenia.
e Przygotowac przedmiar robot i kosztorys inwestorski.
e Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy sporzadzic dokumentacje
powykonawczg oraz operat geodezyjny powykonawczy.

Wykonawca na podstawie niniejszego PFU zobowigzany jest do zaprojektowania i
wykonania projektu poprzez sporzgdzenie niezbednej dokumentacji projektowej
obejmujgcej: projekt budowlany, projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz, a
takze wykonanie odbioru robét budowlanych w wyzej wymienionym zakresie zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami, normami i dokumentacja projektowg, a w
szczegolnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane

Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126),

Przepisami techniczno - budowlanymi,

Obowigzujgcymi normami,

Zapisow miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Zasadami wiedzy technicznej,

Wizjg lokalng w terenie, inwentaryzacja.

1.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

W zakres prac projektowych a nastepnie wykonawczych wchodzg :

Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na rozbidérce tymczasowych
obiektéw kubaturowych, ogrodzenia, nawierzchni utwardzonych, instalacji
zewnetrznych, stupow oswietleniowych, hydrantéw
Wycinke drzew - na podstawie odrebnego opracowania i decyzji
administracyjnej
Budowe miejsc postojowych
Budowe infrastruktury sportowej — budowa 2 boisk pitkarskich treningowych w
nawierzchni naturalnej oraz nawierzchni syntetycznej
Budowe infrastruktury towarzyszgcej — ogrodzenie terenu, mata architektura
(stojaki rowerowe)
Budowe infrastruktury technicznej (sieci i instalacje):

o instalacji ogrzewania boiska z nawierzchnig naturalng w tym
wymiennikowni .
instalacji nawadniania boisk
instalacji oswietlenia boisk
instalacji odprowadzenia wod opadowych
o instalacji wodnej do napetniania zbiornika

O O O

Przebudowe instalacji hydrantowej
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1.4 Szczegoétowy zakres robét budowlanych bedacy przedmiotem zaméwienia

Jako zatozenie projektowe przyjeto iz jednoczesnie z terenu objetym opracowaniem
bedzie korzystato maksymalnie 40 oséb.

Boisko do pitki noznej owym. 752 x 115 m (pole gry 68 x 105 m)
w nawierzchni ztrawy syntetycznej wyposazone w system drenarski
odwodnienia ptyty oraz system nawadniania ptyty, a takze odwodnienie
liniowe — obwodowo

Boisko do pitki noznej o wym. 74 x 115 m (pole gry 68 x 105 m) w nawierzchni
z trawy naturalnej wyposazone w system drenarski odwodnienia ptyty oraz
system nawadniania ptyty, a takze system podgrzewania murawy,

Oswietlenie terenu boisk h=16,0m

Zbiornik retencyjny (3 x 52m3) zintegrowany z systemem drenazu,
odwodnienia liniowego i nawadniania,

Ogrodzenie terenu o wys. 6,0 m,

Ogrodzenie za liniami koncowymi boiska wys. 8,0m

Elementy niezbednego wyposazenia sportowego.

Stojaki na rowery

9 miejsc postojowych w nawierzchni z ptyt azurowych gr. 8cm

Roboty rozbiérkowe i demontazowe elementéw zagospodarowania terenu

Zgodnie z dokumentacjg projektowg zagospodarowania terenu do demontazu bgdz
rozbidrki nalezy przyjg¢ nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

usuniecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej gr. ~ 20 cm w miejscu
budowanych boisk,

demontaz tymczasowych obiektow kubaturowych w konstrukcji lekkiej
demontaz nawierzchni utwardzonych

demontaz obrzezy i kraweznikow

demontaz istniejgcego ogrodzenia wraz z bramami, furtkami oraz ich
fundamentami L=~500mb

demontaz istniejgcych masztow oswietleniowych wraz z fundamentami oraz
linig kablowg zasilajgcg L=~525mb; 14szt masztow

demontaz instalacji hydrantowej wraz z punktami czerpalnymi L=~210mb,
4szt hydrantow

demontaz elementow wyposazenia istniejgcych boisk sportowych

usuniecie drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg (wedtug odrebnego
opracowania i odrebnej decyzji administracyjnej)

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Prowadzone
roboty nalezy oznaczy¢, umieszczajgc w widocznych miejscach na wysokosci do 2,5
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m n.p.t. tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach rozbiérkowych. Tablice
ostrzegawcze powinny by¢ dobrze widoczne.

Gruz i inne materiaty pochodzace z rozbiorek nalezy zutylizowaé, korzystajgc z ustug
licencjonowanego odbiorcy, a dokumentacje utylizacji nalezy dotgczy¢
do dokumentow budowy.

Fragmenty pozostatosci instalacji na terenie inwestycyjnym, pozostajgce
po rozbiérce nalezg do Inwestora.

Boisko do pitki noznej, petnowymiarowe

Zaprojektowano dwa boiska treningowe do pitki noznej o wymiarach pola gry
dt. 105,0 m iszer.68,0 m z pasem ochronnym o szerokosci 3 m wzdtuz linii
bocznych (boisko syntetyczne z pasem 4,2m od strony zachodniej) oraz szerokosci
5 m wzdtuz linii bramkowych.
Boisko wyznaczone jest liniami w kolorze kontrastowym do jego nawierzchni
(biatym). Linie pol boiska zaprojektowano zgodnie z wymaganiami stawianymi dla
obiektéw pitkarskich. Jedno =z boisk nalezy wykonaC¢ z nawierzchnig z trawy
naturalnej, natomiast drugie z nawierzchnig ztrawy syntetycznej. Nawierzchnie
nalezy obramowaC obrzezem 8x30cm. Na boisku oprécz linii bocznych
i bramkowych rozréznia sie nastepujgce elementy:
e Linia srodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.
e Linie rzutébw karnych wyznaczyé w odlegtosci 11,0 m od $rodka bramki
i rownolegle do linii bramkowej
e Linie strefy zmian zawodnikéw i pole trenera
e Bramki o wymiarach wewnetrznych 7,32x2,44m, ( z mozliwo$cig wyjecia z
tulei ) wykonane z profilu aluminiowego malowanego proszkowo. Bramki
nalezy wyposazy¢ w siatki polietylenowe PE mocowane do ramy gtéwnej za
pomocg haczykdéw z tworzywa sztucznego. Bramki nalezy zamontowaé w
tulejach do stép betonowych — bnramki muszg mie¢ mozliwos¢ tatwego
demontazu ) . Fundamenty pod bramki wykona¢ z betonu B37 (C30/37) o
wymiarach 50x50x70cm (zgodnie z projektem). Bramki nalezy zakupi¢ jako
gotowe elementy posiadajgce zgodnos¢ z przepisami FIFA, PZPN i normg
PN-EN 748:2006 oraz certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut
Sportu; Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu
poszczegolnych elementéw wyposazenia sportowego dostarczong przez
producenta.
e Choragiewki dla boisk — laska o dtugosci 150 cm i srednicy 3 cm wykonana
z tworzywa sztucznego, choragiewka, klips. Wyposazona w mechanizm
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powrotu do pozycji pionowej po uderzeniu. Mocowanie ukryte — tuleja
systemowa zamocowana w fundamencie betonowym.
Wszystkie urzadzenia sportowe powinny byé wykonywane i montowane przez
wyspecjalizowana w tym zakresie firme i posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty.
Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaly wykonane w oparciu o
obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z ludzmi. Wykonanie montazu urzgdzen mogg dokonywac osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentow urzgdzen oraz w oparciu o instrukcje
montazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru
technicznego.

Nalezy uwzgledni¢ zakup i montaz nastepujgcych urzadzen i elementow
wyposazenia sportowego.
Rodzaj wyposazenia llosé

Bramki do pitki noznej dla boiska petnowymiarowego 7,32 x 2,44 m
Wykonane z owalnego profilu aluminiowego 120x100 mm z podwdéjnymi zebrami
wzmacniajgcymi. Rama gtéwna bramki malowana metodg proszkowag na kolor
biaty.
W skiad kompletu wchodza:
o rama gtéwna bramki;
o tuleje mocujgce wraz z deklami zaslepiajgcymi;
o stupki odciggowe (wyposazone w ostony) do naprezania siatki, osadzane w
tulejach;
o rama dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, sktadana do géry.
o siatka do bramki, gr. splotu 3,5 mm PP, gtebokos¢ 2x2m (bramka z
odciggami), oko szesciokatne (plaster miodu), kolor biaty.

4 szt.

Choragiewki dla boiska petnowymiarowego

Laska o dlugosci 150 cm wykonana z tworzywa sztucznego, chorggiewka, Klips.
2 . . 12 szt.
Mocowanie uchylne wykonane z metalu, montowane na state ze stupkiem,

zakonczone szpilkg do osadzenia catosci w podiozu.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania dotyczace przygotowania dokumentacji projektowej

Wykonawca przedmiotu zamowienia bedzie zobowigzany do:
e uzyskac i uzgodni¢ aktualne warunki w zakresie dostawy mediow,
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opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego dokumentac;i
projektowej budowlanej i wykonawczej dla wszystkich branz uwzgledniajgcej
wymagania zawarte w obowigzujgcych przepisach, w formie planow,
rysunkow, opisow, kart wyposazenia i innych dokumentéw umozliwiajgcych
jednoznaczne okre$lenie rodzaju i zakresu robo6t budowlanych, lokalizacje
elementoéw przedsiewziecia, uwarunkowania wykonania przedsiewziecia,
uzyskania zgody wtasciwego urzedu na wycinke drzew,

przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na
ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji i pozwolen w
oparciu o obowigzujgce przepisy,

Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac¢ w podziale na projekt budowlany oraz

projekt wykonawczy dla wszystkich branz. Projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy muszg zawieraC wszystkie branze, jakie beda wynika¢ z zakresu
projektu.

Projekt budowlany powinien zawieraé:

cze$¢ opisowq (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, wymagane prawem
uzgodnienia — w zaleznosci od potrzeb decyzje Srodowiskowg, uzgodnienia
rzeczoznawcow, uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw, uzgodnienie wycinki drzew,
informacje dotyczgce sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

czes¢ rysunkowa (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe, szczegoty

konstrukcyjne itp.),

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

czes¢ opisowa (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, obliczenia konstrukcyjne,
zestawienie materiatow);

cze$¢ rysunkowa (projekt zagospodarowania terenu, szczegétowe rysunki z
rozwigzaniami technicznymi dla poszczegdlnych branz);

szczegdtowy specyfikacje techniczng obejmujacg swoim zakresem wszystkie roboty

zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

Inne ustalenia

Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno — uzytkowym:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w programie

funkcjonalno - uzytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwtocznie powiadomic
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Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w
PFU beda uwazane za wartosci bazowe, od ktdorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

e PFU jest materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia witasnych

opracowan wykonania zadania

2.2 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoséci i innych. Fakt
przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
Sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okre$lonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Zamawiajgcy
zobowigzany jest do przygotowania zaplecza socjalno — sanitarnego na czas
budowy. Koszt przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Teren budowy wymaga wykonania nastepujacych prac przygotowawczych:

e wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terendw sktadowych materiatow

budowlanych i odpadéw ogrodzeniem petnym o wysokosci 2 m wedfug
przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z
Zamawiajgcym,

e oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych wedtug wytycznych BIOZ,
zapewnienie organizacji transportu materiatow budowlanych i dojazdu do
realizowanego budynku w sposdb bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac,

e zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i
sfinansowanie stosownych umow), oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym
harmonogramem prac,

e przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy

e organizacje placu budowy w sposéb umozliwiajacy korzystanie z pozostatych obiektow
na terenie, ktére nie wchodzg w zakres nieruchomosci a w szczegdlnosci z boisk

treningowych i budynkow klubowych.
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W czasie budowy codziennie nalezy sprzgta¢ plac budowy i zabrudzenia wynikajgce
z prowadzenia prac budowlanych powstate na terenie. Ruch pracownikow ma sie
odbywac¢ po Scisle okreslonym terenie budowy. Wykonawca na czas prowadzenia
robét zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy. Wykonawca
odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe
sieci, drogi i place manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestyc;ji.
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad ktérego bedg wchodzi¢ przenosne
kontenery mieszczgce biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, i magazyn sprzetu
z zapewniong sprawng wentylacjg oraz ubikacje przenosne. Zaplecze budowy nalezy
organizowac z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujgcych przepisach
i uzytkowac zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Materiaty, ktére dostarczane bedg na
budowe jako zabezpieczone przed wodg opadowg (zafoliowane palety), nalezy
sktadowa¢ na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych zgodnie =z
zaleceniami. Materialy i urzgdzenia wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywaé¢ w kontenerach stalowych.
Materialy sypkie nalezy sktadowa¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci
sktadowania. Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach
dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac sie
wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W
procesie realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizacji ilosci odpaddéw, a takze do
ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot
dgzy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla pracownikow i
otoczenia. Humus i grunt pozyskany z wykopdéw w trakcie budowy nalezy wywiez¢
na skfadowisko, czes¢ po zakonhczeniu budowy wykorzystaé do zasypywania,
niwelacji i rekultywaciji terenu lub zutylizowac¢ jako odpad zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez
ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy
pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie
w zakresie BHP. Kierownicy robo6t zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikow
przed przystgpieniem do robd6t do szkolenia stanowiskowego BHP, ktére nalezy
odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i szkolonej. Strefy niebezpieczne
na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Do realizacji robot stosowacC nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
urzgdzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi

Normami lub Aprobatami Technicznymi, Swiadectwa jakosci, atesty, wymagane
prawem opinie i oswiadczenia. Zabudowanie materialu mozliwe dopiero po
akceptacji Zamawiajgcego.

Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty
na znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenhstwa. Jezeli
nie ma obowigzku wyposazenia maszyn i urzgdzen pracy w certyfikat, wowczas
producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wydac deklaracje
zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. W/w maszyny i urzgdzenia
powinny charakteryzowac sie minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy.

2.3 Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych;
Zewnetrzna instalacja odwodnienia boisk treningowych

o Zewnetrzna instalacja odwodnienia boisk treningowych

Spadek boisk pitkarskich zaprojektowano tak aby w jak najwiekszym stopniu
zapewni¢ swobodny odptyw wody w strone nawierzchni przepuszczalnych i terenow
zielonych. Odprowadzenie wod opadowych z ptyty boiska do pitki noznej i z pod ich
powierzchni nastgpi poprzez wykonanie drenazu z rur drenarskich perforowanych
PVC-u @100mm w rozstawie co 5,0 m utozonych ze spadkiem i=0,5 % i rury
drenarskiej perforowanej PVC @200mm oraz @300mm utozonej ze spadkiem i=0,5%
petnigcej role saczkow gtéwnych. Na zatamaniach ciggow gtéwnych oraz w
miejscach posrednich jako rewizje zabudowano 20 studni rewizyjnych betonowych
@600 oraz 2 studnie betonowe zbiorcze &1000.
Potgczenie rur drenarskich z gtdwnym saczkiem nalezy wykona¢ poprzez
zastosowanie tréjnika z odpowiednig redukcjg lub poprzez:
Wykonanie otworu w sgczku gtéwnym

o Wprowadzeniu rury perforowanej @100mm do sgczka gtéwnego &200;

@300

o Zabezpieczenie potgczenia poprzez owiniecie geowiokning
Minimalna gtebokos$¢ utozenia drenu wynosi 90 cm. Rury nalezy utozy¢ ze spadkiem
umozliwiajgcym swobodne odprowadzenie wod deszczowych. Wolne konce sgczkéw
nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami.
Grunt nawozony na ptyte boiska nalezy uksztattowac tak by uzyskac¢ spadek gruntu
w kierunku rowkéw z sgczkami. Dreny wraz z materiatem filtracyjnym nalezy utozyé
w rekawie z geowtokniny. Przewody drenazowe nalezy utozy¢ w otulinie w otulinie z
zwiru frakcji 8-16 mm (podsypka 20cm; nadsypka 20cm). Pozostatg czes¢ rekawa do
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poziomu warstwy podbudowy wysypa¢ =zasypkg zwirowg frakcji 32-63mm,
przepuszczalng, zageszczona warstwami do 1s=0,95.
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

o Rura drenarska karbowana PVC-u 100mm z otworami 1,5x5mm

o Rura drenarska karbowana PVC-u 200mm z otworami 1,5x5mm

o Rura drenarska karbowana PVC-u 300mm z otworami 1,5x5mm

o Zaslepki do w/w rur

Ponadto wody powierzchniowe z boiska z nawierzchnig syntetyczng zostang
odprowadzone do korytek odwodnienia liniowego o szerokosci hydraulicznej 100mm.

e Korytka odwodnienia liniowego

Monolityczne odwodnienia liniowe w prefabrykowanej obudowie. Materiaty
stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg spetniaC wymagania
zharmonizowanej normy PN EN 1433, a takze posiada¢ dokumenty stwierdzajgce
ich zgodnos$¢ z tg norma.

Korpus koryta odwodnienia dostosowany do obcigzen kl. D400 wg. PN-EN 1433,
wykonany z betonu na bazie cementu HSR o kl. C50/60 XF4, XA3. Korpus
odwodnienia monolityczny, zintegrowany z prefabrykowang obudowg. Gobrna

powierzchnia monolitycznego odwodnienia wykonana z materiatdbw zapewniajgcych
wysokg wytrzymatos¢ oraz wysokg odpornos¢ na Scieranie. Obwod zwilzony koryta
odwodnienia z modyfikowanego tworzywa technicznego o nasigkliwosci 0%,
mrozoodpornosci zgodnej z PN-EN 1433 oraz o wysokiej chemoodpornosci. Boczne
Scianki prefabrykowanego koryta gtadkie, bez wcie¢ i wyztobien, spdéd koryta
chropowaty zapewniajgcy dobrg przyczepnos$¢ z podbudowg betonowg. Szczeliny
wlotowe do odwodnienia w ksztatcie eliptycznym, zaokrgglone na koncach,
wykonane z modyfikowanego tworzywa technicznego.
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o Montaz studni kanalizacyjnych
Studnie rewizyjne (J600) oraz studnie zbiorcze (J1000) jako betonowe.
Poszczegolne elementy studni uszczelnic gumowymi uszczelkami. Nalezy
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zastosowaC studnie z kinetami przeptywowymi. Studnie przykryte ptytg nad
studzienng oraz wtazem zeliwnym.
W sktad studzienek betonowych wchodzg:

e Dno studni - monolityczny odlew z gotowg kinetg z betonu szczelnego klasy
min. C35/45 o wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci
F-150 tgczony z kregami za pomocg uszczelki, kineta dostosowana do
Srednicy kanatéw doptywowych i odptywowych oraz kata ich wigczenia, a
takze z wbudowywanymi kro¢cami przytgczeniowymi.

e Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150, tgczone na
uszczelki

e Elementy zakonczenia studni

o Pokrywa studzienna - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy
min. C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i
mrozoodpornosci F-150 tgczony z kregami za pomocg uszczelki,
przystosowany do montazu wiazéw, przykry¢é witazowych lub przejsc
technologicznych.

o Zwienczenie studni - wiazy zeliwne klasy D400

e Stopnie ztazowe - wykonane zgodnie z PN-EN 13101, montowane podczas
prefabrykacji. Stosowac stopnie dwustopowe w rozstawie w pionie co 30cm

e Betonowy zbiornik retencyjny V=52m3

W celu ograniczenia iloéci wod opadowych wprowadzanych do kanalizacji miejskiej
oraz wykorzystania wod opadowych do podlewania boisk sportowych nalezy
zabudowac 3 betonowe zbiorniki retencyjne o pojemnosci 52 m3 (800cm x 235cm x
360cm) kazdy, potgczone ze sobg kaskadowo.

Wody opadowe z drenazu oraz odwodnienia liniowego zostang odprowadzone do
zbiornikow retencyjnych. Ostatni zbiornik zostanie wyposazony w pompe oraz
system nawadniania boisk sportowych. Nadmiar wdéd opadowych zostanie
odprowadzony do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

o Przytgcze do istniejgcej studni KD

Przytacze od istniejgcej studni kanalizacji ogolnosptawnej z zbiornika retencyjnego
zaprojektowano z rur, PVC-U @ 200 mm SN 8 z wydtuzonym kielichem. Potgczenie
rury ze studnig betonowg nalezy wykona¢ na wcisk we wczesniej wykonanym
otworze o ksztatcie kolowym wykonanym jednym wierceniem.

Budowa kanatow prowadzona bedzie w wasko przestrzennych wykopach
umocnionych) o szerokosci 1,3 - 1,45 m. Kanalizacje z rur PVC ukfadaé na
wyrownanej, zageszczonej do DPR (>92% wg zmodyfikowanej metody Proctora)
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podsypce piaskowej grubosci 20cm. Po utozeniu rur obsypaC zasypka boczng i
obsypka grubosci 30 cm nad wierzch rury, zageszczong do DPR > 95%.

Zewnetrzna instalacja nawadniania murawy

Przewiduje sie wykonanie automatycznego systemu nawadniania przez system
zraszaczy wspomaganych pompg zasilajgcg znajdujgcag sie w zbiorniku. Potgczenie
zbiornika z nawadnianiem wykonac¢ poprzez kolektor PEa75 PN10 (2 szt.).

e Zrédio zasilania
System nawadniania murawy zasilany bedzie z zbiornika retencyjnego. Zbiornik
zapetniany bedzie wodami opadowymi z drenazu. W celu zapewnienia wody w
zbiorniku awaryjnie projektuje sie montaz przytgcza wodociggowego z istniejgcej

instalacji wodociggowej na obiekcie (na podstawie odrebnego opracowania).
W zbiorniku zostanie zabudowana zestaw pompowy (moc 9,3kW, wydajnosé
18m3/h). Pompe nalezy wyposazyC w ptaszcz, sito podpory (wszystkie elementy
wykonane z stali nierdzewnej) oraz rozdzielnie elektryczng wyposazong w wszystkie
niezbedne zabezpieczenia. Pompa uruchamiana automatycznie przez sterownik
systemu zraszania.
e SieC podziemna

Wykonana jest jako pierscien dookota ptyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN
10 uktadanych na gtebokosci okoto 60 - 80 cm ponizej powierzchni terenu. Pierscien
z rury @ 63 potgczony jest ze stacjg pomp rurociggiem @ 75. Na rurociggu za pompg
i zaworem odcinajgcym wykonane zostanie przylgcze sprezonego powietrza
wyposazone w zawor kulowy oraz ztgczke do weza umozliwiajgcg poditgczenie
kompresora w celu przedmuchania catej instalacji przed okresem zimowym. Kazdy

zraszacz podigczony jest do tréjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy
ztgczki przegubowej (elastycznej). Do potgczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy
ksztattki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do srednic rurociggow. Po
zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg utozonego
przewodu zgodnie z wymaganiami 42PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie stosowac
norme europejskg EN805: 1996, ktora dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci
rurociggbw PCV i PE. Wzdluz sieci wodociggowej prowadzone sg przewody
elektryczne YKY 5x 1.5mm2 (sygnat sterujgcy 24VAC) stanowigce potgczenie
kazdego zaworu elektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu ze
sterownikiem  w celu przekazania  impulsu do cewek  poszczegodlnych
elektrozaworow. Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich
otwarcie. Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewdd sterujgcy.
e Zraszacze
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o zraszacze wynurzane petno obrotowe - trzy sztuki, o kotowym
obszarze zraszania, bez elektrozaworow, zamontowane w centralnej
czesci ptyty boiska (zraszacz z gumowg donicg o gtebokosci 12 cm do
ktérej montuje sie trawe syntetyczng i wypetnia granulatem lub trawe
naturalng z darning),

o zraszacze wynurzane sektorowe — czternascie sztuk, o regulowanym
obszarze zraszania — zamontowane na obrzezu ptyty boiska
(zraszacz z gumowg donicg o gtebokosci 12 cm do ktérej montuje sie
trawe syntetyczng i wypetnia granulatem lub trawe naturalng z darning);

o zraszacze muszg byC wyposazone w specjalne wkitady z stali
nierdzewnej, do ktérych montuje sie trawe identyczng, jak na pozostatej
czesci boiska;

o Sterowanie
Do sterowania uktadem zostanie zastosowany programator. Sterownik posiada
mozliwos¢ dowolnego programowania czasu pracy zraszaczy. Sterownik
automatycznie uruchamia stycznik pompy lub elektrozawér odcinajgcy doptyw wody
do boiska zabudowany na rurociggu gtéwnym. Dodatkowo instalacja zostanie
wyposazona w czujnik deszczu, ktory powoduje automatyczne wytgczenie instalaciji
w przypadku wystgpienia naturalnych opaddéw o wymaganej dawce. Zraszacze
potgczone sg ze sterownikiem przewodem sterujgcym typu YKY 5 x 1.5 mm2.
Przewody sterujgce instaluje sie w wykopach obok rur. Sterowanik wyposazy¢ w
modut zdalnego sterowania przez sie¢ internetows .

e Opis pracy systemu
Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE @ 63. Kazdy zraszacz na
obwodzie boiska posiada wbudowany elektrozawér, do ktérego doprowadzony jest
rowniez przewdd sterujgcy. Srodkowe zraszacze posiadajg uktad sterowania
(elektrozawory) umieszczone poza ptytg boiska. Sterownik w odpowiedniej kolejnosci
uruchamia elektrozawory zraszaczy. Nawodnienie odbywa sie w 17 cyklach —

wszystkie zraszacze bedg pracowaty pojedynczo. Zamontowany czujnik deszczu,
powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych
opadéw o wymaganej dawce Zakfada sie, ze w czasie normalnej eksploatacji ptyty
boiska system bedzie pracowat przez okoto 4 godziny, co dwa do trzech dni (zalezne
od rodzaju podtoza oraz temperatur zewnetrznych).
Powierzchnia jednego boiska ze strefami:

Fp=115x 74 = 8510 m?
Obliczenie dziennego zapotrzebowania na wode do nawodnienia jednego boiska:

Vp = Fp x zp x 10-3 = 42,55 [m3/d]
Gdzie:

Vp — niezbedna objetos¢ wody do nawodnienia w ciggu doby [m3/d]
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F — powierzchnia boiska 8510 m?;

zp — dobowa dawka polewowa 5 mm/d
Dobrano 3 zbiorniki 52m3, ktéry zapewni maksymalne dzienne zapotrzebowanie
wody dla dwoch boisk. Reszte brakujgcej wody zbiornik bedzie zaopatrywany w
miedzy czasie z wod z drenazy (recykling). W razie awaryjnego braku wody zbiornik
zasilany bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowe;.

Instalacja ogrzewania murawy boiska z trawg naturalna

Instalacja ogrzewania murawy naturalnej boiska sportowego (treningowego) ma na
celu stopienie cienkiej pokrywy $niegu i lodu oraz przediuzenie okresu
wegetacyjnego darni bez jej uszkadzania. Celem utrzymania powierzchni murawy w
stanie niezamrozonym i umozliwiajgcym prowadzenie rozgrywek, konieczne jest
utrzymanie temperatury powierzchni na poziomie tsf=+2°C przy temperaturze
zewnetrznej te=-100C. Uwzgledniajgc $rednie przecietne warunki pogodowe,
wymagana jednostkowa moc grzewcza instalacji wynosi q = 156 W/m?2,
Rozpatrywane boisko stuzy do gry w pitke nozng i posiadajg wymiary: 115 x 74 m.
Catkowite zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania murawy wynosi:

Q=156x115x74 =1 327560 W
Instalacje do podgrzewu murawy nalezy zaprojektowac¢ jako system hydroniczny
napetniony wodnym roztworem glikolu etylenowego o stezeniu 35%, co zabezpieczy
system przed zamarzaniem do temperatury -20 oC.
Instalacje nalezy zaprojektowa¢ jako ukiad réwnolegtych petli grzewczych
wykonanych z rur polietylenowych z ostong antydyfuzyjng PE-RT 25x2,3mm
uktadanych z rozstawem b = 0,30 m wzdtuz krétszego boku boiska. Petle zostang
potgczone wzajemnie poprzez zastosowanie kolektora zbiorczego wykonanego w
uktadzie Tichelmana. Kolektor wykonany bedzie z rur polipropylenowych
stabilizowanych widéknem szklanym z segmentow o Srednicach 160x14,6 mm;
taczonych wzajemnie metodg zgrzewania doczotowego. Instalacje nalezy posadowic
minimum 25 cm ponizej powierzchni terenu. Uwzgledniajgc narzucone powyzej
parametry, okreslono wymagang $rednig temperature medium grzewczego na
poziomie tfm = 35 oC. Jako parametry instalacji ogrzewczej przyjeto temperature
zasilania tz=450C i temperature powrotu tp=250C (At = 20 oC; tfm = 35 oC).
Petle grzewcze nalezy przytgczy¢ do kolektora gtéwnego wykonanego w uktadzie
Tichelmana za pomocg systemowych ztgcz zaprasowywanych promieniowo, co
dzieki zastosowaniu petli o rownej dtugosci umozliwi wykonanie ukfadu
samoregulujgcego bez koniecznosci stosowania dodatkowej armatury. Kolektory
nalezy wykonac jako nieizolowany o s$rednicach 160x14,6 mm. Kolektor nalezy
lokalizowa¢ wzdtuz dtuzszego boku pola gry boiska bezposrednio w gruncie ze
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spadkiem jednokierunkowym 0,2%. Kolektor nalezy posadowi¢ w gruncie na
gtebokosci minimum 0,80 m w osi ponizej poziomu gruntu.

Przytgcze kolektora do gtéwnej instalacji zasilajgcej ze zrodta ciepta nalezy wykonaé
poprzez potgczenia zgrzewane elektrooporowo rurg PE-100 SDR11 w Srednicy
160x14,6 mm.

Zewnetrzny odcinek instalacji wodociggowej

Zrédtem wody do napetniania zbiornika bedzie m.in. istniejgca sie¢ wodociggowa.
Woda zaopatrywacC bedzie zbiornik na cele nawadniania ptyt boisk treningowych.
Trase pokazano na rysunku zagospodarowaniu terenu. Zewnetrzny odcinek instalacji
wodnej wykonac z rury PE63 i doprowadzi¢ do projektowanej studni wodomierzowe;.

Przebudowa fragmentu instalacji hydrantowej

Ze wzgledu na Kkolizje istniejgcej instalacji hydrantowej wraz z 4 punktami
czerpalnymi nadziemnymi nalezy przyja¢ jga do przebudowy. Instalacja zasilana
bedzie poprzez wpiecie do rurociggu woA100, znajdujgcego sie wzdtuz ul. Droga
Debinska, za pomocg tréjnika. Cisnienie w 1 hydrancie minimum 0,2 MPa musi
zapewni¢ wydajnos¢ 10 dm3/s. Przy kazdym hydrancie nalezy zabudowac zasuwe.
Do budowy wewnetrznej sieci hydrantowej nalezy zastosowac¢ rury PE100
110x6.6mm, PN10 SDR17.

e Hydrant nadziemny
Projektuje sie hydranty nadziemne DN 80 mm z kolanem 900 ze stopkg DN 80. Na
odgatezieniach do hydrantéw zamontowaC zasuwy odcinajgce kotnierzowe wraz z
obudowg teleskopowg oraz skrzynke uliczng sztywng. Zasuwa przed hydrantem

powinna znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawa¢ w
potozeniu otwartym. Potgczenie projektowanych hydrantow z zewnetrzng instalacjg
wodociggowg za pomoca tréjnikéw. Pod zasuwy i hydranty wykonac bloki podporowe
z betonu C16/20. Izolacja bloku od armatury za pomocg foli PE.

2.4 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

e Podstawowe parametry techniczne

o moc maksymalna P= 80,0 [kW]
o napiecie zasilania 0,4 [kV]

o zasilanie odbiornikow oswietlenia 230 [V]

o rozdzielnie i odbiory sitowe 400 [V]

o system sieciowy po stronie nN TN

o maszty oswietleniowe h=16,0m
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o Ochrona od porazenia prgdem elektrycznym — samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania i dodatkowo wytgczniki réznicowo prgdowe i
potgczenia wyrbwnawcze

e [nstalacja elektryczna
Na terenie boisk treningowych zaprojektowano dwa ztgcza kablowe ZK5a oraz jeden

zestaw pomiarowy wraz z ztgczem os$wietleniowym. Ztgcza kablowe oznaczone jako
ZK1 i ZK2 nalezy zasiliC z istniejgcej rozdzielni nN stacji transformatorowej kablem
YAKXS 4x240mm2. Ze ztgcza kablowego ZK1 nalezy zasili¢ zestaw pomiarowy wraz
z ztgczem o$wietleniowym kablem YAKXS 4x50mm2. Ze ztgcza oswietleniowego
zasili¢ oprawy oswietleniowe boisk treningowych kablem YAKXS 4x16mm2.
e Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Na terenie boisk treningowych zaprojektowano dwanascie stupéw oswietleniowych o
wysokosci 16[m] oznaczonych od L1 do L12. Oprawy oswietleniowe typu LED o
mocy 398[W] montowane sg na stupach oswietleniowych poprzez belki montazowe.

Sterowanie oswietlenia odbywac¢ sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego z
mozliwoscig recznego wytgczania i zatgczenia. W stupach krancowych bedzie
zastosowane uziemienie typu A oraz zostang potgczone tasmg stalowg ocynkowang
typu FeZn 30x4mm2. Oprawy os$wietlenia zewnetrznego =zasilic z zigcza
oswietleniowego kablem YAKXS 4x16mm2. Dodatkowo zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu nalezy utozy¢ w wykopie kablowym rezerwowg rure
ochronng o srednicy ®110mm na potrzeby instalacji teletechniczne;j.
e Oprawa osSwietleniowa

o moc: 398 W

o strumien oprawy: 49300 - 57450 Im
o skutecznosé¢: do 145 Im/W

o temperatura pracy: -40 ... +35°C

o kat Swiecenia: 25°

o CRI: =70, 280

o IP: 66

o IK: 09

o obudowa: aluminium wtryskiwane
o kolor obudowy: szary

o zasilacz: w obudowie oprawy

o waga: 11kg

o wymiar [LxXWxH]: 675 x 398 x 160 mm
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2.5 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.
Podbudowa boiska z nawierzchnig syntetyczna

e Trawa syntetyczna
trawa syntetyczna z rolki, wypetnienie piaskiem kwarcowym
oraz korkiem o frakcji min. 0,6 max. 2,5mm
e Mata elastyczna (shockpad)
e Warstwa klinujgca:
Kliniec kamienny 0,1-4mm
e Podbudowa stabilizowana mechanicznie:
ttuczen kamienny 0-32 [mm]
e Warstwa odsgczajaca:
piasek ptukany 0,2-0,4 [mm]
e Warstwa separacyjna: geowtdknina 200g/m2
e Warstwa stabilizujgca:
ttuczen kamienny 32-63 [mm]

—-45cm

—1cm

—2cm

- 18 cm

—10cm

—15cm

e Grunt rodzimy wraz zrowami drenazowymi zabezpieczonymi geowtdkning

i piaskiem ptukanym gruboziarnistym
Podbudowa boiska z nawierzchniag z trawy naturalnej z rolki

e Trawa naturalna z rolki
wiechlina fgkowa (100%) na warstwie darni o0 migzszosci
Zastosowac rolki trawy o szerokos$ci nie mniejszej niz 120 cm.
¢ \Warstwa wegetacyjna — mieszanka ziemi i piasku
(w proporcjach zgodnych z normg DIN 1835-4)

min.

—6.cm

—12cm

6,0 cm.

e Podbudowa stabilizowana mechanicznie wraz z systemem podgrzewania

murawy:
piasek ptukany 0,2-0,4 [mm]
e Podbudowa stabilizowana mechanicznie:
ttuczen kamienny 0-32 [mm]
e Warstwa odsgczajaca:
piasek ptukany 0,2-0,4 [mm]
e Warstwa separacyjna: geowtdknina 200g/m2
e Warstwa stabilizujgca:
ttuczen kamienny 32-63 [mm]

—20cm

—10cm

—10cm

—-15¢cm

e Grunt rodzimy wraz z rowami drenazowymi zabezpieczonymi geowtdkning

i piaskiem ptukanym gruboziarnistym
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Podbudowa terenéw zielonych

Trawa z siewu

Mieszanka traw: zycica trwata 10%; kostrzewa czerwona 15%; wiechlina
takowa 10%; kostrzewa waskolistna 15%; mietnica pospolita 20%; kostrzewa
owcza 20%; wiechlina zwyczajna 10%.

Warstwa wegetacyjna —12cm
mieszanka ziemi i piasku w proporcjach zgodnych z normg DIN 1835-4

Grunt rodzimy

Nawierzchnia z trawy z rolki

Szerokos¢ rolki — Szerokosc¢ rolki oferowanej murawy nie moze by¢ mniejsza
niz 120 cm.

Parametry (Norma DIN) — Proponowana murawa powinna spetnia¢ norme DIN
18035-4, spetnianie normy powinno zostaé udokumentowane stosownymi
badaniami odnoszgcym sie do oferowanej murawy.

Mieszanka traw — Oferowana murawa z odmiany traw - wiechlina tgkowa,
odmiana Rugby Il - 100%,

Montaz rozpoczyna sie od pokrycia podtoza warstwg nawozu przyspieszajgcego
wegetacje. Bezposrednio po tym zabiegu uktada sie darn o grubosci 6 cm
przygotowang przez producenta w postaci rolek szerokosci minimum 120 cm .

W obrebie obu pdl bramkowych boiska nalezy utozy¢ darn z rolki, o grubosci darni

6 cm

Sportowa nawierzchnia z trawy syntetycznej

Na boisko pitkarskie projektuje sie nawierzchnie syntetyczng ze sztucznej trawy o
wysokos$ci min. 45 mm max 50mm, o minimalnych parametrach technicznych
okreslonych ponizej zasypang piaskiem kwarcowym i korkiem.

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w
skfad ktérego wchodzi:

Mata elastyczna (tzw. shockpad) prefabrykowana pianka PE lub poliolefinowa,
o Grubos¢ —min. 10 mm
o Deformacja pionowa max. 8 mm
o Wytrzymatosc na rozcigganie : min. 0,15 MPa
Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,
o Skitad wiékna — 100% polietylen (PE),
o Wysoko$¢ wtdkna - min. 45 mm, max 50 mm
o Dtex peczka — min. 15 000
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Grubos¢ witdékna min. 400 mikronow

llo$¢ peczkdéw — min. 10 000 szt/m2

llos¢ widkien — min. 120 000 szt/m2

Waga witokien — min. 1 100 g/m2

Waga catkowita nawierzchni — min. 2 400g/m2

Sita wyrywania peczka przed i po starzeniu - min. 60 N
Przepuszczalnos$¢ wody przez kompletny system: min. 1200 mm/h
Wytrzymatos¢ tgczenia klejonego miedzy brytami przed i po starzeniu —
100 N/100mm

Kolor — min. dwa kolory widkien w jednym peczku

Podktad trawy: poliuretanowy lub lateksowy

e Woypetnienie systemu nawierzchni z trawy w skfad ktdrego wchodzi piasek
kwarcowy i korek, ktéry jest materiatem naturalnym w 100% ekologicznym.

O

O

Frakcja: min. 0,6 max. 2,5 mm
Gestos¢ nasypowa: max. 0,130 g/cm?

Na wniosek Zamawiajgcego dopuszcza sie zastosowanie alternatywnej
nawierzchni sportowej z zastosowaniem hybrydy z wiokien
monofilowych i fibrylowanych spetniajgcej n/'w wymagania :

Dtugos¢é witdkna monofilamentowego nad podktadem: min. 45 mm
max. 50 mm

1. Dtex: min. 18.000,

2. Ciezar widkna: min. 1 900 gr/m2

3. Grubosc¢ witdékna monofilowego: min. 360 pm

4. Grubosc¢ widkna fibrylowanego: min. 110 ym

5. Waga catkowita nawierzchni:  min. 3 000 gr/m2

6. llos¢ peczkdw: min. 10 000 peczkéw/m2

7. llo$¢ widkien: min. 140.000/m2

8. Profil/ksztatt wtokna: karo, diament

9. Podktad trawy: poliuretanowy lub lateksowy

10. Kolor: min. dwa kolory witdkien w jednym
peczku

11. Wytrzymatos¢ widkna na wyrywanie: min. 50 N (po starzeniu
wodg) ;

12. Wytrzymatos¢ tgczenia klejonego: min. 150 N ( po starzeniu
woda)

13.  Przepuszczalnos¢ wody przez nawierzchnie: min. 2 000 mm/h
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14.  Przepuszczalnos¢ wody przez caty system: min. 1200 mm/h

UWAGA : Nie tylko sama nawierzchnia ale wybrany catly system
nawierzchni bezwzglednie musi spetniaé wymagania normy PN-
EN 13501-1+A1:2010 dla materialéw podtogowych klasy min Cfl-s1
jako materiat trudno zapalny.

Nawierzchnia terendéw zielonych

Pasy ochronne boisk pitkarskich treningowych nalezy wykona¢ z trawy naturalnej z
siewu. Na przygotowang podbudowe nalezy utozy¢ 12 cm warstwe mieszanki ziemi
urodzajnej z 25% domieszkag piasku w celu jej uplastycznienia. Mieszanke ziemi z
piaskiem nalezy przygotowa¢ za pomocg mieszalnika, badz przez przemieszanie
odpowiednich proporcji ziemi i piasku na placu budowy za pomocg grabek i innych
narzedzi ogrodniczych. Ziemie z piaskiem nalezy mieszac krzyzowo az do uzyskania
jednolitej struktury mieszanki. Przed wysianiem mieszanki traw nawierzchnie nalezy
starannie zabronowa¢. Gleba powinna by¢ odpowiednio nawozona. Najlepiej uzy¢
gotowych nawozéw sztucznych w ilosci okreslonej przez producenta. Zaleca sie
zastosowanie gotowej mieszanki traw dla boisk sportowych. W przypadku dobierania
indywidualnego doboru traw nalezy zastosowac sie do ponizszej tabeli.

Gatunki traw do mieszanek llos¢ nasion w procentach
wagowych

Zycica trwata 40

Wiechlina tgkowa 60

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni  boisk  sportowych projektuje  betonowe
wibroprasowane obrzeza chodnikowe 8x25x100cm. Obrzeza chodnikowe utozy¢ na
réwni z poziomem nawierzchni na tawie z chudego betonu B-10 z oporem. Poziom
terendéw zieleni przy obrzezach powinien by¢ nizszy o 5 cm, co w znacznym stopniu
ograniczy ich zarastanie i jednoczesnie poprawi warunki odprowadzenia
powierzchniowych wéd opadowych.

Ogrodzenie terenu h = 6,0 m

e Trasowanie — ogrodzenie panelowe o wysokosci 6,0 m nalezy wykona¢ wokot
boisk treningowych. Ogrodzenie nalezy wyposazy¢ w 2 bramki wejSciowe
2,40m oraz 2 bramy wjazdowe 4,0m, zlokalizowane ze koncowymi liniami
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boisk. Podczas montazu ogrodzenia nalezy szczegolng uwage zwrdci¢é na
trase uzbrojenia podziemnego.

Maty zgrzewane — wykona¢ ogrodzenie z mat zgrzewanych o oczkach
100 x 200 mm. Maty o wymiarach podstawowych zblizonych do formatu
2500 x 2030 mm. Maty wykonane z pretow pionowych & 8 oraz dwéch pretéw
poziomych & 8 mm.

Stupki — wykona¢ z profili zamknietych o wymiarach 150 x 150 x 6 mm
dtugosci 7050 mm. Stupki nalezy od géry zamkngC plastikowym daszkiem
systemowym Iub gbérng blachg zamykajgca, przyspawang po obwodzie do
stupa. Stupki nalezy zabetonowac¢ w stopie fundamentowej na gtebokosé
okoto 1000 mm.

Elementy tgczgce — panele zawieszane sg na uchwytach montazowych
znajdujgcych sie pod kazdym rzedem podwdjnych pretow poziomych,
montowanych za pomocg blaszek dociskowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne — Wszystkie elementy ogrodzen powinny
zostaC poddane ochronie antykorozyjnej w postaci cynkowania ogniowego.
Nastepnie wszystkie elementy powinny byé powleczone poliestrowg powioka
proszkowg Elementy ogrodzenia pomalowac¢ w kolorze RAL7035.

Podmuréwka betonowa — nalezy zastosowaé¢ podmurdéwke kompensujgcg
ewentualne rozbieznosci w niwelecie terenu po obu stronach ogrodzenia
o wysokosci ~20-30 cm, wykonang z betonu gtadkiego B30 z powierzchnig
licowana.

Brama rozwierana 2,40 m — brama rozwierana wbudowana w ogrodzenie
o rozstawie stupkéw 2,55 m. Skrzydto ramy wykonane z profili zamknietych

zimno gietych 60 x 40 x 3 mm. Brame nalezy wyposazy¢ w:
o chwytak zabezpieczajgcy przed przypadkowym, samoczynnym
zamknieciem
o rygiel stanowigcy blokade w pozycji zamknietej
o zamek wpuszczany nawierzchniowo
o zawias regulowany montowany bezposrednio w stupie
Brama rozwierana 4,0 m — brama rozwierana wbudowana w ogrodzenie
o rozstawie stupkéw 4,15 m i wysokosci 3,0m. Skrzydto ramy wykonane
z profili zamknietych zimno gietych 60 x 60 x 3 mm. Brame nalezy wyposazyc:
o chwytak zabezpieczajgcy przed przypadkowym, samoczynnym
zamknieciem
o rygiel stanowigcy blokade w pozycji zamknietej
o zamek wpuszczany nawierzchniowo

o zawias regulowany montowany bezposrednio w stupie
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e Stopa fundamentowa - stupki ogrodzenia nalezy wbetonowaé w stopy

fundamentowe o wymiarach 50 x 80 cm i gtebokosci nie mniejszej niz 120 cm.
Stupki bramy 4,0m nalezy wbetonowa¢ w stopy fundamentowe o wymiarach
65 x 80 cm i gtebokosci nie mniejszej niz 150 cm. Stope wykona¢ z betonu
klasy C25/30.

Ogrodzenie h =8,0 m

Ogrodzenie o wys. 8,0m nalezy wykona¢ za bramkami przy kazdym z boisk
treningowych (w miejscu zaznaczonym w dokumentacji rysunkowej —
zagospodarowanie terenu). Ogrodzenie wykona¢ z siatki polipropylenowej
bezweztowej, srednicy 3mm w kolorze zielonym. Ogrodzenie wykonac ze stalowych
profili zamknietych 120x120x6 mm. W stupach skrajnych nalezy zastosowac
zastrzaty o przekroju takim samym jak stupy gtowne. Stupy stalowe zabetonowacC w
stopie fundamentowej 60x60x150 cm wykonanej z betonu klasy C12/15 w rozstawie
co 3,0 m. Pomiedzy stupami nalezy zainstalowac linke stalowg @ 4mm mocowang
do ptaskownikéw stalowych 5 x 25mm L = 25mm przyspawanych do stupkdéw. Linki
nalezy naciggng¢ za pomocg napinacza. Na lince nalezy rozpig¢ siatkg ze sznura
polipropylenowego $r. 3 mm o wysokiej wytrzymatosci, (siatka bezweztowa), o
oczkach 45 x 45mm w kolorze zielonym. Do obcigzenia dolnej krawedzi siatki
zastosowac linke otowiang - ciezar: 200 g/mb umieszczong w tasmie zamocowanej
do siatki. Siatke zamocowac na petnej wysokosci pitko-chwytu

Stojak na rowery

Przy wejsciu na teren sportowy od strony potudniowej zaprojektowano stojak na
rowery 5 stanowiskowy

Parametry techniczne:
e stal nierdzewna
e rozstaw stanowisk (42cm)
e ilo$¢ stanowisk- 5
e szerokosc stojaka/wieszaka: 180cm
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e wysokos¢: 45cm

e gtebokosc¢: 53cm

e szerokosc¢ stanowiska: 6,5cm

e przekroj rurki: 18mm

e grubosc rurki: 2mm

o profil stojaka: 30x30x1,5mm

e sposoéb parkowania: jednostronnie

e sposéb mocowania: do podfoza, metoda montazu do przykrecenia, 4 kofki
rozporowe @ 12x60mm na sruby & 8x80mm (w zestawie) pod klucz 13

2.6 Warunki wykonania i odbioru roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg i ST.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robdt. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czesS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca

nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
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Cechy materiatow i elementdow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a réznice tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,

porecze, o$wietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do
robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robét Wykonawca jest zobowigzany do: utrzymywanie terenu budowy i

wykopéw w stanie bez wody stojgcej; podejmowanie wszelkich uzasadnionych
krokdw majgcych na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen Ilub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegodlny wzglad na
lokalizacje budynkow oraz na Srodki ostroznosci zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na

terenie budowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi  przepisami izabezpieczone przed dostepem o0sbéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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e materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia;

e nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami;

o wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko;

e materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania
- jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowej;

e jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy;

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedgcych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji iurzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robd6t. Uzyska on wszelkie

niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
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sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i z wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonhczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie

utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen Ilub metod i w sposob ciggly bedzie informowac
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub

wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
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probki do zatwierdzenia prze Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatbw z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

e Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych
wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc
w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

e Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych ilaboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

e Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

e Humus i nakfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

e Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robodt lub odwiezione na odktad odpowiedni do wymagan umowy lub
wskazan Zamawiajgcego.

e Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiajgcego -prowadzi¢ zadnych wykopow w Obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegodlnione w dokumentach umowy.

e Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik

tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
beda zachowane nastepujgce warunki:
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e Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekciji;

e Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatbw przeznaczonych do
realizacji umowy;

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany

przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatly do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego skiadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego O swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod

wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizaciji
robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byC uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
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wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny znormami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacii
Zamawiajgcego - nie moze byC podzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST

i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych umowag. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego

41



przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang - jesli wymagac bedzie
tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badah materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

OPIS DZIAX AN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajgcy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
Z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
w celu ich inspekcji.

Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
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tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego

zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw, zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatbw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikaciji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é
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materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania préobek poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Ilub aprobatg
techniczng - w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a), ktore spetniajg ST. W
przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedag
odrzucone. Oferent powinien dotgczy¢ do oferty dokumenty na nawierzchnie.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci: date przekazania
Wykonawcy terenu budowy; date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej; uzgodnienie prze Zamawiajgcego harmonograméw robot; terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét; przebieg robdét,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Zamawiajgcego; daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t z podaniem
powodu; zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych; ostatecznych odbiorow robdt; wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy; stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi; zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich
opisem w dokumentacji projektowej; dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét; dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robodt; dane dotyczgce jakosci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat; wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat; inne istotne informacje o przebiegu robdt;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robat.

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

DOKUMENTY LABORATORYJNE.
Pozostate dokumenty budowy.

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

e protokoty przekazania terenu budowy;

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
e protokoty odbioru robot;
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e protokoty z narad i ustalen;

e korespondencja na budowie;

e Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym
Kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek

btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robé6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla
danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez S$redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie 2z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

46



Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
Sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg byC dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

e 0odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

e 0dbior czesciowy;

e odbior ostateczny;

e 0odbidér pogwarancyjny;
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér w/w robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Zamawiajgcy na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, ST iuprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy
jest kontrola i odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchnie
syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.
Odbior czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.
Odbidr ostateczny robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

47



Odbi6r ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw. Odbioru dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokot
odbioru ostatecznego robo6t sporzgadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty: dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; szczegdtowe
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiarow;
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,;
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z
ST, opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen; geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

W  przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujgca wykonanie wszystkich robot
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych i w dokumentacji projektowe;j.

Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych

obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot;

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

e opfaty/dzierzawy terenu;

e przygotowanie terenu;

e konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu;

e tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych;

e Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

e Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet;

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

o Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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CZESC INFORMACYJNA

A.CZESC RYSUNKOWA OBEJMUJACA :

ZT-1
ZT-2

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU —
INSTALACJE ZEWNETRZNE
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