
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej między 
Mostami Berdychowskimi i skrzyżowaniem ul. Jana Pawła II/Berdychowo/Baraniaka” - 
wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem właściwej dla zadania decyzji 
administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych. 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wskazanych czynności, dla inwestycji pn.: 
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej między Mostami 
Berdychowskimi i skrzyżowaniem ul. Jana Pawła II/Berdychowo/Baraniaka” polegające 
w szczególności na opracowaniu: 

➢ Opracowanie analiz ruchu dla dwóch wariantów rozwiązań, zgodnie z wymogami 

wskazanymi w pkt. 2.4, 

➢ pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem właściwej dla zadania decyzji 
administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych 

➢ Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

➢ Kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, 

➢ Inwentaryzacji zieleni i operatu dendrologicznego, 

➢ Pozyskanie warunków technicznych oraz ostatecznych uzgodnień od wszystkich 
gestorów uzbrojenia podziemnego, zarządców poszczególnej infrastruktury oraz 
pozostałych interesariuszy (w tym jednostki miejskie) niezbędnych do zrealizowania 
zadania i uzyskania decyzji administracyjnej, 

➢ Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego 

2.2 Przedmiot zamówienia opisany wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV 71.20.00.00-0 – Usługi architektoniczne i podobne 
CPV 71.22.00.00-6 – Usługi projektowania architektonicznego, 
CPV 71.24.20.00-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
CPV 71.24.80.00-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją 
CPV 71.30.00.00-1 – Usługi inżynierskie 
CPV 71.32.00.00-7 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
CPV 71.32.20.00-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

2.3 Charakterystyka przedmiotu zamówienia 

Inwestycja będąca przedmiotem niniejszego zamówienia znajduje w środkowej części 
miasta Poznania, na terenie Osiedli Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria oraz 
Rataje. 

Zasadniczym założeniem jest zaprojektowanie infrastruktury umożliwiającej zapewnienie 
ciągłości dróg rowerowych między tzw. Mostami Berdychowskimi – od skrzyżowania ul. 
Berdychowo/Rychlewskiego i rejonem jeziora Malta – skrzyżowanie ul. Jana Pawła 
II/Berdychowo/Rychlewskiego. 

Projektowana infrastruktura powinna zakładać przedłużenie drogi rowerowej znajdującej 
się po północnej stornie ul. Berdychowo. 

Szczegółowe wytyczne w zakresie oczekiwanych rozwiązań technicznych oraz 
posadowienia, a także elementów składowych należy pozyskać na etapie uzyskiwania 
Warunków Technicznych. 

2.3.1 Ogólne wymagania dla przedmiotu zamówienia 

 
2.3.3.1. Wykonawca wykona Dokumentację Projektową i inne dokumenty oraz opracowania 

wchodzące w skład Przedmiotu Umowy w taki sposób, że będą one opisywać przedmiot 



zamówienia na roboty budowlane dla Zadania Inwestycyjnego zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W szczególności Wykonawca 
zobowiązuje się i gwarantuje, że przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych 
w ramach Zadania Inwestycyjnego nie zostanie opisany przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba że 
jest to uzasadnione specyfiką rozwiązania i nie jest możliwe opisanie przedmiotu 
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważny”. W przypadku wskazania w przedmiocie opracowania znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca określi minimalne parametry lub cechy 
lub właściwości, których spełnienie skutkować może uznaniem innego rozwiązania niż 
opisane w opracowaniu stanowiącym Przedmiot Umowy za równoważne. 

2.3.3.2. Podczas sporządzania Dokumentacji Projektowej: 
1) Zamawiający może polecić Wykonawcy zmianę treści Dokumentacji Projektowej w 

przypadku jej niezgodności z Umową lub w razie innych uwarunkowań wynikających z 
decyzji Zamawiającego; 

2) Wykonawca będzie prowadził na bieżąco konsultacje z gestorami sieci lub zarządcami 
infrastruktury technicznej w zakresie technicznym, jeżeli takie są konieczne dla 
sporządzenia Dokumentacji Projektowej, w tym ustali warunki techniczne, przeprowadzi 
dialog techniczny, przygotuje projekty i dokona ich uzgodnień pod względem 
technicznym. Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu Zamawiającego 
umów z gestorami sieci. W przypadku uzyskania od gestora sieci projektu umowy, 
Wykonawca niezwłocznie przedstawi go Zamawiającemu, który podejmie dalsze 
czynności w celu zawarcia umowy. 

2.3.3.3. Proces odbiorów dokumentacji przez Zamawiającego oraz zasady wypłaty wynagrodzenia, 
regulują odpowiednie postanowienia umowy. 

2.3.3.4. Poszczególne elementy Dokumentacji Projektowej powinny pozostawać ze sobą spójne 
w taki sposób, by stanowiły jedną całość i umożliwiały wykonanie na ich podstawie 
Inwestycji jako całości funkcjonalnej i spójnej wizualnie. 

2.3.3.5. W przypadku konieczności wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian do 
Dokumentacji Projektowej przedstawionej i zaakceptowanej w sposób zgodny z 
postanowieniami powyższymi, Wykonawca ponownie będzie postępował ze zmienioną 
Dokumentacją Projektową w sposób zgodny z regułami opisanymi powyżej. 

2.3.3.6. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowanych zmiany w 
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. 

2.3.3.7. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami, Polskimi 
Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na 
dzień przekazania dokumentacji, które pozwolą na fizyczne wykonanie zadania w sposób 
nadający się do eksploatacji bez wad. 

2.3.3.8. Niezależnie od akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za jej treść i poprawność oraz ewentualne negatywne 
konsekwencje wykonania robót według tej Dokumentacji Projektowej – w szczególności za 
wszelkie powstałe w związku z tym szkody bądź konieczność wykonania robót dodatkowych 
wynikających z konieczności zmiany Dokumentacji Projektowej, chyba że: 

1) brak poprawności oraz negatywne skutki wykonania robót wg Dokumentacji Projektowej 
były związane z okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie 
Zamawiający,  

2) uniknięcie braku poprawności Dokumentacji Projektowej lub negatywnych skutków 
wykonania nie było możliwe nawet w przy dochowaniu przez Wykonawcę najwyższej 
profesjonalnej staranności. 

2.3.3.9. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części 
Przedmiotu Umowy musi najpierw wystąpić do Zamawiającego, aby uzyskać jego 
stanowisko albo określony dokument (pełnomocnictwo etc.), winien postąpić zgodnie z 
procedurami zdefiniowanymi w umowie. 

2.3.3.10. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w jeżyku polskim, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami. 

2.3.3.11. Pozostałe uwarunkowania związane z opracowaniem przez Wykonawcę Dokumentacji 
Projektowej: 



a) Dokumentacja musi obejmować wszystkie branże, oraz zawierać wszystkie wymagane 
dokumenty, decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie, pozwolenia w szczególności 
(NK, ZDM, ZTM, MPK, ENEA, ENEA OŚWIETLENIE, AQUANET, PSG, Veolia, WZKiB, 
Operatorzy telekomunikacyjni, Operatorzy internetowi, telewizje kablowe, Konserwatora 
Zabytków, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta (Plastyk 
Miejski), Koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej, ZDM Zespół ds. 
Infrastruktury Rowerowej, Miejskiego Inżyniera Ruchu, oraz innych niezbędnych 
interesariuszy, a także wszelkie decyzje administracyjne niezbędne do realizacji 
zamierzenia. 

b) W ramach dokumentacji należy przygotować mapę stanu prawnego nieruchomości na 
aktualnym podkładzie ewidencyjnym. Na mapie powinny być pokazane nieruchomości 
przejmowane w całości oraz dzielone wraz z wkreśleniem ewentualnych projektów 
podziałów geodezyjnych. Mapa powinna być uszczegółowiona audytem wszystkich 
nieruchomości z uwzględnieniem analizy ksiąg wieczystych. Analiza stanu prawnego 
nieruchomości musi dotyczyć również ewentualnych toczących się postępowań 
zwrotowych dla nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi.  

c) Projekty branżowe należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowych. 
d) Do każdego projektu budowlanego należy dołączyć:  

➢ uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego oraz aktualne zaświadczenia 
o ich przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,  

➢ oświadczenia projektantów o opracowaniu dokumentacji zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami 
rysunkami normatywnymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 

e) Sprawdzanie zgodności STWiORB z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami, 
uzgodnieniami i dokumentacją projektową. Przedmiotowy obowiązek dotyczy również 
przedmiarów, kosztorysów oraz pozostałych elementów. Wszystkie opracowania 
powstałe w wyniku niniejszego zamówienia muszą być ze sobą kompatybilne co 
Wykonawca potwierdza poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie.  

f) Przez cały okres trwania Zamówienia, należy zapewnić ciągły udział projektantów 
wszystkich branż. W szczególności dotyczy to procesu projektowania i uzyskania decyzji 
administracyjnych, oraz systematycznego konsultowania rozwiązań z Zamawiającym i 
użytkownikami w każdej fazie projektu i dla każdej branży. 

g) Szczegółowy zakres prac będzie wynikał z uzyskanych przez projektanta warunków 
technicznych oraz uzgodnień dokonywanych w trakcie projektowania z Zamawiającym.  
W związku z powyższym jakiekolwiek pominięcie w niniejszej specyfikacji, czynności, 
branży, uzgodnienia, warunków technicznych, decyzji administracyjnej, itd. nie zwalnia 
Wykonawcy z jej realizacji, jeżeli jest niezbędna w kontekście kompletności, z punktu 
widzenia celu któremu ma służyć. 

h) Projektowane zamierzenie inwestycyjne, należy dowiązać do stanu istniejącego w 
obrębie i poza obszarem projektowania, w szczególności w zakresie rzędnych 
chodników, jezdni ulic, ścieżek rowerowych, peronów przystankowych oraz dojazdów do 
posesji, w sposób zgodny z przepisami oraz uzyskując niepogorszoną do stanu 
obecnego funkcjonalność. 

i) Zamawiający informuje, że w obszarze planowanej inwestycji lub/i na jego granicy, mogą 
być prowadzone prace projektowe w ramach zadań własnych, przez inne jednostki 
miejskie lub gestorów uzbrojenia podziemnego. W związku z powyższym, Wykonawca 
zobowiązany jest do bieżącej wymiany informacji technicznej ze wskazanymi przez 
Zamawiającego podmiotami, aby w sposób funkcjonalny oraz zgodny z przepisami 
skoordynować proces projektowy.  

j) Uzyskanie wszelkich niezbędnych odstępstw od warunków technicznych lub innych 
przepisów (jeżeli zaistnieje taka konieczność).  

k) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania raportów, zgodnie z uwarunkowaniami 
zdefiniowanymi w umowie. 

l) Na etapie opracowania dokumentacji należy przeprowadzić analizę formalną na bazie 
obecnie obowiązujących przepisów, w zakresie rodzaju decyzji administracyjnej, którą 
będzie należy pozyskać dla zrealizowania Inwestycji, w kontekście następujących 
możliwości: ZRID, Pozwolenie na budowę + decyzja o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, zgłoszenie.  



m) Opracowania oraz kosztorysy, muszą zostać podpisane przez projektanta wiodącego, w 
związku z czym do każdego opracowania należy dołączyć:  
➢ uprawnienia budowlane projektanta oraz aktualne zaświadczenia o ich 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,  
➢ oświadczenia projektantów o opracowaniu w/w dokumentów zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z 
normami rysunkami normatywnymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

p) Dokumentację należy opracować przy założeniu jak najmniejszej kolizji z istniejącą 
roślinnością. 

q) Zamówienie należy zrealizować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa 
oraz obowiązujących wytycznych miejskich, takich jak w szczególności: 
➢ Standardy Rowerowe (https://www.poznan.pl/mim/main/infrastruktura-rowerowa-

standardy,p,3842,34471.html)  
➢ Zarządzenie nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w 

sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zielonych Poznania 
(https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/)   

➢ Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielęgnacji zieleni przyulicznej 
(https://www.poznan.pl/mim/main/wytyczne-do-projektowania-ochrony-oraz-
pielegnacji-zieleni-przyulicznej,p,3842,48955.html) 

➢ Zarządzeniem nr 817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 listopada 2018 
r. w sprawie stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Poznania 
(http://www.poznan.pl/mim/main/standardy-dostepnosci-miasta-poznania-dla-osob-
z-niepelnosprawnosciami,p,3842,41505.html), zmienione Zarządzeniem nr 
759/2022/P (https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/759-2022-p,k,759-
2022-P/) . 

➢ Wytycznymi dla nowoprojektowanych przystanków i wiat peronowych 
sporządzonymi przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, pn. „Podstawowe 
wytyczne dla projektowanej infrastruktury publicznego transportu zbiorowego”, maj 
2018 r.  (http://www.poznan.pl/mim/main/infrastruktura-publicznego-transportu-
zbiorowego-wytyczne-podstawowe,p,3842,34468.html), 

➢ „Wytyczne kolorystyczne elementów infrastruktury”, 
(http://www.poznan.pl/mim/main/kolorystyka-elementow-infrastruktury-
wytyczne,p,3842,37672.html),  

➢ „Wytyczne w zakresie nawierzchni i chodników” 
(http://www.poznan.pl/mim/main/nawierzchnie-chodnikow-wytyczne-
kierunkowe,p,3842,34469.html), 

➢ Katalogiem Mebli Miejskich (http://www.poznan.pl/mim/main/katalog-mebli-
miejskich-poznania,p,3842,31711.html), 

➢ Aktualnymi wytycznymi dla Systemu Informacji Miejskiej 
(http://www.poznan.pl/mim/main/nowy-system-informacji-
miejskiej,p,3842,39651.html), 

 

2.4 Opracowanie analiz ruchu dla dwóch wariantów rozwiązań  

➢ Opracowanie wstępnych planów sytuacyjnych dla obydwu rozpatrywanych wariantów 

infrastruktury rowerowej, w oparciu o które zostaną przeprowadzone właściwe analizy 

mikro-symulacyjne ruchu, których wyniki będą następnie podstawą do ostatecznego 

wskazania (przez jednostki miejskie odpowiedzialne za transport i organizację ruchu) 

jednego wariantu do dalszych prac projektowych. 

a) Wariant I – zaprojektowanie infrastruktury rowerowej zgodnej z obowiązującymi 
Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, tj.: po północnej stronie ul. 
Berdychowo; 

b) Wariant II - zaprojektowanie infrastruktury rowerowej polegającej na wybudowaniu odcinka 
wydzielonej drogi rowerowej i chodnika na odcinku od skrzyżowania ul. 
Berdychowo/Rychlewskiego do skrzyżowania ul. Berdychowo/Piotrowo oraz zmianie 
organizacji ruchu na odcinku od skrzyżowania ul. Berdychowo/Piotrowo do skrzyżowania 
ul. Jana Pawła II/Berdychowo/Baraniaka wraz z niezbędnymi zmianami istniejącej 
infrastruktury (przebudowa/budowa układu drogowego) pozwalającej na włączenie się 
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funkcjonującą drogę dla rowerów. Zmiany organizacji ruchu dotyczą jezdni. Dla ul. 
Berdychowo na odcinku od skrzyżowania ul. Berdychowo/Piotrowo do skrzyżowania ul. 
Jana Pawła II/Berdychowo/Baraniaka należy przyjąć kierunek ruchu do ul. Jana Pawła II. 

➢ Dla zaproponowanych wariantów należy wykonać symulacje komputerową ruchu 
drogowego wraz z analizą porównawcza wszystkich wariantów w programie Vissim w wersji 
minimum 5.40. Konieczne jest przebadanie takich parametrów jak czasy przejazdu, 
opóźnienia, kolejki, przepustowość także dla ruchu pieszego i rowerowego. Badanie należy 
przeprowadzić dla programu zależnego od ruchu realizującego pełny priorytet dla 
tramwajów dla skrzyżowania Jana Pawła II/Baraniaka oraz wykonać prezentacje wykonanej 
symulacji dla jednostek miejskich. Pliki symulacji wraz ze wszystkimi plikami pomocniczymi 
pozwalającymi samodzielne uruchomienie należy przekazać do zlecającego. 

➢ W ramach badań należy przyjąć także wariant ze zwiększonym natężeniem ruchu – wartość 
dociążeń do uzgodnienia z jednostkami miejskimi 

 
Zamawiający informuje, że przygotowane opracowanie należy zaopiniować w Zarządzie Dróg 
Miejskich oraz z Miejskim Inżynierem Ruchu (pod kątem geometrii i propozycji organizacji 
ruchu). Na podstawie ww. opinii, Zamawiający wskaże wariant rekomendowany do dalszych 
prac projektowych. 

Końcowe opracowanie należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej (1 egzemplarz) 
oraz w formacie .pdf i .doc (dokumenty), oraz .pdf (rysunki) na nośniku cyfrowym.  

2.5 Dokumentacja projektowa – szczegółowy zakres będzie wynikał z wyboru wariantu 
rozwiązań technicznych. Wykonawca w cenie ryczałtowej zobowiązany jest do opracowania 
kompletu dokumentacji w kształcie pozwalającym na złożenie wniosku o wydanie decyzji 
zezwalającej na rzeczową realizację (w tym projekty podziałów w razie potrzeby). 

Końcowe opracowanie należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej (3 
egzemplarze) oraz w formacie .pdf i .doc (dokumenty), oraz .pdf i .dwg (rysunki ) na nośniku 
cyfrowym.  

2.6 Kosztorys inwestorski – zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz.1389). Przedmiotowy 
dokument należy opracować: 

a) z podziałem na podstawowe branże, 

b) przed sporządzeniem wyceny, szczegółową strukturę kosztów należy uzgodnić z 
Zamawiającym. 

 
Niniejsze opracowanie należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej (4 
egzemplarze) oraz w formacie .pdf i .doc (dokumenty), oraz .pdf i .dwg (rysunki ) na nośniku 
cyfrowym. Poprzez dokumentację dostarczoną w formacie PDF, należy rozumieć skan 
podpisanej wersji papierowej wraz ze wszystkimi załącznikami. 

2.7 Harmonogram rzeczowo – finansowy planowanego zamierzenia inwestycyjnego,  
opracowany na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Przedmiotowy dokument 
należy scalić w 1 pliku, razem z „kosztorysem inwestorskim” w taki sposób, aby po wypełnieniu 
arkusza z ofertą, odpowiednie sumy automatycznie przenosiły się do arkusza Harmonogramu.  

Harmonogram należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej w ilości uzgodnionej z 
Zamawiającym oraz w formacie .pdf i formacie edytowalnym (xls) na nośniku cyfrowym. 
Poprzez dokumentację dostarczoną w formacie PDF, należy rozumieć skan podpisanej wersji 
papierowej wraz ze wszystkimi załącznikami. 

 

3. Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający określa następujące terminy realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia: 

❖ Etap pierwszy: Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaopiniowane przez Zarząd Dróg 
Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego i Miejskiego Inżyniera Ruchu analizy ruchu wraz z 



opracowanymi wstępnymi planami sytuacyjnymi dla obydwu rozpatrywanych wariantów 
infrastruktury rowerowej oraz inwentaryzację dendrologiczną – 80 dni kalendarzowych od 
dnia zawarcia umowy 

❖ Etap drugi: Wykonawca przekaże Zamawiającemu pozytywny protokół z Narady 
Koordynacyjnej (ZUD) poprzedzony pozytywną opinią Zarządu Dróg Miejskich - 250 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 

❖ Etap trzeci: Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny i w pełni uzgodniony projekt 
architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu oraz wniosek o uzyskanie 
właściwej decyzji administracyjnej niezbędnej do realizacji inwestycji wraz z niezbędnymi 
załącznikami - 320 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 

❖ Etap czwarty: Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny i w pełni uzgodniony projekt 
techniczny/budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekt stałej 
organizacji ruchu, operat dendrologiczny, projekt ochrony zieleni, kosztorys inwestorski, 
przedmiar robót, przedmiar robót – oferta, wizualizacje zadania inwestycyjnego - 350 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 

❖ Etap piąty: Wykonawca przekaże Zamawiającemu decyzję pozwolenia na budowę i/lub 
decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (z rygorem natychmiastowej 
wykonalności) oraz decyzję zezwalającą na usunięcie drzew/krzewów (jeśli będzie 
wymagana) - 400 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 

4. Wynagrodzenie 

Zamawiający określa następujące wynagrodzenie, za poszczególne etapy realizacji umowy: 

❖ Etap pierwszy:  10% wartości zamówienia. 

❖ Etap drugi:   25% wartości zamówienia. 

❖ Etap trzeci:   25% wartości zamówienia. 

❖ Etap czwarty:  20% wartości zamówienia. 

❖ Etap piąty:   20% wartości zamówienia. 

 

 


