OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej miedzy
Mostami Berdychowskimi i skrzyzowaniem ul. Jana Pawfa ll/Berdychowo/Baraniaka” -
wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem witasciwej dla zadania decyzji
administracyjnej zezwalajgcej na realizacje robot budowlanych.

1. Opis przedmiotu zamoéwienia

2.1 Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie nizej wskazanych czynno$ci, dla inwestycji pn.:
»Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej miedzy Mostami
Berdychowskimi i skrzyzowaniem ul. Jana Pawi{a Ill/Berdychowo/Baraniaka” polegajgce
w szczegdblnosci na opracowaniu:

» Opracowanie analiz ruchu dla dwéch wariantéw rozwigzan, zgodnie z wymogami
wskazanymi w pkt. 2.4,

» petnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wiasciwej dla zadania decyzji
administracyjnej zezwalajgcej na realizacje robét budowlanych

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robat,
Kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robot,

Inwentaryzaciji zieleni i operatu dendrologicznego,

YV V V VY

Pozyskanie warunkéw technicznych oraz ostatecznych uzgodnienn od wszystkich
gestorow uzbrojenia podziemnego, zarzgdcéw poszczegdlnej infrastruktury oraz
pozostatych interesariuszy (w tym jednostki miejskie) niezbednych do zrealizowania
zadania i uzyskania decyzji administracyjnej,

» Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego

2.2 Przedmiot zamowienia opisany wg Wspdlnego Stownika Zamowien:

CPV 71.20.00.00-0 — Ustugi architektoniczne i podobne

CPV 71.22.00.00-6 — Ustugi projektowania architektonicznego,

CPV 71.24.20.00-6 — Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
CPV 71.24.80.00-8 — Nadzor nad projektem i dokumentacija

CPV 71.30.00.00-1 — Ustugi inzynierskie

CPV 71.32.00.00-7 — Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

CPV 71.32.20.00-1 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

2.3 Charakterystyka przedmiotu zaméwienia

23.1

2.3.3.1.

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego zamdwienia znajduje w srodkowej Czesci
miasta Poznania, na terenie Osiedli Ostréw Tumski — Srédka — Zawady — Komandoria oraz
Rataje.

Zasadniczym zatozeniem jest zaprojektowanie infrastruktury umozliwiajgcej zapewnienie
ciggtosci drég rowerowych miedzy tzw. Mostami Berdychowskimi — od skrzyzowania ul.
Berdychowo/Rychlewskiego i rejonem jeziora Malta — skrzyzowanie ul. Jana Pawia
[I/Berdychowo/Rychlewskiego.

Projektowana infrastruktura powinna zakfada¢ przedtuzenie drogi rowerowej znajdujgcej
sie po pétnocnej stornie ul. Berdychowo.

Szczegotowe wytyczne w zakresie oczekiwanych rozwigzan technicznych oraz
posadowienia, a takze elementéw sktadowych nalezy pozyska¢ na etapie uzyskiwania
Warunkow Technicznych.

Ogodlne wymagania dla przedmiotu zamdwienia

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg i inne dokumenty oraz opracowania
wchodzgce w skiad Przedmiotu Umowy w taki sposéb, ze bedg one opisywaé przedmiot



2.3.3.2.

2.3.3.3.

2.3.3.4.

2.3.3.5.

2.3.3.6.

2.3.3.7.

2.3.3.8.

2.3.3.9.

zamowienia na roboty budowlane dla Zadania Inwestycyjnego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie i gwarantuje, ze przedmiot zamodwienia na wykonanie robo6t budowlanych
w ramach Zadania Inwestycyjnego nie zostanie opisany przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, chyba ze
jest to uzasadnione specyfikg rozwigzania i nie jest mozliwe opisanie przedmiotu
zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu temu towarzyszg
wyrazy ,lub rownowazny”. W przypadku wskazania w przedmiocie opracowania znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca okresli minimalne parametry lub cechy
lub wiasciwosci, ktérych spetnienie skutkowaé moze uznaniem innego rozwigzania niz
opisane w opracowaniu stanowigcym Przedmiot Umowy za réwnowazne.

Podczas sporzadzania Dokumentacji Projektowe;:

1) Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy zmiane tre$ci Dokumentacji Projektowej w
przypadku jej niezgodnosci z Umowg lub w razie innych uwarunkowan wynikajgcych z
decyzji Zamawiajgcego;

2) Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco konsultacje z gestorami sieci lub zarzgdcami
infrastruktury technicznej w zakresie technicznym, jezeli takie sg konieczne dla
sporzadzenia Dokumentacji Projektowej, w tym ustali warunki techniczne, przeprowadzi
dialog techniczny, przygotuje projekty i dokona ich uzgodnien pod wzgledem
technicznym. Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu Zamawiajgcego
umow z gestorami sieci. W przypadku uzyskania od gestora sieci projektu umowy,
Wykonawca niezwiocznie przedstawi go Zamawiajgcemu, ktory podejmie dalsze
czynnosci w celu zawarcia umowy.

Proces odbiorow dokumentacji przez Zamawiajgcego oraz zasady wypfaty wynagrodzenia,

regulujg odpowiednie postanowienia umowy.

Poszczegolne elementy Dokumentacji Projektowej powinny pozostawac¢ ze sobg spdjne

w taki sposdb, by stanowity jedng cato$¢ i umozliwiaty wykonanie na ich podstawie

Inwestycji jako catosci funkcjonalnej i spojnej wizualnie.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian do

Dokumentacji Projektowe] przedstawionej i zaakceptowanej w sposéb zgodny z

postanowieniami powyzszymi, Wykonawca ponownie bedzie postepowat ze zmieniong

Dokumentacjg Projektowg w sposéb zgodny z regutami opisanymi powyze;j.

Wykonawca winien na biezgco uwzgledniaé w opracowaniach projektowanych zmiany w

przepisach i zasadach wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa objeta zaméwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami, Polskimi

Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na

dzien przekazania dokumentac;ji, ktére pozwolg na fizyczne wykonanie zadania w sposéb

nadajacy sie do eksploatacji bez wad.

Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej Wykonawca

ponosi petng odpowiedzialno$é za jej tre$¢ i poprawnos¢ oraz ewentualne negatywne

konsekwencje wykonania robé6t wedtug tej Dokumentacji Projektowej — w szczegdlno$ci za
wszelkie powstate w zwigzku z tym szkody bgdz konieczno$¢ wykonania robé6t dodatkowych
wynikajgcych z koniecznosci zmiany Dokumentacji Projektowej, chyba Ze:

1) brak poprawno$ci oraz negatywne skutki wykonania robot wg Dokumentaciji Projektowej
byly zwigzane z okolicznosciami, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi wytgcznie
Zamawiajacy,

2) unikniecie braku poprawnosci Dokumentacji Projektowej lub negatywnych skutkéw
wykonania nie byto mozliwe nawet w przy dochowaniu przez Wykonawce najwyzszej
profesjonalnej starannosci.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiej$ czesci
Przedmiotu Umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego, aby uzyskaé jego
stanowisko albo okreslony dokument (petnomocnictwo etc.), winien postapi¢ zgodnie z
procedurami zdefiniowanymi w umowie.

2.3.3.10. Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana w jezyku polskim, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.

2.3.3.11. Pozostate uwarunkowania zwigzane z opracowaniem przez Wykonawce Dokumentacji

Projektowej:



b)

c)
d)

e)

f)

)

h)

Dokumentacja musi obejmowac wszystkie branze, oraz zawiera¢ wszystkie wymagane
dokumenty, decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie, pozwolenia w szczegdlnosci
(NK, ZDM, ZTM, MPK, ENEA, ENEA OSWIETLENIE, AQUANET, PSG, Veolia, WZKiB,
Operatorzy telekomunikacyjni, Operatorzy internetowi, telewizje kablowe, Konserwatora
Zabytkéw, Petnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta (Plastyk
Miejski), Koordynatora ds. dostepnosci przestrzeni publicznej, ZDM Zespét ds.
Infrastruktury Rowerowej, Miejskiego Inzyniera Ruchu, oraz innych niezbednych
interesariuszy, a takze wszelkie decyzje administracyjne niezbedne do realizacji
zamierzenia.
W ramach dokumentacji nalezy przygotowa¢ mape stanu prawnego nieruchomosci na
aktualnym podktadzie ewidencyjnym. Na mapie powinny by¢ pokazane nieruchomo$ci
przejmowane w catosci oraz dzielone wraz z wkresleniem ewentualnych projektow
podziatbw geodezyjnych. Mapa powinna by¢ uszczegodtowiona audytem wszystkich
nieruchomosci z uwzglednieniem analizy ksigg wieczystych. Analiza stanu prawnego
nieruchomosci musi dotyczy¢ réwniez ewentualnych toczacych sie postepowan
zwrotowych dla nieruchomo$ci objetych liniami rozgraniczajgcymi.

Projekty branzowe nalezy opracowac¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych.

Do kazdego projektu budowlanego nalezy dotgczy¢:

» uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego oraz aktualne zaswiadczenia
o ich przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

» os$wiadczenia projektantéw o opracowaniu dokumentacji zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami
rysunkami normatywnymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Sprawdzanie zgodnosci STWiIORB z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami,

uzgodnieniami i dokumentacjg projektowg. Przedmiotowy obowigzek dotyczy réwniez

przedmiardw, kosztoryséw oraz pozostatych elementow. Wszystkie opracowania
powstate w wyniku niniejszego zaméwienia muszg by¢ ze sobg kompatybilne co

Wykonawca potwierdza poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w tym zakresie.

Przez caly okres trwania Zamdéwienia, nalezy zapewni¢ ciggty udziat projektantéw

wszystkich branz. W szczegdlnosci dotyczy to procesu projektowania i uzyskania decyzji

administracyjnych, oraz systematycznego konsultowania rozwigzan z Zamawiajgcym i

uzytkownikami w kazdej fazie projektu i dla kazdej branzy.

Szczegotowy zakres prac bedzie wynikat z uzyskanych przez projektanta warunkéw

technicznych oraz uzgodnieh dokonywanych w trakcie projektowania z Zamawiajgcym.

W zwigzku z powyzszym jakiekolwiek pominiecie w niniejszej specyfikacji, czynnosci,

branzy, uzgodnienia, warunkéw technicznych, decyzji administracyjnej, itd. nie zwalnia

Wykonawcy z jej realizaciji, jezeli jest niezbedna w kontekscie kompletnosci, z punktu

widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne, nalezy dowigza¢ do stanu istniejgcego w

obrebie i poza obszarem projektowania, w szczegdlnosci w zakresie rzednych

chodnikdéw, jezdni ulic, Sciezek rowerowych, peronéw przystankowych oraz dojazdéw do
posesji, w sposéb zgodny z przepisami oraz uzyskujgc niepogorszong do stanu
obecnego funkcjonalnos¢.

Zamawiajacy informuje, Ze w obszarze planowanej inwestycji lub/i na jego granicy, moga

by¢ prowadzone prace projektowe w ramach zadah wiasnych, przez inne jednostki

miejskie lub gestoréow uzbrojenia podziemnego. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca
zobowigzany jest do biezgcej wymiany informacji technicznej ze wskazanymi przez

Zamawiajgcego podmiotami, aby w sposéb funkcjonalny oraz zgodny z przepisami

skoordynowac proces projektowy.

Uzyskanie wszelkich niezbednych odstepstw od warunkéw technicznych lub innych

przepisow (jezeli zaistnieje taka koniecznosc).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania raportéw, zgodnie z uwarunkowaniami

zdefiniowanymi w umowie.

Na etapie opracowania dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ analize formalng na bazie

obecnie obowigzujgcych przepiséw, w zakresie rodzaju decyzji administracyjnej, ktorg

bedzie nalezy pozyska¢ dla zrealizowania Inwestycji, w kontekscie nastepujacych
mozliwosci: ZRID, Pozwolenie na budowe + decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, zgtoszenie.



m) Opracowania oraz kosztorysy, muszg zosta¢ podpisane przez projektanta wiodacego, w
zwigzku z czym do kazdego opracowania nalezy dotgczy¢:

» uprawnienia budowlane projektanta oraz aktualne zaswiadczenia o ich
przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,

» oswiadczenia projektantéw o opracowaniu w/w dokumentéw zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z
normami rysunkami normatywnymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

p) Dokumentacje nalezy opracowac przy zatozeniu jak najmniejszej kolizji z istniejgca
roslinnoscia.

g) Zamdwienie nalezy zrealizowa¢ z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa
oraz obowigzujgcych wytycznych miejskich, takich jak w szczegdlnosci:

» Standardy Rowerowe (https://www.poznan.pl/mim/main/infrastruktura-rowerowa-
standardy,p,3842,34471.html)

» Zarzadzenie nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w
sprawie  ochrony drzew i rozwoju terendw  zielonych  Poznania
(https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NTO01810F6/)

» Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej
(https://www.poznan.pl/mim/main/wytyczne-do-projektowania-ochrony-oraz-
pielegnaciji-zieleni-przyulicznej,p,3842,48955.html)

» Zarzadzeniem nr 817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 listopada 2018
r. w sprawie stosowania Standardow Dostepnosci dla Miasta Poznania
(http://www.poznan.pl/mim/main/standardy-dostepnosci-miasta-poznania-dla-osob-
Z-niepelnosprawnosciami,p,3842,41505.html), zmienione  Zarzgdzeniem nr
759/2022/P  (https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/759-2022-p,k,759-
2022-P)) .

» Wytycznymi dla nowoprojektowanych przystankéw i wiat peronowych
sporzgdzonymi przez Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu, pn. ,Podstawowe
wytyczne dla projektowanej infrastruktury publicznego transportu zbiorowego”, maj
2018 . (http://www.poznan.pl/mim/main/infrastruktura-publicznego-transportu-
zbiorowego-wytyczne-podstawowe,p,3842,34468.html),

>  ,Wytyczne kolorystyczne elementow infrastruktury”,
(http://www.poznan.pl/mim/main/kolorystyka-elementow-infrastruktury-
wytyczne,p,3842,37672.html),

> ,Wytyczne w zakresie nawierzchni i chodnikéw”
(http://www.poznan.pl/mim/main/nawierzchnie-chodnikow-wytyczne-
kierunkowe,p,3842,34469.html),

> Katalogiem Mebli Miejskich  (http://www.poznan.pl/mim/main/katalog-mebli-
miejskich-poznania,p,3842,31711.html),

»  Aktualnymi wytycznymi dla Systemu Informacji Miejskiej
(http://www.poznan.pl/mim/main/nowy-system-informacji-
miejskiej,p,3842,39651.html),

2.4 Opracowanie analiz ruchu dla dwéch wariantéw rozwigzan

>

a)

b)

Opracowanie wstepnych planéw sytuacyjnych dla obydwu rozpatrywanych wariantéw
infrastruktury rowerowej, w oparciu o ktdére zostang przeprowadzone wiasciwe analizy
mikro-symulacyjne ruchu, ktérych wyniki bedg nastepnie podstawg do ostatecznego
wskazania (przez jednostki miejskie odpowiedzialne za transport i organizacje ruchu)
jednego wariantu do dalszych prac projektowych.

Wariant | — zaprojektowanie infrastruktury rowerowej zgodnej z obowigzujgcymi
Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, tj.: po pétnocnej stronie ul.
Berdychowo;

Wariant Il - zaprojektowanie infrastruktury rowerowej polegajacej na wybudowaniu odcinka
wydzielonej drogi rowerowej i chodnika na odcinku od skrzyzowania ul.
Berdychowo/Rychlewskiego do skrzyzowania ul. Berdychowo/Piotrowo oraz zmianie
organizacji ruchu na odcinku od skrzyzowania ul. Berdychowo/Piotrowo do skrzyzowania
ul. Jana Pawifa Il/Berdychowo/Baraniaka wraz z niezbednymi zmianami istniejgcej
infrastruktury (przebudowa/budowa uktadu drogowego) pozwalajgcej na wigczenie sie
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funkcjonujgcg droge dla rowerdw. Zmiany organizacji ruchu dotyczg jezdni. Dla ul.
Berdychowo na odcinku od skrzyzowania ul. Berdychowo/Piotrowo do skrzyzowania ul.
Jana Pawta ll/Berdychowo/Baraniaka nalezy przyjaé¢ kierunek ruchu do ul. Jana Pawia Il.
» Dla zaproponowanych wariantéw nalezy wykona¢ symulacje komputerowg ruchu
drogowego wraz z analizg poréwnawcza wszystkich wariantéw w programie Vissim w wersji
minimum 5.40. Konieczne jest przebadanie takich parametréw jak czasy przejazdu,
opoznienia, kolejki, przepustowos$¢ takze dla ruchu pieszego i rowerowego. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ dla programu zaleznego od ruchu realizujgcego petny priorytet dla
tramwajoéw dla skrzyzowania Jana Pawla lI/Baraniaka oraz wykona¢ prezentacje wykonanej
symulaciji dla jednostek miejskich. Pliki symulacji wraz ze wszystkimi plikami pomocniczymi
pozwalajgcymi samodzielne uruchomienie nalezy przekaza¢ do zlecajgcego.

» W ramach badan nalezy przyjac¢ takze wariant ze zwiekszonym natezeniem ruchu — warto$c
docigzen do uzgodnienia z jednostkami miejskimi

Zamawiajacy informuje, ze przygotowane opracowanie nalezy zaopiniowa¢ w Zarzgdzie Drég
Miejskich oraz z Miejskim Inzynierem Ruchu (pod katem geometrii i propozycji organizacji
ruchu). Na podstawie ww. opinii, Zamawiajgcy wskaze wariant rekomendowany do dalszych
prac projektowych.

Koncowe opracowanie nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej (1 egzemplarz)
oraz w formacie .pdf i .doc (dokumenty), oraz .pdf (rysunki) na nosniku cyfrowym.

25 Dokumentacja projektowa — szczegOtowy zakres bedzie wynikat z wyboru wariantu
rozwigzan technicznych. Wykonawca w cenie ryczattowej zobowigzany jest do opracowania
kompletu dokumentacji w ksztatcie pozwalajgcym na ziozenie wniosku o wydanie decyzji
zezwalajgcej na rzeczowa realizacje (w tym projekty podziatéw w razie potrzeby).

Koncowe opracowanie nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej (3
egzemplarze) oraz w formacie .pdf i .doc (dokumenty), oraz .pdf i .dwg (rysunki ) na nosniku

cyfrowym.

2.6 Kosztorys inwestorski — zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz.1389). Przedmiotowy
dokument nalezy opracowac:

a) z podziatem na podstawowe branze,

b) przed sporzadzeniem wyceny, szczegbétowg strukture kosztéw nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Niniejsze opracowanie nalezy przekazaé Zamawiajgcemu w formie papierowej (4
egzemplarze) oraz w formacie .pdf i .doc (dokumenty), oraz .pdf i .dwg (rysunki ) na no$niku
cyfrowym. Poprzez dokumentacje dostarczong w formacie PDF, nalezy rozumie¢ skan
podpisanej wersji papierowej wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

2.7 Harmonogram rzeczowo - finansowy planowanego zamierzenia inwestycyjnego,
opracowany na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Przedmiotowy dokument
nalezy scali¢ w 1 pliku, razem z ,kosztorysem inwestorskim” w taki sposéb, aby po wypetnieniu
arkusza z ofertg, odpowiednie sumy automatycznie przenosity sie do arkusza Harmonogramu.

Harmonogram nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej w ilosci uzgodnionej z
Zamawiajgcym oraz w formacie .pdf i formacie edytowalnym (xIs) na nosniku cyfrowym.
Poprzez dokumentacje dostarczong w formacie PDF, nalezy rozumie¢ skan podpisanej wers;ji
papierowej wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

3. Termin wykonania zamoéwienia
Zamawiajgcy okresla nastepujace terminy realizacji poszczegoélnych etapéw przedmiotu zaméwienia:

<> Etap pierwszy: Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zaopiniowane przez Zarzad Drog
Miejskich, Zarzgd Transportu Miejskiego i Miejskiego Inzyniera Ruchu analizy ruchu wraz z



opracowanymi wstepnymi planami sytuacyjnymi dla obydwu rozpatrywanych wariantow
infrastruktury rowerowej oraz inwentaryzacje dendrologiczng — 80 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy

Etap drugi: Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pozytywny protokét z Narady
Koordynacyjnej (ZUD) poprzedzony pozytywng opinig Zarzgdu Drég Miejskich - 250 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Etap trzeci: Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletny i w petni uzgodniony projekt
architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu oraz wniosek o uzyskanie
wiasciwej decyzji administracyjnej niezbednej do realizacji inwestycji wraz z niezbednymi
zatgcznikami - 320 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Etap czwarty: Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletny i w petni uzgodniony projekt
techniczny/budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robédt, projekt statej
organizacji ruchu, operat dendrologiczny, projekt ochrony zieleni, kosztorys inwestorski,
przedmiar robdt, przedmiar rob6t — oferta, wizualizacje zadania inwestycyjnego - 350 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Etap piaty: Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu decyzje pozwolenia na budowe i/lub
decyzje zezwalajgcg na realizacje inwestycji drogowej (z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci) oraz decyzje zezwalajgcg na usuniecie drzew/krzewdw (jesli bedzie
wymagana) - 400 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

4. Wynagrodzenie

Zamawiajacy okresla nastepujgce wynagrodzenie, za poszczegolne etapy realizacji umowy:

Etap pierwszy: 10% wartosci zamowienia.
Etap drugi: 25% wartosci zamoéwienia.
Etap trzeci: 25% wartosci zamdéwienia.
Etap czwarty: 20% wartosci zamdéwienia.

Etap piaty: 20% wartosci zaméwienia.



