Wymagania VEOLIA Energia Poznan S. A. dot. spelnienia lacznie wymagan
przez podmiot realizujacy przebudowe przylaczy cieplnych bedacych
wlasnoscia VEOLIA Energia Poznan S. A.:

—posiadanie zdolnosci do wykonywania prac zgodnie z,,Wymaganiami
technicznymi oraz specyfikacja techniczng dla rur i elementéw preizolowanych
w plaszczu ostonowym HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie oraz w
ptaszczu ostonowym spiro przebiegajacych tranzytem przez budynki”
stanowigcymi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy oraz z wytycznymi producenta
rur preizolowanych,

—zatrudnianie w okresie realizacji przebudowy przylacza cieplnego: inzyniera w
branzy sanitarnej z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi bez ograniczen,
co najmniej 3 spawaczy zuprawnieniami dozorowymi oraz co najmniej 2
monteréw muf zlaczy preizolowanych z certyfikatami od producenta
montowanych muf (dla rurociagéw preizolowanych),

—wszyscy pracownicy fizyczni oraz ewentualni podwykonawcy realizujacy
przebudowe przytacza cieplnego powinni posiada¢ kwalifikacje energetyczne
Grupa E II, a wszyscy pracownicy nadzoru oraz ewentualni podwykonawcy
prowadzacy nadzor realizujacy przebudowe przylacza powinni posiadacé
kwalifikacje energetyczne Grupa D,

—posiadanie, w okresie 1 w celu realizacji przebudowy przytacza cieplnego oraz
gwarancji na wykonane prace, na stanie sprz¢tu budowlanego takiego jak koparka,
samochdd ciezarowy, zageszczarka,

—posiadanie innych niz w/w zasobéw 1 sprzetu niezbednych do realizacji
przebudowy przytacza cieplnego i napraw gwarancyjnych oraz do gospodarowania
odpadami powstajacymi podczas wykonywania w/w robot, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

—posiadanie referencji prawidlowego wykonania co najmniej 3 prac dotyczacych
robot o podobnym zakresie (budowa przytacza cieplnego o srednicy minimum o
jedna dymensj¢ wigksza niz projektowana przebudowa) w ciggu ostatnich 3 lat,

—posiadanie referencji na wykonanie prac dla jakiejkolwiek spotki z grupy Veolia;

—zobowigzanie do rozpoczecia, w okresie gwarancji, wykonywania prac
naprawczych przebudowanego przytacza cieplnego w czasie 2 godzin liczac od
powiadomienia o wystgpieniu awarii oraz do usunigcia awarii w okresie 24 h liczac
od powiadomienia o wystgpieniu awarii

—brak negatywnych referencji wykonywania prac zwigzanych z budowg sieci
cieplnych i przytaczy dla spotek z grupy kapitatowej Veolia.



Powyzsze bedzie udokumentowane przez Generalnego Wykonawce lub jego Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce poprzez ztozenie dokumentow wymienionych ponizej, ktore
zostang przedtozone do Veolia w celu uzyskania pisemnej zgody na realizacj¢ przebudowy
przylacza cieplnego przez wybrany podmiot.

1. Oswiadczenie o dolnodci do wykonywania prac zgodnie 2, Wymaganion techmiczaymi araz specyfikacig
techniczeng ala rur § elementow preizolowarveh w plaszezu ostonowym HDPE ubladamych bezposredsic
w gl oraz w pdaszezy osforowur spive przebisgaigeovol ranzem proez budynki™ oraz 2 wyvTveEnvIL
producenta rur preizolosamych.

2. Oswiadezenie potwierdzajgce zatrudnianie w okresie realizacji przebudowy sieci: inzyniera w branzy
sanitarne] ¢ uprawnicniami budowlanymi wykonawezymi bez ograniczeni, co najmniej 3 spawaczy
Z uprawnieniami dozorowymi oraz co ngjmniej 2 monterdw mul shacey preizolowanych z centyfikatami od
producents montowanych muf {dla rurociggdw preizolowanych). Do oéwiadczenia nalery zalgezyd wykaz
os0b spetniapgcych ponizsze wymagania wraz z dokumentami potwierdzajacymi posiadane uprawnienia,

3. Odwiadczenie w ktorym wykonawca potwierdzi, ke wszyscy pracownicy fizvesni oraz ewentualni
podwykenawey realizujgcy pracbudowe sieci posiadajy kwalifikacje energetyezne Grupa E 11, a wszyscy
pracownicy nadzoru oraz ewentualni podwykonawcy prowadzacy nadzde realizujacy precbudowe sieci
posiadaja  kwalifikacje energetyeme Grupa D. Do o$wiadezenia nalezy dobjczyé  dokumenty
potwierdzajace posiadane uprawnienia,

4. Odwiadezenie o posiadaniu, w okresie | w celu realizacji prachudowy sieci ciepinej oraz gwarancji na
wykonane prace, na stanie sprzgtu budowlanego takiego jak koparka, samochdd cigzarowy, zageszczarka
WIiZ z zestawieniem posisdanych urzadzen,

3. Dswiadczenic o posiadaniu. innych niz wiw zasobdw i spragtu niezbednych do realizacji przebudowy siec i
napraw gwarancyjmych oraz do gospodarowania odpadami powstajacymi podczas wykonvwania wiw
robat, zgodnic = obowigrujacymi preepisami wraz  zestawieniem posiadach urzadzen,

6. Referencje prawidlowego wykonania co najmnie] 3 prac dotyczacych robét o podobnym zakresie (budowa

sieci cieplngj o srednicy maksymalnie o jedna dymensje mnicjsza niz projektowana przebudowa) w ciagu

ostatnich 3 lat. Referencje w szczepdlnodci musza zawierad lokalizacje preebudowy, érednice
preebudowywanej sieci, dhugosé sieci orae terminy wykonania prac.

Céwiaderenie w ktdrym Wykonawea sobowiamuje sic do rozpoceecia, w okresie pwanmcji, prac

naprawezych prechudowane] sieci wezasie 2 godzin liczac od powiadomienia o wystapieniu awarii oraz do

usunigcia awarii w okresie 24 h liczae od powiademienia o wystapieniu awarii.

Wykonawca udzieli VEOLII gwarancji na wykonane roboty zgodnie ze zlozong Oferta, a w
zakresie materialow preizolowanych przekaze gwarancje producenta na 120 miesiecy od dnia
ich odbioru.



Wz6r umowy na przebudowe przylacza — Ratajczaka 35:

Umowa na przebudowe przylacza cieplnego
w ul. Ratajczaka w Poznaniu do budynku przy ul. Ratajczaka 35

nr TI/11/2020
zawarta w dniu ztozenia ostatniego z podpisow pomigdzy:

Miastem Poznan Biuro Koordynacji i Rewitalizacji Miasta z siedziba: pl. Kolegiacki 17, 61-841
Poznan, NIP: 2090001440,

zwanym dalej Inwestorem,

w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (61-831), Pl. Wiosny Ludow 2,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, REGON 302689539, NIP 7831711486, kapitat
zaktadowy 4.100.000,00 zt; reprezentowana przez:

a: Veolia Energia Poznan Spétka Akcyjna,

z siedzibg w Poznaniu, ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznan, wpisang do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000020765, prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan —
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy, wysokos¢ kapitatu zakladowego i
kapitatu wptaconego 105 947 725,00 ztotych, NIP 777-00-00-755, REGON 630956570, posiadajaca
status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935), zwang dalej Veolia,
reprezentowang przez:

Veolia oraz Inwestor zwani sg takze w dalszej cz¢sci umowy ,,Strona”, a tacznie ,,Stronami”.
Strony zgodnie oswiadczaja i postanawiajg, co nastepuje:

§1
Przedmiot umowy

1. Veolia oswiadcza, ze jest wlascicielem przylacza cieplnego 2xDN65/32 zlokalizowanego na
dziatce nr 1, ark. 26, obrgb Poznan, dla ktorej Sad Rejonowy Poznan — Stare Miasto w Poznaniu
prowadzi Ksiege Wieczystg nr PO1P/00293680/4.

Przebieg istniejagcego przylgcza cieplnego 2xDN65/32 zaznaczony zostat kolorem niebieskim
na mapie stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa przylacza cieplnego, o ktérym mowa
w § 1 ust. 1, zlokalizowanego w rejonie ul. Ratajczaka. Przebudowa polega na poglebieniu
rurociggdw cieptowniczych oraz zabezpieczeniu rurociggéw cieptowniczych rurg ostonows.
Trasa nie ulegnie zmianie.

3. Przez,,przebudowe przytacza cieplnego” rozumie¢ nalezy niezbedny zakres robdt budowlanych
przeprowadzanych przez Inwestora, dotyczacy elementdw przylacza cieplnego Veolia,
wynikajacy zkonieczno$ci zmiany polozenia elementéw tego przylacza spowodowanej
realizacjg inwestycji w zakresie drog publicznych w sposob opisany w ust. 2 powyzej, zgodnie



z warunkami technicznymi przebudowy przytacza cieplnego nr TI/T/AK-C2/21-¢t223/2020 z
dnia 19.02.2020 r. stanowigcymi zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.
Prace zwigzane z przebudowg istniejacego przylacza cieplnego, o ktéorej mowa w ust. 2 1 3
powyzej wykona Inwestor.
Poprzez ,,przytacze cieplne Veolii” Strony rozumiejg wszystkie elementy sktadajgce si¢ na
przylacze bedace wylgcznym przedmiotem wiasnosci Veolii. W zwigzku z zawarciem oraz
realizacja niniejszej umowy, zaden podmiot w tym takze Inwestor nie nabywa prawa do
zglaszania jakichkolwiek roszczen o wykup przylacza cieplnego przez Veoli¢ lub zadnej czgsci
takiego przylgcza, ani nie jest uprawniony do zglaszania jakichkolwiek roszczen w sprawie
przeniesienia na jego rzecz prawa wilasnosci przylacza cieplnego Veolii.

Zakres prac zwigzany z przebudowa przylacza cieplnego Veolii wynika z warunkéw

technicznych przebudowy przylacza cieplnego nr TI/T/AK-C2/21-et223/2020 z dnia

19.02.2020 r. stanowigcych zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy.

Lokalizacja przebudowanego przylacza cieplnego nie ulegnie zmianie, zostanie ono

zlokalizowane na dziatce, o ktorej mowa w § 1 ust. 1.

Inwestor o$wiadcza, ze nieruchomo$¢ wymieniona w ust. 1 stanowi aktualnie pas drogowy

w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z

pozn. zm.).

§2
Wykonanie przedmiotu umowy

Inwestor oSwiadcza, ze:

a) akceptuje warunki techniczne przebudowy przylgcza cieplnego, o ktorych mowa § 1 ust. 6;

b) uzyska pisemng zgode Veolii na rozpoczecie prac zwigzanych z przebudowg przytacza
cieplnego,

c) przekaze do Veolii potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U.2020.1363 t.j. z p6zn. zm.) wraz z oryginatem lub potwierdzong za zgodnos$¢ z
oryginalem kopig czeSci projektu budowlanego w zakresie przebudowy przylacza
cieplnego stanowigcego zatgcznik do ww. decyzji, do dnia podpisania protokotu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1;

d) do 15.03.2022 r. dostarczy do Veolia propozycj¢ - uwzgledniajgcego warunki, o ktorych
mowa w ust. 2 ponizej - harmonogramu wykonania prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 21 3.
Harmonogram prac musi obejmowac terminy prowadzenia prac dla kolizji oraz
szczegotowe terminy wylaczen sieci cieplnej dla przebudowy, w tym ilo$ci godzin pracy
technologicznych dla przepi¢é. Warunkiem rozpoczecia realizacji przebudowy przytacza
cieplnego, jest pisemna akceptacja przez Veolig ostatecznego harmonogramu wykonania
prac. Uzgodnienie harmonogramu w tym trybie musi nastapi¢ do dnia 31.03.2022 .

e) zobowigzuje si¢ do wyboru jako Wykonawcy przebudowy przytacza cieplnego
rekomendowanej przez Veolia  spotki: Construction Development Center Spotka
z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, ul. Energetyczna 7a, 61-017
Poznan albo innego podmiotu pod warunkiem spetniania przez ten podmiot lgcznie
nastepujacych wymagan:

— posiadanie zdolnosci do wykonywania prac zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi oraz
specyfikacja techniczng dla rur i elementdow preizolowanych w ptaszczu ostonowym
HDPE ukladanych bezposrednio w gruncie oraz w plaszczu ostonowym spiro
przebiegajacych tranzytem przez budynki” stanowigcymi zatgcznik nr 6 do niniejszej
umowy oraz z wytycznymi producenta rur preizolowanych,

— zatrudnianie w okresie realizacji przebudowy przytacza cieplnego: inzyniera w branzy
sanitarnej z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi bez ograniczef, co najmniej 3
spawaczy zuprawnieniami dozorowymi oraz co najmniej 2 monteréw muf zlaczy
preizolowanych z certyfikatami od producenta montowanych muf (dla rurociggéw
preizolowanych),

— wszyscy pracownicy fizyczni oraz ewentualni podwykonawcy realizujacy przebudowe
przylacza cieplnego powinni posiadaé¢ kwalifikacje energetyczne Grupa E 11, a wszyscy



pracownicy nadzoru oraz ewentualni podwykonawcy prowadzacy nadzor realizujacy
przebudowe przylacza powinni posiada¢ kwalifikacje energetyczne Grupa D,

— posiadanie, w okresie i w celu realizacji przebudowy przylacza cieplnego oraz gwarancji
na wykonane prace, na stanie sprzetu budowlanego takiego jak koparka, samochod
ciczarowy, zageszczarka,

— posiadanie innych niz w/w zasobow 1 sprzetu niezbednych do realizacji przebudowy
przylacza cieplnego i napraw gwarancyjnych oraz do gospodarowania odpadami
powstajacymi podczas wykonywania w/w robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— posiadanie referencji prawidlowego wykonania co najmniej 3 prac dotyczacych robot o
podobnym zakresie (budowa przytacza cieplnego o srednicy minimum o jedng dymensje
wigkszg niz projektowana przebudowa) w ciggu ostatnich 3 lat,

— posiadanie referencji na wykonanie prac dla jakiejkolwiek spotki z grupy Veolia;

— zobowigzanie do rozpoczgcia, w okresie gwarancji, wykonywania prac naprawczych
przebudowanego przylacza cieplnego w czasie 2 godzin liczagc od powiadomienia
0 wystgpieniu awarii oraz do usuni¢cia awarii w okresie 24 h liczac od powiadomienia
0 wystgpieniu awarii

— brak negatywnych referencji wykonywania prac zwigzanych z budowg sieci cieplnych
1 przytaczy dla spotek z grupy kapitatlowej Veolia.

Inwestor zobowigzany jest udokumentowac fakt spelienia w/w wymagan przez podmiot inny

niz Construction Development Center Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig poprzez

ztozenie w Veolia podpisanych (potwierdzonych) przez w/w podmiot dokumentow
okreslonych w zataczniku nr 5 do niniejszej umowy.

f) uzyska na podstawie dokumentoéw okreslonych w zatagczniku nr 5 do niniejszej umowy,
pisemng zgode Veolia na realizacje przebudowy przylacza cieplnego przez wybranego
przez siebie Wykonawce, w przypadku wyboru Wykonawcy innego niz Construction
Development Center Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia;

g) zobowiazuje si¢ do wykonania przebudowy przylacza cieplnego, o ktérej mowa w § 1 ust.
213, w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku, z zastrzezeniem, iz szczegoétowy
harmonogram prac ztym zwigzanych przedstawi do uzgodnienia Veolii w terminie
15.03.2022 r, przy czym uzgodnienie w/w harmonogramu warunkuje mozliwosé
przystapienia przez Inwestora do wykonania przebudowy przytacza;

h) usunie i zutylizuje zbedne fragmenty przylacza cieplnego stosownie do przepiséw
o ochronie $rodowiska;

1) udzieli Veolii 60 miesi¢cznej gwarancji na wykonane prace (lub tez zapewni udzielenie
takiej gwarancji przez Wykonawce robét), a na dostarczone materiaty preizolowane
przekaze gwarancje producenta (120 miesigcy). Okres gwarancji na wykonane prace
liczony jest od dnia spisania protokotu zdawczo- odbiorczego, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,
okres gwarancji na materiaty preizolowane liczony jest od dnia ich odbioru;

wyraza zgode na to, iz w okresie gwarancji w przypadku, gdy nie rozpocznie wykonywania

prac naprawczych w okresie 2 godzin liczac od powiadomienia o wystgpieniu awarii lub nie

usunie awarii w okresie 24 godzin liczac od powiadomienia o wystgpieniu awarii, Veolia
uprawniona bedzie do usunigcia awarii we wlasnym zakresie i kosztami obcigzy Inwestora.

Informacja 0 zaistnieniu awarii zglaszana bedzie Inwestorowi

(e e ) przez Dyzurnego Ruchu Veolii — 618 67

33 61 lub 993 z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastgpi awaria,

wynikajaca z przyczyn lezacych po stronie Inwestora, skutkujgca wyplywem czynnika

grzewczego 1 koniecznoscig wylaczenia sieci, Veolia usunie awari¢ niezwtocznie we wlasnym

zakresie. W takiej sytuacji Veolia obcigzy Inwestora kosztem prac naprawczych. Informacja o

zaistnieniu awarii zglaszana bedzie inwestorowi
O ) przez Dyzurnego Ruchu Veolii 61 867 33
61 lub 993.

Veolia udzieli niezwtocznie pisemnej zgody na realizacje przebudowy przez wybranego przez
Inwestora wykonawce po przedtuzeniu dokumentow okreslonych w zataczniku nr 5
potwierdzajacych spetnienie wymogow, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 lit. e). Veolia zastrzega



sobie mozliwo$¢ odrzucenia zaproponowanego wykonawcy w przypadku uzyskania
negatywnych referencji dla wybranego wykonawcy od spotek z grupy kapitatlowej Veolia.

3. Strony uzgadniaja, ze:

a) podczas realizacji przebudowy przylacza cieplnego, o ktorej mowa w § 1 ust 2 1 3,
dopuszcza si¢ wykonanie 1 wylgczenia sieci cieplnej na czas przepigcia/zaslepiania
rurociggow; mozliwe jest wykonanie tylko jednego wylgczenia sieci cieplnej w ciagu 1
dnia zgodnie z harmonogramem, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 lit. d). Potrzeba kazdego
kolejnego wytgczenia musi by¢ pisemnie zgloszona przez Inwestora z czterodniowym
wyprzedzeniem, musi by¢ uzasadniona i uzgodniona przez Strony. Koszty takiego
wylaczenia beda indywidualnie uzgadniane przez Strony. W uzasadnionych
przypadkach Veolia zastrzega sobie prawo do nie wyrazenia zgody na dodatkowe
wylaczenia ponad uzgodniony harmonogram.

b) wylaczenia sieci cieplnej na czas przepigcia / zaslepiania rurociggéw muszg nastapi¢ w
okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku.;

¢) czas prac technologicznych realizowanych przez Inwestora podczas wylaczenia sieci
cieplnej moze wynosi¢ maksymalnie 20 h;

d) przebudowa przylacza cieplnego, o ktorej mowa w § 1 ust 2 i 3, musi by¢ wykonana
do 31 sierpnia 2022 r., przy czym prace zwigzane z przebudowg muszg byc
wykonywane w warunkach zgodnych 2z wytycznymi producenta materiatdow
preizolowanych.

4. Inwestor jest zobowigzany do przeprowadzenia kontroli radiologicznej wszystkich spawow
wykonanych w ramach prowadzenia prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 i 3. Kontrola spawow
wykonana zostanie pod nadzorem inspektora nadzoru Veolia. Warunkiem pozytywnego
odbioru technicznego inwestycji, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 jest stwierdzenie poprawnego
wykonania 100 % spawow, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim.

5. Za niedotrzymanie termindéw okreslonych niniejszg umowa Inwestor zaptaci Veolia kary
umowne w wysokosci:

a) za przekroczenie terminu wykonania prac poza termin wskazany w ust. 3 lit. d) — 800,00 zt
za kazdy rozpoczgty dzien przekroczenia.

b) za przekroczenie wskazanego w ust. 3 lit. ¢) czasu wykonania przez Inwestora prac
technologicznych — 100,00 zt za kazda rozpoczeta godzing przekroczenia;

6. Jezeli wysokos$¢ szkody poniesionej przez Veolia na skutek niedotrzymania przez Inwestora
terminow okreslonych w ust. 3 jest wigksza niz wysokos¢ kar umownych zastrzezonych w ust. 5
powyzej, Veolia bedzie uprawniona do dochodzenia pelnego odszkodowania na zasadach
og6lnych.

7. W przypadku, gdy na skutek dziatan Inwestora, w szczegolnosci niewtasciwego wykonywania
robot, opdznienia w ich wykonywaniu lub zakonczeniu, moze nastapi¢ zagrozenie dla
pogorszenia stanu przekazanego przylacza cieplnego i1 przylaczy oraz sieci i1 przylaczy
zlokalizowanych na dzialkach sgsiednich, Veolia bedzie uprawniona do zadania
natychmiastowego zwrotu przekazanego przylacza. Je§li w takim przypadku nastapi
konieczno$¢ podjecia przez Veolie¢ dodatkowych dziatan majacych na celu szczegodlne
zabezpieczenie takiego przylacza, Veolia podejmie te dziatania a ich kosztami obcigzy
Inwestora. W celu wykonania tych prac Inwestor zobowigzany bedzie do udostepnienia Veolii
placu budowy.

§3
Koszty inwestycji

1. Prace, o ktorych mowa w § 1 ust.2 i 3 wykonane zostang na koszt Inwestora, ktory poniesie
catkowite koszty realizacji inwestycji, jezeli niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, w tym koszt
usunigcia i utylizacji zbednych fragmentéw przylacza cieplnego stosownie do przepisow o
ochronie §rodowiska.

2. Inwestor nie bedzie rosci¢ praw do zadania zwrotu jakiejkolwiek czgséci poniesionych przez
niego naktadow na przebudowe przylacza cieplnego, wynikajacych z jakichkolwiek robot
budowlanych na elementach przylgcza cieplnego Veolia, wykonywanych w ramach niniejszej
umowy



Niezaleznie od postanowien ust. 1 Inwestor zaptaci Veolia kwote 1564,00 zt (stownie: tysiac
pigcset szes¢dziesigt cztery zt) tytulem pokrycia poniesionych przez Veolia kosztow: energii
utraconej w nosniku, obstugi eksploatacyjnej, dziatania inspektora, o ktorym mowa w § 5 ust.
5, odbiorow, spuszczenia wody do kanalizacji, itp. Podstawa do wyptaty naleznos$ci bedzie
protokot zdawczo odbiorczy, o ktorym mowa w § 4 ust. 3.
Naleznosci okreslone w ust. 3, powigkszone o podateck VAT w wysokosci wynikajacej
z obowigzujacych przepisow, platne beda przelewem na rachunek bankowy wskazany
w wystawionej fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Inwestora.
Faktura zostanie przestana przez Veoli¢ na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0. 0., P1. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan.
§4
Sprawy wlasnos$ciowe i gwarancyjne

Na czas niezbedny do wykonania prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 i 3 Veolia przeniesie na
Inwestora posiadanie przylagcza, w czesciach niezbednych do dokonania przetozenia lub
usuni¢cia kolizji. Przeniesienie kazdorazowo nastgpi na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego podpisanego przez obie Strony.
Przeniesienie posiadania przylacza nastgpuje wylacznie w celu wykonania prac, o ktérych
mowa w § 1 ust. 21 3 i nie uprawnia Inwestora ani zadnego innego podmiotu do dysponowania
tym przytaczem w zakresie innym niz wynikajacy z niniejszej umowy.
W dniu dokonania przez Veolia pozytywnego odbioru technicznego inwestycji, Inwestor w
sporzagdzonym przez Strony protokole zdawczo- odbiorczym dokona zwrotu posiadania
przekazanego i przebudowanego przytacza.
Wraz z przylaczem Inwestor przekaze Veolii:
a) protokoty wymaganych prob i badan (min. robot zanikowych, badan rentgenowskich spawow

itd.)
b) Protokoét odbioru technicznego/koncowego spisanego pomigdzy Inwestorem a Wykonawca
¢) Mape inwentaryzacji powykonawczej
d) Szkic inwentaryzacyjny geodezyjny z naniesiong trasg rurociggu z podaniem rzednych

rurociggu oraz dtugo$ci odcinkow i punktow charakterystycznych
e) Mape stanu prawnego (posiada rejestr wiascicieli i klauzule urzedowe) uzupehliona

przebiegiem przytacza.
f) Pisemng gwarancj¢ na wykonane prace lub tez kopi¢ gwarancji udzielonej przez

Wykonawce
g) dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami
h) dowdd utylizacji materiatow z demontazu (np. azbest, wetlna, ptaszcz gipsowy)
Brak ktoregokolwiek ze wskazanych w ust. 3 powyzej dokumentéow uprawnia Veolia do
niewykonania odbioru technicznego inwestycji oraz odmowy dokonania zwrotu posiadania
przytacza cieplnego.
Przebudowane przyltacze (w zwiazku z usunieciem kolizji) pozostaje wlasnoscig Veolia.

§5
Uregulowania koncowe

W celu prawidlowego wykonania Umowy Strony zobowigzuja si¢ do wspotpracy i zachowania
nalezytej starannosci.
Przeprowadzenie prob koncowych i odbioru przebudowywanego przylacza cieplnego nastgpi nie
pdzniej niz 14 dni od dnia zgloszenia zakonczenia robot. Proby i odbiory beda przeprowadzane
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Stron. Dzien 31.08.2022 roku jest ostatecznym
terminem odbioru koncowego inwestycji
Przedstawiciele Veolii bedg uczestniczy¢ wraz z przedstawicielem Inwestora w odbiorach robot
zanikajacych i w odbiorach technicznych. Przy robotach zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ (e-mail) z 2-dniowym wyprzedzeniem przedstawicieli
Veolia wcelu dokonania ich odbioru. W odbiorach musi uczestniczy¢ minimum jeden
przedstawiciel ze strony Veolia.
Podpisanie przez Strony bez uwag protokotu odbioru, o ktérym mowa w §4 ust. 3 uwaza si¢ za
wykonanie przez Inwestora prac wynikajgcych z niniejszej umowy.
Veolia wyznacza



do prowadzenia nadzoru i koordynacji ze strony Veolii realizacji niniejszej umowy. Inspektor
Veolii nie pelni funkcji Inspektora nadzoru ze strony Inwestora dla prac, o ktéorych mowa w § 1
ust. 21 3.

6. Inwestor wyznacza

do prowadzenia ze strony Inwestora nadzoru i koordynacji realizacji niniejszej Umowy.

§6

1. Kazda ze Stron o$wiadcza, Ze jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1)
(dalej Rozporzadzenie) danych osobowych osob, wskazanych w Umowie, jako osoby
reprezentujgce Strong, kontaktowe lub odpowiedzialne za realizacj¢ poszczegdlnych zadan
wynikajacych z Umowy, okreslonych ponizej i zobowiagzuje si¢ udostepnic je drugiej Stronie w
nastgpujacym zakresie: (i) imi¢ i nazwisko, (i1) pelniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer
telefonu.

2. Kazda ze Stron bedzie przetwarza¢ dane o0sob, o ktorych mowa w ust. 1, do celow wynikajacych
z prawnie uzasadnionych interesow obejmujacych wykonanie Umowy, ustalenie, dochodzenie
lub obrong roszczen prawnych wynikajacych z Umowy lub z nig zwigzanych.

3. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do przetwarzania danych zgodnie z Umows, Rozporzadzeniem
oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

4. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ zrealizowaé¢ w imieniu drugiej Strony obowigzek informacyjny,
wobec wskazanych przez siebie osob, o ktorych mowa w ust. 1, w tym poinformowac je o
udostepnieniu ich danych drugiej Stronie w zakresie icelach opisanych powyzej, w
szczegolnosci wskazujac informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 Rozporzadzenia.
Obowiazki informacyjne Stron stanowig odpowiednio zalgczniki 2 1 3 do niniejszej Umowy.
Strona, ktore spelnia obowigzek informacyjny w imieniu drugiej Strony, nie ponosi
odpowiedzialnosci za zakres ani tre$¢ tego obowiazku informacyjnego

§7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg zastosowanie mie¢ bgda odpowiednie
przepisy prawa, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy Strony beda staraty si¢ rozwigzac
polubownie, a w razie nie dojscia do porozumienia spory poddane zostang rozstrzygnigciu przez
wlasciwy sad z siedzibg w Poznaniu.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny by¢ dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

4. Inwestor, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zarowno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Migjskie sp. z 0.0., posiadaja status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
WW. ustawy.

§8

Umowg niniejsza sporzadzono w wersji elektroniczne;.

VEOLIA Inwestor



Wz6ér umowy na przebudowe przytacza — 27 Grudnia :
Umowa na przebudowe przylacza cieplnego

w ul. 27 Grudnia we wskazanym rejonie objetym Zakresem 2.3 (Plac Wolno$ci-ul. 27 Grudnia-
ul. Ratajczaka; od ul. 27 Grudnia do ul. Sw. Marcin)- etap 111

nr T1/9/2020
zawarta w dniu ztozenia ostatniego z podpisow pomigdzy:

Miastem Poznan Biuro Koordynacji i Rewitalizacji Miasta z siedzibg: pl. Kolegiacki 17, 61-841
Poznan, NIP: 2090001440,

zwanym dalej Inwestorem,

w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (61-831), Pl. Wiosny Ludow 2,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 7831711486, kapitat
zaktadowy 4.100.000,00 zt; reprezentowana przez:

a: Veolia Energia Poznan Spétka Akcyjna,

z siedzibg w Poznaniu, ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznan, wpisang do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000020765, prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan —
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy, wysokos$¢ kapitalu zaktadowego
i kapitalu wptaconego 105 947 725,00 ztotych, NIP 777-00-00-755, REGON 630956570, posiadajaca
status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118), zwang dalej Veolia,
reprezentowang przez:

Veolia oraz Inwestor zwani sg takze w dalszej cz¢sci umowy ,,Strona”, a tacznie ,,Stronami”.
Strony zgodnie oswiadczaja i postanawiajg, co nastepuje:

§1
Przedmiot umowy
9. Veolia o§wiadcza, ze jest wlascicielem przylacza cieplnego 2xDN125 zlokalizowanego na:

- dzialce nr 20/4, ark. 25, obreb Poznan, dla ktérej Sad Rejonowy Poznan — Stare Miasto
w Poznaniu prowadzi Ksiege Wieczysta nr PO1P/00335244/3;

- dzialce nr 55, ark. 20, obrgb Poznan, dla ktorej Sad Rejonowy Poznan — Stare Miasto
w Poznaniu prowadzi Ksi¢ge Wieczystag nr PO1P/00116202/6;

- dzialce nr 31, ark. 20, obreb Poznan, dla ktoérej Sad Rejonowy Poznan — Stare Miasto
w Poznaniu prowadzi Ksiege Wieczysta nr PO1P/00101709/2;

- dzialce nr 23/1, ark. 20, obr¢b Poznan, dla ktérej Sad Rejonowy Poznan — Stare Miasto
w Poznaniu prowadzi Ksi¢ge Wieczysta nr PO1P/00004977/1;

Przebieg istniejacego przylacza cieplnego 2xDNI125 zaznaczony zostal kolorem
pomaranczowym na mapie stanowigcej zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa przylgcza cieplnego, o ktorym mowa

w § 1ust. 1 zlokalizowanego w rejoniec ul. 27 Grudnia wedlug trasy przedstawionej

w zalgczniku nr 4, zwanego dalej przytaczem cieplnym.

Prace zwigzane z przebudowg istniejgcego przytacza cieplnego wykona Inwestor.

Przez ,,przebudowe przytacza cieplnego” rozumiec¢ nalezy niezbedny zakres rob6t budowlanych

przeprowadzanych przez Inwestora, dotyczacy elementdw przylacza cieplnego Veolia,

wynikajacy z koniecznosci zmiany polozenia elementow tego przylacza spowodowanej

realizacjg przez Inwestora inwestycji w zakresie drog publicznych. Planowang tras¢ przetozenia

przyltacza cieplnego zaznaczono kolorem zielonym na mapie stanowigcej zatgcznik nr 4 do

niniejszej umowy.

Poprzez ,,przytacze cieplne Veolii” Strony rozumiejg wszystkie elementy sktadajgce si¢ na

przytacze bedace wylacznym przedmiotem wiasnosci Veolii. W zwigzku z zawarciem oraz

realizacjg niniejszej umowy, zaden podmiot, w tym takze Inwestor, nie nabywa prawa do

zgtaszania jakichkolwiek roszczen o wykup przytacza cieplnego przez Veoli¢ lub Zadnej czgsci

takiego przylgcza, ani nie jest uprawniony do zglaszania jakichkolwiek roszczen w sprawie

przeniesienia na jego rzecz prawa wlasnosci przylacza cieplnego Veolii.

Zakres prac zwigzany z przebudowa przylacza cieplnego Veolii wynika z warunkow

technicznych przebudowy przytacza cieplnego nr TI/T/AK-C2/24-et1219/2019 z dnia

27.09.2019 stanowigcych zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

Przebudowane przytacze cieplne zostanie zlokalizowane na nastgpujacych dziatkach:

a) dz.nr 31, ark 20, obreb Poznan dla ktorej Sad Rejonowy Poznan — Stare Miasto w Poznaniu
prowadzi Ksiege Wieczysta nr PO1P/00101709/2;

b) dz. nr 30/5, ark 20, obr¢gb Poznan dla ktorej Sad Rejonowy Poznan — Stare Miasto
w Poznaniu prowadzi Ksiege Wieczysta nr PO1P/00004282/2;

¢) dz. nr 28/4, ark 20, obreb Poznan dla ktorej Sad Rejonowy Poznan — Stare Miasto
w Poznaniu prowadzi Ksigge Wieczysta nr: PO1P/00004282/2;

d) dz. nr 26/5, ark 20, obreb Poznan dla ktorej Sad Rejonowy Poznan
w Poznaniu prowadzi Ksigge Wieczysta nr: PO1P/00004282/2;

e) dz. nr 23/1, ark 20, obr¢b Poznan dla ktérej Sad Rejonowy Poznan
w Poznaniu prowadzi Ksigge Wieczysta nr: PO1P/00004977/1.

Inwestor o$wiadcza, ze nieruchomosci wymienione w ust. 7 lit. a)-d) stanowig aktualnie pas

drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376

tj. z pozn. zm.).

Stare Miasto

Stare Miasto

§2
Wykonanie przedmiotu umowy

Inwestor oswiadcza, ze:

j) akceptuje warunki techniczne przebudowy przylacza cieplnego, o ktéorych mowa w § 1
ust. 6;

k) uzyska pisemng zgode Veolii na rozpoczecie prac zwigzanych z przebudows przytacza
cieplnego,

1) przekaze do Veolii potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U.2020.1363 t.j. z p6zn. zm.) wraz z oryginatem lub potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopia cz¢éci projektu budowlanego w zakresie przebudowy sieci cieplnej
stanowigcego zalacznik do ww. decyzji, do dnia podpisania protokotu, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1;

m) do dnia 15.03.2022 r. dostarczy do Veolia propozycje - uwzgledniajacego warunki, o
ktérych mowa w ust. 2 ponizej - harmonogramu wykonania prac, zwigzanych z przebudowa
przylacza cieplnego. Harmonogram prac musi obejmowac terminy prowadzenia prac dla
kolizji oraz szczegotowe terminy wylaczen sieci cieplnej dla przebudowy, w tym ilosci
godzin pracy technologicznych dla przepigt. Warunkiem rozpoczgcia realizacji
przebudowy przytacza cieplnego jest akceptacja przez Veoli¢ ostatecznego harmonogramu
wykonania prac. Uzgodnienie harmonogramu w tym trybie musi nastgpi¢ do dnia
31.03.2022.r.



p)

o))

zobowigzuje si¢ do wyboru jako Wykonawcy przebudowy przylacza cieplnego

rekomendowanej przez Veolia  spodtki: Construction Development Center Spotka

z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, ul. Energetyczna 7a, 61-017

Poznan albo innego podmiotu pod warunkiem speiiania przez ten podmiot tgcznie

nastepujacych wymagan:

— posiadanie zdolno$ci do wykonywania prac zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi oraz
specyfikacjq techniczng dla rur i elementow preizolowanych w plaszczu ostonowym
HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie oraz w plaszczu ostonowym spiro
przebiegajgcych tranzytem przez budynki” stanowigcymi zalacznik nr 7 do niniejszej
umowy oraz z wytycznymi producenta rur preizolowanych,

— zatrudnianie w okresie realizacji przebudowy przytacza cieplnego: inzyniera w branzy
sanitarnej z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi bez ograniczef, co najmniej 3
spawaczy zuprawnieniami dozorowymi oraz co najmniej 2 monteréw muf zlaczy
preizolowanych z certyfikatami od producenta montowanych muf (dla rurociggdw
preizolowanych),

— wszyscy pracownicy fizyczni oraz ewentualni podwykonawcy realizujacy przebudowe
przytacza cieplnego powinni posiada¢ kwalifikacje energetyczne Grupa E I, a wszyscy
pracownicy nadzoru oraz ewentualni podwykonawcy prowadzacy nadzor realizujacy
przebudowe przytacza powinni posiadac¢ kwalifikacje energetyczne Grupa D,

— posiadanie, w okresie i w celu realizacji przebudowy przylacza cieplnego oraz gwarancji
na wykonane prace, na stanie sprzetu budowlanego takiego jak koparka, samochod
ciezarowy, zageszczarka,

— posiadanie innych niz w/w zasobow i sprzetu niezbednych do realizacji przebudowy
przylacza cieplnego i napraw gwarancyjnych oraz do gospodarowania odpadami
powstajacymi podczas wykonywania w/w robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— posiadanie referencji prawidlowego wykonania co najmniej 3 prac dotyczacych robot
o podobnym zakresie (budowa przylgcza cieplnego o srednicy minimum o jedng dymensje
wigkszg niz projektowana przebudowa) w ciggu ostatnich 3 lat,

— posiadanie referencji na wykonanie prac dla jakiejkolwiek spotki z grupy Veolia;

— zobowigzanie do rozpoczecia, w okresie gwarancji, wykonywania prac naprawczych
przebudowanego przytacza cieplnego w czasie 2 godzin liczac od powiadomienia
0 wystgpieniu awarii oraz do usuni¢cia awarii w okresie 24 h liczac od powiadomienia
0 wystgpieniu awarii

— brak negatywnych referencji wykonywania prac zwigzanych z budows sieci cieplnych
i przylaczy dla spotek z grupy Veolia.

Inwestor zobowigzany jest udokumentowac fakt spelienia w/w wymagan przez podmiot inny

niz Construction Development Center Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig poprzez

ztozenie w Veolia podpisanych (potwierdzonych) przez w/w podmiot dokumentow
okreslonych w zatgczniku nr 6 do niniejszej umowy.

uzyska na podstawie dokumentéw okreslonych w zataczniku nr 6 do niniejszej umowy,

pisemng zgode Veolia na realizacje przebudowy przylacza cieplnego przez wybranego

przez siebie Wykonawce, w przypadku wyboru Wykonawcy innego niz Construction

Development Center Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia:

zobowigzuje si¢ do wykonania przebudowy przytacza cieplnego w terminie od 1 czerwca

do 31 sierpnia 2022 roku z zastrzezeniem, iz szczegdtowy harmonogram prac z tym

zwigzanych przedstawi do uzgodnienia Veolii w terminie 15.03.2022, przy czym pisemna
zgoda Veolii w/w harmonogramu warunkuje mozliwo$¢ przystapienia przez Inwestora do
wykonania przebudowy przyltacza;

usunie 1 zutylizuje zbgdne fragmenty przylacza cieplnego stosownie do przepisow

o ochronie $rodowiska;

udzieli Veolii 60 miesi¢gcznej gwarancji na wykonane prace (lub tez zapewni udzielenie

takiej gwarancji przez Wykonawce robot), a na dostarczone materialy preizolowane

przekaze gwarancje producenta (120 miesigcy). Okres gwarancji na wykonane prace



9.

10.

11.

12.

13.

liczony jest od dnia spisania protokotu zdawczo- odbiorczego, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,

okres gwarancji na materiaty preizolowane liczony jest od dnia ich odbioru;
wyraza zgod¢ na to, iz w okresie gwarancji w przypadku, gdy nie rozpocznie wykonywania
prac naprawczych w okresie 2 godzin liczac od powiadomienia o wystgpieniu awarii lub nie
usunie awarii w okresie 24 godzin liczac od powiadomienia o wystgpieniu awarii, Veolia
uprawniona bgdzie do usunigcia awarii we wlasnym zakresie i kosztami obcigzy Inwestora.
Informacja 0 zaistnieniu awarii zglaszana bedzie Inwestorowi
(e e ) przez Dyzurnego Ruchu Veolii — 618 67
33 61 lub 993 z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastgpi awaria,
wynikajaca z przyczyn lezacych po stronie Inwestora, skutkujagca wyptywem czynnika
grzewczego 1 koniecznosciag wylgczenia sieci, Veolia usunie awari¢ niezwlocznie we wlasnym
zakresie. W takiej sytuacji Veolia obcigzy Inwestora kosztem prac naprawczych. Informacja o

zaistnieniu awarii zglaszana bedzie inwestorowi
O ) przez Dyzurnego Ruchu Veolii 61 867 33
61 lub 993.

Strony uzgadniajg, ze:

a) Veolia udzieli niezwlocznie pisemnej zgody na realizacj¢ przebudowy przez
wybranego przez Inwestora wykonawce po przedtozeniu dokumentow okreslonych w
zataczniku nr 6, potwierdzajacych spelienie wymogow, o ktoérych mowa w § 2 ust. 1
lit. e). Veolia zastrzega sobie mozliwo$¢ odrzucenia zaproponowanego wykonawcy w
przypadku uzyskania negatywnych referencji dla wybranego wykonawcy od spolek z
grupy kapitatowej Veolia.

b) podczas realizacji przebudowy przylacza cieplnego dopuszcza si¢ wykonanie
1 wytaczenia sieci cieplnej na czas przepigcia / za$lepiania rurociggdw; mozliwe jest
wykonanie tylko jednego wylaczenia sieci cieplnej w ciggu 1 dnia zgodnie
z harmonogramem, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 lit. d) powyzej. Potrzeba kazdego
kolejnego wylaczenia musi by¢ pisemnie zgtoszona przez Inwestora z czterodniowym
wyprzedzeniem, musi by¢ uzasadniona i uzgodniona przez Strony. Koszty takiego
wylaczenia bedg indywidualnie uzgadniane przez Strony. W uzasadnionych
przypadkach Veolia zastrzega sobie prawo do nie wyrazenia zgody na dodatkowe
wylgczenia ponad uzgodniony harmonogram.

¢) wylgczenia sieci cieplnej na czas przepigcia / zaslepiania rurociggow muszg nastgpi¢ w
okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia roku 2022r.;

d) czas prac technologicznych realizowanych przez Inwestora podczas wytaczenia sieci
cieplnej moze wynosi¢ maksymalnie 20 h;

e) przebudowa przytacza cieplnego musi by¢ wykonana do 31 sierpnia 2022r. przy czym
prace zwigzane zprzebudowag musza by¢ wykonywane w warunkach zgodnych
z wytycznymi producenta materiatéw preizolowanych.

Inwestor jest zobowigzany do przeprowadzenia kontroli radiologicznej wszystkich spawdow
wykonanych w ramach prowadzenia prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 4. Kontrola spawow
wykonana zostanie pod nadzorem inspektora nadzoru Veolia. Warunkiem pozytywnego
odbioru technicznego inwestycji, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 jest stwierdzenie poprawnego
wykonania 100 % spawow, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim.

Za niedotrzymanie terminow okreslonych niniejsza umowa Inwestor zaptaci Veolia kary
umowne w nast¢pujacej wysokosci:

a) za przekroczenie terminu wykonania prac poza termin wskazany w ust. 2 lit. e)
— 5.000,00zt za kazdy rozpoczety dzien przekroczenia.

b) za przekroczenie wskazanego w ust. 2 lit. d) czasu wykonania przez Inwestora prac
technologicznych — 300,00 zt za kazdg rozpoczetg godzing przekroczenia;

Jezeli wysoko$¢ szkody poniesionej przez Veolia na skutek niedotrzymania przez Inwestora
terminow okreslonych w ust. 2 jest wigksza niz wysoko$¢ kar umownych zastrzezonych w ust.
4 powyzej, Veolia bedzie uprawniona do dochodzenia petnego odszkodowania na zasadach
ogolnych.

W przypadku, gdy na skutek dziatan Inwestora, w szczego6lnosci niewtasciwego wykonywania
robot, opoznienia w ich wykonywaniu lub zakonczeniu, moze nastgpi¢ zagrozenie dla
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pogorszenia stanu przekazanego przylacza cieplnego i1 przylaczy oraz sieci i przylaczy
zlokalizowanych na dziatkach sasiednich, Veolia begdzie uprawniona do zadania
natychmiastowego zwrotu przekazanego przylacza. Jesli w takim przypadku nastgpi
konieczno$¢ podjecia przez Veolie¢ dodatkowych dziatan majacych na celu szczegodlne
zabezpieczenie takiego przytacza, Veolia podejmie te dziatania a ich kosztami obcigzy
Inwestora. W celu wykonania tych prac Inwestor zobowigzany be¢dzie do udostgpnienia Veoli
placu budowy.

§3

Koszty inwestycji

Prace, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 wykonane zostang na koszt Inwestora, ktory poniesie
catkowite koszty realizacji inwestycji, jezeli niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, w tym koszt
usunigcia i utylizacji zbednych fragmentéw przylacza cieplnego stosownie do przepisow o
ochronie §rodowiska.
Inwestor nie bedzie rosci¢ praw do zadania zwrotu jakiejkolwiek czg$ci poniesionych przez
niego naktadow na przebudowe przylacza cieplnego, wynikajacych z jakichkolwiek robot
budowlanych na elementach przylgcza cieplnego Veolia, wykonywanych w ramach niniejszej
umowy
Niezaleznie od postanowien ust. 1 Inwestor zaptaci Veolia kwote 2844,00 zt (stownie: dwa
tysigce osiemset czterdziesci cztery zt) tytutem pokrycia poniesionych przez Veolia kosztow:
energii utraconej w no$niku, obstugi eksploatacyjnej, dzialania inspektora, o ktorym mowa w §
5ust. 5, odbiorow, spuszczenia wody do kanalizacji, itp. Podstawa do wyptaty nalezno$ci bedzie
protokot zdawczo odbiorczy, o ktorym mowa w § 4 ust. 3.
Naleznosci okreslone w ust. 3, powigkszone o podateck VAT w wysokosci wynikajacej
z obowigzujacych przepisow, platne beda przelewem na rachunek bankowy wskazany
w wystawionej fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Inwestora.
Faktura zostanie przestana przez Veoli¢ na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o. 0., P1. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan.

§4

Sprawy wiasnosciowe i gwarancyjne

Na czas niezb¢dny do wykonania prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 Veolia przeniesie na

Inwestora posiadanie przylagcza, w czesciach niezbednych do dokonania przetozenia lub

usuni¢cia kolizji. Przeniesienie kazdorazowo nastgpi na podstawie protokotu zdawczo-

odbiorczego podpisanego przez obie Strony.

Przeniesienie posiadania przylacza nastgpuje wylacznie w celu wykonania prac, o ktérych

mowa w § 1 ust. 4 i nie uprawnia Inwestora ani zadnego innego podmiotu do dysponowania

tym przytaczem w zakresie innym niz wynikajacy z niniejszej umowy.

W dniu dokonania przez Veolia pozytywnego odbioru technicznego inwestycji, Inwestor

w sporzadzonym przez Strony protokole zdawczo - odbiorczym dokona zwrotu posiadania

przekazanych i przebudowanego przylacza.

Wraz z przylaczem Inwestor przekaze Veolii:

1) protokoty wymaganych prob i badan (min. robdt zanikowych, badan rentgenowskich spawow
itd.)

j)  Protokoét odbioru technicznego/koncowego spisanego pomiedzy Inwestorem a Wykonawca

k) Mape inwentaryzacji powykonawczej

1) Szkic inwentaryzacyjny geodezyjny z naniesiong trasg rurociggu z podaniem rzednych
rurociggu oraz dtugo$ci odcinkow i punktow charakterystycznych

m) Mape stanu prawnego (posiada rejestr wiascicieli i klauzule urzedowe) uzupetniona
przebiegiem przytacza.

n) Pisemng gwarancje na wykonane prace lub tez kopi¢ gwarancji udzielonej przez
Wykonawce,

0) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami

p) dowod utylizacji materiatdw z demontazu (np. azbest, welna, plaszcz gipsowy)
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Brak ktoregokolwiek ze wskazanych w ust. 3 powyzej dokumentow uprawnia Veolia do
niewykonania odbioru technicznego inwestycji oraz odmowy dokonania zwrotu posiadania
przytacza cieplnego.
Przebudowane przytacze (w zwiazku z usunieciem kolizji) pozostaje wlasnoscig Veolia.

§5

Uregulowania koncowe

W celu prawidlowego wykonania Umowy Strony zobowigzuja si¢ do wspotpracy i zachowania
nalezytej starannosci.

Przeprowadzenie prob koncowych i odbioru przebudowywanego przytacza cieplnego nastapi
nie pdzniej niz 14 dni od dnia zgloszenia zakonczenia robot. Proby i odbiory beda
przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli Stron. Dzien 31.08.2022 r. jest
ostatecznym terminem odbioru koncowego inwestycji.

Przedstawiciele Veolii bedg uczestniczy¢ wraz z przedstawicielem Inwestora w odbiorach robot
zanikajacych i w odbiorach technicznych. Przy robotach zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ (e-mail) z 2-dniowym wyprzedzeniem przedstawicieli
Veolia w celu dokonania ich odbioru. W odbiorach musi uczestniczy¢ minimum jeden
przedstawiciel ze strony Veolia.

Podpisanie przez Strony bez uwag protokotu odbioru, o ktérym mowa w §4 ust. 3 uwaza si¢ za
wykonanie przez Inwestora prac wynikajgcych z niniejszej umowy.

Veolia wyznacza

do prowadzenia nadzoru i koordynacji ze strony Veolii realizacji niniejszej umowy. Inspektor
Veolii nie peti funkcji Inspektora nadzoru ze strony Inwestora dla prac, o ktérych mowa w §
1 ust. 4.

Inwestor wyznacza

do prowadzenia ze strony Inwestora nadzoru i koordynacji realizacji niniejszej Umowy.

§6
Kazda ze Stron o$§wiadcza, ze jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1)
(dalej Rozporzadzenie) danych osobowych osob, wskazanych w Umowie, jako osoby
reprezentujace Strone, kontaktowe lub odpowiedzialne za realizacj¢ poszczegdlnych zadan
wynikajacych z Umowy, okreslonych ponizej i zobowigzuje si¢ udostepni¢ je drugiej Stronie w
nastgpujacym zakresie: (i) imi¢ i nazwisko, (i1) pelniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer
telefonu.
Kazda ze Stron bedzie przetwarza¢ dane oséb, o ktorych mowa w ust. 1, do celow wynikajacych
z prawnie uzasadnionych interesow obejmujacych wykonanie Umowy, ustalenie, dochodzenie
lub obrong roszczen prawnych wynikajacych z Umowy lub z nig zwigzanych.
Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do przetwarzania danych zgodnie z Umowa, Rozporzadzeniem
oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ zrealizowaé¢ w imieniu drugiej Strony obowigzek informacyjny,
wobec wskazanych przez siebie o0sob, o ktorych mowa w ust. 1, w tym poinformowac je o
udostepnieniu ich danych drugiej Stronie w zakresie 1icelach opisanych powyzej, w
szczegolnosci wskazujac informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 Rozporzadzenia.
Obowiazki informacyjne Stron stanowig odpowiednio zalaczniki 2 i 3 do niniejszej Umowy.
Strona, ktore spelnia obowigzek informacyjny w imieniu drugiej Strony, nie ponosi
odpowiedzialno$ci za zakres ani tre$¢ tego obowigzku informacyjnego

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie mie¢ bgda odpowiednie
przepisy prawa, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego.



6. Ewentualne spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy Strony bedg staraty si¢ rozwigzac
polubownie, a w razie nie dojscia do porozumienia spory poddane zostang rozstrzygnieciu przez
wlasciwy sad z siedzibg w Poznaniu.

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny by¢ dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci.

8. Inwestor, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdzialaniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych, o$wiadcza, ze zarowno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego przedsi¢biorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
WW. ustawy.

§8

Umowe niniejszg sporzadzono w wersji elektroniczne;j.

VEOLIA Inwestor



