UMOWA nr

zawarta w Poznaniu, w dniu .....ccccceeeevvennnen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy
pomiedzy:

MIASTEM POZNAN, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spétka z o0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Ludoéw 2, 61-
831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zakfadowy 4.100.000,00 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”

a
.................................... Z siedzibgq W ..ccoceevieiiiiieieieeee Przy Ul ., Zzarejestrowang pod
numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ...ccvvvviviinnnnns , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym ........... zt, NIP , REGON ... , adres e-mail:

/

e zamieszkatym/zamieszkatqg W ......ccocovieiiinnne , przy
Ul. , prowadzacym/prowadzacq  dziatalno$¢  gospodarcza  pod nazwaq
............................................................. z siedzibg w ... przyull

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP .......ccocviviiviininiiinennnnns , REGON ..o
adres e-mail: ..o

dalej jako: ,Wykonawca”

zwana dalej ,Umowa”.

Spétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z o0.0. z siedzibq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Wydziat Oswiaty - Dysponenta zadania i $rodkow z budzetu Miasta Poznania
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych.

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania:
1) robot budowalnych w zakresie podstawowym Przedmiotu Umowy obejmujacych
prace naprawcze elewacji budynku gtéwnego oraz modernizacje pomieszczen piwnicy

2) robot budowlanych w zakresie ewentualnym Przedmiotu Umowy, tj. objetych
Prawem Opcji (okreslonym szczegétlowo w 8§19 Umowy) polegajacych na
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modernizacji pomieszczen parteru na potrzeby Centrum Ustug Wspdlnych Jednostek
Oswiaty.

oraz ustug zwigzanych z wykonanymi robotami budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego

pn. ,Modernizacja budynku przy ul. Stowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Ustug

Wspdlnych Jednostek Oswiaty - II etap”. Przedmiot Umowy objety jest Oferta Wykonawcy

wraz z wypetniong przez Wykonawce Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (dalej jako: ,TER"),

ktora stanowi Zalacznik Nr 1 do niniejszej Umowy oraz dokumentacjg projektowa bedacg
zatacznikiem do SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) przeprowadzenia prac zwigzanych z remontem elewacji budynku oraz modernizacji piwnicy
w ramach zakresu podstawowego oraz modernizacji parteru w ramach Opcji (jesli
Zamawiajacy zdecyduje o jej uruchomieniu),

b) prowadzenia prac z uwzglednieniem obowigzkéw Wykonawcy, w tym w szczegolnosci
powinnosci okreslonych w §5 ust. 6-7 Umowy,

c) organizacji objazdow, przejazdow, drdg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez
wzgledu na ich ilo$¢),

d) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robot budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajgcego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektéw o0sob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

f)  przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym konserwatorskiej w 3 egz. oraz w
wersji elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz
.dwg),

g) odtworzenie zniszczonych Iub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

h) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wilasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

i) sporzadzenia instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu, ktéra winna zawierac
liste wszystkich urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla
prawidiowego uzytkowania obiektu.

Zakres przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegdlnosci
Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia, Opis Przedmiotu Zamowienia, pytania
i odpowiedzi oraz pozostate zataczniki (dalej jako: ,SWZ").

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat
sie z nimi szczegétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegolnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang
z budowa i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.

W przypadku przewidzenia w teksécie Umowy lub SWZ obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych
wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi
sume uzupetniajacych sie obowigzkow Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci
co do sposobu wykonania obowigzkdéw wynikajacych z ww. dokumentéw Zamawiajacy wskaze
sposéb dziatania na wniosek Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane i przepisow wykonawczych
wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony srodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych
zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w
niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowg, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.

Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania prac,
ktére wptywajg lub mogg miec¢ niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewdw lub innej zieleni
znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdt oraz w obszarze ich odziatywania.
Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéow wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest
do podejmowania w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatan ochronnych zgodnie ze
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szczegotowymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni,
o ktérych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z
dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni.

W szczegolnosci Wykonawca, zobowigzany jest do wykonania prac zabezpieczajacych zielen, prac
polegajacych na przywrdceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry
nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w
przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy istniejacej zieleni (w szczegdlnosci
polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew
lub krzewdéw, montazu pali wspierajacych itp.) do przediozenia réwniez raportdw opisujacych
stan poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po
zakonczeniu poszczegdinych robdt ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu
odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca zobowigzany
jest do przedktadania poszczegdlnych raportéw wraz z dokumentacjg fotograficzng w terminie 3
dni od dnia zakonczenia robot, ktérych dany raport dotyczy.

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej sq dostepne w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT001810F6.

Zamawiajacy zastrzega, ze Prawo Opcji, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) Umowy stanowi
przystugujace Zamawiajacemu uprawnienie do rozszerzenia realizowanego zakresu Przedmiotu
Umowy o realizacje okreslonego tam zakresu prac, uruchamiane na podstawie jednostronnego
oé$wiadczenia woli Zamawiajacego. Strony potwierdzajg, ze zakres Przedmiotu Umowy objety
Prawem Opcji stanowi (obok zakresu podstawowego) integralng czes$¢ Przedmiotu Umowy, do
realizacji ktérego Wykonawca zobowigzany jest od dnia otrzymania oswiadczenia Zamawiajacego
o skorzystaniu z Prawa Opcji. W zwigzku z powyzszym wszystkie postanowienia Umowy
odnoszace sie do Przedmiotu Umowy majq zastosowanie do zakresu objetego Prawem Opcji za
wyjatkiem, wyraznie zastrzezonych, regulacji szczegétowych dotyczacych Prawa Opcji.
Szczego6towe regulacje odnoszace sie do zastrzezonego w Umowie Prawa Opcji zostaty okreslone
w §19 Umowy.

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu Umowy (w zakresie podstawowym), o ktérym
mowa w 81 ust. 1 pkt 1) Umowy) - 345 dni od daty podpisania Umowy- tj. do
[ e 1.

Strony ustalaja nastepujace kamienie milowe (dalej jako: ,KM") realizacji przedmiotu Umowy, o

ktérym mowa w §1 ust. 1 Umowy (zaréwno w zakresie podstawowym jak i w zakresie

ewentualnym - jesli Zamawiajacy zdecyduje o uruchomieniu Prawa Opcji):

a) osiggniecie zaawansowania robét budowlanych, o ktérych mowa w §1 ust. 1 pkt 1) Umowy
na poziomie 30% wartosci catosci robot budowlanych w zakresie podstawowym Przedmiotu
Umowy - 90 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [..cccccoenirieiineinnn. ] - dalej jako: ,KM 17,

b) osiggniecie zaawansowania robét budowlanych, o ktérych mowa w §1 ust. 1 pkt 1) Umowy
na poziomie 55% wartosci catosci robot budowlanych w zakresie podstawowym Przedmiotu
Umowy - 190 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [...cccoeveeeviiiiieciieeennnn, ] - dalej jako: ,KM 2",

c) osiggniecie zaawansowania robdt budowlanych, o ktérych mowa w §1 ust. 1 pkt 1) Umowy
na poziomie 90% wartosci catosci robdt budowlanych w zakresie podstawowym Przedmiotu
Umowy - 270 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [..ccccoreeiniicnieneiens ] - dalej jako: ,KM 37,

d) osiagniecie zaawansowania robot budowlanych, o ktérych mowa w §1 ust. 1 pkt 2) Umowy
na poziomie 55% wartosci catosci robét budowlanych w zakresie ewentualnym - 90 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa Opcji - dalej
jako: ,KM 4",

e) zakonczenie wszystkich robdét budowlanych w ramach zakresu ewentualnego, o ktérych
mowa w §1 ust. 1 pkt 2) Umowy - 180 dni od dnia doreczenia Wykonawcy pisemnego
oswiadczenia o skorzystania z prawa Opcji - dalej jako: ,,KM 5”.

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajg date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia

o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajgcemu

powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie dokumenty, ktére beda potwierdzad
wykonie danego KM, w szczegdlnosci protokoty odbioru pozycji U-TER.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robdt budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg

przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej

robét budowlanych, w tym konserwatorskiej;

c) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed

rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
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czy tez innych obiektéw osob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy;

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wilasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego, jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

e) sporzadzenie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu:
a) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania
poszczegdlnych prac w ramach realizacji Umowy, w zakresie okreslonym w §1 ust. 1 pkt 1)
Umowy,

b) uszczegoétowiong Tabele Elementéw Rozliczeniowych (w dalszej czesci Umowy okreslona jako
U-TER) - w odniesieniu do prac okreslonych w §1 ust. 1 pkt 1) Umowy - sporzadzony z
uwzglednieniem tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy oraz TER.

Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz U-TER beda podlegac opiniowaniu Inzyniera Kontraktu
oraz akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajgcego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania. Dopiero
po tacznej akceptacji Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego ww. dokumenty bedg wigzace dla
Stron.

Harmonogram rzeczowo - finansowy musi uwzglednia¢ U-TER, zawiera¢ wszelkie koszty
sktadajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzgledniac
terminy realizacji wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy w zakresie podstawowym uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a
takze harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy.

Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce,
ze zaakceptowany, w sposob okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przedtozy skorygowany harmonogram, ktdory podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajacego. W przypadku
zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawca winien je
uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajagcego o mozliwosci niedotrzymania
umédwionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 5 dni od daty kiedy bylo mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma
przedstawia¢ plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien w realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegodlnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegoélnych KM,
ktérych termin wykonania jest zagrozony lub ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych srodkow i metod zmierzajacych do
zapobiezenia opdznieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala
sie, iz przyjecie lub akceptacja programéw naprawczych przez Zamawiajacego moze nastapic
wylgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane
terminéw realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminow ustalonych w Umowie
wymaga formy aneksu sporzadzonego na pismie pod rygorem niewaznosci.

Przyjete Pozycje z U-TER stuzg rozliczaniu Przedmiotu Umowy. KM stuza weryfikacji
terminowego wykonywania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu U-TER, sporzadzonga z uwzglednieniem f{acznego
wynagrodzenia Wykonawcy oraz TER. Zamawiajacy dopuszcza podziat pozycji okreslonych w
TER na poszczegoélne pozycje kosztorysowe, z =zastrzezeniem iz procentowy wskaznik
Wykonawcy danej pozycji TER nie moze zostaé przekroczony, jak réwniez przekroczona nie
moze zosta¢ suma catkowitej wartosci wynagrodzenia Wykonawcy w ramach Umowy. U-TER
bedzie rowniez stuzyta weryfikacji zakresu rzeczowego uméw podwykonawczych.

Postanowienia dotyczace obowigzku przedtozenia U-TER i HRF oraz jego zmian stosownie do
uwag Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu znajdgq odpowiednie zastosowanie réwniez do
robdét objetych Prawem Opcji i aktualizujg sie z chwilg skorzystania z tego prawa przez
Zamawiajacego.
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§4
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu Umowy (w zakresie okre$lonym w §1 ust. 1 pkt 1 Umowy tj. w
zakresie podstawowym) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w
WYSOKOSCI: [aeeoveieeeiieeeceeeeeee e 1 zt netto, (stownie: [.iiiiiiiieveen, 1 ztotych), tj.
[ e 1 zt brutto (stownie: [ 1, tacznie z podatkiem VAT,
wedtug stawki 23%, ptatne zgodnie z U-TER.

Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejszg Umowg wymaga
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 9 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbedne
koszty dla wykonania przedmiotu Umowy (w zakresie podstawowym). Wykonawca w ramach
wynagrodzenia zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do
zrealizowania przedmiotu Umowy niezaleznie od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien
ztozenia oferty. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji robdt,
wykonat wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury, nie wnosi uwag i zadnych zastrzezen.
Wszelkie roboty, czynnosci, materiaty irozwigzania, nieopisane Iub niewymienione w
dokumentacji projektowej, TER oraz U-TER, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia
obowigzujacych standardéw budowlanych, wymogdéw prawa, warunkéw technicznych Iub
praktyki budowlanej, zostaty przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji
projektowej i zostaty ujete w cenie ofertowej, wskazanej w ust.1 powyzej.

Wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac objetych Opcja zostato okreslone w §19 Umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy (zaréwno w zakresie odnoszacym sie do zakresu podstawowego,

jak réwniez w odniesieniu do zakresu prac objetych Opcjg) nalezy w szczegdlnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjq realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a W szczegolnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajagcymi warunki okreslone ww. ustawa;

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swdj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wtasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjq inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencja realizacji niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na terenie budowy wilasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkéd w mieniu Zamawiajgcego oraz
0sbb trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robot i z niewtasciwym zabezpieczeniem
terenu budowy przez Wykonawce;

4) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
skladowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

5) wykonanie i zainstalowanie na swéj koszt w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy, w
obrebie placu budowy, 1 tablicy przedstawiajacej m. in. informacje o zakresie i
harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktdéry stanowi
zatacznik nr 2 do Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany
jest uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajacego co do miejsca umieszczenia tablicy na
placu budowy. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o tablice, w szczegdlnosci zachowac jej
trwatos¢, czystosc oraz widocznosc przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu
odbioru koricowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowac i zutylizowaé, zgodnie z
postanowieniami Umowy;

6) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robdt na
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt;

7) na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robdt oraz zabezpieczenie wykonanych robdt przed
zniszczeniem;

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robdt otoczenia miejsca
budowy, drég, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajacego - naprawienie
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;
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9) w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia
kosztow dokonanych zaje¢ pasa drogowego;

10) zapewnienie przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego
terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych
posesji przez caty czas wykonywania robét;

11) z chwilg zabrudzenia przez sprzet Wykonawcy przylegtych drég dojazdowych, biezace ich
czyszczenie;

12) usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robét.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,
wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot
rozbiérkowych bedg stanowity wiasnos¢ Wykonawcy;

13) organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscia zapewniajaca prawidlowe
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

14) zorganizowanie wykonywania robdét budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny
wykorzystujgc pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawac bedzie w sprzecznosci
z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposob uporczywy
zaktécac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét rowniez
w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wyfacznie w przypadkach,
w ktorych zachowanie ciagtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub
organizacyjnych;

15) zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowag przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

16) powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sasiadujacych
z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejéciem na posesje oraz
informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw
na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wiascicieli posesji sgsiadujacych z terenem budowy o wszelkich zaktdceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wpltyw na
korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany
w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia
w formie map, schematéw badz rysunkéw w miejscu ogolnie dostepnym lub dostarczajac je
bezposrednio zainteresowanym mieszkancom, w sposdb pozwalajacy na zapoznanie sie
z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

17) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowal prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie,

18) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu naktadéw ponoszonych na realizacje
Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji
o podziale naktaddéw, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego,

19) urzadzenie i zabezpieczenie placu budowy, w taki sposéb aby umozliwi¢ bezpieczne i
niezakidécone uzytkowanie budynku uzytecznosci publicznej podczas prowadzenie robot, w
tym w szczegdlnosci w czasie prowadzenia prac zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej oraz modernizacjq instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej
przeciwdziatanie przez Wykonawce wystapieniu przerw w funkcjonowaniu obiektu (z uwagi
na konieczno$¢ prowadzenia robdt budowlanych w obrebie czynnego budynku uzytecznosci
publicznej),

20) prowadzenie prac z uwzglednieniem pozostatych obowigzkéw Wykonawcy, w tym w
szczegoblnosci powinnosci okreslonych w ust. 6-7 Umowy,

21) opracowanie opinii ornitologicznej w stosunku do catego terenu objetego zakresem
projektowanego PZT w odniesieniu do gniazdowania ptakow w granicach planu,

22) w zaleznosci od wnioskdéw wynikajacych z opinii ornitologicznej, o ktérej mowa w pkt 21) -
w przypadku koniecznosci, zapewnienie petnienia nadzoru ornitologicznego przez czas
trwania prac remontowych na zewnetrznych elewacjach obiektu.

Niezaleznie od powyzszego (oraz zobowigzania, o ktérym mowa w §7 ust. 4 Umowy) w ramach
wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania biezacej
dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do
dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza
niz 20 Mpx. Dokumentacja fotograficzna musi obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe
roboty wykonane w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do
catego archiwum zdje¢ poprzez system niepublicznych linkdw lub logowan.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu komplet zdjeé

na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym

paragrafie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy
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wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej, zas w odniesieniu do prac dotyczacych Opcji, okreslonym w
8§19 ust 6 Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspdtpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspdtpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji
czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajacego o tresci pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu
informacji, ktére majq zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie
Zamawiajacego, w szczegodlnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osdb.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wykonywane przez niego prace beda obejmowaty
ingerencje w roboty wykonane przez RENTON Leszek Dzierzkiewicz, Zaktad Sztukatorski
Renowacja Obiektéw Zabytkowych Witold Domaniecki w ramach realizacji inwestycji
~Modernizacja budynku przy ul. Stowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Ustug Wspdlnych
Jednostek Oswiaty” w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci
w postaci dziatan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia wraz z zatgcznikami do
niej. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania najwyzszej profesjonalnej starannosci oraz
dbatosci o zachowanie robot wykonanych przez RENTON Leszek Dzierzkiewicz, Zakfad
Sztukatorski Renowacja Obiektéw Zabytkowych Witold Domaniecki w stanie niepogorszonym. W
razie powstania jakichkolwiek uszkodzen w przedmiocie umowy zrealizowanym przez w/w
podmiot w zakresie przekraczajgcym zmiany niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy na
rzecz Zamawiajacego, Wykonawca pokryje koszty usuniecia tych uszkodzen lub usunie je pod
nadzorem Zamawiajgcego.

W razie gdyby dziatania Wykonawcy polegajace na ingerencji w przedmiot umowy
zrealizowanej przez RENTON Leszek Dzierzkiewicz, Zaktad Sztukatorski Renowacja Obiektéw
Zabytkowych Witold Domaniecki w zakresie przekraczajacym zakres niezbedny do realizacji
Przedmiotu Umowy, spowodowaty utrate rekojmi lub gwarancji udzielonych Zamawiajacemu
przez w/w podmiot, woéwczas Wykonawca przejmie na siebie w pelnym zakresie
odpowiedzialno$¢ z tego tytutu w taki sposob, by sytuacja Zamawiajacego pozostata
niepogorszona.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie ,Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajacego, rozumie
sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Obowiazki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:

Imie i Nazwisko / Nazwa [....cccccvveeveeciiccieee e e 1
tel. Kom. [ ]

faX. [ e 1

e-Mail [ e 1

Obowiazki Kierownika Projektu bedzie petnié:
IMi€ [ e 1

NazWiSKO [..ccccverieieriereeee e e 1

Stanowisko [..ccccccviieviiecece e, ]

tel. kom. [, ]

faX. [ e 1

e-Mail [coeeiieeieeee e e 1

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [.......ciiinnnn. 1, ktérego obowigzki
petni¢ bedzie:

IMIQ [cvieevreieeee e e 1

NazwisKO [..cccoevieeeiieeiie e e ]

Stanowisko [..cccccceiieviiecc e, ]

tel. Kom. [ ]

faX. [ s 1

(SR 0 1= 11 N [ 1

W sktad personelu Zamawiajacego peftnigcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ beda:

a) koordynator inspektordw Nadzoru- [........cccocevveveieeeeieinenennenn 1,

b) w branzy robdt budowlanych- [......cccccecveiiieieiiee e, 1,
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c) w branzy robdt konserwatorskich — [ 1,

d) w branzy robét elektrycznych i elektroenergetycznych — [....ccccooevvivevieececivnennns 1,
e) w branzy instalacyjnej = [ccccooioiinniiiiie, 1,

f)  w branzy teletechnicznej i telekomunikacyjnej — [..ccccooviieiiieiiiiiieiin e, 1,

g) W branzy zielen — [ 1.

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ beda:

a) kierownika budowy — [...cccoiiiiiviiieecee e, 1,

b) kierownik robot konserwatorskich i restauratorskich h = [....ccccooveeiiieiccicieee, 1,
c) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych = [...ccocoiveieiiienicees e, 1,
d) kierownik robot sanitarnych — [......ccooeoiiiiiecree e 1,

e) kierownik robdt teletechnicznych i telekomunikacyjnych — [.....ccccocvvvieiiieiceiinenenen. 1,
f)  kierownik robdt ds. zieleni - [.....ccccoooveveeecricccceee 1,

g) koordynator ds. bhp. = [coeeoiiiiiieee, 1.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegélnosci do:

1) podpisywania protokotéow odbioru,

2) oswiadczenia o odmowie odbiorow,

3) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

5) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu haprawczego.

Przedstawiciele Zamawiajgqcego oraz jego personel nie sq upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciagania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na pismie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.

Zmiana o0sO6b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie

pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana oséb

wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym

mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodg Zamawiajacego zapewnienie

i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace

ze SWZ.

§7
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystapienie do robdt budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpdézniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujacych
dokumentdéw w celu uzyskania akceptacii:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkdéw kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w Swietle przepiséw prawa.
Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie
nastgpi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzoér stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca sporzadzi réwniez dokumentacje fotograficzng stanu terenu budowy ze szczegdlnym
uwzglednieniem obszaru graniczacego z nieruchomosciami sasiadujacymi lub innych
newralgicznych obiektow, czesci terenu budowy, etc., celem udokumentowania ich stanu
poczatkowego. Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji zadania zobowigzany jest przekazad
Zamawiajgcemu komplet zdjec (i/lub nagrania) budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu
naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.
Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajda sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokot sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony
znajdujacych sie w nim znakéw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry Iub
uszkodzony.

§8
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,
dokumentéw potwierdzajacych, mozliwos$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robdt
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budowlanych. Wbudowanie materiatdw moze nastapi¢ tylko po akceptacji przez inspektora

nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji,

nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wytacznie ze szczegdlnych uwarunkowan

technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie

niezwiocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetniaé powinny warunki

okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty

majg by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen oséb trzecich, a takze musza posiadac
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa Ilub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgcq spetnienie wymogodw, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow

i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robdt

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni

przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajqc podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywroci¢ stan poprzedni na wiasny koszt

i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji

projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie osob trzecich.

Strony ustalaja, ze w toku realizacji Umowy dokonywane bedq odbiory pozycji U-TER -

potwierdzajgce wykonanie kazdej pozycji U-TER, w nastepujacy sposob:

1) o gotowosci do odbioru danej pozycji z U-TER, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajqcego na pismie,

2) zgtaszajac gotowos¢ do odbioru Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawié
zakres prac lub robot wykonanych w ramach danej pozycji z U-TER i ich wartosc.
Zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami 0s6b
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu
przez Inzyniera Kontraktu.

3) Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty budowlane nie zostaty wykonane lub
zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono
wymaganych préb - Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru,

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajgc protokdt odbioru, w ktorym wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt,

6) Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgtosi
gotowos¢ do ich odbioru, w sposdb okreslony w pkt 1) powyzej,

7) Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktorego
podstawa sporzadzenia bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych,

8) w przypadku kiedy Zamawiajacy odmaéwit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru
przez Wykonawce, w sposéb okreslony w pkt 1) powyzej,

9) z czynnosci odbioru danej pozycji z U-TER przedstawiciele Stron sporzadzg protokdt
odbioru,

10) Wykonawca ma obowigzek zataczenia kopii podpisanego przez wiasciwe osoby protokotu
odbioru do faktury obejmujacej naleznos¢ za wykonanie danej pozycji z U-TER.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajagcemu dokumentu, o

ktérym mowa w § 2 ust. 4 lit. d) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektoréw nadzoru

do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu
sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktdérych naleza:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego =z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacq samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach
wraz z wykazem wspoéirzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
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jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwdch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw) - sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych stanowiacych zatacznik do SWZ-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

d) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

e) dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f) dokumentacja powykonawcza w tym konserwatorska - sporzadzona w 3 egzemplarzach
oraz wersja elektroniczna w formacie .pdf,

g) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

h) protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
i) protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

j)  kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zalaqcznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

k) instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu - w 3 egzemplarzach,

) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie musza zosta¢ potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3
egzemplarzach. Pomocniczy wzér ww. zestawienia stanowi zatgcznik nr 9 do Umowy.

m) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach.

O gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego

na pi$émie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem

Umowy, wiascicieli (uzytkownikow) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury

drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokdt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane

w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie

stwierdzone w protokole odbioru korcowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane

nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badZz nie przeprowadzono wymaganych prob -

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,

Zamawiajacy dokona odbioru, sporzgdzajac protokot odbioru, w ktéorym Komisja wskaze roboty

dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢

do ich odbioru, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od

dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego podstawg sporzadzenia

bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odmoéwit dokonania odbioru przystapi on do ponownego

odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez

Wykonawce, w sposéb okreslony w ust. 7 powyzej.

Protokdét odbioru zatwierdzajg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w sprawach

majatkowych Przedstawiciele Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania

protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.
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18. W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej
Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli
Dysponenta, odbioru ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i
zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawce
pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

19. Przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktérym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajacego informacji o zakoniczeniu realizacji przez Wykonawce robdt budowlanych. Jezeli
podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie
znakow geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Iub niezniszczone,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru
koncowego wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

20. Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakow geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa
w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw
geodezyjnych oraz protokot weryfikacji, o ktéorym mowa powyzej.

21. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

§9 ,
ZASADY PLATNOSCI

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1
oraz w zakresie §19 ust. 6 (jesli Zamawiajacy uruchomi Prawo Opcji) nastgpi na podstawie faktur
czesciowych wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym dokonaniu odbioréw pozycji w U-TER
oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy. Faktury czesciowe mogga zosta¢ wystawione i optacone do maksymalnej tagcznej wysokosci
90% wartosci wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 Umowy. Po osiggnieciu kwoty 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 Umowy, pozycje U-TER bedg nadal odbierane, ale ich
odbior bedzie miat wylacznie charakter informacyjny co do procesu zaawansowania prac, a
rozliczenie catosci prac nastgpi w oparciu o odbidr koncowy i fakture koncowa. Faktury czesciowe
nalezy skfada¢ nie czesciej niz raz w miesigcu po dokonaniu odbioru okreslonych pozycji U-TER w
danym okresie rozliczeniowym. Do ww. limitu ptatnosci czesciowych bedg wliczane jedynie kwoty
ptatnosci czesciowych z pominieciem kwot ewentualnej waloryzacji.

2. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za odebrane pozycje U-TER, Wykonawca ma obowigzek
zalaczenia do faktury:

a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru danej pozycji U-TER,
b) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizacji robdt
budowlanych:

- os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do
Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robét
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zalacznik nr 5 do Umowy.

3. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koncowego.

4, Celem umozliwienia dokonania pfatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koricowego,

Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury koncowej:

a) protokotu odbioru koricowego oraz

b) w przypadku udziatu podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych:
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- os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatlu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy,

— kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewdw dokonanych wyptat z tego
tytutu.

Faktury beda ptatne przez Dysponenta — przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatacznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:

MIASTO POZNAN
Wydziat Oswiaty
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznan
NIP 209-00-01-440
Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 2 lit. b) i ust. 4 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Wstrzymana cze$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentéw zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce os$wiadczen, o ktérych mowa powyzej,
wowczas Wykonawca winien przedstawi¢ wylgcznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalajq, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.

. Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , a

wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien pfatnosci
rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawce uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymana pfatnosci danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawce
prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce.
Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub
niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie
przez Zamawiajacego warunkéw Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci
wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak rowniez nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia
Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opdznienie w transakcjach handlowych.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych

elementéw metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania.

. Dostarczenie Zamawiajgcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynikac

bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz
sporzadzenia karty przekazania odpadu badz podstawe do zawarcia umowy cesji pomiedzy
Wykonawcg lub podwykonawca, a wiascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim
Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania
odpadu spoczywa na Wykonawcy lub podwykonawcy.

. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostaé przestana za posrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Wydziat Oswiaty
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznan
GLN 5907459620191
W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.
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§ 10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu, w odniesieniu do U-TER,

wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

umowa podwykonawcza winna okreslac strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

w tresci umowy zawartej z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robot
budowlanych (konkretna U-TER),

postanowienia umowy podwykonawczej nie moga uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

do umowy podwykonawczej winien by¢ zataczony kosztorys lub inny dokument, z ktérego
wynika¢ bedzie warto$¢ naleznego podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia, a w ktéorym dane pozycje winny odpowiada¢ bezposrednio pozycjom
z U-TER,

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz
................................. (zgodnie z oferta Wykonawcy) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcdw i przewidywacé solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcy
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawca a podwykonawcami wspdlnie zawierajacymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robdét budowlanych lub prac innego
rodzaju,

wymog wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajqcego,

w razie gdy na podstawie umowy ma zostal ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedq kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moga przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajagcego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamoéwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagal bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
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10.

11.

12.

13.

14.

aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca),

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie beda przekracza¢ termindw realizacji przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w  zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w

ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu

umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktéorym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w ust. 4

powyzej, jak rowniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu,
do ktéorego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz umow o podwykonawstwo,

ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wytgczenie, o ktébrym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 z

(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w

ust. 8 powyzej jest dituzszy niz [ ], Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w

terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,

dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub

zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy

wymaga zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robot.

Zwtoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy bedzie traktowana jako zwioka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdét lub przedmiotu

Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postepowaniu,

oczym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca jest

zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez

Zamawiajacego w trakcie postepowania - zgodnie z postanowieniami SWZ.

§11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktéregokolwiek z KM dla zakresu
podstawowego - w wysokosci 0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dziehn zwtoki,
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b)

o)

d)

e)

f)

g)

h)

b))

k)

m)

n)

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktoregokolwiek z KM dla zakresu
Opcji - w wysokosci 0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w §
19 ust. 6 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia zakresu
podstawowego przedmiotu Umowy w wysokosci 0,03 % wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki,

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu realizacji robdt budowlanych
objetych Prawem Opcji, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 Umowy (OPCJA) - w wysokosci 0,03
% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 19 ust. 6 Umowy, za kazdy
dzien zwioki,

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru Iub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,03 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy (jesli wady dotyczg
zakresu podstawowego), a w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa Opcji w
odniesieniu do wad dotyczacych zakresu objetego Prawem Opcji - w wysokosci 0,03 %
wartosci wynagrodzen brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa § 19 ust. 6 Umowy - za kazdy
dzien zwioki,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w czesci
dotyczacej robot budowlanych objetych zakresem podstawowym z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie przepisow
prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w czesci
dotyczacej robot budowlanych objetych Prawem Opcji, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie przepiséw prawa
czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
okreslonego w § 19 ust. 6 niniejszej Umowy,

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.
1 niniejszej Umowy, a w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa Opcji w
jesli podwykonawstwo dotyczy jedynie zakresu objetego Prawem Opcji - 0,5 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 6 niniejszej Umowy - dotyczy sytuacji, w
ktorej Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, a w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa
Opcji, jesli podwykonawstwo dotyczy jedynie zakresu objetego Prawem Opcji - 0,2 %
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 6 niniejszej Umowy - jednorazowo
za kazdy dostrzezony przypadek,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci
0,5% wartoéci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, a w przypadku skorzystania przez Zamawiajagcego z Prawa Opcji, jesli
podwykonawstwo dotyczy zakresu objetego Prawem Opcji - 0,5 % wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 19 ust. 6 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy
po$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub
zmian tych umow, kazdorazowo w wysokosci 0,5% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy a w przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z Prawa Opcji, jesli podwykonawstwo dotyczy jedynie zakresu objetego
Prawem Opcji - 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 6 niniejszej
Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
kazdorazowo w wysokosci 0,5% wartoéci wynagrodzenia brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, a w przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z Prawa Opcji, jesli podwykonawstwo dotyczy jedynie zakresu objetego
Prawem Opcji - 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 6 niniejszej
Umowy;

w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 5 Umowy w wysokosci
0,05% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, a w
przypadku skorzystania przez Zamawiajgqcego z Prawa Opcji w odniesieniu do naruszenia
zwigzanego z zakresem objetym Prawem Opcji - 0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 19 ust. 6 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce w wysokosci 0,05% wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, a w
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0)

P)

a)

s)

t)

u)

V)

przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa Opcji w odniesieniu do naruszenia
zwigzanego z zakresem objetym Prawem Opcji - 0,05 % wartos$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 19 ust. 6 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy (w zakresie podstawowym) w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,03 %
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, a
w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa Opcji w przypadku nieprzedfozenia
harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu Umowy w odniesieniu do
zakresu objetego Prawem Opcji - 0,03 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §
19 ust. 6 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwioki,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajacych z planu BIOZ (przy wykonaniu
zakresu podstawowego Umowy) w wysokosci 1% wartoéci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, a w przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z Prawa Opcji w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien
w przestrzeganiu przez Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajacych z planu BIOZ
w odniesieniu do zakresu objetego Prawem Opcji - 1% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 19 ust. 6 niniejszej Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,03% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy, a w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji
w przypadku zwloki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (w zakresie
Opcji) w stosunku do terminu oznaczonego w Umowie oraz w razie zwtoki w ztozeniu tego
zabezpieczenia przy zmianie terminu wykonania Praw Opcji - 0,03 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 6 niniejszej Umowy, za kazdy dziehn zwtoki,
w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §16 Umowy
w wysokosci 0,05% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, a w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa Opcji w
odniesieniu do zakresu objetego Prawem Opcji - 0,05 % wartos$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 19 ust. 6 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamowien publicznych - w wysokosci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, a w przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z Prawa Opcji jesli podwykonawstwo, z ktorym zwigzane jest naruszenie
dotyczy jedynie zakresu objetego Prawem Opcji - 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 19 ust. 6 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia U-TER w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,2 %
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, a
w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa Opcji w przypadku nieprzedfozenia
U-TER w odniesieniu do zakresu objetego Prawem Opcji - 0,2 % wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 19 ust. 6 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki,

w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegotowo wskazanych w § 1 ust. 10 Umowy, w wysokosci 0,1 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy a w przypadku
skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa Opcji w odniesieniu do naruszenia zwigzane z
wykonaniem Prawa Opcji - 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 6
niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy na podstawie przepiséw prawa lub postanowien Umowy lub dokumentéw
wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oséb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych oséb lub ich kalifikacje beda niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w
wysokosci 0,1 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy a w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa Opcji jesli
nieprawidtowos$¢ dotyczy¢ bedzie wytgczni zakresu objetego Prawem Opcji - 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 6 niniejszej Umowy za kazdy przypadek
stwierdzenia naruszenia.

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca odpowiada na zasadach ogolnych.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogga zostaé potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.
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Strony ustalaja, iz naliczone kary zaokragla sie w gére do petnego ztotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §
4 ust. 1 Umowy, a w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa Opcji - sumy
wartosci wynagrodzen brutto Wykonawcy okreslonych w § 4 ust. 1 Umowy oraz § 19 ust. 6
Umowy. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§12
REKOJMI I GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi i gwarancji na catos¢ zakresu przedmiotu Umowy tj.
w odniesieniu do zakresu podstawowego oraz do zakresu objetego Prawem Opcji - jesli
Zamawiajacy zdecyduje o skorzystaniu z Prawa Opcji).

Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna
stanowigca zatacznik nr 7 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi ......
(zgodnie z trescig oferty Wykonawcy) miesiecy i liczony jest od daty odbioru koricowego lub daty
usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz
w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen
przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje
okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiajagcego. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru
koncowego.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, z
uwzglednieniem dodatkowych zasad i terminéw okreslonych w zatgczniku nr 7 do Umowy. .
Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystapiwszy usunie wady w sposob nienalezyty - moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegajg wydiuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalaja, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy (w zakresie podstawowym, o ktorym mowa
w §1 ust. 1 pkt 1 Umowy), ustanawia sie zabezpieczenie, ktére Wykonawca wnidst przed

zawarciem niniejszej Umowy W formie [......cccoeevveeeieiieereernvennes 1w wysokosci 5 % wartosci brutto
oferty Wykonawcy (w odniesieniu do zakresu podstawowego), tj. [..ccccoiviiviiieiieiin i 1 zt,
SIOWNIE: [coiiieie e e 1.

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pieniadzu spowodowanej
zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot
odbioru koncowego lub nie zostaty wykonane inne obowigzki cigzace na Wykonawcy w ramach
przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do ztozenia Zamawiajagcemu najpdézniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio
uwzgledniajacy nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 4, Zamawiajacy
(analogicznie do regulacji z § 13 ust. 3) bedzie uprawniony do wystgpienia z wezwaniem do
zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania
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Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji (lub zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w
pienigdzu.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
skutecznego dokonania odbioru korncowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na
Wykonawcy obowigzkéw natozonych Umowa, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robdét budowlanych oraz dostarczenia kopii
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia
w pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w

terminie 180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegdlnosci

w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowag,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot (odpowiednio w zakresie podstawowym lub w
zakresie objetym Prawem Opcji) w terminie, a jego zwtoka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwloki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do terminow
realizacji ktéregokolwiek z KM (zakres podstawowy) lub terminu realizacji prac objetych
Prawem Opcji o co najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie
z warunkami umownymi, a w szczegollnosci prowadzi prace budowlane sprzecznie
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja
robét przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

10) jezeli wartos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obciazyt Wykonawce, osiggnie wartos¢
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w §4 ust. 1 Umowy (a w przypadku
skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa Opcji - sumy warto$ci wynagrodzen brutto
Wykonawcy okreslonych w § 4 ust. 1 Umowy oraz § 19 ust. 6 Umowy),

11) jezeli wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy, a w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa
Opcji jesli podwykonawstwo dotyczy¢ bedzie jedynie zakresu zwigzanego z Prawem Opcji
na sume wieksza niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 19
ust. 6 Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.
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W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajgq nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza Umowa,
jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajacemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
kompletna dokumentacje powykonawcza; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

z przyczyny ktoérej nastapito odstapienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania Umowy badz odstapienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wytgcza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia

kar za zwioke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wylacza prawa
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wytaqcza kumulatywnego
dochodzenia kar za odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwioke.

W przypadku odstapienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ziozenia oswiadczenia

0 odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy

protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach

okreslonych w Umowie).

§ 15
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznoéci:

1) udzielenia przed terminem zakoniczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego, zamdwien
podobnych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych -
w przypadku, jesli zaméwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catos$ci zamowienia podstawowego lub opcjonalnego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu
czesci lub catosci zamodwienia podobnego na czes$¢ lub cato$¢ zamdwienia podstawowego
lub opcjonalnego - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamodwienia
podstawowego lub opcjonalnego,

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych roboét dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robdét dodatkowych wpltywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zamowienia podstawowego lub zamodwienia objetego opcja - odpowiednia, pod wzgledem
wptywu czesci lub catosci robot dodatkowych na cze$¢ Ilub cato$¢ zamdwienia
podstawowego lub opcjonalnego - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy
dotyczacej zamodwienia podstawowego lub opcjonalnego,

3) wydtuzonych terminéw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw
urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamoéwienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, i ztozenia prawidiowego i kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana terminéw
realizacji Umowy (w zakresie podstawowym oraz opcjonalnym) o liczbe dni trwania
wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy wynikajace z przepisdw prawa lub
przecietnych termindéw zatatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot,
wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wplywa to na terminy realizacji
Umowy,

4) w przypadku zmiany warunkdéw technicznych gestorédw sieci, co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy (w zakresie podstawowym oraz
opcjonalnym) - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi
tego zdarzenia na realizacje Umowy,

5) koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy (w zakresie podstawowym lub opcjonalnym)
spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktérych nie dato sie przewidzie¢ w chwili
udzielania niniejszego zamoéwienia, skutkujacej tym, ze Wykonawca przy dofozeniu
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgleddw obiektywnych nie moze wykonac
zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym dla zamoéwienia podstawowego lub
opcjonalnego - zmiana termindw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty
robot,
zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen
na terminy realizacji Umowy (w zakresie podstawowym oraz opcjonalnym),
udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnos$ciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli
awaria wptywa na mozliwos$¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego lub
opcjonalnego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania
awarii na czes¢ lub cato$¢ zamdwienia podstawowego lub opcjonalnego - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dot. zamoéwienia podstawowego lub opcjonalnego,
dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcéw i innych podmiotéw
wspotpracujacych z Wykonawcg) lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujq
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia - w przypadku, jesli dziatania
0sOb, podmiotéw trzecich lub organdéw wiadzy publicznej wptywaja na mozliwos¢
wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot.
zamodwienia podstawowego lub opcjonalnego,
przerwania realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach
nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindw realizacji Umowy (w zakresie
podstawowym oraz opcjonalnym) w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdét zgodnie z Umowa, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdélnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslong Umowg, normami lub przepisami, wymagajacq
konkretnych warunkéw atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes¢ lub cato$¢ zamdwienia podstawowego lub
opcjonalnego, zmiana terminu Iub terminéw realizacji Umowy dot. zamdwienia
podstawowego lub opcjonalnego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robét budowlanych w stosunku do robdét bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy (odpowiednio w zakresie podstawowym lub opcjonalnym) - zamiana lub zmiana
pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajacym z koniecznosci lub
potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w
przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robdt
zamiennych wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamowienia
podstawowego lub opcjonalnego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
robdt zamiennych na czes¢ lub cato$¢ zamdwienia podstawowego lub opcjonalnego, zmiana
terminu lub terminow realizacji Umowy dot. zamoéwienia podstawowego lub opcjonalnego,
lezacej po stronie Zamawiajgcego zwioki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -
zmiana termindw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy
czeséci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy -
odpowiednia zmiana termindw dotyczy wytacznie czesci, na ktdra wptyw ma zwtoka,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowa, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy (w zakresie podstawowym oraz opcjonalnym) w
zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie ustawowej zmiany w wysokosci
proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu
0 szczego6towg kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione przez Wykonawce) jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce. W

Strona 20 z 41



przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy (a
w przypadku skorzystania z opcji w stosunku odpowiednio do sumy wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 oraz w §19 ust. 6 niniejszej Umowy), okolicznos$¢ takg poczytywacd
sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony
bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci badz w czesci w terminie 30 od powziecia
informacji o powyzszym fakcie.

14) podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamdwienia, ktora miata by¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czeséci zamoéwienia sitami wilasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

15) wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana terminow realizacji Umowy
(w zakresie podstawowym lub opcjonalnym) w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

16) jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajaqcego albo zmian przepisdw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamdwienia
lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe Ilub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji
przedmiotu zamoéwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana
pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajacym z koniecznosci lub
potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i
w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych robét lub ustug wptywa
na mozliwos$¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug dodatkowych, zamiennych lub innych na
czes$¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego lub opcjonalnego, zmiana terminu lub
termindéw realizacji Umowy dot. zamoéwienia podstawowego lub opcjonalnego,

17) w przypadku wystgpienia osdb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleri, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkdéw przyfaczeniowych od gestordéw sieci -
zmiana termindéw realizacji Umowy (w zakresie podstawowym lub opcjonalnym) w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

18) w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdblnosci wstrzymujgce mozliwos¢é uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy - zmiana termindow realizacji Umowy (w zakresie podstawowym lub
opcjonalnym) w zakresie odpowiadajacym wpltywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

19) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektorych ustug/ robdot okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany plandw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegélnych ustug/ robdét nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 20 % zakresu Przedmiotu Umowy (w odniesieniu odpowiednio do zakresu
podstawowego lub opcjonalnego) - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (w zakresie
podstawowym Ilub opcjonalnym), proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana
Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze zmiana termindw realizacji Umowy; w takim
przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat danej pozycji TER lub U-TER na mniejsze
czesci i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,

20) zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktdrych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie skfadania ofert - zmiana termindw realizacji Umowy (w zakresie
podstawowym lub opcjonalnym) w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,

21) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujgcych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zamodwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy Ilub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamoéwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy(w zakresie podstawowym lub
opcjonalnym).

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy,
a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia poszczegdlnych okolicznosci na
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wykonanie istotnej czes$ci badz catosci zamodwienia w odniesieniu do obowigzujacego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku zmiany terminu Ilub termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamoéwienia
podstawowego, Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do
dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wylacznie za
szkode, ktéra moze wyrzadzi¢ umyslinie.

. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 - znajdujq zastosowanie wytgcznie jezeli okres wykonania
Przedmiotu Umowy przekracza 12 miesiecy.

§ 16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy (w zakresie podstawowym) z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z
prowadzonymi robotami oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowac
ma m.in. zdarzenia z tytutu szkéd, ktére mogq zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowa, w tym szkody w mieniu
i dotyczace pracownikow i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
takze ruchem pojazdéw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania
odbioru koncowego roboét budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia. Polisa winna wskazywaé jako osoby ubezpieczone: Wykonawce
(odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia),
Zamawiajacego, Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu,
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, pracownikéw, wspotpracownikdéw, wspdlnikéw,
piastundw organdw i przedstawicieli oséb wskazanych powyzej.

W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krotszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujgcej. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kserokopie polis, o ktéorych mowa w ust. 1,
w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkow
umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujacej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajacego o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji, Wykonawca zobowigzuje sie do
ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, robét budowlanych objetych
Prawem Opcji, przy czym suma gwarancyjna w odniesieniu do tej zakresu musi wynosi¢ nie
mniej niz potowa kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy naleznego za wykonanie robdt w
zakresie Prawa Opcji, tj. potowa kwoty okreélonej w §19 ust. 6 Umowy, na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest przedstawienia polisy
potwierdzajacej doubezpieczenie, w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia otrzymania
powiadomienia o skorzystaniu z Prawa Opcji. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiedni.

§17
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy (odpowiednio w zakresie
podstawowym oraz w zakresie objetym Opcja - jesli Zamawiajgcy uruchomi Prawo Opcji) z chwilg,
przekazania Zamawiajacemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w
szczegdblnosci wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkdéw, szkicow, zmian
projektowych oraz innych utwordéw w rozumieniu przepisdbw ustawy o Prawach autorskich i
prawach pokrewnych (zwanych dalej ,dokumentacjq”), Wykonawca przenosi ha Zamawiajacego
w catosci autorskie prawa majatkowe do tej dokumentacji oraz wytgczne prawo zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych
zezwolen w tym zakresie, a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich
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opracowan dokumentacji, tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie

opracowan dokumentacji a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie

wszystkich pol eksploatacji, w szczegdlnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje
sie do powstrzymania sie od wykonywania osobistych praw autorskich.

Prawa nabyte zgodnie z wust. 1. uprawniajg Zamawiajacego do korzystania, uzywania

i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci

egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie

wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na
wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie

Zamawiajacego), a takze zezwala Zamawiajacemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych

na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegdélnosci nastepujace pola

eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomocg wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdlnosci za pomoca
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelkg technikg wizyjng i komputerowq, technikg zapisu magnetycznego
lub technikg cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamoéwien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkoéw i obiektéw
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkdéw, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie
dla ktoérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem oséb trzecich, ktérym przystugujg

do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do

nabycia od uprawnionych oséb majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w zakresie wymaganym Umowa.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu

naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w

zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

W razie odstgpienia przez ktérakolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy

ex nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowa na

Zamawiajgcego przystugujgq wytacznie Zamawiajgcemu.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa

wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za

wykonanie Umowy obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego
wiasnosci egzemplarzy dokumentacji.

§ 18
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

. Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub

teren budowy nie nadajq sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajdg inne

okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca

powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdzit lub przy

zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej okolicznosci. Zawiadomienie

takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci,

a zataczone do niego winny by¢ dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot

wystagpienia (dalej jako: Wystapienie”).

. Wystapienie powinno zawieraé, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacg z przepiséw ustawy Prawo zamowien
publicznych lub postanowienn Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmiany
Umowy.

. Dowodami, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sq wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:
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11.

12.

13.

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjq organu, notatkg
urzedowg lub innym dokumentem okreslajagcym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajgacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcéw,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére
wptywajg na termin realizacji Umowy lub poszczegdlinych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywaja na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10
Umowy.

W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystgpienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona
jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciagniecie zobowigzania

obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg

zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamowienia, w trybie okreslonym przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robdt, polecaé

dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) poming¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy, a w jesli ograniczenie dotyczy¢ bedzie zakresie
objetego Prawem Opcji - nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia brutto przewidzianego
w §19 ust. 6 Umowy.

b) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmieni¢ kolejno$¢ wykonania robot, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.

Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robdt zostanie potwierdzona

przez Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.

Niezaleznie od Polecenia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie

z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych postepowanie dotyczgce wprowadzenia danego

Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument

przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub

udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy Ilub
zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

. Celem wyceny robdt wynikajacych z Wystgpien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajacego

Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego wycene robét z uwzglednieniem cen czynnikdéw
produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztow posrednich, kosztéw zakupu,
oraz zysku nie wyzszych od s$rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztéow
posrednich, kosztow zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD"” w miesigcu, w
ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktaddow rzeczowych w KNR,
wg innych ogdlnie stosowanych katalogéow Ilub naktadéw wilasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie

przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy.

Jezeli cena przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢é wynagrodzenia wynikajacg ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektorych prac lub robot w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejszg Umowa odnosi skutek na podstawie jednostronnego os$wiadczenia Zamawiajacego.
Strony moga zawrze¢ aneks do Umowy dla celdéw porzadkowych zwigzanych z okresleniem
zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia.
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§ 19
PRAWO OPCII

Zamawiajacy, w zaleznosci od pozyskania dodatkowych s$rodkéow finansowych na realizacje
Inwestycji moze skorzysta¢ z Prawa Opcji w zakresie wykonanie robét budowalnych polegajacych
na modernizacji parteru na potrzeby Centrum Ustug Wspdlnych Jednostek Oswiaty (dalej jako
Opcja lub Prawo Opcji) obejmujacych miedzy innymi:

a) prace budowlane niezbedne do wykonania w celu spetnienia warunkéw ochrony pozarowej
i ewakuacji,
b) prace budowlanego niezbedne do wykonania pozwalajace na zaaranzowanie pomieszczen
biurowych na parterze budynku,
c) prace budowlane niezbedne do wykonania w celu poprawy bezpieczeristwa uzytkowania
budynku.
Prawo opcji ma charakter ewentualny i dodatkowy w stosunku do podstawowego zakresu
Przedmiotu Umowy, jednakze Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robét budowlanych
objetych Prawem Opcji wylacznie na podstawie jednostronnego oswiadczenia woli
Zamawiajacego, ztozonego wobec Wykonawcy w formie pisemnej Ilub elektronicznej i
doreczonego na adres siedziby Wykonawcy lub adres korespondencyjny, w tym adres e-mail
Wykonawcy w terminie nie dluzszym niz 160 dni od dnia zawarcia Umowy.

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie Prawa Opcji -

realizacja robdét budowlanych w terminie 180 dni od dnia doreczenia Wykonawcy przez

Zamawiajacego oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w zakresie Opcji, z

zastrzezeniem dotrzymania przez Wykonawce terminéw wskazanych w § 2 ust. 2 lit. d), e)

Umowy.

Wynagrodzenie za roboty budowlanie objete Prawem Opcji bedzie ryczaltowe, ptatne na

zasadach okreslonych w Umowie, tj. jak wynagrodzenie nalezne za wykonanie zakresu

podstawowego Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie robdt budowalnych objetych Prawem Opcji nie przekroczy w tym

zakresie 70% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy.

Jezeli Zamawiajacy skorzysta z Prawa Opcji w zakresie Opcji, o ktéorej mowa w ust. 1,

wynagrodzenie nalezne za wykonanie rob6t budowalnych objetych Opcja - wynosi¢ bedzie z

netto.......... (stownie: .............. ) + VAT.......... %0 . e zt brutto.

W celu zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy zwigzanych

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan Wykonawcy w zakresie przedmiotu

Umowy objetego Prawem Opcji, Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia doreczenia o$wiadczenia

Zamawiajgcego o skorzystaniu z Prawa Opcji, wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

Umowy (ZNWU) w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 PZP, w wysokosci 5% wartosci oferty

dotyczacej Prawa Opcji, tj. W KWOCI€ ...ccececviviiieieececee e zt.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganego ZNWU w terminie, o ktérym mowa w ustepie

poprzednim, uprawnia Zamawiajacego do naliczania kary umownej w wysokosci okreslonej w

8§11 ust 1 lit. q), z zastrzezeniem § 11 ust. 6 Umowy.

W przypadku zwioki Wykonawcy w ztozeniu ZNWU, o ktérym mowa powyzej, przekraczajacym 7

dni, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin, po ktoérego uptywie bedzie

upowazniony do odstgpienia od Umowy w zakresie objetym Prawem Opcji. Powyzsze
uprawnienie do odstgpienia od Umowy przystuguje Zamawiajgcemu przez okres 60 dni od
powziecia wiadomosci o uptywie wyznaczanego Wykonawcy dodatkowego terminu do ztozenia

ZNWU.

Strony ustalaja, ze w ramach zakresu objetego Prawem Opcji, w przypadku niewykorzystania

przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie ono zwolnione lub

zwrécone w nastepujacych czesciach i terminach:

a) 70 % ZNWU - po dokonaniu skutecznego Odbioru Koncowego oraz wykonania wszystkich
cigzacych na Wykonawcy obowigzkéw natozonych Umowg, w terminie 30 dni od daty tego
odbioru,

b) 30 % ZNWU - po dokonaniu Odbioru Ostatecznego w terminie 15 dni od daty tego odbioru.

Z chwila skutecznego ztozenia os$wiadczania o skorzystaniu z Prawa Opcji przez

Zamawiajacego, wymagalne staje sie wykonanie rob6t budowalnych objetych Prawem

Opcji i w zwiazku z tym, w zakresie rob6t budowalnych wskazanych w ww.

oswiadczeniu, od momentu jego doreczania, zastosowanie maja wprost wszystkie

postanowienia Umowy, tak jak w przypadku podstawowego zakresu przedmiotu

Umowy, za wyjatkiem kwestii uregulowanych szczeg6towo w odniesieniu do Prawa

Opcji.

§ 20
KLAUZULA WALORYZACINA
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Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy

przekracza 6 miesiecy, dokonaja waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy (tj. kwoty z oferty

ztlozonej w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia) w wypadku zmiany cen
materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjgq zamoéwienia, wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

2) ,datg odniesienia” dla waloryzacji bedzie zawsze miesigc, w ktéorym przypadat termin
sktadania ofert w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, (co zgodnie z ponizszg metodg
obliczenia wskaznika waloryzacji (W) oznacza, ze obliczenie wartosci zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej (cbm) nalezy rozpoczaé od miesigca, w ktérym przypadt termin
skfadania ofert, tj. zgodnie z terminologia GUS stosowng w comiesiecznych publikacjach
komunikatéw wskaznikéw CBM (w ujeciu ,miesigc do miesigca poprzedniego”, tj. w uktadzie
miesigc poprzedni = 100). Zatem, nalezy przyjaé, ze warto$¢ ww. wskaznika dla miesiaca
skladnia ofert = 100.

3) waloryzacja bedzie nastepowata, poprzez przemozenie kwoty danej faktury przez wskaznik
(mnoznik) waloryzacji ,,W" obliczony wedtug nastepujacego wzoru:

W=a + b x cbm
Wyjasnienia ww. wzoru:

e ,W" - wskaznik (mnoznika) waloryzacji dla waloryzowanej czeéci wynagrodzenia,

e ,a" - jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje niewaloryzowang czes¢
wynagrodzenia),

e ,b" - jest stalym wspdtczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktory oddaje waloryzowang czes¢
wynagrodzenia),

e ,cbm” - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogoétem dla
calego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesigca zlozenia ofert do miesigca
ztozenia przez Wykonawce pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci
do odbioru czesci przedmiotu Umowy objetej waloryzowana_czescig wynagrodzenia
(kwotg danej faktury), obliczony na podstawie narastajgcego iloczynu wskaznikéw CBM
publikowanych w comiesiecznych komunikatach GUS, tj. wartos¢ wynikajaca z rachunku
narastajagcego w oparciu o wskazniki CBM ogotem w ujeciu ,miesiac do miesiaca
poprzedniego” gdzie warto$¢ 100 przypisana jest do miesiaca sktadnia ofert, a
ostatnim uwzglednianym w rachunku wskaznikiem CBM, bedzie wskaznik CBM dotyczacy
miesiaca zlozenia przez Wykonawce pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia
gotowosci do odbioru danej czesci przedmiotu Umowy a w przypadku braku publikacji
ww. wskaznika - najbardziej aktualny wskaznik za miesigce poprzedzajace (oznacza to,
ze uwzgledniany bedzie ostatni opublikowany na dzieri wystawienia faktury wskaznik za
miesiac ztozenia przez Wykonawce pisemnego (pod rygorem niewaznosSci) zgtoszenia
gotowosci do odbioru danej czesci przedmiotu Umowy a w przypadku braku ww.
wskaznika — ostatni z opublikowanych wskaznikéw z poprzedzajacych miesiecy).

W przypadku opublikowania w okresie pomiedzy dniem wystawienia faktury czesciowej,
dla ktdérej dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury koncowej przez GUS
(majacych zastosowanie w powyzszym obliczeniu) dodatkowych wskaznikéw CBM lub
korekt zastosowanych wskaznikow CBM, Strony dokonajg odpowiednej korekty, poprzez
dokonanie ponownego obliczenia i zmiane kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).

Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzgledniona w fakturach korygujacych
wystawianych do wtasciwych faktur czesciowych.

Komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w powyzszym obliczeniu
wskaznikow CBM (w tym korekt wskaznikéw), tj. wskaznikéw, ktore dotycza
miesiecy objetych waloryzacja (tj. od miesigca ztozenia oferty do miesigca ztozenia
przez Wykonawce pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci do
odbioru danej czesci przedmiotu Umowy - waloryzacja kwoty faktury czesciowej - lub do
miesigca zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego - waloryzacja kwoty faktury
koricowej) opublikowane po dniu wystawienia fraktury koncowej nie beda
uwzgledniane w obliczeniu wartosci ,,cbm”.

Zarowno faktury czesciowe jak i faktura koncowa powinny zosta¢ wystawione w terminie
do 10. dnia miesiqgca nastepujacego po dniu dokonania odbioru. W przypadku
wystawienia faktury koncowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji
uwzgledniane beda komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w powyzszym
obliczeniu wskaznikéw CBM opublikowane najpozniej w 10. dniu miesiaca
nastepujacego po dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy - tj.
zastosowanie w powyzszym obliczeniu majg jedynie wskazniki CBM dotyczace miesiecy
objetych okreslonymi w Umowie terminami wykonania Umowy - zob. zastrzezenie z pkt
14 niniejszego ustepu.

Wobec powyzszego wartosé ,cbm” nalezy obliczy¢ wedtug nastepujacego wzoru:
cbm = (CBMy/100 x CBM1/100 x CBM>/100 x CBM3/100 x CBM...,/100 x CBM,-1/100 X
CBM,/100)

gdzie:
oCBMp - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogoétem
publikowany w comiesiecznych komunikatach GUS w ujeciu ,miesigc do miesigca
poprzedniego” (tj. wskaznik CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac
zlozenia oferty, dla ktérego wartos¢ wynosi 100,
o CBM; - oznacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac
nastepujacy po miesigqcu ztozenia oferty,
oCBM;, CBMs;, CBM.. - oznaczaja ww. wskazniki (CBM w ukftadzie miesigc
poprzedni=100) za kolejne miesiace,
0CBM;,.; - oznacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za
miesigc poprzedzajgcy miesigc, w ktéorym Wykonawca dokonat pisemnego (pod
rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci do odbioru danej czesci przedmiotu
Umowy, za ktdra nalezna jest cze$¢ wynagrodzenia objeta waloryzacja,
o0nwCBN," - oznacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za
miesigc, w ktérym Wykonawca dokonat pisemnego (pod rygorem niewaznosci)
zgtoszenia gotowosci do odbioru danej czesci przedmiotu Umowy objetego
waloryzowang faktura,
oKorekty ww. wskaznikéw CBM przyjetych w obliczeniach lub dodatkowe (majace
zastosowanie) wskazniki CBM, ktdre zostang opublikowane po dniu wystawienia
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczen waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia
faktury koncowej ale nie pdézniej niz w 10. dniu miesiaqca nastepujacego po
dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy bedg
uwzgledniane, poprzez dokonanie ponownego obliczenia wartosci ,cbm” i
wartosci ,W” i w konsekwencji odpowiednig zmiane kwoty waloryzacji (in plus
albo in minus).
e Wszystkie obliczenia nalezy dokonywac¢ z zaokraglaniem do czwartego miejsca po
przecinku.
W przypadku gdyby publikacje GUS zawierajagce ww. wskazniki CBM przestaty by¢ dostepne,
Strony zastosujg wskazniki najbardziej do nich zblizone.
Celem unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzaja, ze powyzszy sposob
obliczen wskaznika (mnoznika) waloryzacji (,W") odpowiada zasadzie kalkulatora waloryzacji
publikowanego przez GUS pod adresem: https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5.
Jednakze ww. kalkulator moze mieé¢ zastosowanie jedynie pomocnicze WigzZace pozostaja
wytacznie obliczenia dokonane zgodnie z niniejsza klauzula na podstawie
oficjalnych komunikatéw publikowanych przez GUS - kopie ww. komunikatéw wraz
ze szczegolowym wyliczeniem kwoty waloryzacji Wykonawca bedzie zataczal do
danej faktury. Zmiany wynagrodzenia na podstawie niniejszej klauzuli nie
wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.
W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowacé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem
ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z polowy kwoty danej
faktury).
W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z potowy kwoty danej faktury).
Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progow wskazanych
w powyzszych pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,
Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za podstawowy zakres
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢ limitu
7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego
zakresu przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w postepowaniu o
udzielenie przedmiotowego zamdwienia).
W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo
opcji) wynagrodzenie nalezne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj.
zakresu objetego prawem opcji, ktérego wartos¢ zostata okreslona w ofercie ztozonej
w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia, bedzie podlegata waloryzacji
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na tej samej zasadzie jak wynagrodzenie naleznie za wykonanie zakresu podstawowego
Umowy.

11) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia naleznego za wykonanie
ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o ktérych mowa w pkt 6-8
nalezy w przypadku zakresu/zakreséw objetych prawem opcji, nalezy oblicza¢ od kwoty /
kwot brutto pierwotnego wynagrodzenia(tj. kwot podanych w ofercie Wykonawcy) naleznego
za ich wykonanie podlegajacej waloryzacji.

12) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma
waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ewentualny zakres
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢ limitu
7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy naleznego za wykonanie zakresu
objetego prawem opcji (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w postepowaniu
o udzielenie przedmiotowego zamowienia).

13) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §15 ust. 1 pkt 13 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego
paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek
zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, bedzie wliczany do
(tj. bedzie umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §15 ust. 1 pkt 13
Umowy.

14) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca (zwioka Wykonawcy), waloryzacja nie bedzie dokonywana za
okres wykraczajacy ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja bedzie obejmowata
dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym)
jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwioki Wykonawcy i zmiany termindw realizacji
Umowy przez Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy

15) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy
zlecony, poprzez zmiane Umowy.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktorym zawart

umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia

podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie 30

dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajqcego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany

waloryzacyjnej otrzymanego wynagrodzenia przedktada os$wiadczenie, w ktorym potwierdza
dokonanie ww. waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy.

§21. .
WYMOGI DOTYCZACE RODZAJOW CZYNNOSCI
WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

Stosownie do tresci art. 95 PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie stosunku pracy, nastepujacych o0sdéb wykonujacych czynnosci

w zakresie realizacji zamdéwienia:

— Kierownika Budowy,

— kierownikéw robot branzowych,

—robotnikéw budowlanych wykonujacych roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika

Budowy lub kierownikéw robot branzowych,

—w zakresie czynnosci wykonywanych (przy tacznym spetnieniu ponizszych przestanek):

® na rzecz pracodawcy (Wykonawcy lub Podwykonawcy),

¢ pod kierownictwem pracodawcy,

e W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,

e za wynagrodzeniem ptatnym przez pracodawce.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania wskazanych powyzej czynnosci w ramach

petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy

cywilnoprawnej.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

—-zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i
dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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6.

W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego w terminie nie 14 dni od
dnia otrzymania wezwania, przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1. czynnoséci w trakcie realizacji
zamowienia:
a) oswiadczenie Wykonawcy (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0s0b wykonujacych czynnosci spetniajgce przestanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy, wykonywane
w ramach realizacji przedmiotu Umowy,
b) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
c) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,
d) zaswiadczenie z ZUS potwierdzajgcego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww.
osob.
Dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 4 powyzej, powinny zosta¢ zamazane w czesci dotyczacej
danych osobowych pracownikéw lub innych osdéb, ktérych przetwarzanie nie jest konieczne celem
wyzkazania przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. o0s6b na podstawie stosunku pracy.
Przekazywane dane (uwidocznione) powinny zawiera¢é w szczego6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika. Przekazujac ww. dokumenty Wykonawca, zobowigzany jest do
pozyskania danych osobowych ujawnionych w tresci tych dokumentdéw w zgodzie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i
ztozenia o$wiadczenia o nastepujacej tresci: ,,Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktdrych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu wykonania obowigzkdw wynikajacych z Umowy”.
Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci, co moze wigzac sie z rozwigzaniem Umowy w
trybie z § 14 ust. 2 pkt 4 Umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowq
Inspekcje Pracy

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okre$lonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych
osobowych, stanowigcej zatacznik nr 8 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan,
jak i Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy -
Prawo zamowien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.
Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu wiasciwemu
sqdowi powszechnemu w Poznaniu.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowe sporzadzono formie
elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czesc.

Zatgczniki:
- Nr 1 - Wyceniona przez Wykonawce oferta, w tym TER.

- Nr 2 - Projekt tablicy informacyjnej — dostepny na stronie

https://pim.poznan.pl/system/files/zalaczniki/przykladowa_tablica_-_wzor_2022_0.pdf;

- Nr 3 - Wzér protokotu przekazania terenu budowy;

- Nr 4 — Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;

- Nr 5 - Wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
- Nr 6 - Wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;
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- Nr 7- Karta gwarancyjna,
- Nr 8 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych.
- Nr 9 - Wzér zestawienia podwykonawcdw.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

ZALACZNIK NR 3 DO UMOWY
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ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Luddéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , Wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/fa przy ul.

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytutu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa") z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca o$wiadcza, ze nie przystuguja mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne
w przysziosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
— Szacowana wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

— Wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

— Szacowana pozostata wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
zaptacenia:
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Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy

ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Luddéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , Wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/fa przy ul.

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pézniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu ___ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZ(,f)R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Luddéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/fa przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy =z tytutu prac
zrealizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa"”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawcg / Dalszym podwykonawca w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,,

GWARANCJA JAKOSCI

”

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swq siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt

DOTYCZY:

Umowa nr z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje catos$¢ przedmiotu Umowy pod nazwga ,Modernizacja
budynku przy ul. Stowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Ustug Wspdlnych Jednostek
Oswiaty - II etap” okreslonego w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej
integralng czescigq, wskazanych w Umowie.

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajgqcego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa, a takze
zgodnie z najlepszaq wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos$¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcéw.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556! § 1 k.c. polegajaca
w szczegdlnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodnos$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacja techniczng i dokumentacjg projektowa, a takze najlepszq wiedzg
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajgcy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,
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2)

3)

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia
wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwioki,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w lit. e).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. c);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdinych,

g) koszty materiatdbw eksploatacyjnych, ktdére wymagaja biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnoéci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

J)  Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktére zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

k) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladow
gwarancyjnych  wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYINE

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedq wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkdéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegbtowy Protokoét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwiocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przegladdéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajgca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,

7)W  ostatnim miesiqcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru

pogwarancyjnego, do ktdérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
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robdt budowlanych,

podpisze protokdt pogwara

TRYBY USUWANIA WAD

stanu technicznego

ncyjnego odbioru.

1)Zakfada sie nastepujaca klasyfikacje wad:

a) wady istotne - wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktdre sprzeciwiajg

zamontowanych

sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.

2)Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych

wymagan technicznych oraz czasowych:

KLASYFIKACJA
WAD

REAKCJA GWARANTA

WYMAGANY CZAS REAKCII

Wady istotne, powodujace
(bezposrednio lub
posrednio) brak lub
ograniczenie mozliwosci

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

eksploatacji jakiejkolwiek
czesci przedmiotu Umowy

2) Zapewnienie nieprzerwanej
przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia

72 h od chwili powiadomienia

3) Catkowite usuniecie
wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Pozostate wady istotne.

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne -
nie wptywajace
(bezposrednio lub

1) Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu
usuniecia wady

48 h chwili powiadomienia

posrednio) na eksploatacje
jakiejkolwiek czesci
przedmiotu Umowy

2) Catkowite usuniecie
wady

14 dni od chwili powiadomienia

Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej

wskazanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw, uwzgledniajac technologie

usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu

informacji

odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.
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4)Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem lub poczta elektroniczng
na wskazane numery telefonéw i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub poczta elektroniczng) Zamawiajgcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.
Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz o0s6b upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac sie niezwiocznie,
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie
dokonane.

2)Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

3)Wszelkie pisma, kierowane bedg na adresy podane przez strony w Umowie.
O zmianach w danych adresowych, o ktdérych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane
sg informowac sie niezwiocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

2)W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta

3)Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

4)Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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ZALACZNIK NR 9 DO UMOWY
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