OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ) ZADANIA PN.
,PROJEKT BUDOWLANY DLA SKRZYZOWANIA

UL. SZCZEPANKOWO/SKIBOWA”.

Szczegbtowe wytyczne do projektu:

W ramach zadania nalezy opracowac:

ETAP 1: Koncepcje uktadu drogowego dla ulicy Szczepankowo na odcinku od skrzyzowania ulic
Siedliskowa / Roélinna do skrzyzowania z ulica Owocowa wraz ze skrzyzowaniami oraz dia ulicy Skibowej
na odcinku od posesji nr 11 do poses;ji nr 17.

oraz

ETAP 2: Projekt skrzyzowania ulicy Szczepankowo i Skibowej w formie matego ronda wraz z zakresem
niezbednym wynikajacym z wykonanej w etapie | koncepcji

Klasy i kategorie ulic z rejonu inwestycji

Ulica Szczepankowo
Ulica posiada kategorie drogi powiatowej
Klasa techniczna ulicy : Z,

Ulica Roslinna
Ulica posiada kategorig drogi gminnej
Klasa techniczna ulicy : L,

Ulica Siedliskowa
Ulica nie posiada kategorii drogi publicznej (nalezy traktowac jako zjazd publiczny na droge wewnetrzng)
Klasa techniczna: droga wewnetrzna

Ulica Skibowa
Ulica posiada kategorie drogi gminnej
Klasa techniczna ulicy : L,

Ulica Owocowa
Ulica posiada kategorig drogi gminnej
Klasa techniczna ulicy : D.

ETAP 1:

W ramach koncepcji nalezy zaprojektowat ulice Szczepankowo na odcinku od skrzyzowania ulic
Siedliskowa / Roslinna do skrzyzowania z ulicg Owocowg wraz ze skrzyzowaniami.

Skrzyzowanie ul. Szczepankowo/Skibowa nalezy zaprojektowa¢ w formie matego ronda jako modyfikacja wariantu
IB z koncepcji ,Projekt Koncepcyjny ronda na skrzyzowaniu ul. Szczepankowo i Skibowej" opracowany
przez Drog-geo Projekt w maju 2017 (koncepcja w zatgczeniu).

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania budynku apteki jako wariant do dalszego projektowania nalezy przyjaé wariant
1B (mate rondo) ktérego geometrie nalezy skorygowa¢ dostosowujac do obecnych wytycznych miejskich




i_ do zakresu okreslonego w_zaméwieniu. Linki do wytycznych miejskich podano ponizej w_tresci obecnych
wymagan.

Przy projektowaniu skrzyzowania Szczepankowo/Skibowa nalezy rowniez uwzglednic:

e Uzupetni¢ rondo o droge dla roweréw prowadzong wokét ronda oraz doda¢ przejazdy rowerowe na
kazdym wiocie ronda.

e Zuwagi na blisko$¢ szkoly oraz duzy ruch pieszy i rowerowy nalezy rozwazy¢ czy geometria ronda w
sposob prawidiowy wymusza spowolnienie ruchu pojazdéw na dojezdzie do ronda, przed przejazdami i
przejsciami dla pieszych i rowerzystow. Jesli to konieczne wprowadzi¢ niezbedne korekty.

e Poprawi¢ przejazd po potudniowej stronie — jest zbyt odsuniety, niezgodny ze Standardami, zlikwidowaé
esowanie toru jazdy przed wjazdem na przejazd ze strony wschodniej.

e Poprawi¢ geometrie DDR na potudniowo - zachodnim narozniku ronda - zlikwidowa¢ wybruk,
zaprojektowa¢ DDR umozliwiajacy jazde na wprost na przejazd, bez esowania.

e Nalezy zaprojektowa¢ doSwietlenie przejs¢ i przejazdow. Uwaga ta dotyczy rowniez innych przejsc i
przejazdow w zakresie koncepciji.

o Nalezy pozostawic¢ lub przenies¢ parking, stacje rowerow .

e Na wlocie wschodnim ul Skibowej na odcinku posesiji 15 - 15a przewidzie¢ rowniez chodnik i droge
rowerowg bezposrednio przy tych posesjach.

e Zapewni¢ mozliwo$¢ bezpiecznego wiaczenia sie rowerzystow z ruchu ogélnego na ulicach bocznych w
drogi rowerowe projektowane w ulicy Szczepankowo.

e Nalezy zachowa¢ budynek apteki, oraz zapewni¢ prawidtowe dojscie i miejsca parkingowe przy tym
budynku.

Rozwigzanie nalezy dostosowa¢ do obecnie obowigzujacych przepiséw i wytycznych miejskich.

Przejazdy rowerowe wykona¢ o szerokosci 3,0m zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uporzadkowa¢ parkowanie oraz nalezy dazy¢ do zwigkszenia ilosci miejsc parkingowych w rejonie

inwestycji z uwagi na duza ilo$¢ punktoéw obstugi (szkofa, poczta, , apteka, piekarnia i inne sklepy).
W zwigzku z powyzszymi uwagami nalezy zalozy¢, ze geometria ronda wymaga korekty.

W ramach koncepcji nalezy zaprojektowa¢ réwniez ulice Skibowg co najmniej na odcinku od posesji nr 11
do posesiji nr 17 z uwzglednieniem obecnego zagospodarowania oraz zapisow obowigzujacego MPZP.

W zataczeniu do ogloszenia zataczona jest Uchwata nr XVIII/57/VII1/2021 Rady Osiedla Szczepankowo - Sptawie
- Krzesinki z dnia 4.02.2021 w ktérej zawarte sg propozycje do uwzglednienia w projektowanej dokumentacii.
W zwigzku z decyzjg o projektowaniu skrzyzowania ul. Szczepankowo/Skibowa w formie matego ronda uwaga nr
1 tych propozycji, nie jest mozZliwa do wprowadzenia. Pozostate uwagi wymagajg przeanalizowania przez
projektanta na etapie koncepc;ji.

Nalezy rowniez uwzgledni¢ uwagi Miejskiego Inzyniera Ruchu przedstawione w opinii KPRM-XVI1.7223.1.14.2021
z dnia 04.05.2021 oraz uwagi Wydziatu Przestrzeni Publicznej i Estetyki ZDM znak PE.493.132.2021
z dnia 23 czerwca 2021 r. Jednocze$nie opinie te nie zwalniajg wykonawcy z uzyskania opinii powyzszych
jednostek na etapie projektowania.

Zaklada sie, ze inwestycja bedzie realizowana specustawg drogowg w zakresie skrzyzowania Szczepankowo /
Skibowa, pozostaty zakres wedtug wskazania projektanta.

Na ulicy Szczepankowo nalezy przewidzie¢ budowe obustronnych chodnikow, budowe dwukierunkowych drég
rowerowych po obu stronach jezdni, zatoki / przystanki autobusowe oraz uporzadkowa¢ parkowanie.

Przewidzie¢ zatoki autobusowe na ul. Szczepankowo do obstugi komunikaciji miejskiej oraz nalezy przewidzie¢
miejsce dla autobusu do obstugi szkoly.

Po stronie zachodniej przy szkole nalezy przeanalizowa¢ mozliwo$¢ zastosowania przystanku.




Nalezy szczegolnie zwréci¢ uwage na uporzadkowanie parkowania w rejonie wejscia gtéwnego do budynku szkoty,
gdzie nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ zastosowania zatok parkingowych KISS & RIDE, lub przewidzie¢ takie
rozwigzanie, ktére w bezpieczny sposob umozliwi podwozenie dzieci do szkoty.

W odniesieniu do infrastruktury technicznej w koncepcji nalezy przewidzie¢, przebudowe lub budowe nowego
oSwietlenia, budowe odwodnienia, budowe kanatu technologicznego, budowe infrastruktury towarzyszacej
komunikacji miejskiej, elementéw matej architektury, zagospodarowanie zieleni.

Na etapie koncepciji nalezy zaprojektowac powyzsze elementy.

Na wstgpnym etapie projektowania, po podpisaniu umowy, nalezy wystapi¢ do Aquanet o opinie w zakresie
mozliwosci odwodnienia projektowanego uktadu drogowego.

Nalezy zalozy¢, ze odwodnienie bedzie realizowane przez zastosowanie kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem
istniejacych i projektowanych rowow drogowych z ewentualnym zastosowaniem mafej retencii (jesli mozliwe).

Koncepcja powinna rowniez zaktada¢ wstepng organizacje ruchu niezbedng do zaopiniowania geometrii
rozwigzan. Lokalizacja znaki drogowe nie powinna by¢ w chodniku i powinny uwzglednia¢ skrajnie rowerowg
wynikajaca ze standardow rowerowych dla miasta Poznan.

Na etapie koncepciji w przypadku jesli to konieczne projektant przediozy rozwigzania wariantowe.
ETAP 2:

W ramach drugiego etapu nalezy wykona¢ ,Projekt skrzyZzowania ulicy Szczepankowo i Skibowej w formie matego
ronda” wraz z zakresem niezbednym wynikajacym z wykonanej w etapie | koncepcji. Pozostate elementy ujete
w koncepciji bedg realizowane etapami w ramach odrebnej dokumentacji w zwigzku z tym projekt skrzyzowania
nie moze uniemozliwia¢ realizacji pozostatych elementow wynikajacych z koncepcji. Doktadny zakres projektu
bedzie okre$lony na etapie projektowania.

Do wyceny nalezy zatozy¢, Ze projekt bedzie realizowany na ul. Szczepankowo od rejonu szkoty do posesiji 74,
natomiast wloty ulicy Skibowej w zakresie objetym koncepcja. Lokalnie mozliwe jest, Ze projekt bedzie wymagat
rozszerzenia ze wzgledu na dowigzanie rozwigzan projektowych do istniejacego zagospodarowania, lub ze
wzgledu na projektowane sieci.

W ramach projektu nalezy zaprojektowa¢ uktad drogowy, o$wietlenie, kanaty technologiczny, odwodnienie, zielen,
przebudowac¢ kolizje oraz zaprojektowa¢ wszystkie elementy zwigzanie z tg inwestycja.

Koncepcje mozna wykona¢ na mapie zasadniczej z aktualnymi stanami prawnymi z uwzglednieniem elementow
wynikajacych z obecnego zagospodarowania terenu, ktore projektant ma obwigzek zweryfikowac na wizji w terenie.
Projekt nalezy wykonaé na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych z aktualnymi stanami
prawnymi.

Na etapie projektu nalezy wykona¢ niezbedne pomiary geodezyjne, ktére pozwola wykona¢ przekroje poprzeczne
terenu nie rzadziej, niz co 20m i w miejscach charakterystycznych oraz pomiary umoZliwiajgce wykonanie modelu
terenu oraz pomiary istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego w tym sieci infrastruktury technicznej,
w zakresie niezbednym do prawidlowego zaprojektowania elementow objetych zadaniem oraz do prawidiowego
przebudowania ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczna,

Wszystkie pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe powierzchni istniejacego terenu nalezy przedstawi¢ rowniez w pliku
tekstowym (w formacie *.txt) z podaniem numeru punktow i wspétrzednych X, Y, Z.

Nalezy wykona¢ badania geotechniczne niezbedne do prawidtowego wykonania zamierzenia.

Na etapie koncepcji nalezy okresli¢ koszty rozwigzan z podziatem na czesci funkcjonalne. Podziat ten zostanie
okreslony na etapie projektowania.



Zaktada sie, ze w pierwszej kolejnosci zostanie wykonane skrzyzowanie ul. Szczepankowo/Skibowa, a pozostate
elementy bedg dzielone na funkcjonalne czesci.

Nalezy okresli¢ koszty inwestycji z podziatem na branze dla kazdego z wariantow/cze$ci z uwzglednieniem kosztow
realizacji inwestycji , z uwzglednieniem regulaciji terenowo-prawnych, oraz kosztéw usunigcia kolizji dla kazdej
czesci, kosztdw wycinki i nasadzer rekompensacyjnych.

Nalezy okresli¢ w jakim trybie bedg realizowane poszczegdine czesci inwestycji (Decyzja ZRID, Pozwolenie na
Budowe, Zgloszenie zamiaru budowy).

Dla projektu budowy skrzyzowania Szczepankowo/Skibowa zaktada sie uzyskanie decyzji ZRID przez wykonawce
dokumentacji projektowej..

W rejonie inwestycji obowigzujace sg Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego:

e  MPU plan nr 89 "Mpzp obszaru Szczepankowo - Sptawie czes¢ B w Poznaniu", uchwata o zatwierdzeniu
XL/417/V/2008 z dnia 08.07.2008, publikacja w dzienniku urzedowym Nr 152 poz. 2670 ,

e MPU plan nr 210 "Mpzp dla czesci ul. Skibowej w Poznaniu", uchwata o zatwierdzeniu XXXIV/570/V11/2016
z dnia 06.09.2016, publikacja w dzienniku urzedowym Rocznik 2016,poz. 5629 ,

e MPU plan nr 2 "Mpzp Rejon Szczepankowo - Sptawie czes¢ C w Poznaniu", uchwata o zatwierdzeniu
XXX/234/IV/2003 z dnia 14.10.2003, publikacja w dzienniku urzedowym Nr 194, poz. 3620 z dnia
16.12.2003 ,

Projekt nie powinien by¢ sprzeczny z zapisami obecnie obowigzujacego Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP), a w przypadku rozbudowy ulic realizowanej specustawg nie powinien odbiega¢ od
zalozeh MPZP (na dowigzaniu) i powinien by¢ dostosowany do obowigzujacych przepisow.

W przypadku gdy na terenie opracowywany jest projekt MPZP nalezy uzyska¢ informacje o planowanych
rozwigzaniach z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Projekt nie powinien by¢ sprzeczny z przewidywanymi
rozwigzaniami.

Koncepcja i projekt powinny zapewniaé prawidiowe odwodnienie wszystkich elementow w pasie drogowym
zwigzanych z projektowang inwestycja.

Na wczesnym etapie opracowania koncepcji (niezwtocznie po podpisaniu umowy) projektant zobowigzany jest do
wystapienia do Aquanet o okreslenie mozliwosci odwodnienia przedmiotowej inwestycji poprzez kanalizacje
deszczowa. Poniewaz na terenie osiedla brak jest docelowej kanalizacji deszczowej zaktada sie, ze odbiornikiem
wod deszczowych z projektowanej kanalizacji deszczowej beda rowy drogowe lub inne rozwigzanie pozwalajace
w spos6b prawidiowy odwodni¢ projektowang inwestycie.

Rozwigzanie odwodnienia winno by¢ kompletne i poparte badaniami geologicznymi.

Na etapie projektu nalezy jesli to konieczne wykona¢ operat wodnoprawny oraz uzyska¢ stosowne pozwolenie
wodnoprawne.

Na etapie projektu dla rozwigzania skrzyzowania nalezy wystapi¢ do AQUANET o warunki techniczne na budowe
odwodnienia.

Kanaly deszczowe uzgodnic w AQUANET.

Nalezy przedstawi¢ wszelkie niezbedne obliczenia niezbedne do wykonania odwodnienia.

W zakresie projektowanego o$wietlenia ZDM informuje, Ze obecne o$wietlenie jest w zarzadzie Enea Os$wietlenie.
Nalezy zatozy¢, ze o$wietlenie skrzyzowania typu rondo w zakresie niezbednym bedzie projektowane jako nowe
wydzielone o$wietlenie ZDM, natomiast na pozostatym odcinku w koncepcji projektant oceni istniejace o$wietlenie
pod wzgledem jego zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami w odniesieniu do projektowanego uktadu
drogowego.

Nalezy okresli¢ czy wymog przepisow spetniony bedzie po wymianie opraw na nowe, czy konieczne jest wykonanie
nowego o$wietlenia drogowego.




W przypadku decyzji o budowie nowego o$wietlenia drogowego, o$wietlenie to nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi, jakie nalezy pozyskac¢ z Wydziatu Utrzymania Infrastruktury Drogowej ZDM.

Stupy o$wietleniowe nalezy zlokalizowa¢, poza projektowanym chodnikiem.

Projekt o$wietlenia wymaga uzgodnienia w ZDM. Trase oraz rozstaw stupdéw o$wietleniowych nalezy uzgodnié
w ZDM przed opinig z Narady koordynacyjnej przedkiadajac obliczenia fotometryczne.

Projekt oswietlenia powinien spetniaé Wymagania stawiane nowoprojektowanemu o$wietleniu miasta Poznania -
wytyczne dla projektanta. Na etapie opracowania projektu o$wietlenia przed jego uzgodnieniem, nalezy wystapi¢
o aktualng wersje wymagan do Wydziatu Utrzymania Infrastruktury Drogowej ZDM.

Nalezy zaprojektowa¢ kanaty technologiczne zgodnie z ustawa o drogach publicznych oraz zgodnie z warunkami
technicznymi jakie nalezy pozyska¢ we wtasnym zakresie z Wydziatu RITS ZDM.

Na etapie koncepcji, w celu oszacowania kosztow kolizji, nalezy wystapi¢ do gestordéw sieci o opinie w zakresie
sieci znajdujacy sie w terenie inwestycji. Jednoczesnie niezbedne jest uzyskanie informacji od wszystkich gestorow
sieci 0 ewentualnych planowanych inwestycjach na obszarze objetym zamoéwieniem.

Na etapie projektu w przypadku wystapienia kolizji z istniejacymi urzadzeniami liniowymi nalezy wystapi¢ z
whnioskiem o wydanie warunkéw technicznych do stosownego wiasciciela sieci, a w dalszej kolejnosci dokonaé
uzgodnienia projektéw branzowych usunigcia tychze kolizji.

Rozwigzania projektowe nalezy skoordynowa¢ z opracowanym projektem modernizacji o$wietlenia w ulicy
Skibowej opracowywanym na zlecenie Enea O$wietlenie.

W zwigzku z informacjg od Rady Osiedla o planowanej rozbudowie budynku poczty przez ZKZL, na wstepnym
etapie nalezy uzyskac informacje o zakresie i harmonogramie tej inwestycji.

Materiaty nalezy pozyska¢ we wtasnym zakresie.

Na etapie projektu przed zlozeniem materiatéw do uzyskania uzgodnien uzbrojenia na Naradzie Koordynacyjnej
Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do uzyskania wyprzedzajaco uzgodnienia przebiegu
projektowanych sieci w ZDM.

Jesli w zakresie inwestyciji projektowane jest nowe lub przebudowywane istniejace o$wietlenie do w/w wniosku
nalezy dotaczy¢ rowniez obliczenia fotometryczne projektowanego o$wietlenia w celu zweryfikowania prawidtowej
lokalizaciji stupéw o$wietleniowych, doboru typéw opraw oraz doboru klasy o$wietleniowej drogi.

Szczegblowe wymagania opisano na stronie internetowej ZDM w zakladce ,Zatatw sprawe” — ,Narada
Koordynacyjna — uzgodnienia uzbrojen” . https://zdm.poznan.pl/pl/narada-koordynacyjna-uzgodnienia-uzbrojen

Konieczne jest, aby na etapie przedstawienia harmonogramu prac projektowych zostaly okreslone przez
projektanta ,Kamienie milowe”.

Wykonawca dokumentaciji projektowej zobowigzany jest do wpisywania na biezaco (do aplikacji ZDM lub drogg
mailowa) informacji o wykonaniu ,kamieni milowych” okreslanych na poczatku przez Projektanta w zatgczonym do
umowy harmonogramie realizacji zadania oraz uzupetnianych i dodawanych przez Dysponenta nowych kamieni
milowych podczas catego okresu projektowania.

Wykona¢ nalezy inwentaryzacje istniejacych elementow drogowych i infrastruktury technicznej w pasie drogowym
w zakresie projektowanej inwestycji.

W zakresie inwentaryzacji nalezy zinwentaryzowa¢ rowniez zjazdy, bram do posesji, furtki, zasuwy wodociggowe
i gazowe, hydranty, studnie, stupki, znaki i inne elementy brd, krawezniki, obrzezy, pozostatosci fundamentow
budynkow, stupy, reklamy i inne elementy ktore moga kolidowac z projektowana inwestycja.

Inwentaryzacje ta nalezy dotaczy¢ do projektu wstepnego do materiatow do uzgodnien i pokazac¢ odrebnie na planie
sytuacyjnym.



Wykona¢ inwentaryzacije istniejacej zieleni na terenie inwestycji i w odlegtosci 5 m od projektowanej budowli
w 3 egz.. W inwentaryzaciji nalezy okresli¢: nazwe polskg gatunkowa i rodzajowa, obwod pnia na wysoko$ci 5 cm
i 130 cm (w przypadku krzewow powierzchnie w m2), Srednice rzutu korony, okreslenie stanu zdrowotnego roslin.

Inwentaryzacje zieleni nalezy wykona¢ na wstepnym etapie koncepc;ji dla calego zakresu.

W zakresie projektu zieleni nalezy uwzgledni¢ nasadzenia rekompensacyjne (gdy beda wymagane). Dokumentacje
nalezy opracowa¢ przy zaloZeniu jak najmniejszej kolizji z istniejaca roslinnoscia.

Nalezy dagzy¢ do jak najmniejszej ingerencji w istniejacy drzewostan.

W przypadku kolizji z istniejagcymi drzewami nalezy przygotowa¢ wniosek o wycinke drzew (jesli konieczne).

Nalezy wystapi¢ do Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o warunki wyjsciowe do projektowania jesli ulica lezy w
strefie ochrony konserwatorskie;.

Nalezy opracowac:

- wielobranzowa koncepcije drogowg (4 egz.),

- wniosek o wydanie decyzji ZRID (2 egz.) wraz z niezbednymi zatgcznikami graficznymi (projekty podziatu dziatek
i mapy zagospodarowania terenu z przebiegiem drogi w 6 egz.) oraz uzyskac decyzje ZRID (2 egz.),

- projekt drogowy (4 egz.),

- projekt odwodnienia — zgodnie z uzyskanymi warunki technicznymi na odprowadzenie wod deszczowych (4 egz.),

- projekt o$wietlenia (4 egz.),

- projekt kanalizacji teletechnicznej (projekt kanatu technologicznego) (4 egz.),

- projekt sygnalizaciji $wietlnej (przejscie dla pieszych) (4 egz.),

- projekt usuniecia lub zabezpieczenia kolizji odrebnie dla kazdej branzy (4 egz.),

- projekt zagospodarowania zieleni i ewentualnej wycinki drzew (4 egz.),

- dokumentacje geotechniczng terenu i stanu nawierzchni (4 egz.)

- operat wodnoprawny wraz z decyzja pozwolenia wodnoprawnego (3 egz.),

- projekt organizacji ruchu czasowej i docelowej, zatwierdzony przez Miejskiego Inzyniera Ruchu (4 egz.),

- inwentaryzacje istniejacej zieleni w obrebie inwestycji, w odlegtosci 5 m od projektowanej budowli (3egz),

- projekt tablicy informacyjnej budowy wraz z wizualizacjg inwestycji (4 egz.).

W inwentaryzacji nalezy okresli¢: nazwe polskg gatunkowa i rodzajowa, obwod pnia mierzony na wysokosci 5i 130
cm (badz powierzchnie w m2 w przypadku krzewow), Srednice rzutu korony, okreslenie stanu zdrowotnego roslin.
Sposrod roslin wytypowanych do wycinki, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami prawa, nalezy oznaczy¢ te, ktore
wymagajg uzyskania decyzji administracyjnej zezwalajgcej na ich usuniecie i te, ktorych wycinka nie wymaga
uzyskania decyzji oraz zestawic w osobnych tabelach obie grupy roslin. Do inwentaryzacji nalezy zataczy¢
dokumentacije fotograficzng, a wyniki inwentaryzaciji nalezy zestawi¢ w tabeli.

- projekt zieleni wraz z projektem ewentualnych nasadzefi rekompensacyjnych (4 egz.),

- kosztorys inwestorski, przedmiary robét oraz przedmiary robét oferta (4 egz.)

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (4 egz.),

- projekt budowlany, wykonawczy, techniczny, kosztorys inwestorski, przedmiary robét, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych w wersji elektronicznej na CD w 2 egz.. Przedmiar rob6t oferta nalezy
zapisa¢ w formie odrebnego pliku w formacie Excel na tej samej ptycie CD,

- cato$¢ dokumentaciji nalezy przedstawi¢ w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej *.dwg,
*doc, *xls, kosztorysy w *.ath, *.xIs.




Nalezy uzyskaé m.in. nastepuijace opinie:

Na etapie projektu i koncepcii

- Rada Osiedla Szczepankowo — Splawie - Krzesinki,

- Wydziatu Przestrzeni Publicznej i Estetyki ZDM, ktory w porozumieniu z Koordynatorem ds. dostepnosci
przestrzeni publicznej zaopiniuje dokumentacje pod katem: estetyki, w szczegdlnosci zastosowanych w projekcie
nawierzchni oraz form i kolorystyki elementéw wyposazenia ulicy, jak rowniez spetnienia wymagan okreslonych
w ,Standardach Dostepnosci dla Miasta Poznania".

- Migjski Inzynier Ruchu, (na etapie koncepcji w zakresie geometrii rozwiazan, na etapie projektu w zakresie
zatwierdzenia POR)

- Wydziatu Organizacji i Bezpieczenstwa Ruchu ZDM,

- Wydziat Planowania i Opiniowania ZDM,

- Wydziatu Terenoéw Zieleni ZDM,

- Wydziatu Utrzymania Infrastruktury Drogowej ZDM,

- Wydziatu Remontow i Utrzymania Drog ZDM,

- Stanowisko ds. koordynacji zadan infrastruktury rowerowej Rowerowych ZDM,

- Wydziatu RITS ZDM,

- Wydziatu Utrzymania Obiektow Inzynierskich ZDM,

- Aquanet w zakresie odwodnienia,

- Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz MPK,

- Migdzynarodowych Tragéw Poznanskich,

- Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego UMP,

- Wszyscy gestorzy sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej kolidujacych z projektowanymi rozwigzaniami (na
etapie koncepcji w zakresie informacii o istniejacych sieciach i planowanych inwestycjach, na etapie projektu w
zakresie warunkow technicznych i uzgodnienia projektow branzowych),

- inne jednostki miejskie (jesli konieczne jest zajecie nieruchomosci bedacej w zarzadzie jednostki miejskiej),

- Policji wojewddzkiej, powiatowej i miejskiej (w zakresie projektu organizacji ruchu),

- RZGW lub ZMiUW (obecnie "Wody Polskie") w zakresie zgod na odprowadzenie wod do ciekow oraz uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego,

- Wydziat Dziatalno$ci Gospodarczej i Rolnictwa oraz Spotki Wodne w zakresie zgod na odprowadzenie wod do
ciekow,

- Ministerstwo za po$rednictwem organu architektoniczno-budowlanego (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
rozwigzan z warunkami technicznymi okreslonymi w prawie) oraz jesli konieczne innych jednostek miejskich

- Konserwatora Zabytkow (miejski lub wojewodzki) jesli wymagane

- inne niezbedne do prawidtowego wykonania inwestycji

Opinie wydziatéw ZDM nalezy pozyskiwaé za posrednictwem Wydziatu Przygotowania Inwestyciji prowadzacego
przedmiotowe zadanie.

Wykonawca w przypadku, gdy zostang wprowadzone do dokumentaciji projektowe] jakiekolwiek zmiany w
poréwnaniu z wersjq zaopiniowang przez Rade Osiedla, zobowiazany jest do przediozenia ostatecznej wersji
dokumentacji do ponownego uzgodnienia w Radzie Osiedla z podaniem przyczyny dla ktérej dokumentacja zostata
zmieniona.

Projekt nalezy opracowa¢ zgodnie z ponizszymi dokumentami i wytycznymi zataczonymi na stronach Urzedu
Miasta Poznania i ZDM:




e na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zakfadce:
,Zatatw sprawe” — ,Narada Koordynacyjna — uzgodnienia uzbrojen”
( https://zdm.poznan.pl/pl/narada-koordynacyjna-uzgodnienia-uzbrojen)
e na stronie internetowej ZDM hitps://zdm.poznan.pl/ w zakfadce:
Zamowienia publiczne — Wytyczne dla projektantow — Wytyczne ZDM do projektowania
(https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania)
e na stronie internetowej Urzedu Miasta Poznania www.poznan.pl w zakfadce:
Przestrzen publiczna
(http://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna)

Inne wymagania:

Dokumentacja powinna posiada¢ wszystkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia, zgody na odstepstwa i opinie
niezbedne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Projekt organizaciji ruchu wymaga zatwierdzenia Miejskiego Inzyniera Ruchu.

Wykonawca winien na biezaco uwzgledniaé w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach
wiedzy techniczne;.

Dokumentacja projektowa objeta zamoéwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami, Polskimi Normami,
wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien przekazania dokumentacii,
ktore pozwolg na fizyczne wykonanie zadania w sposob nadajacy sie do eksploatacji bez wad.

Inwestor zwraca szczegéing uwage na problem zgodno$ci przedmiarbw robot z przyjetymi rozwigzaniami
technicznymi. Biuro projektow winno dotozy¢ szczegdlnej starannoSci w zapewnieniu ww. zgodnosci w celu
uniknigcia wzrostu kosztow robot w trakcie realizacji, a wynikajace z bledow dokumentaciji techniczne;.

Dokumentacje przetargowa nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonymi danymi wyjSciowymi do opracowania
kosztorysow i STWIiORB. Do projektu wykonawczego nalezy dotgczy¢ obliczenia do przedmiaru wraz z
wyszczegolnieniem poszczegolnych robot.

Projektant/Sprawdzajacy musi posiada¢ uprawnienia w zakresie projektowania drog oraz w zakresie budowy i
przebudowy infrastruktury technicznej, a w zakresie inwentaryzacji zieleni oraz projektu zieleni posiada¢
odpowiednig kadre posiadajacq stosowng wiedze i doswiadczenie w zakresie zieleni.

Uprawnienia projektanta reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Do oferty nalezy zlozy¢ o$wiadczenie imienne projektanta /sprawdzajacego dla kazdej z branz wraz z podpisem i
pieczatka z uprawnieniami, o gotowosci do sprawowania funkcji projektanta / sprawdzajacego dla zadania zgodnie

zZ zalaczonym wzorem.

Przed podpisaniem umowy, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia harmonogramu realizacji
zadania oraz okreslenia kamieni milowych, ktory stanowi nieodtaczng cze$¢ umowy.

Wymaga sie, aby projektant na biezaco konsultowat postep prac z Zamawiajacym oraz Dysponentem.

Wymaga sie, aby projektant i Inwestor zastepczy (PIM) uczestniczyt w konsultacjach spotecznych prowadzonych
przez Rade Osiedla lub przez ZDM o ile zajdzie taka potrzeba.
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Przyjmujacy zaméwienie zobowigzany jest do prezentaciji postepow prac, w tym do niezwtocznego zgtaszania
ewentualnych probleméw niezbednych do rozstrzygniecia przez Zamawiajacego i Dysponenta, przy czym
przedstawiciele Zamawiajacego i Dysponenta majg prawo do zapoznania si¢ z przebiegiem i postepem prac na
kazdym etapie realizacji zadania.

Wykonawca w ramach niniejszego zadania, bez dodatkowego wynagrodzenia, przed przetargiem na roboty
budowlane, w terminie 14 dni od daty zlecenia, wykonana aktualizacje kosztorysoéw inwestorskich dla wszystkich

branz.

Wykonawca bedzie przesytat do Zamawiajacego kopie uzyskanych decyzji, pozwolen, postanowien, uzgodnien,

opinii i warunkéw w ciggu 5 dni roboczych od ich uzyskaniu.

W zataczeniu pierwotna koncepcja drogowa do dalszego projektowania — wariant 1B (mate rondo).
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