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UMOWA nr

zawarta dnia r. w Poznaniu pomiedzy

1. MIASTEM POZNAN majgcym swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP
2090001440, REGON: 631257822 (zwany dalej: ,,MP”)

2. AQUANET S. A., majgcym swg siedzibe w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, wpisang do
rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ,
NIP , REGON (zwany dalej: ,Aquanet”)

w imieniu i na rzecz ktérych dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Pl. Wiosny
Ludow 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP
783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwani w dalszej tresci Umowy fgcznie: ,Zamawiajagcym”

a

z siedzibg w przy
ul. , zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonym przez Sgd Rejonowy w , ___ Wydziat
Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale zaktadowym PLN,
NIP , REGON

reprezentowang przez:

/

zamieszkatym/zamieszkatg
w ,  przy ul ,prowadzgcym/prowadzacag
dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg z siedzibg
w przy ul. , wpisanym/wpisang do Centralnej

Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie

teleinformatycznym  przez  ministra  wlasciwego do  spraw  gospodarki, NIP
, REGON :

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”

zwanymi w dalszej czesci Umowy tacznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strong”,

Zwazywszy, ze:

1. Przy okazji zadania inwestycyjnego realizowanego przez MP pn. ,Rozbudowa ul. Sw. Marcin na odcinku
pomiedzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudowa fragmentu Alei
Marcinkowskiego na odcinku od ul. Sw. Marcin do Pl. Wolnosci’, realizowane bedg réwniez zadania
inwestycyjne Aquanet pn. ,,3-05-19-264-0 — Poznari — sie¢ wodociggowa w ul. Sw. Marcina — Etap | — zakres
2.2” oraz ,,5-05-19-267-0 — Poznan — kanalizacja ogéinosptawna w ul. Sw. Marcina — Etap | — zakres 2.2”.

2. Spétka Poznariskie Inwestycje Miejskie spétka z o. o. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z
realizacji zadan powierzonych do wykonywania aktem zatozycielskim spotce Poznarskie Inwestycje Miejskie
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spotka z ograniczong odpowiedzialnosScig z siedzibg w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spotce
przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia
[, ], przekazanego przez Biuro Koordynacji i Rewitalizacji Miasta — Dysponenta
zadania i Srodkow z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania
inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

3. Zadanie realizowane przez MP bedzie realizowane przy pomocy dofinansowania unijnego w ramach Programu
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020.

4. Spotka Poznariskie Inwestycje Migjskie sp. z o. o. dziata jako inwestor zastepczy na rzecz i w imieniu Aquanet
na podstawie zawartej umowy o Inwestorstwo zastepcze.

5. Wykonawca zamdwienia zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych z pézn. zm.

Strony zawarly Umowe o nastepujgcej tresci:

§1
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia pn.,Wykonanie
prac budowlanych wraz z opracowaniem projektéw wykonawczych dla zadania «
»Rozbudowa ul. Sw. Marcin na odcinku pomiedzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz
z przebudowa fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Sw. Marcin do Pl. Wolnosci”»”,
zwane dalej jako: ,Inwestycja PIM”, oraz zaméwienia pn. ,3-05-19-264-0 — Poznan - sie¢
wodociagowa w ul. Sw. Marcina — Etap | - zakres 2.2 ” oraz , 5-05-19-267-0 - Poznan -
kanalizacja ogélnosptawna w ul. Sw. Marcina — Etap | - zakres 2.2” (zwane dalej jako:
~Inwestycja Aquanet’), zwanych dalej tacznie jako ,Zadanie inwestycyjne” albo ,Inwestycja”,
obejmujgcego w szczegolnosci:

1) sporzadzenie Dokumentéw Wykonawcy, w tym wykonanie prac projektowych
polegajacych na sporzadzeniu Projektéw Wykonawczych, o ktérych mowa w §4 Umowy,
projektébw czasowej organizacji ruchu, uszczegdtowieniu Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdét, opracowania dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania
wszelkich niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii i zatwierdzen,

2) wykonanie roboét budowlanych w tym nasadzenia zieleni wraz 2z ustugami
towarzyszacymi, o ktérych mowa w §6 Umowy, w tym z uzyskaniem ostatecznych i
prawomocnych, a takze podlegajgcych wykonaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
oraz zawiadomieniem witasciwego organu nadzoru budowlanego o zakorczeniu budowy —
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow prawa,

3) dostawe Elementéw Zapasowych, o ktérych mowa w §7 Umowy,

4) Swiadczenie ustug w zakresie pielegnaciji Zieleni, o ktérych mowa w §8 Umowy wraz z
utrzymaniem i konserwacjg systemu nawadniania,

oraz wykonanie przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkéw opisanych w SIWZ, w tym

opisie przedmiotu zamowienia oraz w Umowie(zwanego dalej fgcznie ,,Przedmiotem

Umowy”).

Integralnymi czesciami Umowy okreslajgcymi szczegétowy zakres i sposob realizaci

Przedmiotu Umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) SIWZ wraz z zatgcznikami i ewentualnymi wyjasnieniami (zatgczniki do SIWZ, o ktorych
mowa w pkt 2-4 ponizej stanowig odrebne pozycje niniejszej listy),

2) Wielobranzowe Projekty Budowlane « Rozbudowa ul. Sw. Marcin na odcinku pomiedzy ul.
Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudowa fragmentu Alei Marcinkowskiego
na odcinku od ul. Sw. Marcin do PIl. Wolnosci w ramach zadania pn. ,,Program Centrum — etap
| — przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach:
Sw. Marcin, Fredry, Mielzynskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolnosci, Towarowa”» — Zakres 2.2. -
Zatgcznik nr 2 do SIWZ;

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Zatgcznik nr 2 do SIWZ,
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4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB) - Zatgcznik
nr 2 do SIWZ;

5) Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatgcznikami, w tym
Zz Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy, SIWZ, Dokumentacji Projektowej lub Ofercie
Wykonawcy obowigzkow Wykonawcy niewskazanych wprost w innym z tych dokumentow,
Wykonawca ma obowigzek je zrealizowac.

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2 powyzej, w tym
SIWZ wraz z zatgcznikami, zapoznat sie z nimi szczegotowo i nie wnosi do nich zadnych uwag
ani zastrzezen—w szczegolnosci potwierdza, Ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe
zrealizowanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposob zgodny z prawem powszechnie
obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
w szczegolnosci nie naruszajgc praw osob trzecich. W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony
postanowienia Umowy bedg rozumie¢ w taki sposdb, by doprowadzi¢ do ich zgodnosci
z prawem.

§2
DEFINICJE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczaja:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Inwestycja: inaczej Przedmiot Umowy;

Inzynier Kontraktu: podmiot bedgcy strong zawartej z Zamawiajgcym umowy, ktorej
przedmiotem jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji, badz tez osoba, z kiérg Zamawiajgcy zawrze
w przyszto$ci umowe o takim przedmiocie;

Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w §12 ust. 1 Umowy, umocowana do
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciggania zobowigzan;

Przedstawiciel Zamawiajacego: osoba, o ktérej mowa w §10 ust. 1 Umowy, upowazniona do
reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, z wytgczeniem
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego;

SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla postepowania prowadzonego przez
Miasto Poznan i Aquanet w imieniu i na rzecz ktérych dziata Poznanskie Inwestycje Miejskie sp.
Z 0.0. 0Znaczonego numerem wraz z zatgcznikami;

PFU: Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy Zatgcznik nr 2 do SIWZ, wraz ze wszelkimi
zatgcznikami (w tym: Projektem Budowlanym, STWIORB oraz kartami materiatowymi)
i ewentualnymi zmianami tego dokumentu dokonanymi w toku realizacji Umowy;

Projekt Budowlany: Wielobranzowy Projekt Budowlany «Rozbudowa ulicy Sw. Marcin na
odcinku od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego oraz Al. Marcinkowskiego przez
skrzyzowanie z ul. Podgdérng do Placu Wolnoséci» — Zakres 2.2 - Zatgcznik nr 2 do SIWZ;

STWIORB: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - Zatgcznik nr
2 do SIWzZ;

ZRID: wydana dla Inwestycji na wniosek Miasta Poznah decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (na moment ogtoszenia zamowienia Miasto Poznan jest w trakcie procedury
uzyskiwania ZRID);

Dokumentacja Projektowa: dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego nha
ktére skfadajg sie:
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a) PFU,

b) Projekt Budowlany,
c) STWIORSB,

d) ZRID,

11) Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentacje, do ktérej wykonania
bedzie zobowigzany Wykonawca w ramach realizacji Umowy, a ktéra okaze sie niezbedna dla
prawidtowego i zgodnego z prawem i Umowg wykonania Przedmiotu Umowy w szczegolnosci
te ktérych wykonanie jest przedmiotem obowigzku wyraznie natozonego na Wykonawce na
podstawie Umowy lub powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, a w tym: Projekty
Wykonawcze, uszczegotowienie Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot, Projekt
Czasowej Organizacji Ruchu, Program Zapewnienia Jakosci (,PZJ”), Plan Bezpieczenhstwa i
Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”), Projekt organizacji placu budowy, projekty technologiczne
wykonania robot budowlanych oraz wszelkie inne opracowania niezbedne dla prawidtowej
realizacji Inwestycji, tgcznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien, opinii i zatwierdzeh oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje
montazu, instrukcje obstugi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z
wymogami Prawa budowlanego— a wszystko to sporzgdzone w wersji papierowej oraz
elektronicznej w formacie PDF (z wylgczeniem Projektow Wykonawczych, dla ktérych
szczegotowe wymogi zostaty okreslone w tresci Umowy);

12) Projekty Wykonawcze: opracowania stanowigce uzupetnienie i uszczegotowienie rozwigzan
zawartych w Projekcie Budowlanym wykonane zgodnie z Umowg i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego w ilosci okreslonej w §4, przy czym Projekty Wykonawcze w
rozumieniu Umowy obejmujg uszczegotowienie STWIORB, ktére sg dostarczone przez
Zamawiajgcego jako czes¢ Dokumentacji Projektowej;

13) PZJ: Program Zapewnienia Jakosci, o ktdrym mowa w §16 Umowy;

14) Urzadzenia: przedmioty stanowigce funkcjonalng catos¢ umozliwiajgce uzytkowanie Inwestycji
po odbiorze kohcowym, szczegdétowe wymogi techniczne dla Urzgdzen zostaly okreslone
Projekcie Budowlanym i PFU;

15) Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego, sporzgdzony zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Umowy;

16) HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SIWZ,
stanowigcy zatgcznik do oferty Wykonawcy;

17) TER: Tabela Elementéw Rozliczeniowych, stanowigca zatgcznik nr 3 do SIWZ,

18) Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wediug wzoru
opracowanego przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, obejmujgcy
w szczegolnosci informacje na temat postepu w realizacji Umowy wraz z dokumentacjg
fotograficzng, informacje na temat zagrozen i ryzyk zwigzanych z realizacja Umowy wraz
z informacjg o Wystgpieniach Wykonawcy i Poleceniach Zamawiajgcego, przekazywany
Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu w okresach miesiecznych, w terminie 3 dni od
zakonczenia miesigca w dwoch egzemplarzach w formie pisemnej oraz elektroniczne;j.

19) Etap — wyodrebniona czes¢ Przedmiotu Umowy opisana w §3Umowy,
20) Podetap — wyodrebniona zgodnie z §3 cze$¢ Etapu;

21) Protokét Odbioru Robét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu: dokument dotyczacy
oceny robot ktére w dalszej fazie realizacji Inwestycji bedg podlegac zakryciu lub zanikowi,
sporzadzany przez wiasciwego Inspektora Nadzoru, przy udziale wtasciwego Kierownika Robot
jako osoby zgtaszajgcej do odbioru;
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22) Odbioér Robét Zanikajgcych lub Ulegajacych Zakryciu: odbiér potwierdzony Protokotem
Odbioru Robét Zanikajgcych lub Ulegajgcych Zakryciu;

23) Protokét Odbioru Czesciowego: dokument potwierdzajgcy wykonanie catosci robét lub prac
innego rodzaju sktadajgcych sie na dang pozycje TER, a nadto stanowigcy podstawe uzyskania
ptatnosci w kwocie okreslonej w TER, sporzadzany przez wiasciwego Inspektora Nadzoru,
Koordynatora Inspektorow Nadzoru i Inzyniera Kontraktu przy udziale Przedstawiciela
Wykonawcy, Kierownika Budowy i wiasciwego Kierownika Robét jako oséb zgtaszajgcych do
odbioru;

24) Odbioér Czesciowy: odbiér potwierdzony Protokotem Odbioru Czesciowego;

25) Protokét Odbioru Podetapu: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce
zobowigzan sktadajgcych sie na dany Podetap, sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale
Inzyniera Kontraktu, wskazanych w Umowie oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne
oraz Wykonawcy jako osoby zgtaszajgcej do odbioru;

26) Odbior Podetapu: odbidr potwierdzony Protokotem Odbioru Podetapu;

27) Protokét Koncowego Odbioru Robét Budowlanych: dokument potwierdzajgcy wykonanie
przez Wykonawce petnego zakresu robét budowlanych, nasadzen oraz prac innego rodzaju
objetych Umowg(z wytgczeniem pielegnaciji Zieleni) oraz gotowos¢ do wystgpienia o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie/zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu robot budowlanych, sporzgadzony przez Zamawiajgcego zgodnie z regufami
okreslonymi w §19 Umowy;

28) Koncowy Odbiér Robo6t Budowlanych: odbior potwierdzony Protokotem Kohcowego Odbioru
Robét Budowlanych;

29) Protokét Odbioru Koncowego: dokument potwierdzajgcy wykonanie catosci Przedmiotu
Umowy z wytgczeniem obowigzku pielegnaciji Zieleni, sporzgdzany przez Zamawiajacego przy
udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako oséb zgtaszajgcych do odbioru
oraz przy udziale Inzyniera Kontraktu;

30) Odbior Koncowy: odbidr potwierdzony Protokotem Odbioru Koncowego;

31) Protokét Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce
obowigzkow w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy
z wytgczeniem Zieleni, sporzgdzony przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inzyniera
Kontraktu, dotyczgcy oceny wykonanej Inwestycji po uptywie okresu rekojmi i gwarancji;

32) Odbiér Ostateczny: odbior potwierdzony Protokotem Odbioru Ostatecznego;

33) Protokét Odbioru Ostatecznego Zieleni: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez
Wykonawce obowigzkéw w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszacy sie do Zieleni oraz nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie pielegnacji Zieleni, sporzadzony przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu, dotyczacy oceny wykonanej
Inwestycji po uptywie okresu rekojmi i gwarancji na Zielen oraz po okresie pielegnacji Zieleni;

34) Odbioér Ostateczny Zieleni: odbiér potwierdzony Protokotem Odbioru Ostatecznego Zieleni i
montazu systemu nawadniania;

35) Protokét Odbioru Pielegnacji Zieleni: dokument potwierdzajacy wykonanie przez
Wykonawce obowigzkéw w zakresie pielegnacji Zieleni i biezgcego utrzymania i konserwacji
systemu nawadniania, okreslonych w §8 Umowy, w danym rocznym okresie rozliczeniowym tej
ustugi;

36) Odbioér Pielegnacji Zieleni: odbior potwierdzony Protokotem Odbioru Pielegnaciji Zieleni i
biezgcego utrzymania i konserwacji systemu nawadniania;

37) Protokét Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzgdzany pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajgcym przy udziale Inzyniera Kontraktu dotyczgcy oceny wykonania przez
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Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwarancji i rekojmi, sporzgdzony zgodnie z regutami
okreslonymi w §30 Umowy;

Teren Budowy: teren, na ktorym Wykonawca ma wykonac roboty budowlane, o ktérych mowa
w §1 ust. 1 pkt 2 Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wymienionych w Projekcie Budowlanym
(Plan Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia
zaplecza budowy, w tym takze znajdujgce sie tam obiekty budowlane, urzgdzenia techniczne
oraz ewentualne podlegajgce ochronie elementy srodowiska przyrodniczego;

COR: czasowa organizacja ruchu wprowadzona ha podstawie opracowanego przez
Wykonawce Projektu Czasowej Organizacji Ruchu wraz z zatwierdzeniem Miejskiego Inzyniera
Ruchu poprzedzonym opiniami Policji, ZDM i ZTM,;

Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych;

Elementy Zapasowe: rzeczy oznaczone co do gatunku, opisane szczegotowo w Zestawieniu
elementéw zapasowych stanowigcym zatgcznik nr _ do SIWZ pochodzace z tego samego
zrodta i nalezgce do tych samych rodzajéw i partii produkcyjnych materiatéw lub Urzgdzen, jakie
bedag wykorzystywane przy realizacji Inwestyciji;

Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajgce na podstawie
umowy wigzgcej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku podwykonawstwa) z Wykonawca
(w szczegdblnosci przez projektantow) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekty Wykonawcze,
a nadto, wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy (projekty warsztatowe),
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty;

Zielen: rezultat prac Wykonawcy zwigzanych z nasadzeniem drzew i zieleni niskiej oraz
instalacjg Urzgdzen (w tym systemu nawadniajgcego) zwigzanych z utrzymaniem zasadzonych
roslin, opisane szczegotowo w Projekcie Budowlanym Tom 2.2.07 pod nazwa: Projekt Zieleni;

Whniosek Materiatlowy: wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na
wykorzystanie danego materiatu budowlanego lub Urzgdzenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
niezbednymi do oceny zgodnosci danego materiatu lub Urzgdzenia z Dokumentacja
Projektowa;

Pielegnacja zieleni — ustugi swiadczone przez Wykonawce w okresie od dokonania Odbioru
Koncowego do dn. 31 marca 2029r., opisane w §8 Umowy, majgce na celu w szczegolnosci
utrzymanie zywotnosci ro$lin oraz utrzymanie Zieleni w stanie zgodnym z Dokumentacjg
Projektowg i Umowa, a takze biezgce utrzymanie i konserwacje systemu nawadniajgcego;

Projekt organizacji placu budowy: dokument okreslajgcy rozktad i organizacje Terenu
Budowy, w szczegdlnosci trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciggi piesze,
elementy zapewnienia bezpieczenstwa, w tym ppoz., miejsca sktadowania materiatow,
ewentualne miejsce zaplecza budowy — Zamawiajgcy dopuszcza jego zmiany zwigzane
Z etapowaniem prac;

Zespot Nadzoru Autorskiego —projektanci sprawujgcy nadzér autorski zwigzany z Projektem
Budowlanym, PFU i STWIORB;

Polecenia Zamawiajagcego — czynnosci podejmowane przez Zamawiajgcego w sposob
okreslony w §29 Umowy.

Wystapienia Wykonawcy — czynnosci podejmowane przez Wykonawce w sposéb okreslony
w §28 Umowy.
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§3
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji poszczegdélnych Etapéw Przedmiotu Umowy:

1) ETAPI: Prace przygotowawcze
termin: do 31 stycznia 2021r., lecz nie krécej niz do 90 dni kalendarzowych od
zawarcia Umowy

2)

zakres: Montaz oznakowania objazdéw wraz z ewentualnymi zmianami programéw
sygnalizacji swietlnej — wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w ramach catego
Terenu Budowy zgodnie z zatwierdzonym Projektem COR

pozycje TER: BRAK

termin: do 31 stycznia 2021r., lecz nie wczesniej niz do 90 dni kalendarzowych
od zawarcia Umowy

ETAP II: Realizacja rob6t budowanych wraz z pracami powigzanymi
termin: od 1 lutego 2021r. do 30 czerwca 2022r.
obejmujgcy nastepujgce Podetapy:

PODETAP II.1.:

a)

b)

c)

zakres: Wykonanie robo6t budowlanych w ramach catego Terenu Budowy w zakresie
budowy i przebudowy infrastruktury podziemnej (sieci cieptownicze, gazowe,
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, informatyczne, wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, ogolnosptawnej, odwodnieniowej) wraz z niezbednymi
rozbidrkami nawierzchni, torowisk i elementéw infrastruktury oraz wycinkami drzew,
za wyjatkiem przytgczy do budynkdw i prac wykonczeniowych przy studzienkach i
zasuwach

pozycje TER: 1001-1159

termin: od 1 lutego 2021r. do 31 stycznia 2022r.

PODETAP 1I.2.:

zakres: Wykonanie robot budowlanych w zakresie trakcji i torowiska tramwajowego
wraz ze stupami oswietleniowo-trakcyjnymi, systemami sterowania, peronem
przystanku tramwajowego oraz podtgczeniem zasilania, odbiorami technicznymi i
uzgodnieniami, umozliwiajgcymi przywrécenie statego ruchu tramwajowego w Alei
Marcinkowskiego na odcinku od ul. Sw. Marcin do Placu Wolno$ci z weztem
rozjazdowym Podgoérna oraz wykonanie prac budowlanych w zakresie nawierzchni
ulic i chodnikéw (wraz z kraweznikami) w ilosci co najmniej 90% catkowitej
powierzchni na wskazanym odcinku — wraz z uzyskaniem wykonalnej decyzji o
czesciowym pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania (w zakresie korzystania z trakcji i
torowiska tramwajowego), przeprowadzeniem rozruchdw i testéw Urzgdzen oraz
szkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego oséb w zakresie obstugi i
serwisowania Urzadzen oraz funkcjonowania i zarzadzania wskazanej czesci
Inwestycji

pozycje TER: 2001-2056

termin: do 28 lutego 2022r.

PODETAP 11.3.:

zakres: Wykonanie robét budowlanych w zakresie trakcji i torowiska tramwajowego
wraz ze stupami oswietleniowo-trakcyjnymi, systemami sterowania, peronem
przystanku tramwajowego oraz podtgczeniem zasilania, odbiorami technicznymi i
uzgodnieniami, umozliwiajgcymi przywrécenie statego ruchu tramwajowego w
ul. Sw. Marcin na odcinku od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego wraz z
wykonaniem prac budowlanych w zakresie nawierzchni ulic, chodnikéw i miejsc
postojowych (wraz z kraweznikami) w ilosci co najmniej 90% catkowitej powierzchni
oraz wykonaniem rob6t budowlanych w zakresie montazu oswietlenia ulicznego
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pozycje TER: 3001-3046
termin: do 30 kwietnia 2022r.

PODETAP 11.4.

zakres: Wykonanie rob6t budowlanych w ramach catego Terenu Budowy w zakresie
sygnalizacji, elementéw matej architektury i infrastruktury, oznakowania i organizacji
ruchu drogowego wraz z pozostatymi robotami w zakresie sieci podziemnych (w tym
wykonaniem przytgczy do budynkow, prac wykonczeniowych przy studzienkach i
zasuwach w ulicach i chodnikach oraz montazu szaf elektrycznych i
teletechnicznych) oraz pozostatych nawierzchni ulic i chodnikéw

pozycje TER: 4001-4084

termin: do 30 czerwca 2022r.

PODETAP 11.5.

zakres: Wykonanie robét w ramach catego Terenu Budowy w zakresie nasadzen
zieleni wraz z wykonaniem systemu nawadniajgcego z ukladem sterowania oraz
pracami towarzyszgcymi

pozycje TER: 5001-5024

termin nasadzen drzew oraz wykonania systemu nawadniajgcego z ukladem
sterowania oraz pracami towarzyszgcymi: do 30 marca 2022r.

termin nasadzen zieleni niskiej: do 30 kwietnia 2022r.

ETAP lll: Zakonczenie i Odbiory robét i prac powigzanych,
termin: 30 wrzesnia 2022r.
obejmujgcy nastepujgce Podetapy:

PODETAP lll.1.

a)

b)

c)

d)

zakres: Odbiér Koncowy Robét Budowlanych (w tym rozruchy i testy Urzgdzen — nie
dot. rozruchow i testéw Urzgdzen przeprowadzonych w ramach Podetapu 11.2)
pozycje TER: BRAK

termin: do 31 lipca 2022r.,

PODETAP lll.2.

zakres: uzyskanie wykonalnych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz
zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Poznania o zakonczeniu budowy wraz z uzyskaniem zaswiadczen o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu pozwalajgcych na przystgpienie do uzytkowania catego
zakresu Inwestyciji

pozycje TER: BRAK

termin: do 31 sierpnia 2022r.

PODETAP lII.3.

zakres: Przeprowadzenie szkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego oséb
w zakresie obstugi i serwisowania Urzadzen oraz funkcjonowania i zarzgdzania
Inwestycjg — nie dot. szkolen przeprowadzonych w ramach Podetapu 11.2

pozycje TER: BRAK

termin: do 15 wrzesnia 2022r.

PODETAP lil.4.

zakres: Odbiér Koncowy
pozycje TER: BRAK
termin: do 30 wrzesnia 2022r.

ETAP IV: Pielegnacja Zieleni i konserwacja systemu nawadniajgcego
— zakres: okreslony w §8 Umowy
— okres: od dnia odbioru koncowego do 31 marca 2029r.

a) PODETAP IV.1.
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— zakres: pielegnacja zieleni w zakresie dot. Zarzgdu Zieleni Miejskiej
— pozycje TER: 6001
— termin: do 3 lat od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego

b) PODETAP IV.2.
— zakres: pielegnacja zieleni w zakresie dot. Zarzgdu Drég Miejskich
— pozycje TER: 6002
— termin: do 31 marca 2029r.

Wykonawca wykona komplet Projektow Wykonawczych wraz z uszczegdtowieniem Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych przed przystgpieniem do robét albo
bedzie wykonywat Projekty Wykonawcze wraz z uszczegotowieniem Specyfikaciji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przez caty okres realizacji Umowy od dnia jej
zawarcia, na biezgco, z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym wykonywanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami okreslonymi w ust. 1 powyzej oraz terminami
okreslonymi w HRF. Wykonawca sporzadzi komplet Projektéw Wykonawczych wraz z
uszczegoétowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w
terminie do dnia 31 czerwca 2021r. W przypadku wykonania kompletu Projektéw
Wykonawczych wraz z uszczegotowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych przed przystgpieniem do robot, terminy weryfikacji Projektow
Wykonawczych wraz z uszczegotowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, o ktérych mowa w §4 ulegng wydtuzeniu o 10 dni roboczych.

Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajgce z Umowy, ktére nie zostaty wymienione
w opisach poszczegodinych Etapow i Podetapow powyzej, w terminach niezbednych z punktu
widzenia celu Umowy i majgc na wzgledzie jej prawidtowg realizacje uwzgledniajgcg terminy
okreslone w ust. 1 powyzej oraz w HRF.

Strony bedg uznawac termin zakonczenia etapu Il i lll za dotrzymane w przypadku, gdy przed
uptywem terminéw wyznaczonych na zakonczenie tych Etapéw dokonane zostang odbiory
wszystkich Podetapow objetych tymi Etapami.

Zakres prac wchodzacych w sktad poszczegdlnych pozycji TER jest okreslony w Dokumentacii
Projektowej, przy czym sposob wykonania danej pozycji TER powinien pozostawac¢ zgodny
z Umowa.

W razie watpliwosci co do szczegétowego zakresu prac dla danej pozycji TER (w szczegdlnosci
co do punktéw styku zakresow prac z réznych pozycji TER) przed rozpoczeciem ich
wykonywania Wykonawca powinien uzyska¢ od Inzyniera Kontraktu pisemne wyjasnienie
zakresu prac. Inzynier Kontraktu zajmie stanowisko w terminie 3 dni roboczych od dnia wptywu
pytania Wykonawcy.

Strony ustalajg, ze terminy wykonania Podetapéw oraz okreslone w HRF terminy wykonania
poszczegodlnych pozycji TER bedg uznawane za dotrzymane w przypadku sporzgdzenia przed
ich uptywem odpowiednich protokotéw odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa,
w szczegolnosci w §19.

Wykonawca ma obowigzek wykonywac réwnolegle prace sktadajgce sie na poszczegolne Etapy
i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej mozliwej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SIWZ, Wykonawca
w petni uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w
szczegoblnosci wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne mogace
ograniczy¢ postep realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wczesniejsze niz przewidziane w HRF przystgpienie do realizacji danej
czesci Przedmiotu Umowy opisanej w poszczegolnej pozycji TER, po spetnieniu wymogow
wynikajagcych z Umowy, w szczegdélnosci po uzyskaniu akceptacji odpowiedniego Projektu

Strona 9z 73



11.

12.

INFRASTRUKTURA K Wt EsrepalEka
ﬁ | SRODOWISKO POZnan

Wykonawczego wraz z uszczegotowieniem odpowiedniej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.

Ewentualne propozycje dotyczace zmiany Harmonogramu Rzeczowo—Finansowego
Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem.
Zmiany HRF, ktore nie powodujg zmiany terminéw okreslonych w ust. 1 powyzej, nie stanowig
zmiany Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmiane HRF wraz
z szczeg6towym uzasadnieniem odméwi wyrazenia zgody na zmiane lub zatwierdzi
przedstawiony zmieniony HRF.

§4

PROJEKTY WYKONAWCZE, DOKUMENTACJA WYKONAWCY, DECYZJE | UZGODNIENIA

1.

Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, zgodnie z Umowg

w szczegolnosci:

1) sporzadzi Projekty Wykonawcze wraz z uszczegotowieniem Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych osobno w ramach Inwestycji PIM oraz Inwestyciji
Aquanet,

2) przekaze Zamawiajgcemu ich egzemplarze — osobno poszczegélnym Zamawiajacym w
zakresie dot. Inwestycji PIM oraz w zakresie dot. Inwestycji Aquanet,

3) przeniesie prawo wiasnosci egzemplarzy — osobno poszczegdélnym Zamawiajgcym w
zakresie dot. Inwestycji PIM oraz w zakresie dot. Inwestycji Aquanet,

4) doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich zgodnie z §17 Umowy,

5) sporzadzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty sktadajgce sie na
Dokumenty Wykonawcy w tym w szczegolnosci Projekt Czasowej Organizaciji Ruchu, PZJ
i Plan BiOZ i plan organizacji placu budowy,

6) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy,
opinie i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania
obiektow powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty
uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniu zawarcia Umowy (w
niezbednym zakresie w imieniu Zamawiajgcego) oraz opracuje wszelkg wymagang do tego
celu dokumentacje, wnioski do wtasciwych organdw, podania, odwofania i inne pisma.

Wykonawca wykona Projekty Wykonawcze bedace uzupetnieniem lub uszczegdtowieniem
Projektu Budowlanego wraz z uszczegotowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych w taki sposob oraz w takim zakresie i stopniu doktadnosci, by
pozwalaty one na prawidtowe wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w §1 ust. 1 pkt 2
Umowy, a nadto uwzgledniajgc uzasadnione uwagi Inzyniera Kontraktu, Zespotu Nadzoru
Autorskiego oraz Zamawiajgcego. Projekty Wykonawcze zostang wykonane w skali
dostosowanej do przedmiotu opracowania, co najmniej 1:500, w sposob nie prowadzacy do
niezgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, w tym Projektem Budowlanym (w szczegdlnosci
z decyzjg $rodowiskowag, warunkami i uzgodnieniami z gestorami sieci lub zarzgdcami
infrastruktury technicznej) i ZRID.

Projekty Wykonawcze wraz z uszczegoétowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych bedg wykonywane przez osoby wskazane w §12 ust. 7 pkt 1
w branzach zgodnych z posiadanymi uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie.

Przed przystgpieniem do wykonywania Projektéw Wykonawczych wraz z uszczegotowieniem
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych Wykonawca przeprowadzi
wizje lokalne Terenu Budowy.

W toku wykonywania Projektdow Wykonawczych wraz z uszczegotowieniem Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:
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1) Wykonawca ma obowigzek prowadzenia biezgcych konsultacji oraz uzgadniania zakresu
przygotowywanych opracowan i stosowanych w nich rozwigzan technicznych z Inzynierem
Kontraktu i w razie koniecznosci z Zespotem Nadzoru Autorskiego;

2) Inzynier Kontraktu moze, w przypadku niezgodnosci proponowanej przez Wykonawce
tresci Projektu Wykonawczego lub uszczegdtowienia Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, z Umowg w tym zatgcznikami do niej, poleci¢ Wykonawcy
Zmiane proponowanej jego tresci;

3) Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco konsultacje z gestorami sieci lub zarzgdcami
infrastruktury technicznej, jezeli takie sg konieczne dla sporzadzenia Projektu
Wykonawczego wraz z uszczeg&towieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych; Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu
Zamawiajgcego umow z gestorami sieci lub zarzgdcami infrastruktury technicznej. W
przypadku uzyskania od gestora sieci projektu umowy, Wykonawca niezwtocznie
przedstawi Zamawiajgcemu, ktéry podejmie dalsze czynnosci w celu jej zawarcia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu kazdy Projekt Wykonawczy oraz
uszczegodtowienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych do
weryfikacji z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu 2 egzemplarze Projektu Wykonawczego
oraz uszczegotowienia odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w formie papierowej,

2) w terminie 6 dni roboczych Inzynier Kontraktu zgtosi ewentualne zastrzezenia,
przedstawiajac uzasadnienie techniczne swojego stanowiska, m.in. w przypadku
niewystarczajgcego zakresu doktadnosci bgdz szczegdtowosci Projektu Wykonawczego
lub uszczegotowienia odpowiednich Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

3) przed uplywem tego terminu Inzynier Kontraktu moze na pismie potwierdzi¢ brak uwag
i zastrzezen.

Brak uwag lub zastrzezeh w terminie wskazanym w ust. 6 Strony bedg uwazac za akceptacje
przedstawionego Projektu Wykonawczego wraz z uszczegdtowieniem odpowiednich
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Po wprowadzeniu
poprawek lub uzupetnien zgodnie z ust. 6 pkt 2, Wykonawca ponownie przedstawi Projekt
Wykonawczy wraz z uszczegotowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych w trybie okreslonym w ust. 6 powyzej.

W przypadku braku uwag Inzyniera Kontraktu oraz Zespotu Nadzoru Autorskiego we
wskazanym wyzej terminie Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystgpi do gestorow sieci
lub zarzgdcéw infrastruktury technicznej uzgodnienie albo akceptacje Projektu Wykonawczego.

Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu, nie pdzniej niz na 5 dni roboczych przed
okreslonym w HRF terminem rozpoczecia wykonywania robét sktadajgcych sie na dany element
lub elementy TER, odpowiedni Projekt Wykonawczy wraz z uszczegotowieniem odpowiednich
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych okreslajgcy sposob
wykonania Przedmiotu Umowy opisany danym elementem TER wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami i wszelkimi innymi wymaganymi dokumentami. Brak wniesienia przez Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajgcego sprzeciwu co do tresci Projektu Wykonawczego lub
uszczegoétowienia odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych w terminie 3 dni roboczych Strony bedg uznawaly za akceptacje Projektu
Wykonawczego wraz z uszczegotowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Przedstawiony Projekt Wykonawczy wraz z uszczegotowieniem odpowiednich Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych musi pozostawaé zgodny z Projektem
Wykonawczym wraz z uszczegotowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych poddanym wczesniej weryfikacji przez Inzyniera Kontraktu.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do Projektu Wykonawczego wraz z
uszczegotowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
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Budowlanych wynikajgcych z uzgodnien z gestorem sieci, Wykonawca przekazujgc Inzynierowi
Kontraktu uzgodniony z gestorem sieci lub zarzadcg infrastruktury technicznej Projekt
Wykonawczy wraz z uszczegdtowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Roboét Budowlanych szczegotowo okresli zakres wprowadzonych zmian. W przypadku,
gdy uzgodniony z gestorem sieci lub zarzadcg infrastruktury technicznej Projekt Wykonawczy
wraz z uszczego6towieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych rézni sie od Projektu Wykonawczego wraz z uszczegotowieniem
odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
przedstawionego wczesniej do weryfikacji Inzynierowi Kontraktu (w trybie ust. 6), wéwczas
termin na zgtoszenie przez Inzyniera Kontraktu sprzeciwu wynosi 5 dni roboczych i dopiero po
uptywie tego terminu brak sprzeciwu uwaza sie za akceptacje.

Strony ustalajg nastepujace zasady przekazywania zweryfikowanych i uzgodnionych Projektow
Wykonawczych wraz 2z uszczegdtowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (na potrzeby ust. 9):

1) Wykonawca doreczy Inzynierowi Kontraktu wymagane Umowg egzemplarze Projektéw
Wykonawczych wraz z uszczegotowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jako zatgczniki do pisma, w ktéorym Wykonawca
okresli:

a) ktoérych elementow TER dotyczy przedtozony Projekt Wykonawczy oraz STWIORB,

b) zamierzony termin rozpoczecia robot opisanych danym Projektem Wykonawczym oraz
STWIORB,

2) liczba egzemplarzy:

a) w formie papierowej: 4 egzemplarzy,

b) w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD (w formatach .pdf i .docx, .dwg i .xIsX):
1 egzemplarz,

3) wraz z Projektami Wykonawczymi kazdorazowo Wykonawca w zatgczeniu do pisma
przedstawi:

a) os$wiadczenie projektantdow sporzadzajacych Projekt Wykonawczy o sporzgdzeniu
Projektu Wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

b) oswiadczenie Wykonawcy o sporzadzeniu Projektu Wykonawczego zgodnie z Umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, stwierdzajgce nadto,
ze jest on kompletny punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

c) dokumenty potwierdzajgce uregulowanie kwestii prawnoautorskich, wymienione w §17
ponizej.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy Projektu Wykonawczego wraz z uszczegotowieniem

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych Zamawiajgcy nabywa ich

wiasnos¢ oraz wtasnos¢ nosnikow, na ktérych zostaty utrwalone.

Poszczegdlne Projekty Wykonawcze wraz z uszczegotowieniem odpowiednich Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny pozostawaé ze sobg spéjne
w taki sposéb, by stanowity one jedng catos¢ i umozliwiaty wykonanie na ich podstawie
Inwestycji jako catosci funkcjonalne;j.

Wykonawca zobowigzuje sie uregulowaé stosunki prawnoautorskie zwigzane z Projektami
Wykonawczymi oraz uszczegoétowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych zgodnie z §17 Umowy — osobno z poszczegdélnymi Zamawiajgcymi w
zakresie dot. Inwestycji PIM oraz w zakresie dot. Inwestycji Aquanet.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian do Projektu
Wykonawczego lub uszczegdtowienia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych przedstawionych i zaakceptowanych w sposdb zgodny z postanowieniami
powyzszymi, Wykonawca ponownie bedzie postepowat ze zmienionym Projektem
Wykonawczym oraz uszczegdtowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych w sposdb zgodny z regutami opisanymi powyze;j.
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Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajgcego Projektu Wykonawczego wraz z
uszczegodtowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
wszelkich innych jego uzgodnien oraz zatwierdzen Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za Projekt Wykonawczy wraz z uszczegotowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych, jego tre$é¢ i poprawnos¢ oraz skutki jego wykonania —
w szczegolnosci za wszelkie powstate w zwigzku z tym szkody, bgdz konieczno$¢é wykonania
robét dodatkowych wynikajgcych z koniecznosci zmiany Projektu Wykonawczego lub
uszczegotowienia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

W kazdym przypadku, w ktorym Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ decyzje, uzgodnienie,
zatwierdzenie itp. wystgpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym
uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnien, zatwierdzen itp. w normalnym toku czynnosci
w terminie umozliwiajgcym dochowaniem terminéw okreslonych w Umowie i HRF.

§5
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz sgsiedztwem Terenu Budowy,
a wszelkie okolicznos$ci i uwarunkowania majgce znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy
wynikajace z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

Zamawiajgcy przekaze Teren Budowy z dniem 1 lutego 2021r. (z uwzglednieniem terminéw

wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1)). Najp6zniej na pie¢ dni roboczych przed terminem przekazania

Terenu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi

Kontraktu:

1) oswiadczenia o podjeciu obowigzkow przez kierownika budowy i kierownikow robdt —
osobno dla kazdej z decyzji ZRID oraz zaswiadczen uprawniajgcych inwestora do
rozpoczecia robét budowlanych,

2) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (dalej jako ,Plan BiOZ”),

3) Projekt organizacji placu budowy, uwzgledniajgcy rozwigzania stuzgce zapewnieniu dojscia
pieszych do budynkoéw i ruchu pojazdow uprzywilejowanych, zgodnie z postanowieniami
SIWZ,

4) zatwierdzenie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu przez Miejskiego Inzyniera Ruchu,

5) decyzje o zezwoleniu na zajecia pasa drogowego,

6) Program Zapewnienia Jakosci (dalej jako ,PZJ”),

7) petnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu majg prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do
przedstawionych dokumentdéw, w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania. Wykonawca ma
obowigzek uwzgledni¢ uzasadnione uwagi lub zastrzezenia.

Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na pismie
przez Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera
Kontraktu.

Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate na Terenie Budowy.

Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ czes¢ Terenu Budowy, na ktérej prowadzi prace,
w szczegolnosci obszary odkrytej nawierzchni i wykopdéw, przed dostepem o0séb
nieupowaznionych, w szczegolnosci poprzez odpowiednie ogrodzenie, z zastrzezeniem ust. 7.
Wykonawca ma réwniez obowigzek od dnia przekazania Terenu Budowy przez caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy skutecznie zabezpieczy¢ zielen istniejgcg stanowigcg majatek
miejski, przed wptywem czynnikdw zewnetrznych oraz robotami budowlanymi. . Inspektor
Nadzoru Terendéw Zieleni dokona oceny prawidtowos$ci wykonania ochrony istniejgcej zieleni co
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zostanie pisemnie poswiadczone w dzienniku budowy lub innym dokumencie wymaganym
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca umozliwi pieszym, zgodnie z SIWZ, przejscie przez Teren Budowy w wydzielonych
i zabezpieczonych korytarzach wzdtuz ulicy Swiety Marcin i Alei Marcinkowskiego po obu
stronach ulic wraz z dostgpem do wszystkich budynkow, w tym lokali mieszkalnych,
handlowych, biurowych i ustugowych, zlokalizowanych wzdtuz tych ulic oraz bedzie utrzymywat
ciggi ruchu pieszych przebiegajgce przez Teren Budowy w odpowiednim standardzie réwniez
w okresie zimowym.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie i porzgdku
przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce witasciwe warunki prowadzenia
okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu, w odlegtosci
nie wiekszej niz 1 km od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w ktérym przechowywane bedg
dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci Projekt Budowlany, Projekt Wykonawcy i Plan BiOZ.

Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie
drogowym wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 .
o drogach publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji
administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzgdca drogi uprawniony jest do
naliczenia kary pienieznej w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy
i tereny sgsiednie do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z Terenu Budowy
wszelkie rzeczy ruchome, ktore znalazty sie na Terenie Budowy w zwigzku z realizacjg Umowy,
a ktérych umieszczenie na Terenie Budowy nie wchodzi w zakres Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci takie jak: odpady, resztki materiatdw budowlanych, materiaty z rozbidrki,
urzgdzenia budowlane, kontenery, urzgdzenia zaplecza budowy i wykona wszelkie niezbedne
prace porzagdkowe, w szczegolnosci usunie z ulicy i z fasad budynkéw brud budowlany.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu Budowy i do
kazdego miejsca, w ktérym Wykonawca bedzie wykonat roboty budowlane w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé ochrone Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego
sie na Terenie Budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zaréwno na Terenie
Budowy, jak i w jego bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robot

Wykonawca zapewni ochrone Terenu Budowy sitami wtasnymi lub poprzez
wyspecjalizowanego podwykonawce — przedsiebiorce $wiadczgcego ustugi ochrony mienia, od
dnia przejecia Terenu Budowy od Zamawiajgcego do dnia przekazania obiektu Zamawiajgcemu
po dokonaniu Odbioru Kohcowego.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie
Budowy Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci upowaznionym
osobom i organom zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci
udostepniajgc im Teren Budowy.

Jezeli na obszarze objetym Przedmiotem Umowy znajdg sie podlegajgce ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajgcy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokét sprawdzenia stanu znakow geodezyjnych w terenie, wykonany
przez Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony
znajdujgcych sie w nim znakéw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry lub
uszkodzony.

Strona 14 z 73



INFRASTRUKTURA K Wt EsrepalEka
ﬁ | SRODOWISKO POZnan

§6
ROBOTY BUDOWLANE | USLUGI POWIAZANE

Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca, zgodnie z Umowa:

1)

wykona roboty budowlane, zatozenie Zieleni i prace montazowe oraz dokona instalacji
i rozruchu Urzadzen,

a nadto:

2)
3)

4)

5)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

wykona prace przygotowawcze, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz

z wycinkg drzew i krzewdw,

opracuje projekt Czasowe]j Organizacji Ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia Miejskiego

Inzyniera Ruchu po uzyskaniu opinii Policji, ZDM, ZTM,

zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z zatwierdzonym projektem

Czasowej Organizacji Ruchu, zapewni ich utrzymanie w nalezytym stanie i sprawnosci do

dnia Odbioru Koncowego Robét; kazdorazowo przed wdrozeniem, bgdz zmiang Czasowej

Organizacji Ruchu Wykonawca zglosi ten fakt Przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz

Inzynierowi Kontraktu z min. 3-dniowym wyprzedzeniem (via e-mail),

uzyska decyzje o zezwoleniu na zajecia pasa drogowego,

zapewni biezacg obstuge geodezyjna,

zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,

zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektéw w terenie oraz geodezyjng

inwentaryzacjg powykonawcza,

przed rozpoczeciem prowadzenia robdét budowlanych dokona zgtoszenia tego faktu

wszystkim wymaganym jednostkom i instytucjom, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz uzgodnieniami stanowigcymi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej,

przed rozpoczeciem prowadzenia robét budowlanych dokona zgtoszenia do odbioru przez

Inspektora Nadzoru branzy zieleni wykonanych zabezpieczen terenéw zieleni — przed

przystgpieniem do robét budowlanych wymagany odbidr potwierdzony obustronnie

podpisanym protokotem,

sporzadzi:

a) dokumentacje powykonawczg odrebnie w zakresie Inwestycji PIM oraz w zakresie
Inwestycji Aquanet (zakres dokumentacji powykonawczej w zakresie Inwestycji
Aquanet oraz obowigzek jej cyfrowej archiwizacji zostat jednoznacznie okreslony w
wytycznych AQUANET S. A. w zakresie Inwestycji Aquanet, stanowigcym Zatgcznik nr
4.1 do SIWZ),

b) sporzadzi dokumentacje okreslong w ,Procedurze przeprowadzania odbioréw sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet S.A.” dla Inwestycji
Aquanet,

c) instrukcje obstugi i eksploatacji Inwestycji, w tym instalacji i Urzadzen oraz

d) zapewni przeszkolenie osdb wskazanych przez Zamawiajgcego zwigzane z obstugg i
eksploatacjg Inwestycji, w tym instalacji i Urzgdzen,

uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wykonalne decyzje o czesciowym pozwoleniu

na uzytkowanie wydane dla Przedmiotu Umowy oraz zaswiadczenie wydane przez

wiasciwy organ nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze

decyzji administracyjnej odnosnie do zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych i

przystapienia do uzytkowania Przedmiotu Umowy,

zapewni odtworzenie zniszczonych lub naprawie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz

zgtosi prace geodezyjne majgce na celu odtworzenie zniszczonych lub naprawienie

uszkodzonych punkéw osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Przedmiotem Umowy do

Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

podczas realizacji Inwestycji oraz prowadzenia odbioréow wskazanych w § 19 roboét

wchodzgcych w sklad Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac

procedur przewidzianych przez AQUANET S. A. w dokumentach stanowigcych zatgcznik
do SIWZ przekazanych Wykonawcy na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego,

wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.
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2. Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne $wiadczenia wskazane w ust. 1 powyzej
w zakresie niezbednym dla catoSciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposéb
okreslony Umowag, w szczegolnosci sposob zgodny z Dokumentacjg Projektowg i SIWZ oraz
uwzgledniajgc tre$¢ sporzadzonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Projektow Wykonawczych wraz z uszczegdtowieniem  Specyfikaci
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac¢ dokumentacje budowy
i dokumentacje wynikajgcg z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcg podstawe wykonywania
robét budowlanych) w tym w szczegdlnoéci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany.

4. W toku realizacji Inwestycji Zamawiajgcy moze poleci¢ wystgpienie o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie czesci obiektu/obiektéw wykonanych w ramach Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w zakresie przebudowy elementéw
infrastruktury i nawierzchni podlegajgcymi rozbiérkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci lub zarzgdcami infrastruktury
technicznej. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez zapewnienie spetnienia
wymagan gestoréw sieci lub zarzadcow infrastruktury technicznej w tym takze w zakresie
nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestoréw sieci lub zarzgdcow
infrastruktury technicznej przebudowanych elementéw infrastruktury.

6. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz. podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

§7
DOSTAWA ELEMENTOW ZAPASOWYCH

1. Wykonujgc Przedmiot Umowy w zakresie, o ktorym mowa w §1 ust. 1 pkt 3 Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu w miejscu przez niego wskazanym Elementy Zapasowe w terminie
okreslonym w HRF, jednakze nie p6zniejszym niz 15 wrzes$nia 2022r. W przypadku Elementéw
Zapasowych zieleni tj. drzew konieczne jest aby Wykonawca miat zaméwiony dodatkowo
materiat w okresie trwania Umowy i pielegnacji Zieleni, ktéry bedzie na stanie szkoétkarskim o
parametrach zgodnych z Projektem Wykonawczym branzy zieleni.

2. Zamawiajgcy dopuszcza dostawe Elementéw Zapasowych partiami, jednakze nie wiecej niz w
10 partiach.

3. Nie po6zniej niz na miesigc przed planowanym terminem dostawy Elementéw Zapasowych.
Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o wskazanie szczegétowego miejsca i czasu dostawy.
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin dostawy zgodny z HRF lub pézniejszy w ciggu kolejnych
14 dni. Miejsce dostawy bedzie znajdowato sie w obrebie Miasta Poznania.

4. Po dostarczeniu Elementow Zapasowych, Zamawiajgcy przeprowadzi ich weryfikacje,
a w przypadku zgodnosci dostarczonych Elementéw Zapasowych z Umowa, dokona ich
odbioru. Odbidr zostanie potwierdzony odpowiednim protokotem.

5. Elementy Zapasowe s3g objete rekojmig i gwarancjg Wykonawcy, o ktérej mowa w §30 ust. 1
pkt 1.

6. Wynagrodzenie za dostawe Elementéw Zapasowych jest ujete w wynagrodzeniu Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1.
§8
PIELEGNACJA ZIELENI

Wykonawca zobowigzuje sie swiadczy¢ na rzecz Zamawiajgcego ustugi polegajgce na zapewnieniu
nalezytej pielegnacji Zieleni i biezgcego utrzymania oraz konserwacji systemu nawadniajgcego
zgodnie z SIWZ, w szczegdélnosci PFU i STWIORB oraz projektem wykonawczym, w okresie od dnia
Odbioru Koncowego do dn. 31 marca 2029r.
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§9
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci: zt netto (stownie: ),
powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT (23 %) tj. zt brutto, w
dalszej czesci Umowy jako ,Wynagrodzenie”. Na wynagrodzenie sktadajg sie nastepujgce
kwoty:

1) kwota w wysokosci zt brutto (stownie: )
tytutem wynagrodzenia za wykonanie Inwestycji PIM,

2) kwota w wysokosci zt brutto (stownie: )
tytutem wynagrodzenia za wykonanie Inwestycji Aquanet.

Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 powyzej sktada sie:
1) wynagrodzenie za wykonanie obowigzkéw w zakresie pielegnacji i biezgcego utrzymania
Zieleni oraz konserwacji systemu nawadniajgcego w zakresie okreslonym w §8:

zt netto (stownie: ),  powiekszone

0 obowigzujgcg stawke podatku VAT (23 %) tj. zt brutto (zwane
dalej ,WPZ”),

2) wynagrodzenie za Zatozenie Zieleni: zl netto (stownie:

), powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT (23 %) tj.

zt brutto (zwane dalej ,\WZZ"),

3) wynagrodzenie za wykonanie pozostatych zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych
z Przedmiotu Umowy zgodnie z TER: zt netto (stownie:

), powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT (23 %) tj.

zt brutto (zwane dalej ,WTER”, przy czym WZZ nie stanowi czesci

WTER).

Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie
wszystkich zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet w przypadku,
gdy zobowigzania te nie sg wprost wymienione w ktérymkolwiek z postanowien ust.2 powyze;.

Wynagrodzenie bedzie wyptacane Wykonawcy na nastepujgcych zasadach:

1) w zakresie czesci Przedmiotu Umowy objetej TER (suma WTER i WZZ): po wykonaniu
poszczegoélnych czesci Przedmiotu Umowy opisanych poszczegdlnymi pozycjami TER,
w wysokosci okreslonej w TER,

2) w zakresie pielegnacji Zieleni: po prawidtowym zakonczeniu kolejnych rocznych okreséw
pielegnacji poczgwszy od dnia Odbioru Koncowego; kwota odpowiadajgca rocznemu
okresowi pielegnacji zostanie ustalona w drodze zawarcia pisemnego Aneksu po
przeprowadzeniu Odbioru Koncowego,

3) na podstawie odpowiednich protokotoéw odbioru (§19),

4) na zasadach okreslonych szczegétowo w §20.

Wynagrodzenie za wykonanie czesci Przedmiotu Umowy, o ktorej mowa w §1 ust. 1 pkt 1,
w szczegolnosci za wykonanie Projektow Wykonawczych wraz z uszczegdtowieniem
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zawarte jest w
Wynagrodzeniu za wykonanie poszczegolnych czesci Przedmiotu Umowy wykazanych jako
odrebne pozycje TER.

Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z
Terenem Budowy i znajdujgcymi sie na nim obiektami, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne
pomiary z natury i uwzglednit je przy sporzadzaniu oferty, w tym wyceny.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi swiadczenie ekwiwalentne w stosunku do
wszelkich robo6t budowlanych, zatozenia Zieleni, pielegnacji Zieleni i innych Swiadczen
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koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i to niezaleznie od tego, czy zostaty one

przez Wykonawce przewidziane na dzieh ztozenia oferty, czy tez nie, jezeli przy zachowaniu

najwyzszej profesjonalnej starannosci mégt je przewidzie€) oraz wszelkich szczegdtowych
obowigzkdéw przyjetych przez Wykonawce na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje

w szczegolnosci:

1) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym
koszty wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy
Umowy, koszty czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu
materiatdw, jak rowniez koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania
robot, koszty wytworzenia Dokumentacji Wykonawcy, w tym Projektow Wykonawczych
wraz z uszczego6towieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, decyzji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych
Swiadczen, ktoérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakonhczenia Przedmiotu
Umowy,

2) wszelkie koszty zwigzane 2z realizacjag obowigzkéw obejmujgcych opracowanie,
zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie, zmiany, demontaz COR oraz docelowej
organizacji ruchu, w szczegolnosci wskazanych w §21 Umowy,

3) koszty wszelkich robot, czynnosci, materiatdbw irozwigzan nieopisanych lub
niewymienionych w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania Iub
zastosowania z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej

- zostaty one uwzglednione na podstawie analizy Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk

zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostaty skalkulowane w cenie

ofertowej, a w konsekwencji sg ujete w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku rozbieznosci miedzy zatozeniami Dokumentac;ji
Projektowej a stanem faktycznym, w szczegodlnosci w zakresie przebiegu i posadowienia sieci
oraz warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych, Wykonawca nie bedzie uprawniony do
dodatkowego wynagrodzenia ani wnioskowania do Zamawiajgcego o udzielenie odrebnych
zamowien w zwigzku zich usuwaniem. Sg one objete zakresem Przedmiotu Umowy
i Wynagrodzenia.

§10
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-malil

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku

realizacji Inwestycji, w szczegolnosci do:

1) podpisywania Protokotéw Odbioru Cze$ciowego, Protokotow Odbioru Podetapow oraz
Protokotu Koncowego Odbioru Robét,

2) os$wiadczenia o odmowie tych odbioréw,

3) reprezentowania Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan
w imieniu Zamawiajgcego.
§11
INZYNIER KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu bedzie w imieniu Zamawiajgcego

1) koordynowat zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego,

2) petnit nadzor merytoryczny, w tym techniczny, nad realizacjg Umowy,
3) wykonywat zadania zwigzane z administrowaniem realizacjg Umowy,

Strona 18 z 73



INFRASTRUKTURA K Wt EsrepalEka
ﬁ | SRODOWISKO POZnan

4) wykonywat w ramach umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Inzynierem Kontraktu inne
czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg Umowy.

Zamawiajgcy przekaze w terminie 14 od dnia zawarcia Umowy Wykonawcy na pismie
informacje na temat Inzyniera Kontraktu oraz Przedstawiciela Inzyniera Kontraktu jako osoby
reprezentujgcej Inzyniera Kontraktu w zwigzku z realizacjg Umowy, a nadto informacje o
zakresie umocowania Inzyniera Kontraktu oraz Przedstawiciela Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy liste oséb petnigcych funkcje Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz koordynatora Inspektorow nadzoru wraz z ich danymi do kontaktu nadto
zapewni dokonanie przez nich wpisow do Dziennika Budowy o przejeciu obowigzkow dniu
przekazania Terenu Budowy.

Inzynier Kontraktu ani osoby sprawujgce nadzor inwestorski (Inspektorzy Nadzoru i Koordynator
Inspektorow Nadzoru) nie sg umocowani do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do
reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, w tym
takze do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, jest:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-malil

Dokument potwierdzajgcy udzielenie osobie, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, pethnomocnictwa
ogolnego w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg Umowy w okresie do dnia 31 grudnia
2022r., wskazujgcy ponadto numer serie i numer dowodu osobistego tej osoby, stanowi
zatgcznik nr 8 do Umowy.

W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskaza¢ inng osobe jako Przedstawiciela
Wykonawcy — zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej. W takiej sytuacji
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokument petnomocnictwa zgodny z ust. 2 powyzej.
Strony ustalajg, ze Wykonawca nie ustanowi réwnocze$nie wiecej anizeli dwéch Przedstawicieli
Wykonawcy.

W razie powotania dwéch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi by¢ umocowany do
samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy.

W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy odwotanie
takie bedzie skuteczne w stosunku do Zamawiajgcego dopiero w chwilg zlozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Przedstawiciela Wykonawcy oswiadczenia o odwotaniu
takiego petnomocnictwa.

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby,
w szczegolnosci kierownik budowy i kierownicy budowy i robdt, winny wtadaé jezykiem polskim
w stopniu umozliwiajgcym komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy. W
przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na
Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. Ttumacz taki winien posiada¢ umiejetnosc
biegtego ttumaczenia zarobwno w mowie, jak i piSmie oraz dysponowacC przynajmniej
podstawowg wiedzg techniczng w zakresie w jakim wykonywa¢ bedzie ttumaczenia.

Do wykonania obowigzkow wynikajgcych z realizacji Umowy Wykonawca wyznacza nizej
wymienione osoby:
1) zespodt projektowy:
a) koordynator zespotu projektowego Wykonawcy
Imie
Nazwisko
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tel. kom.

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

e-mail

nr czionkostwa OIIB

b) projektant branzy drogowej:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

e-mail

nr czionkostwa OIIB

c) projektant branzy konstrukcyjne;j:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

d) projektant branzy torowe;j:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

e) projektant branzy instalacyjnej:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

f)  projektant branzy elektrycznej i elektroenergetycznej:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

e-mail

nr czionkostwa OIIB

g) projektant branzy teletechniczne;j:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

zespot kierownictwa budowy:

a) kierownik budowy:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

b) kierownik robét w specjalnosci konstrukcyjne;j:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

e-mail
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nr cztfonkostwa OIIB

c) kierownik robot w specjalnosci drogowe;j:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail
nr cztonkostwa OII1B

d) kierownik robot w specjalnosci torowej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

e) kierownik robét w specjalnosci instalacyjne;j:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

f)  kierownik robo6t w specjalnosci elektrycznej i elektroenergetycznej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-malil
nr cztonkostwa OIIB

g) kierownik robét w specjalnoséci teletechnicznej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

h) kierownik robét terenéw zielonych:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail
nr uprawnien

Zmiana ktorejkolwiek z o0séb wymienionych w ust. 7 wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego. Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie nowg osobg pod warunkiem,
ze spetnia ona wymagania dla danego stanowiska postawione w SIWZ i zostang one
potwierdzone stosownymi dokumentami.

Zamawiajacy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegodlnosci zwigzanych z nieprawidlowym wykonywaniem obowigzkow.
Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0séb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia zgodnie z trescig SIWZ.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 10 czynnosci zamawiajgcy przewiduje
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sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazde naruszenie. Niezlozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 10 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§13
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy odbywac sie bedzie

w drodze korespondencji pisemnej podpisanej przez:

1) wimieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,

2) w imieniu Zamawiajgcego: Zarzad PIM, Dyrektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji
lub Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Korespondencje w imieniu Stron moze podpisa¢ inna osoba wykazujgc sie odpowiednim
umocowaniem do dziatania w imieniu Strony.

Strony dopuszczajg mozliwosé przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie
Przedstawicielowi Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajgcego za potwierdzeniem odbioru.

Strony wskazujg nastepujgce adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji zwigzanej

z Umowa:

1) Zamawiajgcy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan,

2) Wykonawca:

W terminie miesigca od dnia zawarcia Umowy Wykonawca, Zamawiajgcy oraz Inzynier

Kontraktu ustalg zasady obiegu informacji w zakresie w jakim nie jest on okreslony Umowg lub

powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym:

1) wykorzystywane formularze, w szczegolnosci formularze Protokotu Odbioru Robo6t
Zanikajgcych lub Ulegajgcych Zakryciu oraz Protokotu Odbioru Cze$ciowego,

2) sposoby przekazywania dokumentow,

3) schemat sporzgdzania notatek,

4) wz6r Raportu o Postepie Prac,

5) szczegdétowy sposob sktadania i rozpatrywania Wnioskéw Materiatowych,

6) reguty zwigzane z prowadzeniem narad koordynacyjnych i rad budowy.

Ustalenia, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej zostang potwierdzone notatkg podpisang przez:
1) Przedstawiciela Zamawiajgcego,

2) Przedstawiciela Wykonawcy,

3) Kierownika Budowy,

4) Inzyniera Kontraktu,

5) Koordynatora Inspektorow Nadzoru.

Dla skutecznego dochowania czynnosci opisanych w regutach, o ktérych mowa w ust. 5,
konieczne bedzie zachowanie przewidzianych nimi wymogow.

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu moga, w formie
trojstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw, w ktérych
komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta by¢é prowadzona w formie innej niz pisemna,
w szczegolnosci w formie e-mail, z wytgczeniem czynnosci, dla ktéorych Umowa przewiduje
forme pisemna.
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Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci dostarczenia
nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego
pisemnie na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania
powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca zapewni, ze na mocy wigzgcej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik
budowy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem
Budowlanym oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy bedg
wprowadzane jedynie przez osoby upowaznione, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
dodatkowo przez kierownika robot terenow zielonych i Inspektora Nadzoru terendw zielonych.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami w trybie
okreslonym w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktore zgodnie z Umowa, przepisami prawa lub
praktykg obrotu wymagajg ztozenia o$wiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest zlozenie
pisma, zgodnie z ust. 1-2.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na
zasadach okreslonych w Umowie i Prawie Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z czestotliwoscig
zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, nie rzadziej niz [...].
Niezaleznie od odbywajgcych sie cyklicznie narad koordynacyjnych i rad budowy, Zamawiajgcy,
Wykonawca lub Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ w formie pisemnej z minimalnym
wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania narady technicznej, wskazujgc proponowany
termin uzgadniajgc z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres rzeczowy. Z narady
technicznej zostanie sporzgdzona notatka, ktdra po akceptacji przez Zamawiajgcego bedzie
wigzgca dla obu Stron. Notatka, o kitdérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym nie stanowi
samodzielnej podstawy do zmiany Umowy.

W przypadkach, w ktorych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu albo oswiadczenia Inzyniera
Kontraktu o akceptacji okreslonych dokumentéw, odpowiednia osoba umocowana przez
Inzyniera Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodajgc adnotacje ,akceptuje”.

Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ w terminie 3 dni od dnia zakonczenia kazdego
miesigca kalendarzowego Raport o Postepie Prac.

, §14
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONYWCY
CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé¢ Przedmiot Umowy dochowujac najwyzszej
profesjonalnej starannosci, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej
fachowej, sztuki inzynierskiej, wlasciwymi normami oraz powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Wykonawca zorganizuje wykonywanie robét budowlanych i innych prac, o ktérych mowa w §6

powyzej bedzie je wykonywat:

1) wdnirobocze w godzinach od 7 do 20 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14 - prowadzenie
prac w dniach i godzinach innych niz wyznaczone powyzej jest dozwolone jedynie po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,

2) w sposob powodujgcy minimalizacje ucigzliwosci dla oséb trzecich, ze szczegolnym
uwzglednieniem przechodniéw, mieszkancow oraz wiascicieli i najemcow budynkow lub
lokali potozonych w sgsiedztwie Terenu Budowy,

3) w sposob zapewniajgcy utrzymanie w stanie niepogorszonym budynkow zlokalizowanych
w sgsiedztwie Terenu Budowy, w tym réwniez utrzymanie niepogorszonej czystosci fasad
budynkdéw oraz witryn sklepowych sgsiadujgcych z Terenem Budowy.
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Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie
kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje w szczegdlnosci zapewnienie,
ze wykonywaniem robot bedg kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty osoby posiadajgce
stosowne kwallifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczegolnosci spetniajgce wymogi wskazane
w SIWZ, jezeli SIWZ takie przewiduje.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiej$ cze$ci Przedmiotu
Umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego w celu uzyskania jego stanowiska albo
okreslonego dokumentu (petnomocnictwa etc.), Wykonawca ztozy taki wniosek z takim
wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajgcego stanowiska lub przekazanie dokumentu w
normalnym toku czynnosci wynikajgcym z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy.

W celu wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenie na uzytkowanie, o ktérym mowa w §6
ust. 1 pkt 11 powyzej oraz razie koniecznosci wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji,
zezwolen, uzgodnien i innych dokumentow, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt 6 powyzej w imieniu
Zamawiajgcego, Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie stosownego
petnomocnictwa osobie wskazanej przez Wykonawce ze wskazaniem precyzyjnego zakresu
umocowania. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy petnomocnictwo niezwtocznie, nie pozniej
anizeli w terminie 10 dni roboczych od dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajgcy moze,
w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do wskazanej przez Wykonawce osoby, odmowic
udzielenia petnomocnictwa.

§15
MATERIALY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby
budowlane, zainstalowane Urzgdzenia i wyposazenie bedg jego wiasnoscia i bedg
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
w rozumieniu art. 10 Prawa Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Na kazde zgdanie Inspektoréw Nadzoru, Koordynatora Inspektorow Nadzoru lub Inzyniera
Kontraktu, Wykonawca obowigzany jest okaza¢é w stosunku do wskazanych wyrobéw
budowlanych dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania w budownictwie.
Nieprzedstawienie powyzszych dokumentow moze skutkowaC wstrzymaniem robot przez
Zamawiajgcego lub odmowg dokonania odbioru elementu robaot.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu
dokumentéw potwierdzajgcych w mys$l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét budowlanych.

Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych
z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub Urzgdzenia Wykonawca ztozy do Inzyniera
Kontraktu Wniosek Materiatowy potwierdzajgcy zgodnos¢ jego parametrow z Umowg, w tym
Dokumentacjg Projektowg oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz —
w razie potrzeby — spetnienia wymogow, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej. Niezaleznie od
wskazanych terminédw minimalnych, na Wykonawcy spoczywa obowigzek przeprowadzenia
wzorcowania z takim wyprzedzeniem, aby nie miato to negatywnego wptywu na terminu
umowne.

Inzynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidtowosé, opatrujgc przedstawione dokumenty
swoim podpisem z adnotacjg ,akceptuje” albo odmawiajgc akceptacji ze wskazaniem przyczyn
odmowy.

Whbudowanie materiatéw lub Urzgdzen moze nastgpi¢ wytgcznie po ich akceptacji w trybie
okreslonym w ust. 3-5 powyzej.

Wykonawca jest dodatkowo zobowigzany do zaprezentowania probnych fragmentow
nawierzchni, wzorcowych elementéw matej architektury oraz materiatu roslinnego (w
szczegolnosci drzew) w celu uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, Dysponenta, Zarzgdu Drog
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Miejskich oraz Miejskiego Konserwatora Zabytkdw. Prezentacja musi nastgpi¢ nie pdzniej niz
14 dni przed planowang datg wbudowania lub montazu. Miejsce i sposéb prezentacji bedg
kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajgcym oraz Inzynierem Kontraktu, przy czym miejsce
prezentacji bedzie znajdowato sie w obrebie Miasta Poznania. Zamawiajacy zastrzega, ze na
elementach matej architektury nie dopuszcza sie umiejscawiania logo producenta.
§16
ZAPEWNIENIE JAKOSCI | KONTROLA PROCESU ROBOT

Wykonawca opracuje PZJ, aby wykaza¢ stosowanie sie do wymagan Umowy. PZJ bedzie
zgodny ze szczegdtowymi informacjami podanymi w Umowie i SIWZ.

Najpozniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do

akceptacji PZJ, ktéry zawieraé bedzie w szczegdélnosci:

1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia,

2) procedury zarzgdzania jako$cig do stosowania na terenie budowy,

3) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzgdzania
jakoscia,

4) procedury akceptacji materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Jezeli Zamawiajgcy nie przedstawi w ciggu 14 dni zastrzezen do PZJ, Wykonawca moze uznac,

ze jego propozycja zostata zaakceptowana.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli
Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzajgc ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy
lub jesli sytuacja tego bedzie wymagaé, wstrzymac realizacje robot odpowiednim wpisem
w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy do zadania zmiany terminéw wykonania
Umowy.

§17
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §9 ust. 1 i §9 ust. 2 pkt 3 Umowy

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego (w zaleznosci od zakresu Inwestycji przypadajgcego

dla danego Zamawiajgcego) na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie:

1) autorskie prawa majgtkowe do Utworéw na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2
ponizej,

2) wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utwordow.

Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa, prawa, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na

nastepujgcych zasadach:

1) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzadzajgcym,

2) bez ograniczen w szczegoélnosci co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy,

3) w zakresie nastepujgcych pol eksploatacii:

a) uzytkowanie Utworédw na wilasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek
organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich we wszelkich celach zwigzanych
z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

b) wykonywanie na podstawie Utworéw robét budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych, w szczegolnosci wykonania Inwestycji,

c) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utworow, w szczegolnosci dokonywania
tworczych (lub nietwoérczych) przerébek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan czy
opracowan Utwordw (w tym usuwania jej wad), a w szczegodlnosci wykonywanie na
podstawie Utworow projektow warsztatowych,

d) udostepnianie i publikowanie Utworéw (w tym takze publikowanie po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie i
publiczne przedstawianie Utworow takze w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczegdlnosci poprzez
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udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byty dostepne dla
wszystkich uzytkownikow sieci Internet,

e) wprowadzanie utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do sieci Internet,

f) sporzadzenie wersji obcojezycznych,

g) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

h) utrwalanie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie sSwiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach no$nikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

i) zwielokrotnianie utworow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzanie jakgkolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg w szczegolnosci na nosnikach wskazanych powyzej,

j)  wymiana nosnikéw, na ktorych Utwory utrwalono,

k) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej,

[) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanym
powyzej.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy
nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych zostata utrwalona, a Wynagrodzenie
obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy
dokumentaciji.

Przekazujgc kazdy Projekt Wykonawczy lub uszczegodtowienia Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Wykonawca zatgczy do niego:

1)

2)
3)

4)

liste wszystkich osO6b biorgcych wudziat w wykonaniu Projektu Wykonawczego
uszczegoétowienia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
niezaleznie od tego, czy wykonywaly czynnosci na podstawie uméw tgczacych je
bezposrednio z Wykonawcg, czy tez umow tgczacych je z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami Wykonawcy; na liscie dla kazdego projektanta wskazany zostanie
réwniez podmiot, z ktérym projektanta wigzata umowa, na podstawie ktérej brat udziat

w przygotowaniu Projektu Wykonawczego uszczegdtowienia Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca),

podpisane przez wszystkie osoby wskazane na liscie, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej,

o$wiadczenia zgodne w wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5 do Umowy,

oswiadczenia podpisane przez przedstawicieli wszystkich podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow zgodne z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy,

oswiadczenie Wykonawcy, w ktérym potwierdzi on, ze:

a) przystugujg mu majgtkowe prawa autorskie do przekazywanych Utworéw na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyzej oraz

b) dysponuje on wylgcznym prawem do zezwalania na rozporzgdzanie i korzystanie z
opracowan przekazywanych Utwordw,

c) lista, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej obejmuje wszystkie osoby fizyczne uczestniczgce
w sporzadzeniu Projektu Wykonawczego Ilub uszczegdtowienia Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz wszystkich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktérym powierzono wykonanie Projektu
Wykonawczego uszczegotowienia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych lub jego czesci,
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d) dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2-3 przedstawit dla wszystkich, odpowiednio,
projektantéw oraz podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy
Z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw osoéb
trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzeh prawami tych osab.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z
tytulu roszczen zwigzanych z naruszaniem praw osoéb trzecich wskutek w szczegoélnosci
rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego z Projektoéw Wykonawczych. W przypadku
wystgpienia przez osoby trzecie do Zamawiajgcego z roszczeniami z tego tytutu, Wykonawca
zaspokoi te roszczenia. W przypadku zaspokojenia tych roszczen przez Zamawiajgcego lub
poniesienia w zwigzku z tymi roszczeniami przez Zamawiajgcego jakichkolwiek kosztéw,
Zamawiajgcy bedzie mdégt dochodzi¢ od Wykonawcy pokrycia petnej kwoty dokonanych
wydatkow.

Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wylgcznosci, nie sg
obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie
i rozporzgdzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 2.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy roboty budowlane, ustugi i dostawy
nie naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych
przez lub na rzecz osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i ochrony Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami
prawnymi lub innymi dziataniami oséb trzecich, wyniklymi lub spowodowanymi naruszaniem
jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw wiasnosci przemystowej zwigzanych z
realizacjg Umowy.

Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce na pisSmie o wszelkich roszczeniach
i sporach sagdowych o naruszenie praw wszczetych przeciwko Zamawiajgcemu z powodu jego
korzystania z jakichkolwiek praw wiasnosci przemystowej udzielonych Zamawiajgcemu
w ramach Umowy.
§18
PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z trescig art. 2 ust. 9b PZP ,umowg o0 podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czes¢ zamdbwienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego
wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamoéwien publicznych na
roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami”.

Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo:

1) umowa o0 podwykonawstwo musi zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajgcych podzleceniu w nawigzaniu do pozycji TER lub doktadne okreslenie czesci
pozycji TER,

2) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powinno by¢ okre$lone w
umowie kwotg wyrazong w zfotych,

3) umowa o podwykonawstwo winna okreslac strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

4) w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujgce, iz odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych
robot budowlanych (konkretna pozycja z TER),
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postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg uniemozliwiac¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

do umowy o podwykonawstwo winna by¢ zatgczona TER, z ktérej wynika¢ bedzie warto$é
naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w ktérej dane
pozycje winny odpowiadaé bezposrednio pozycjom z TER bedgcej zatgcznikiem nr 3.1 do
SIWZ w ramach niniejszej Umowy,

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz
21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamodwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcow i przewidywa¢ solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawca
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotéw (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy z Wykonawcg, w szczegodlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego
rodzaju,

wymaog wskazany w pkt 9 powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umow z dalszymi
podwykonawcami,

w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje
zabezpieczajgcag: zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem,
ze wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie
dokonanego potrgcenia, a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwac
bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji
(zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem o zaptate wynagrodzenia;

w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac¢ bedg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zapfate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajagcych z umowy podwykonawczej bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg
przenosi¢ wierzytelnosci przystugujgcych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na
osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,
w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamowienia podobnego na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6PZP oraz w kazdym innym przypadku zawarcia przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie dotychczasowemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadah wchodzgcych w zakres
przedmiotu owej odrebnej umowy wymaga¢ bedzie zawarcia osobnej umowy
o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzgce w zakres przedmiotu
nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca),

okreslone w umowie o0 podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzszac
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac,

terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie O
podwykonawstwo nie bedg przekracza¢ termindw realizacji Przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (w rozumieniu PZP) wchodzace
w zakres Przedmiotu Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zgodnie z ust. 3 powyzej,
zobowigzany jest zbada¢ zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan
okreslonych w ust. 2 powyzej i SIWZ oraz zgtosi¢ na piSmie ewentualne zastrzezenia do
przedfozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust.
4 powyzej uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w rozumieniu PZP, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6
Umowy w przypadku niezgodnosci przedtozonej umowy z wymogami okreslonymi w ust. 2
powyzej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 7uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust. 1 oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ.
Whytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 z. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg nie moze
przewidywac terminu zaptaty dtuzszego niz 21 dni oraz powinna precyzyjnie okresla¢ zakres
Swiadczenia podwykonawcy.

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w ust. 9powyzej jest dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie i przedstawienia w terminie 7 dni od
daty otrzymania pisma w tej sprawie, odpowiednio zmienionej umowy.

Postanowienia ust. 2-10powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
w trybie okreslonym w ustepach poprzedzajgcych.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi na piSmie w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktdorych mowa w ust. 16, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w zaleznosci od sytuaciji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

2) zitozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego uwag Wykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 16-17 powyzej lub od dnia, w ktorym uptynat 7-dniowy termin na ich zgtoszenie.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznosé 5-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §9 ust. 1 stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu
Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli i wspoétpracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje w szczegodlnosci naprawienie szkod
i usuniecie innych skutkow powstatych w nastepstwie zachowan wyzej wymienionych
podmiotow.

Opodznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgce z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedg traktowane jako opdznienia wynikajgce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét lub Przedmiotu
Umowy.

Brak zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy, a w odpowiednich przypadkach
takze dalszemu podwykonawcy, w szczegolnosci skutkujgcy koniecznoscig dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce.

§19
ODBIORY

Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:
1) Protokotami Odbioréw Robét Zanikajgcych lub Ulegajacych Zakryciu,
2) Protokotami Odbioréw Czesciowych,
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Protokotami Odbioréw Podetapow,

Protokotem Koncowego Odbioru Robdét Budowlanych,
Protokotem Odbioru Koncowego,

Protokotem Odbioru Ostatecznego,

Protokotem Odbioru Ostatecznego Zieleni.

Za skuteczne dokonanie danego odbioru Strony bedg uznawac przekazanie Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu odpowiedniego protokotu odbioru zgodnie z ust. 3-12
ponize;j.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioréw Robo6t Zanikajgcych lub
Ulegajgcych Zakryciu:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca bedzie informowat wiasciwego Inspektora Nadzoru inwestorskiego
0 koniecznosci odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, na nie mniej niz 3 dni
robocze przed terminem ich zakrycia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz
powiadomienia zgodnego z regutami ustalonymi zgodnie z §13 ust. 5 Umowy;
Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z Dokumentacji Projektowej wynika
obowigzek poinformowania o takim fakcie osob trzecich,

W przypadku niezgodnosci zgtoszonych do odbioru robét z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa lub Umowg, w szczegdlnosci z Dokumentacjg Projektowa, niezgodnosci
z Projektem Wykonawczym lub uszczegotowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych, wtasciwy Inspektor Nadzoru odmowi odbioru i wezwie
Wykonawce do doprowadzenia robot do stanu prawidtowego,

W przypadku prawidtowego wykonania robo6t i spetnienia wszystkich innych wymogéw,
wiasciwy Inspektor Nadzoru sporzadzi Protokét Odbioru Robét Zanikajgcych lub
Ulegajgcych Zakryciu przy udziale wtasciwego Kierownika Robdt jako osoby zgtaszajgcej
do odbioru,

Protokét odbioru zostanie sporzgdzony na formularzu, ktdorego wzér zostanie ustalony
zgodnie z §13ust. 5 pkt. 2Umowy,

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o koniecznosci odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu Inspektora Nadzoru lub zrobi to przekraczajgc podany termin,
zobowigzany jest na zadanie Inspektora Nadzoru, odkryé roboty, a nastepnie przywrdcic¢
stan poprzedni na wiasny koszt i odpowiedzialnosg;

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioréw Czesciowych:

1)

2)
3)

4)

Wykonawca bedzie informowat wiasciwego Inspektora Nadzoru inwestorskiego
o0 koniecznosci Odbioru Czesciowego robot na nie mniej niz 3 dni robocze przed terminem
ich zakonczenia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz pisemnego powiadomienia
zgodnego z regutami ustalonymi zgodnie z §13 ust. 5 Umowy; Postanowienie to ma
odpowiednie zastosowanie, gdy z treSci Dokumentacji Projektowej wynika obowigzek
poinformowania o takim fakcie osdéb trzecich,

Odbidr zostanie przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia,

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru zgodnie z pkt 1 powyzej Wykonawca powinien

przedstawi¢ wtasciwemu Inspektorowi Nadzoru nastepujgce dokumenty:

a) wyniki badan, testéw, sprawdzen i pomiaréw (w tym pomiaréw geodezyjnych),

b) w razie potrzeby dokumenty potwierdzajgce dostawe materiatéw uzytych do budowy
danego elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami,

c) dokumenty potwierdzajgce zgodne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i
Umowg zagospodarowanie odpaddw i materiatdw z rozbidrek,

d) w przypadkach, w ktérych taki wymog wynika z Dokumentacji Projektowej,
potwierdzenie prawidtowosci wykonanych prac przez osoby trzecie, w szczegdlnosci
gestordw sieci lub zarzgdcéw infrastruktury;

W przypadku niezgodnosci zgtoszonych do odbioru robét z powszechnie obowigzujgcymi

przepisami prawa lub Umowag, w szczegodlnosci z Dokumentacjg Projektowa, niezgodnosci

z Projektem Wykonawczym lub uszczegoétowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania
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i Odbioru Robé6t Budowlanych, wtasciwy Inspektor Nadzoru odmowi odbioru i wezwie
Wykonawce do doprowadzenia robot do stanu prawidtowego,

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych czesci Przedmiotu Umowy objetej dang
pozycjga TER Inspektor Nadzoru odméwi odbioru i wezwie Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych wad nieistotnych we wskazanym terminie, jednakze nie dtuzszym niz 10 dni.
Po usunieciu wad nieistotnych Wykonawca zgtosi ponownie gotowosé do odbioru. Odbior
zostanie przeprowadzony w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia. Wyznaczony termin
na usuniecie wad zostanie uznany za dochowany, jezeli przed jego uptywem zostanie
sporzadzony Protokot Odbioru Czesciowego. W przypadku usunigcia przez Wykonawce
wad w tym terminie Zamawiajgcemu nie bedg nalezne kary umowne za przekroczenie
okreslonego w HRF terminu zakonczenia danego elementu TER;

W przypadku prawidtowego (bezusterkowego) wykonania robot i spetnienia wszystkich
innych wymogow wynikajgcych z Umowy, w tym przedstawienia dokumentéw, o ktorych
mowa w pkt 3 powyzej i stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ich prawidtowosci albo
prawidtowego usuniecia wad nieistotnych w trybie okreslonym w pkt 5 powyzej, wiasciwy
Inspektor Nadzoru, Koordynator Inspektorow Nadzoru oraz Przedstawiciel Inzyniera
Kontraktu sporzgdzg Protokdt Odbioru Czesciowego przy udziale Kierownika Budowy oraz
wtasciwego Kierownika Robot jako osdb zgtaszajgcych do odbioru,

Protokét odbioru zostanie sporzgdzony na formularzu, ktdorego wzér zostanie ustalony
zgodnie z §13 ust. 5 pkt. 1 Umowy.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbiorow Podetapow:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

O gotowosci do odbioru Podetapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié

Zamawiajgcego na pismie;

W pismie zgtaszajgcym gotowosé od Odbioru Podetapu, Wykonawca winien okresli¢ zakres

robét wykonanych w ramach danego Podetapu odwotujgc sie do pozycji TER;

Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca winien zatgczy¢ nastepujgce dokumenty:

a) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie Protokotéw Odbioru Czesciowego dla
wszystkich pozycji TER objetych danym Podetapem,

b) mape z naniesionymi wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla robot
objetych odbiorem (uwzgledniajg nadto réwniez wyniki geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej robot wczesniej wykonanych i odebranych Protokotami Odbioru
Podetapu) sporzgdzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe,

C) w razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego Projektu
Budowlanego lub warunkow ZRID, dokonanych podczas wykonywania robét objetych
odbiorem - kopie rysunkéw wchodzgcych w skiad zatwierdzonego Projektu
Budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis
wraz z potwierdzeniem odpowiedniego projektanta o nieistotnosci zmian,

d) w przypadku, gdy w ramach danego Podetapu Wykonawca miat obowigzek wykonac¢
przytagcza — réwniez: potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru
wykonanych przytgczy;

Zgtoszenie winno byC¢ sporzadzone przez Kierownika Budowy i Przedstawiciela

Wykonawcy oraz zatwierdzone przez Koordynatora Inspektorow Nadzoréw formie podpisu

opatrzonego dopiskiem ,Akceptuje”;

Zamawiajgcy w terminie 10 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci sporzgdzi Protokét

Odbioru Podetapu albo o$swiadczy Wykonawcy o odmowie odbioru;

W  przypadku prawidlowego wykonania wszystkich zobowigzan objetych danym

Podetapem, Zamawiajgcy dokona odbioru, sporzgdzajgc Protokét Odbioru Podetapu;

Protokét Odbioru Podetapu zostanie podpisany przez:

a) osoby zgtaszajgce Podetap do odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika
Budowy oraz wszystkich Kierownikow Robot,

b) osoby przeprowadzajgce czynnosci odbiorowe: Przedstawiciela Inzyniera Kontraktu,
Koordynatora Inspektorow Nadzoru oraz wszystkich wiasciwych branzowo
Inspektorow Nadzoru,
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c) osobe dokonujgcg odbioru: Przedstawiciela Zamawiajgcego.

8) Zamawiajgcy odmowi odbioru w przypadku stwierdzenia, ze zobowigzania objete danym
Podetapem nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane nienalezycie, w szczegdlnosci
w przypadku stwierdzenia wad robot objetych danym Podetapem, szczegétowo
uzasadniajgc swoje stanowisko i okreslajgc zakres czynnosci, ktére Wykonawca powinien
wykonac w celu zakonczenia danego Podetapu i zgtoszenia gotowosci do jego odbioru;

9) Odmawiajgc odbioru Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy, wedle swojego uzhania,
dodatkowy termin na usuniecie wad nie dtuzszy niz 14 dni;

10) Wykonawca po wykonaniu czynnosci wskazanych przez Zamawiajgcego ponownie zgtosi
gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w pkt 1) powyzej;

11) W przypadku ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru strony ustalajg termin na
sporzadzenie przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Podetapu albo zlozenie
Wykonawcy oswiadczenia o0 odmowie odbioru na 5 dni roboczych;

12) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych czesci Przedmiotu Umowy objetej danym
Podetapem Przedstawiciel Zamawiajgcego odmoéwi odbioru i wezwie Wykonawce do
usuniecia stwierdzonych wad nieistotnych we wskazanym terminie, jednakze nie dtuzszym
niz 14 dni. Po usunieciu wad nieistotnych Wykonawca zgtosi ponownie gotowos¢ do
odbioru. Odbioér zostanie przeprowadzony w terminie 4 dni roboczych od zgtoszenia.
Wyznaczony termin na usuniecie wad zostanie uznany za dochowany, jezeli przed jego
uptywem zostanie sporzgdzony Protokét Odbioru Podetapu. W przypadku usuniecia przez
Wykonawce wad w tym terminie Zamawiajgcemu nie bedg nalezne kary umowne za
przekroczenie okre$lonego w Umowie i HRF terminu zakonczenia danego Podetapu;

13) Strony ustalajg, ze odbiorowi w tym trybie nie bedg podlegaty nastepujace Podetapy:

a) Podetap Ill.1 — obowigzywa¢ bedzie procedura dot. Koncowego Odbioru Robot
Budowlanych

b) Podetap I11.2. — w ciggu 5 dni roboczych od terminu wskazanego w § 3 ust.1 pkt 3) lit.
b) tiret trzeci lub od daty przekazania wskazanych dokumentéw w § 3 ust.1 pkt 3) lit.
b) tiret pierwszy, zostanie podpisany protokot potwierdzajgcy termin wykonania prac
objetych wskazanym Podetapem,

c) Podetap I11.3 - w ciggu 5 dni roboczych od terminu wskazanego w § 3 ust.1 pkt 3) lit. c)
tiret trzeci lub od daty przeprowadzenia szkolenia wskazanego w § 3 ust.1 pkt 3) lit. c)
tiret pierwszy, zostanie podpisany protokdt potwierdzajgcy termin wykonania prac
objetych wskazanym Podetapem,

d) Podetap Ill.4 — obowigzywac¢ bedzie procedura dot. Odbioru Koncowego.

14) Strony ustalajg, ze do odbioru Etapu |, w ramach ktérego nie wyodrebniono Podetapow,
stosowane bedg odpowiednio postanowienia niniejszego ustepu.

15) Strony ustalajg, ze odbiér Podetapu 1.5 zostanie dokonany w terminie odbioru Podetapu
I1.4. W okresie od zakonczenia Podetapu 1.5 do odbioru Podetapu 1.4 nasadzona zieleh
musi pozosta¢ nalezycie zabezpieczona przed ewentualnym wjazdem sprzetu i bez
mozliwosci skladowania sprzetu ani materiatdw budowlanych w terenach zieleni a takze
podlewana dawkami wody dostosowanymi do panujgcych warunkéw atmosferycznych.

16) Strony ustalaja, ze odbiér ostatniego z Podetapéw w ramach poszczegdlnych Etapow
stanowi¢ bedzie potwierdzenie dokonania odbioru odpowiedniego Etapu w terminie
odpowiadajgcym odbiorowi ostatniego z Podetapow.

Strony ustalajg nastepujace zasady dokonania Koncowego Odbioru Robét Budowlanych:
1) O gotowosci do Koncowego Odbioru Robét Budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie;
2) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Koricowego Odbioru Robot Budowlanych jest:
a) wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy stwierdzajgcy zakonczenie
wykonywania robét budowlanych i doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku
Terenu Budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu oraz gotowos$¢ do odbioru korcowego robaot;
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wpisy do Dziennika Budowy wszystkich Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz
Koordynatora Inspektorow Nadzoru, potwierdzajgce zakohczenie wykonywania robot
budowlanych oraz gotowos¢ do odbioru koncowego robot;

Wopiséw, o ktorych mowa w pkt 2 lit. b powyzej Inspektorzy Nadzoru oraz Koordynator
Inspektorow Nadzoru dokonajg w terminie 4 dni roboczych od dnia przedstawienia przez
Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w pkt 4 ponizej;

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a)
b)

c)

d)
€)

f)

p)

oryginat Dziennika Budowy,

oswiadczenie Kierownika Budowy zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami - 4
egz.,

oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu — 4 egz.,

protokoty badan i sprawdzen;

potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy;
dokumentacja geodezyjna zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig
zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych do odpowiedniego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie kanalizaciji
deszczowej i przytaczy sporzgdzona ma by¢é na mapach i szkicach wraz z wykazem
wspotrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktow wigkszej niz
20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako
kopia materiatu przekazanego do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Na odwrocie szkicu wykaz wspotrzednych. Wspéirzedne i rzedne
nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwdch miejsc po przecinku, w zakresie
energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi uzytkownikow) — sporzgdzona
w 5 egzemplarzach,

wyniki pomiarow kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w
STWIORB - sporzgdzone 4 egzemplarzach,

dokumenty potwierdzajgce fakt przekazania materiatdw z rozbioérki wiasciwym
odbiorcom — sporzgdzone w 4 egzemplarzach,

dokumenty potwierdzajgce mozliwosci stosowania danych materiatdow przy wykonaniu
robot budowlanych — sporzgdzone w 4 egzemplarzach,

dokumentacja powykonawcza — sporzgdzona w wersji papierowej w 4 egzemplarzach
oraz wersja elektroniczna w formacie .pdf na ptycie CD w 4 egz.,

zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robdét budowlanych — sporzadzone w 4
egzemplarzach,

zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegolnych elementow robot
budowlanych zgodnych z TER, potwierdzone przez wtasciwych branzowo Inspektoréw
Nadzoru — sporzgdzone 4 egzemplarzach,

dokumenty potwierdzajgce, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego
na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — sporzadzone w
4 egzemplarzach,

protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzgdzen obcych — sporzgdzone
w 4 egzemplarzach,

protokoty odbioréw technicznych sieci i instalacji podziemnych, nawierzchni chodnikéw
i ulic, torowiska, trakcji i przystankéw tramwajowych, oswietlenia, systemu monitoringu
miejskiego oraz zieleni, dokonane z odpowiednimi uzytkownikami — sporzgdzone w 4
egzemplarzach,

kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow,
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geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika
budowy kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty
zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe
— sporzgdzone w 4 egzemplarzach,

g) ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierac liste wszystkich
Urzagdzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego
uzytkowania — sporzgdzone w 4 egzemplarzach,

r) zestawienie zawierajgce liste  wszystkich podwykonawcow i  dalszych
podwykonawcow, wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci
kwoty naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz z
rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem
na poszczegolne faktury, a takze wykazaniem kwoty pozostajgcej jeszcze do
zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg
zostac potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych
— sporzgdzone w 4 egzemplarzach,

s) inne dokumenty, okreslone w STWIORB oraz art. 57 Prawa Budowlanego —
sporzgdzone w 4 egzemplarzach,

t) lista dokumentaciji, o ktérej mowa w pkt 5 ponize;j;

Strony ustalajg, ze dokumentéw sposréd wymienionych pkt 4 powyzej, ktére zostaty

przedstawione wczesniej na potrzeby Odbiorow Czesciowych oraz Odbioréw Podetapow,

Wykonawca nie bedzie przedstawiat ponownie, jednakze przedtozy szczegdtowg liste

dokumentdéw przedstawionych przy wczeéniejszych odbiorach, ktére powinny zostaé

zaliczone do dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 4 lit. s, powyzej, z okresleniem

w szczegolnosci opisu dokumentu oraz protokotu odbioru, z ktérym ten dokument jest

powigzany;

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Koncowego Odbioru Robo6t Budowlanych Wykonawca

poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych Wykonawce przy

czynnos$ciach odbiorowych;

Zamawiajgcy w terminie trzech dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce

gotowosci do Koncowego Odbioru Robd6t Budowlanych wyznaczy date rozpoczecia

czynnosci Koncowego Odbioru Robét Budowlanych przypadajacg w terminie do 5 dni

roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do Koncowego Odbioru Robét Budowlanych i

poinformuje o tym Wykonawce i Inzyniera Kontraktu na pismie;

Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci do Korncowego Odbioru

Robo6t Budowlanych sporzadzi Protokét Koncowego Odbioru Robét Budowlanych i

przekaze go Wykonawcy albo oswiadczy Wykonawcy o odmowie odbioru;

W przypadku prawidtowego wykonania wszystkich robét budowlanych i prac innego rodzaju

wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy (z wytgczeniem pielegnacji  Zieleni),

Zamawiajgcy dokona odbioru, sporzgdzajgc Protokét Koncowego Odbioru Robét;

Protokét Koncowego Odbioru Robét Budowlanych zostanie podpisany przez:

a) osoby zgtaszajgce roboty do odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika
Budowy oraz wszystkich Kierownikéw Robat,

b) osoby przeprowadzajgce czynnosci odbiorowe: Przedstawiciela Inzyniera Kontraktu,
Koordynatora Inspektorow Nadzoru oraz wszystkich Inspektoréw Nadzoru,

c) osobe dokonujgcg odbioru: Przedstawiciela Zamawiajgcego;

Zamawiajgcy odmoéwi odbioru w przypadku stwierdzenia, ze roboty lub prace innego

rodzaju nie zostaly wykonane lub zostaly wykonane nienalezycie, w szczegdlnosci

w przypadku stwierdzenia wad wykonanych robot, szczegotowo uzasadniajgc swoje

stanowisko i okreslajgc zakres czynnosci, ktére Wykonawca powinien wykonac¢ w celu

zakonczenia robét i zgtoszenia gotowosci do Koncowego Odbioru Robat;

Odmawiajgc odbioru Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy, wedle swojego uznania,

dodatkowy termin na usuniecie wad nie dtuzszy niz 14 dni;

Wykonawca po wykonaniu czynnosci wskazanych przez Zamawiajgcego ponownie zgtosi

gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w pkt 1) powyzej;
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W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych robét podlegajgcych odbiorowi Przedstawiciel
Zamawiajgcego odméwi odbioru i wezwie Wykonawce do usunigcia stwierdzonych wad
nieistotnych we wskazanym terminie, jednakze nie dtuzszym niz 14 dni. Po usunieciu wad
nieistotnych Wykonawca zgtosi ponownie gotowo$¢é do odbioru. Odbiér zostanie
przeprowadzony w terminie 4 dni roboczych od zgtoszenia. Wyznaczony termin na
usuniecie wad zostanie uznany za dochowany, jezeli przed jego uptywem zostanie
sporzadzony Protokét Koncowego Odbioru Robét. W przypadku usuniecia przez
Wykonawce wad w tym terminie Zamawiajgcemu nie bedg nalezne kary umowne za
przekroczenie okredlonego w Umowie i HRF terminu zakonczenia Podetapu 111.1

W czynnos$ciach odbioru mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony. Koszty
rzeczoznawcoOw ponosi Strona, ktora ich powotata.

Przed zgtoszeniem gotowoséci do Odbioru Koncowego Robdét Budowlanych Wykonawca
winien zgtosi¢ wprowadzenie Statej Organizacji Ruchu do Miejskiego Inzyniera Ruchu i
zorganizowac przeglad techniczny wprowadzonej organizacji ruchu przy udziale Inzyniera
Kontraktu;

Przed dokonaniem Odbioru Koncowego Robdt Budowlanych Zarzad Geodezji i Katastru
Miejskiego GEOPOZ moze dokonac weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych,
wskazanych w protokole, o ktérym mowa w § 5 ust. 16, w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce informacji o zakonczeniu realizacji robot budowlanych. Jezeli
podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie Ilub
uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, ktérych stan okreslono jako
dobry Ilub wuszkodzony, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje o braku
przeciwskazan do dokonania Odbioru Koncowego Robdét Budowlanych wynikajgcych z
obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych;

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakdéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym
mowa w § 5 ust. 16, ktérych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia
uszkodzonych znakow geodezyjnych oraz protokot weryfikacii, o ktorym mowa powyzeyj;
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do
odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majgcych na celu odtworzenie lub naprawienie
uszkodzonych punktdéw osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Przedmiotem Umowy
oraz ponowne zgtoszenie dokonanych prac do Zarzadu Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ. Na tej podstawie Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Poznaniu dokona w terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw
geodezyjnych, a Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan
do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia Odbioru Koncowego
Robot Budowlanych;

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania Odbioru Koncowego:

1)

2)

3)

W celu zgtoszenia gotowosci do odbioru kornicowego Wykonawca ma obowigzek uzyskania

wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego dla nastepujgcych dokumentow:

a) Kart gwarancyjnych urzgdzen

b) Harmonogramu dziatan gwarancyjnych, opisujgcy terminy i zakresy przegladéw
serwisowych i pielegnacji gwarancyjnej materiatu roslinnego,

Zamawiajagcy ztozy na piSmie w terminie 10 dni roboczych od dnia przedstawienia

dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej, oswiadczenie o ich akceptacji, albo

o odmowie akceptacji wraz ze wskazaniem wymaganych zmian lub uzupemhien,

z podaniem ich uzasadnienia;

O gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie,

przedktadajac:

a) Potwierdzong za zgodnosc¢ kopie Protokotu Koncowego Odbioru Robét Budowlanych,

b) Komplet dokumentéw pozwalajgcych na uzytkowanie catej Inwestycji,

c) Karte Gwarancyjna,

Strona 36 z 73



10.

INFRASTRUKTURA K Wt EsrepalEka
ﬁ | SRODOWISKO POZnan

d) Oswiadczenie Zamawiajgcego o akceptacji dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1
powyzej,
e) Protokét odbioru Podetapu 111.3;

4) Zamawiajgcy w terminie 9 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci sporzgadzi Protokoét
Odbioru Koncowego albo oswiadczy Wykonawcy o odmowie odbioru;

5) Protokét Odbioru Kohcowego zostanie podpisany przez Przedstawiciela Wykonawcy i
Kierownika Budowy jako osoby zgtaszajgce do odbioru oraz przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego jako osobe dokonujgcg odbioru. Protokdt wymaga nadto zatwierdzenia
przez Zarzad Poznanskich Inwestycji Miejskich sp. z 0.0. dziatajgcej w imieniu Miasta
Poznania.

6) W czynnosciach odbioru mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony. Koszty
rzeczoznawcOw ponosi Strona, ktora ich powotata.

7) Wraz z dokonaniem Odbioru Koncowego Zamawiajgcy przejmuje Teren Budowy
w posiadanie i przechodzg na niego wszelkie zwigzane z tym ryzyka,

8) Whyigcznie Protokét Odbioru Koncowego stanowi potwierdzenie nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy z wytgczeniem pielegnaciji Zieleni.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania Odbioru Ostatecznego:

1) Odbidér ten zostanie dokonany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji udzielonych dla
Przedmiotu Umowy z wylgczeniem wykonania Zieleni i Urzadzen zwigzanych z jej
utrzymaniem,

2) W terminie 10 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa w pkt 1
powyzej Zamawiajgcy dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera
Kontraktu odbioru ostatecznego robét i prac innego rodzaju zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji oraz wykonania wszelkich innych zobowigzan
Wykonawcy w zakresie rekojmi i gwarancji,

3) O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem, z jednoczesnym potwierdzeniem tego droga elektroniczng (mailowsg).

4) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w toku odbioru niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wchodzgcych w zakres
rekojmi lub gwarancji, w szczegolnosci nienalezytego wykonania robot lub prac innego
rodzaju polegajgcych na usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania nalezytego ich wykonania w terminie 14 dni
i to pomimo uptywu okresu rekojmi i gwarancji, a Wykonawca bedzie miat obowigzek ich
wykonania. Niewykonanie tego zgdania bedzie uznawane przez Strony za uchybienie
obowigzkom wynikajgcym z rekojmi i gwarancji i bedzie podstawg naliczania kar umownych
przewidzianych za niewykonanie tych obowigzkdéw.

Strony ustalajg, ze po uptywie kazdego okresu rocznego wykonywania obowigzku pielegnaciji
Zieleni, poczgwszy od dnia Odbioru Korncowego, w terminie 10 dni roboczych od zakonczenia
tego okresu Zamawiajgcy w przypadku stwierdzenia zgodnosci swiadczeh Wykonawcy w tym
zakresie z Umowg sporzadzi Protokét Odbioru Pielegnacii Zieleni za dany rok albo w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci tych $wiadczen z Umowg odmowi odbioru, przedstawiajgc
uzasadnienie oraz wezwie do usuniecia skutkéw nieprawidtowej pielegnacji Zieleni w
oznaczonym terminie Po prawidlowym usunieciu skutkobw nienalezytego wykonywania
obowigzku pielegnacji Zamawiajgcy sporzadzi Protokdt Odbioru Pielegnacji Zieleni za dany
okres. W braku usuniecia skutkow nieprawidtowego wykonywania obowigzkéw w zakresie
pielegnacji Zieleni w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu bedzie stuzy¢ prawo powierzenia
poprawienia lub dalszego wykonywania prac na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Postanowienia ust. 8 powyzej znajdujg odpowiednie zastosowanie dla dokonania Odbioru
Ostatecznego Zieleni po okresie rekojmi i gwarancji udzielonych na Zielen. W ramach tego
odbioru odbiorowi podlega¢ bedg swiadczenia w zakresie rekojmi i gwarancji na Zielen oraz
Swiadczenia polegajgce na pielegnaciji Zieleni. Protokot Odbioru Ostatecznego Zieleni stanowic
bedzie potwierdzenie nalezytego wykonania obowigzkéw w zakresie rekojmi i gwarancji na
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Zieleh a nadto potwierdzenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie wykonania
pielegnaciji Zieleni.

Strony ustalajg, ze w toku kazdego rodzaju odbioru, jezeli, zdaniem Inspektora Nadzoru danej
branzy lub Koordynatora Inspektoréw Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu, dla oceny prawidtowosci
wykonania zgtoszonych do odbioru robét konieczne bedg dodatkowe badania sprawdzajgce,
Zamawiajacy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku gdy
wyniki badan nie potwierdzg nalezytego wykonania robot budowlanych, Zamawiajgcy kosztami
badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.

Strony ustalajg, ze dokonanie Odbioru Robdét Zanikajgcych lub Ulegajgcych Zakryciu, Odbioru
Czesciowego i dokonanie Odbioru Podetapu nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci
zgtoszenia uwag, zastrzezen czy wad dla tego elementu w toku Koncowego Odbioru Robét lub
w toku Odbioru Koncowego.

§20
PLATNOSCI

Strony ustalajg, ze Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie

1) faktur czeSciowych — wystawianych na podstawie Protokotow Odbioru Czesciowego,

2) faktury koncowej — wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Koncowego,

3) faktur — wystawianych na podstawie Protokotow Odbioru Pielegnacii Zieleni oraz Protokotu
Odbioru Ostatecznego Zieleni.

Strony ustalajg, ze Wykonawca, w toku realizacji Przedmiotu Umowy bedzie uprawniony do
wystawienia nie wiecej niz jednej faktury czesciowej w miesigcu kalendarzowym osobno w
zakresie Inwestycji PIM oraz w zakresie Inwestycji Aquanet. W przypadku dokonania odbioréw
czesciowych po ztozeniu faktury, wynagrodzenie nalezne z tego tytutu bedzie objete fakturg
przedstawiong w kolejnym miesigcu kalendarzowym.

Wykonawca bedzie wystawiatl faktury odrebnie na kazdego z zamawiajgcych, zgodnie z
podziatem wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robé6t na poszczegdlne Inwestycje
dokonanym przez Inzyniera Kontraktu.

Faktury cze$ciowe mogg zosta¢ wystawione i optacone do maksymalnej tgcznej wysokosci 90%
wartosci wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 2 pkt. 2) i 3), tj. WZZ i WTER (z wytgczeniem
wynagrodzenia WPZ przystugujgcego Wykonawcy w ramach pielegnacji Zieleni). Rozliczenie
pozostatej wartosci wykonanych prac wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 2 pkt. 2) i 3), tj.
WZZ i WTER (z wytgczeniem wynagrodzenia WPZ przystugujgcego Wykonawcy w ramach
pielegnacji Zieleni) nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie Protokotu
Odbioru Kohcowego.

Wykonawca bedzie przedktadat faktury czesciowe w terminie do 5 dnia miesigca
kalendarzowego.

Wynagrodzenie objete fakturami czeSciowymi bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia
przedstawienia prawidtowo wystawionej faktury czesciowej wraz z nastepujgcymi dokumentami:

1) poswiadczong za zgodno$¢ Protokotu Odbioru Czesciowego,
2) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw w realizacji

Przedmiotu Umowy:

a) oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz cato$ci wymagalnego na dzien skfadania faktury wynagrodzenia,
zgodnych z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1 / 2 do Umowy, wraz z kopig faktury
wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem
realizacji przelewoéw dokonanych wyptat z tego tytutu;

b) dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ktérych roszczenia do Wykonawcy
(wzglednie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy) z tytutu
wykonywanych w ramach Inwestycji rob6t budowlanych/dostaw/ustug nie staty sie
wymagalne przed dniem sktadania przez Wykonawce faktury nalezy dostarczyc
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oswiadczenia tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o braku
wymagalnych naleznosci w stosunku do Wykonawcy (wzglednie podwykonawcy
w przypadku dalszego podwykonawcy), w ktorym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca wskaze nadto ewentualne naleznosci, ktére jeszcze nie staly sie
wymagalne, zgodnych z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1 / 2 do Umowy, wraz
z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
dotyczgcych tych niewymagalnych naleznosci;

c) os$wiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze dokumenty, o ktérych mowa w lit. a-b
powyzej przedstawit dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
ktérzy brali do dnia ztozenia faktury (takze we wczes$niejszych miesigcach
kalendarzowych) udziat w realizacji chociazby czesci Przedmiotu Umowy;

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie ma zadnych podwykonawcow: oswiadczenia
Wykonawcy stwierdzajgcego, ze wykonywania zadnej czesci Przedmiotu Umowy nie
powierzyt podwykonawcom i cato$¢ Przedmiotu Umowy wykonywat dotychczas wiasnymi
sitami.

Wynagrodzenie objete fakturg koncowg bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia przedstawienia
prawidtowo wystawionej faktury koncowej wraz z nastepujgcymi dokumentami:

1) poswiadczong za zgodnos$é kopig Protokotu Odbioru Koncowego,

2) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizacji robot
budowlanych,

a) os$wiadczen  wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia
z tytutu wszystkich prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy wykonanych do
dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego, zgodnych z wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 3 do Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewéw dokonanych
wyptat z tego tytutu,

b) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze dokumenty, o ktérych mowa w lit. a
powyzej przedstawit dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
ktérzy brali udziat w realizacji chociazby czesci Przedmiotu Umowy;

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzyt Zzadnej czesci Przedmiotu Umowy
podwykonawcom: oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze wykonywania zadnej
czesci Przedmiotu Umowy nie powierzyt podwykonawcom i catos¢ Przedmiotu Umowy
wykonat wtasnymi sitami.

Wynagrodzenie za pielegnacje Zieleni, objete fakturami wystawianymi na podstawie Protokotow
Odbioru Pielegnacji Zieleni bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia przedstawienia prawidtowo
wystawionej faktury wraz z nastepujgcymi dokumentami:

1) poswiadczong za zgodng z oryginatem kopig Protokotu Odbioru Pielegnacji Zieleni
potwierdzajgcego prawidtowe Swiadczenie ustug pielegnacji Zieleni w okresie
rozliczeniowym, za ktéry Wykonawca domaga sie wynagrodzenia;

2) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji

Przedmiotu Umowy w zakresie pielegnaciji Zieleni:

a) os$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci wynagrodzenia za ustugi pielegnacji Zieleni wykonane w
rocznym okresie rozliczeniowym za ktéry Wykonawca dochodzi zaptaty, zgodnych
Zz wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy, wraz z kopig faktury wystawionej
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji
przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu;

b) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze dokumenty, o ktérych mowa w lit. a
powyzej przedstawit dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
ktérzy brali w przedmiotowym okresie rozliczeniowym udziat w realizacji chociazby
czesci Przedmiotu Umowy w zakresie Pielegnaciji Zieleni,
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3) w przypadku, gdy Wykonawca nie ma zadnych podwykonawcéw: os$wiadczenia
Wykonawcy stwierdzajgcego, ze wykonywania zadnej czesci Przedmiotu Umowy w
zakresie pielegnacji Zieleni nie powierzyt podwykonawcom i catos¢ Przedmiotu Umowy
wykonat wtasnymi sitami.

Faktury bedg ptatne przez Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta Poznania —
dysponenta zadania i Srodkow z budzetu Miasta Poznania w zakresie Inwestycji PIM oraz przez
Aquanet S.A. w zakresie Inwestycji Aquanet przeznaczonych na sfinansowanie Przedmiotu
Umowy formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany na kazdej fakturze.

Strony ustalaja, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiada¢ nastepujgce oznaczenie nabywcy:
1) Inwestycja PIM: MIASTO POZNAN, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,

NIP 209-00-01-440,
2) Inwestycja Aquanet: Aquanet S. A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan,
NIP: 777-00-03-274.

Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:

1) Inwestycja PIM: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan,
2) Inwestycja Aquanet: Aquanet S. A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan.

Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest wysta¢ jednoczes$nie do Inwestora Zastepczego —
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0. 0. — kopie faktur VAT przesytanych do Zamawiajgcego,
o ktérym mowa w pkt 2) powyze;j.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 5 pkt 2, ust. 6 pkt 2 lub ust. 7 pkt 2, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
Wykonawcy Wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty w przypadku mozliwosci ustalenia tej kwoty (wstrzymana czesé
wynagrodzenia nie bedzie wymagalna, a Wykonawcy nie bedg nalezne zadne odsetki),
a w przypadku braku mozliwosci jej ustalenia wstrzymuje wyptate catosci kwoty wskazanej na
fakturze. Strony ustalajg, ze w tym drugim przypadku wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia
nie stata sie wymagalna w zadnej czesci i Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania zadnych
odsetek. Niewyptacona kwota Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentéw zaptaty.

Oswiadczenia dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2, ust. 6 pkt 2 oraz ust.
7 pkt 2, powinny by¢ zgodne z wzorami stanowigcymi zatgczniki nr 1-4 do Umowy,
z wprowadzeniem odpowiednich zmian uwzgledniajgcych réznice miedzy podwykonawcami
a dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr . Wykonawca
oswiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej oraz
ze ten rachunek bedzie zamieszczany na sktadanych fakturach. Zaptata wynagrodzenia nastgpi
na ww. rachunek, pod warunkiem, ze rachunek ten bedzie na dzieh ptatnosci rachunkiem
rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawce uprawnia
Zamawiajagcego do wstrzymania ptatnosci danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawce
prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci spowodowane
nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawce nie bedzie
traktowane jako naruszenie przez Zamawiajgcego warunkéw Umowy, a Zamawiajgcy nie
bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to
uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajgcego odsetkami ustawowymi za opdznienie w
transakcjach handlowych.
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Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali zdemontowanych
elementéw metalowych nienadajgcych sie do dalszego wykorzystania (skupu nalezy dokonaé¢
na rachunek Miasta Poznan).

Dostarczenie Zamawiajgcemu zaswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego
wynika¢ bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pozniej niz na trzeci dzien od dnia,
w ktérym nastgpito faktyczne przekazanie elementow metalowych do punktu skupu metali.
Niniejsze zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury
oraz sporzgdzenia karty przekazania odpadu, badz podstawe do zawarcia umowy cesji
pomiedzy Wykonawcg lub podwykonawcg, a witascicielem zdemontowanej infrastruktury, jezeli
jest nim Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzgdzenia karty
przekazania odpadu spoczywa na Wykonawcy lub podwykonawcy.

W zakresie Inwestycji PIM w przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostac
przestana za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz
zawieraé¢ nastepujgce dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Biuro Koordynacji i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
GLN: 5907459620023
W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajgcy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.
Zamawiajgcy Aquanet S. A. oswiadcza, iz posiada statut duzego przedsiebiorcy w rozumieniu
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu hadmiernych opo6znieniom w transakcjach
handlowych.
§21
ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania objazddéw, przejazdow, przejs¢ i drog

tymczasowych i oraz wdrozenia Czasowej Organizacji Ruchu (COR), w tym opracowania i

zatwierdzenia Projektu Czasowej Organizacji Ruchu, wykonania, ustawienia, utrzymania i

demontazu COR; w szczegodlnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

1) opracowania Projektu Czasowej Organizacji Ruchu z zatwierdzeniem Miejskiego Inzyniera
Ruchu poprzedzonego opiniami Policji, ZDM, ZTM oraz kazdorazowo dokonywania zmian
w tym projekcie, jesli bedzie tego wymagata dalsza realizacja prac,

2) wykonania tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenhstwa ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,

3) zawarcia niezbednych uméw dzierzawy terenu i poniesienia zwigzanych z tym kosztow,

4) przygotowanie terenu,

5) wzmocnienia podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

6) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, ktadek, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

7) wykonania tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

8) zakupu i poniesienia kosztow zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiatéw,

9) zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazdow, przejazdow, przejs¢ i drog

tymczasowych oraz organizacji ruchu, a w tym do:

1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowanh pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdéw awaryjnych
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3) zapewniania dostepu do lokali mieszkalnych i ustugowych w obrebie Terenu Budowy,

4) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikdw, ramp, barier, oznakowan i drenazu,

5) dokonywania zmian programéw sygnalizacji $wietinej w sposéb okreslony w SIWZ
z zatgcznikami.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu, a w tym:
1) usuniecia wbudowanych materiatow i oznakowania,
2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca powinien zapewni¢ organizacje ruchu pieszych przez Teren Budowy, o ktérej mowa
w §5 ust. 7, w sposéb zgodny z SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ i dopusci¢ prawidtowy i nieprzerwany przejazd
tramwajéw przez Teren Budowy, bez zatrzymywania sie i obstugi pasazerow na przystankach
zlokalizowanych na Terenie Budowy:

1) najp6zniej od dnia 28 lutego 2022r. w ciggu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Sw.
Marcin do Placu Wolnosci wraz z weztem Podgoérna.

W celu realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest
w szczegolnosci opracowac i uzgodni¢ tymczasowg organizacje ruchu tramwajowego na ulicy
Swiety Marcin oraz Alei Marcinkowskiego obejmujgcg przejazd tramwajéow w ruchu
pasazerskim.

Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ i uruchomi¢ organizacje ruchu zgodng z Dokumentacjg
Projektowg, umozliwiajgc w petni prawidtowe korzystanie z Inwestycji przez uczestnikdéw ruchu
drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystéw, od dnia
dokonania Odbioru Kohcowego.

W toku Podetapu 1.2 oraz Podetapu 1.3 (przed terminem zakonczenia) Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zarzgdem Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz MPK Poznan
sp. z 0.0. badan, testow, odbiorow i sprawdzen wymaganych dla uruchomienia ruchu
tramwajowego w ciggu ulicy Swiety Marcin oraz Alei Marcinkowskiego podtgczenia zasilania
sieci trakcyjnej oraz ich przeprowadzenia.

, §22
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego
i prawa miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa
w ust. 2 przy realizacji Przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowa¢ bedzie obowigzkiem przywrécenia przez
Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu
Umowy na koszt Wykonawcy.

W przypadku gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadow,
Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach, a w szczegodlnosci postugiwaC sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami,
podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg. Dla uniknigcia watpliwosci Strony
potwierdzajg, ze wytwodrcg ewentualnych odpadéw bedzie Wykonawca. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek biezgcego kompletowania dokumentéw potwierdzajgcych
wykonanie wskazanego wyzej obowigzku, w tym kart przekazania odpadow.
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§23
MEDIA, PRZYLACZA

Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediow niezbednych
dla wykonywania robét i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania
zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy z odpowiednimi
podmiotami. Koszty korzystania z medidéw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma wiedze, ze Wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje przebudowe lub wymiane
przytaczy do nieruchomosci zlokalizowanych wokét Terenu Budowy. W celu wykonania Umowy
w tym zakresie Wykonawca dokona wszelkich niezbednych uzgodnien z wiascicielami lub
zarzadcami przedmiotowych nieruchomosci, w szczegolnosci uzyskujgc stosowne zgody lub
zawierajgc odpowiednie umowy.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy w taki sposéb, by przerwy w dostawie
mediéw do budynkow i lokali spowodowane wykonywaniem Umowy pozostawaty zgodne
z prawem i Umowag oraz nie uniemozliwiaty korzystania z tych budynkéw i lokali w sposéb
zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca zobowigzuje sie w sposéb najpetniejszy
minimalizowac¢ czas przerw w dostepie do mediow. W szczegolnosci Wykonawca zapewni,
by wykonywanie Przedmiotu Umowy nie powodowato dla oséb korzystajgcych z nieruchomosci
znajdujgcych sie w okolicy Terenu Budowy (ich wtascicieli, najemcow, dzierzawcow etc.) przerw
w dostepie do medidw (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna, telekomunikacja etc.)
przekraczajgcych zakres okreslony w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci w warunkach
i uzgodnieniach z gestorami sieci lub zarzgdcami infrastruktury technicznej. Dodatkowo
Wykonawca winien informowaé Aquanet S. A. o planowanych terminach wytgczenia wody z
wyprzedzeniem 7 dni kalendarzowych tak dla umozliwienia przeprowadzenia akcji
informacyjne;.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestoréw sieci lub zarzadcéw infrastruktury
technicznej, dostawcow mediéw inne wiasciwe jednostki organizacyjne.

§24
POUFNOSC

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy, ktére
nie sg dostepne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawce Umowy, bedg traktowane
jako poufne.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspétpracownicy oraz
jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, zachowali
w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli sie w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy,
w szczegolnosci wszelkich poufnych informacji uzyskanych w zwigzku z Umowa, takze po
ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym.

W szczegodlnosci Wykonawca:

1) nie bedzie publikowat informacji dotyczgcych petnionej funkcji z tytulu Umowy oraz nie
wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego lub od osob trzecich w zwigzku z
wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie pod
rygorem niewaznosci;

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Inwestycji,
przedstawicielom wszelkich publicznych srodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom
gospodarczym oraz osobom fizycznym -udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim
jakichkolwiek informacji czy wyjasnieh moze nastgpi¢ wylgcznie po uprzednim
poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci pojawiajgcych sie pytan i po ich skonsultowaniu
z Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkanh organizowanych przez lub na polecenia Zamawiajgcego, w szczegdlnosci

Strona 43z 73



INFRASTRUKTURA K Wt EsrepalEka
ﬁ | SRODOWISKO POZnan

poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego informacji oraz oddelegowanie
kompetentnych oséb.

Jezeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby dziatajgce w jego imieniu, zostang zobowigzani
do ujawnienia informacji poufnych odpowiednim wtadzom publicznym, Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego (o ile bedzie to dozwolone i wykonalne) o ewentualnym zgdaniu lub obowigzku
ujawnienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostepem oséb trzecich
wszelkich danych czy informaciji, otrzymanych od Zamawiajgcego, czy tez jego klientow.
Zobowigzanie to obejmuje takze odpowiednie zabezpieczenie danych czy informacji przy ich
przekazywaniu za pomocg $rodkow porozumiewania sie na odlegtos¢.

Zobowigzania zaciggniete w niniejszym paragrafie wigzg Wykonawce przez 25 lat od dnia
zawarcia Umowy.

§25
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

W ramach Inwestycji PIM Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania 7 réznych wizualizacji
Zadania inwestycyjnego na swéj koszt w terminie 14 dni od podpisania Umowy — lokalizacja i
zakres wizualizacji zostang wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek
uzyskania pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego (poczta elektroniczna)
przedtozonych wizualizacji.

W zakresie Inwestycji PIM Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania w
ramach Wynagrodzenia w obrebie Terenu Budowy w terminie 7 dni od momentu przekazania
Terenu Budowy, 3 tablic o wymiarach 80x300 cm oraz 24 szt. baneréw informacyjnych o
wymiarach dostosowanych do wymiaréw ogrodzenia Terenu Budowy (projekty tablic i baneréw
informacyjnych zostang wykonane przez Zamawiajgcego po akceptacji przekazanych
wizualizacji, o ktérej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng akceptacje
Przedstawiciela Zamawiajgcego wygladu tablic i baneréw oraz ich rozmieszczenia na placu
budowy (poczta elektroniczna). Dopuszcza sie sytuacje, w ktérej, z uwagi na etapowe
rozpoczynanie prowadzonych prac, tablice i banery beda instalowane na Terenie Budowy w
sposob etapowy - w takim przypadku Wykonawca winien uzyskaé pisemng akceptacje takiego
rozwigzania przez Przedstawiciela Zamawiajgcego (poczta elektroniczna). Wykonawca ma
obowigzek dbac o tablice oraz banery, w szczegodlnosci zachowac ich trwatos¢, czystosc¢ oraz
widocznos¢ przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy, do czasu odbioru koncowego, a
nastepnie odpowiednio je zdemontowac i zutylizowac.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzania biezgcej dokumentaciji fotograficznej (w formacie
RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer w
wodoodpornej obudowie o kacie widzenia 100° oraz przystonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy
minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonujacej filmy w formacie AVI o
rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG o rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie
SD o pojemnosci minimum 8 GB) z realizacji Inwestycji, przez caty okres trwania Etapu Il oraz
cyklicznego przekazywania materiatdw Zamawiajgcemu raz na kwartat wraz z Raportami o
Postepie Prac na bezzwrotnych zewnetrznych dyskach przenosnych. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego archiwum zdje¢ poprzez
system niepublicznych linkow lub logowan. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do
zamontowania dwoch kamer do catodobowego monitoringu skrzyzowan ul. Sw. Marcin i
Ratajczaka oraz Sw. Marcin i Podgérna (kamery dualne dzief/noc — w dzien kamera pracuje w
trybie kolorowym, po zapadnieciu zmroku automatycznie przetgcza sie w tryb czarno-biaty o
zwiekszonej czutosci, czutos¢ kamery przy 30IRE, F1/2 nie gorsza niz 0,22 Ix w trybie dziennym
i 0,05 w trybie nocnym, obudowa w klasie szczelnosci |IP66) wraz z rejestracjg obrazu
(mozliwo$¢ dostepu do nagran z minimum 30 ostatnich dni). Liczba urzgdzen rejestrujgcych, ich
rozstawienie na Terenie Budowy oraz pozostate parametry nagrywania zostang
zaproponowane przez Wykonawce w termie 3 dni roboczych od przekazania terenu budowy,
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uwzgledniajgc zapewnienie kompleksowego rejestrowania przebiegu realizacji przedmiotu
Umowy oraz monitorowania ruchu kotowego i pieszego w rejonie ww. skrzyzowan. Zamawiajgcy
zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktore Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednié¢. Na polecenie Zamawiajgcego ilos¢ oraz rozstawienie urzadzen mogg zostac
zmienione w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pozniej niz 3 dni
robocze przed zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajgcych nagrywanie dzwieku
lub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Przed wejsciem na plac budowy nalezy umiesci¢ informacje wskazujgcg: administratora danych
osobowych (podaé dane kontaktowe), cele przetwarzania, obserwowany obszar i okres
przechowywania nagran wraz z informacjg, gdzie mozna uzyskaC pozostate informacje
(podstawa prawna przetwarzania, informacje o odbiorcach, wykaz praw osoby obserwowanej,
mozliwosci ztozenia skargi do Prezesa UODO).
W przypadku przekazywania przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentéw lub materiatow
obejmujgcych dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez
Zamawiajgcego niezbedne dokumenty dodatkowe zapewniajgce zgodno$¢ przetwarzania
danych osobowych z prawem.
Wykonawca powinien na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce
zatrudnianie na podstawie umowy o prace oséb okreslonych w SIWZ w zwigzku z art. 29 ust.
3a PZP, w szczegolnosci dokumenty okreslone w SIWZ.
§26
SZKOLENIE

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia dla oséb wskazanych przez Zamawiajgcego
Szkolenia, w trakcie ktérego zapozna te osoby ze sposobem uzytkowania Inwestycji, w tym
Urzadzen zapewniajgcym ich optymalne wykorzystanie i zapewnienie trwatosci eksploatacyjne;j
ze szczegolnym uwzglednieniem wymogow wynikajgcych z instrukcji uzytkowania oraz innych
dokumentdéw wystawionych przez Wykonawce producenta lub dostawce.

Szkolenie winno zosta¢ przeprowadzone zaréwno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

Kompletne materiaty szkoleniowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w formie papierowej
oraz elektronicznej w ustalonej z Zamawiajgcym liczbie egzemplarzy nie wiekszej jednak niz
100, najpdzniej w dniu zakonczenia Szkolenia.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przekazania Zamawiajgcemu pisemnego
potwierdzenia zapoznania przez osoby wskazane powyzej, wszelkich udostepnionych im
materiatdw szkoleniowych.

- 8§27
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKLAD RYZYK

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody i inne
nastepstwa realizacji Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy
lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

Wszystkie koszty usunigecia szkdéd w mieniu Zamawiajgcego i oséb trzecich oraz wszelkich
szkod na osobie, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
w przypadku niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawce, obcigzajg
Wykonawce.

Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na Terenie Budowy oraz wyrzgdzone
osobom trzecim, ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia
na wiasny koszt.

W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robot otoczenia
Terenu Budowy, drég, instalacji podziemnych, bgdz majgtku Zamawiajgcego na wtasny koszt.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w Przedmiocie Umowy, az do uptywu
okresu rekojmi i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg w
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szczegolnosci uszkodzenie ciata, S$mieré, szkode w mieniu stanowigcym wiasnosé
Zamawiajgcego, 0séb trzecich lub Wykonawcy, ktorych nie obejmuje ryzyko Zamawiajgcego.

§28
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci
pomiedzy zatozeniami wynikajgcymi z Dokumentacji Projektowej i ZRID oraz zaswiadczeniami
uprawniajgcymi inwestora do rozpoczecia robot budowlanych, a stanem faktycznym oraz w
przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wystgpienia innych okolicznosci wptywajgcych na
realizacje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych od
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach pisemnie poinformowa¢ o tym Zamawiajgcego
wraz z przedstawieniem propozycji dalszego postepowania w formie Wystgpienia, w
szczegolnosci w przypadkach o ktérych mowa w §35 Umowy.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystgpienia Zamawiajgcy odrzuci lub dokona
jego zatwierdzenia bgdz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 3 dni
roboczych uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny.
W przypadkach, w ktorych konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy,
zatwierdzenie wystgpienia stanowi dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu
lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania obejmujgcego zakres wskazany
w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg zawarcia aneksu do Umowy lub
udzielenia odrebnego zamowienia, w trybie okreslonym przepisami PZP.

§29
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

W przypadku, gdy w celu unikniecia powstania szkod lub unikniecia koniecznosci dokonania
w przysztosci rozbiorki wykonanych robdét lub z innych waznych przyczyn konieczne bedzie
tymczasowe wstrzymanie catosci lub czesci robdt lub zmiana kolejnosci wykonywania robat,
Zamawiajgcy moze polecic Wykonawcy wstrzymanie na okreslony czas wykonywania
okreslonych przez siebie prac oraz zabeczenie wykonanych prac przed zniszczeniem.

Powyzsze postanowienia Strony rozumiejg w ten sposob i bedg je stosowaé w takim zakresie,
by pozostawaty one zgodne z PZP, w szczegdlnosci z art. 144 tej ustawy.

W przypadku powstania koniecznosci zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych z ktorymi zwigzana bedzie konieczno$¢ zawarcia aneksu do Umowy lub odrebnej
umowy, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét lub prac innego rodzaju z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak robocizna,
materiaty, sprzet, transport, kosztow posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od
srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu,
zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robaot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug
innych ogolnie stosowanych katalogow lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. Przedtozenie przez Wykonawce wyceny nie jest wigzgce dla Zamawiajgcego
i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapéw procedury przygotowania do
zawarcia aneksu lub nowej umowy, obejmujgcy okreslenie stanowiska Wykonawcy co do
wyceny tych prac.
§30
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

1) dla catosci Przedmiotu Umowy z wytgczeniem Zieleni: miesiecznej
a) rekojmi za wady Przedmiotu Umowy oraz
b) gwarancji jakosci na rzecz Zamawiajgcego,
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2) dla Zieleni: do dn. 31 marca 2029r.:
a) rekojmi za wady Przedmiotu Umowy oraz
b) gwarancji jako$ci na rzecz Zamawiajgcego.

Wykonawca gwarantuje, ze w okresie gwarancji (ust. 1 pkt 1-2 powyzej) Przedmiot Umowy
bedzie dobrej jakosci i zgodny z Umowg oraz bedzie wolny od wad — tak fizycznych, jak
prawnych. Szczegdtowy zakres udzielonej gwarancji jakosci w zakresie Inwestycji PIM wynikac
bedzie z Karty gwarancyjnej, ktorej wzér stanowi Zatgcznik nr 7.1 do Umowy, natomiast
szczegotowy zakres udzielonej gwarancji jakosci w zakresie Inwestycji Aquant wynika¢ bedzie
z Karty Gwarancyjnej, ktorej wzér stanowi Zatgcznik nr 7.2 do Umowy. W razie watpliwosci
postanowienia Umowy przewazajg nad postanowieniami Karty Gwarancyjnej.

Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu Odbioru Kohcowego.

W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci Przedmiotu Umowy,
jak rowniez w przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi lub gwarancji wad Przedmiotu Umowy
lub poszczegdlnych jego czesci, Wykonawca bedzie zobowigzany, wedlug wyboru
Zamawiajgcego, do wymiany Przedmiotu Umowy w catosci lub czesci na wolny od wad,
usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu catosci lub odpowiedniej czesci
zaptaconego wynagrodzenia. W przypadku czesci Przedmiotu Umowy stanowigcych rezultat
wykonania robét budowlanych przez wymiane Przedmiotu Umowy w catosci lub w czesci na
wolny od wad Strony rozumiejg w szczegolnosci rozbiorke i ponowne wykonanie tego elementu,
po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ponownego wykonania robét z Zamawiajgcym.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi ani gwaranciji,
w szczegolnosci usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi i dostarczenia rzeczy wolnej od
wad w zakresie gwarancji, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Wady zostang usuniete przez Wykonawce oraz inne zobowigzania z tytutu rekojmi i gwaranc;ji
zostang wykonane w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Okres ten moze
zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne od woli Wykonawcy
uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.

O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktéry w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia
usterek w obecnosci Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1
powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu, w szczegdlnosci
bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia usterek
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez
Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do ich usuniecia i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

W trakcie okresow rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2 powyzej, Strony bedg
przeprowadzaé przeglady gwarancyjne z czestotliwoscig okreslong w SIWZ i z udziatem oséb
w niej wskazanych. W toku przegladéw gwarancyjnych weryfikowane bedzie ujawnienie sie wad
oraz prawidtowos$¢ wykonywania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z udzielonych
rekojmi i gwarancji a nadto prawidlowos¢ wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie
pielegnaciji Zieleni.

Udzielenie gwarancji nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.
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13. Dla robot budowlanych wechodzacych w sktad Inwestycji Aquanet, Wykonawca w okresie rekojmi
i gwarancji zobowigzuje sie do przestrzegania procedur przewidzianych odpowiednio w
dokumentach Aquanet, stanowigcych zatgcznik do SIWZ.

§31
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeh Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy
zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym, w tym nieterminowym, Wykonaniem
ktéregokolwiek ze zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na podstawie Umowy
Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w formie

, w wysokosci 5% wartosci oferty Wykonawcy,

tj. PLN, stownie: Z zastrzezeniem, ze

Wykonawca ustanawia odrebne zabezpieczenie w zakresie Inwestycji PIM w wysokosci

zt oraz odrebne zabezpieczenie w zakresie Inwestycji Aquanet w

wysokosci zt (udziat procentowy wysokosci zabezpieczenia

wniesionego w ramach poszczegodlnych inwestycji bedzie odpowiadat udziatowi procentowemu
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy w ramach zakreséw odpowiednio PIM oraz

Aquanet).

2. Do wynikajgcych z Umowy obowigzkéw Wykonawcy, ktorych nalezyte wykonywanie jest
zabezpieczone zgodnie z ust. 1 powyzej, nalezy rowniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia
przez Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych  podwykonawcom idalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
lub w formie poreczenia, o ktérym mowa w art. 148 ust. 1 PZP oraz w przypadku jego zmiany
kazdorazowo Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania projektu dokumentu
zabezpieczenia z Zamawiajgcym przed jego wydaniem przez wiasciwy podmiot lub do
przedstawienia dokumentu zabezpieczenia o treéci odpowiadajgcej wzorowi przedstawionemu
przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej albo w formie poreczenia, o ktorym mowa w art. 148 ust. 1 PZP, bedzie ono
obowigzywac w zakresie petnej kwoty zabezpieczenia (5%) do dnia 31 grudnia 2022r.

5. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej albo poreczeh, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 PZP
spowodowanej zmiang terminu Odbioru Kohcowego, Odbioru Ostatecznego lub tez Odbioru
Ostatecznego Zieleni, a takze gdy nie zostat sporzgdzony Protokdt Odbioru Korncowego lub
Protokét Odbioru Ostatecznego (po okresie rekojmi), lub tez Protokét Odbioru Ostatecznego
Zieleni, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 14 dni
przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia,
a w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
albo poreczen, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 PZP, po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym projektu gwaranciji lub poreczenia.

6. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wystgpienia z zgdaniem wyptaty zabezpieczenia w petnej kwocie
z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji lub z poreczenia.

7. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 PZP, pod warunkiem dokonania jej
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku
zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego.
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Strony ustalajg, ze w zakresie Inwestycji PIM w przypadku niewykorzystania przez
Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania zostanie ono zwolnione lub zwrécone w
terminach:
1) w zakresie Przedmiotu Umowy z wylgczeniem obowigzkow, o ktérych mowa w §9 ust.2 pkt
1
a) 70% zabezpieczenia dla sumy wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.2 pkt 2 i 3 - po
dokonaniu Odbioru Kohcowego w terminie 30 dni od daty tego odbioru,
b) pozostate 30%:
— dla wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 2 pkt 3 - po dokonaniu Odbioru
Ostatecznego w ciggu 15 dni od daty tego odbioru;
— dla wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 2 pkt 2 — po dokonaniu Odbioru
Ostatecznego Zieleni w terminie 15 dni od daty tego odbioru;
2) w zakresie obowigzkdéw okreslonych w §9 ust.2 pkt 1:
a) 100% zabezpieczenia dla wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.2 pkt 1 —w terminie 30
dni od dnia Odbioru Ostatecznego Zieleni.

Strony ustalajg, ze w zakresie Inwestycji Aquanet w przypadku niewykorzystania przez
Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania zostanie ono zwolnione lub zwrécone w
terminach:
a) 70% zabezpieczenia - po dokonaniu Odbioru Koncowego w terminie 30 dni od daty tego
odbioru,
b) pozostate 30% zabezpieczenia — po dokonaniu Odbioru Ostatecznego w terminie 30 dni
od daty tego odbioru.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, zostanie ono zwrécone Wykonawcy wraz
z naleznymi odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone jednak zostanie o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie niepieniezne powinno  obejmowaé  nieodwotalne  zobowigzanie
gwaranta/poreczyciela do bezwarunkowej wyptaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne
zgdanie Zamawiajgcego.

W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, o ktorych
mowa w art. 148 ust. 1 PZP, umowa gwarancji i poreczenia zostanie zawarta na prawie polskim,
a sgdem wiasciwym dla dochodzenia roszczen przez Zamawiajgcego bedzie polski sad
powszechny.

§32
UBEZPIECZENIE

Strony ustalajg, ze Wykonawca ubezpieczy sie w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej (OC)
deliktowej i kontraktowej, zwigzanej z realizacjg Umowy na nastepujgcych warunkach:

1) Osoby ubezpieczone:
a) Wykonawca (odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia),
b) Zamawiajacy, tj. Miasto Poznan oraz Aquanet S. A.,
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Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

Inzynier Kontraktu,

podwykonawcy,

dalsi podwykonawcy,

pracownicy, wspotpracownicy, wspdlnicy, piastuni organéw, przedstawiciele o0séb
wskazanych powyzej w lit. a-f,

Strony ustalajg nastepujgce terminy ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokosci sumy
ubezpieczenia:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

dla zdarzen, ktore wystgpig w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 grudnia
2022 roku: nie mniej niz kwota Wynagrodzenia na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,

dla zdarzen, ktore wystgpig w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia
2032 roku: nie mniej niz 1 min zt na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia,

w razie zblizania sie terminu uptywu waznosci polisy, na 30 dni przed uptywem tego
terminu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise,

w przypadku niedokonania odbioru koncowego w terminie do dnia 31 grudnia 2022
roku Wykonawca przedstawia¢ bedzie kolejne polisy w taki sposéb, by ochrona
ubezpieczeniowa w kwocie wskazanej w lit. a powyzej dotyczyta wszystkich zdarzen
od dnia zawarcia Umowy do uptywu 3 miesiecy od dnia dokonania Odbioru
Koncowego,

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce ubezpieczenia Zamawiajacy jest
uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu go do
przedtozenia polisy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania
Zamawiajgcemu w tym terminie polisy oraz po bezskutecznym uptywie tego terminu,
polisa powinna nadto obejmowac¢ mozliwos¢ zadania wyptaty odszkodowania w
przypadku gdy szkody powstate wskutek zdarzen objetych ubezpieczeniem, o ktérych
mowa w lit. a powyzej, ujawnig sie w okresie do 15 dnia od dnia zakonczenia okresu
rekojmi i gwarancji, o ktéorym mowa w §30 ust. 1 pkt 1;

Strony ustalajg nastepujagcy zakres ubezpieczenia:

a)
b)

d)

odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponizej:
odpowiedzialno$¢ cywilna oséb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w
mieniu (damnumemergens i lucrumcessans) wyrzadzone osobom trzecim lub innym
osobom objetych ubezpieczeniem (pkt 1 powyzej) w zwigzku z realizacjag Umowy,
w tym szkody wyrzgdzone wskutek niedochowania nalezytej starannosci, razgcego
niedbalstwa lub z winy umysinej,

odpowiedzialno$¢ za szkodyna osobie Ilub w mieniu (damnumemergens i
lucrumcessans) wyrzgdzone osobom trzecim Iub innym osobom objetych
ubezpieczeniem (pkt 1 powyzej) w zwigzku z realizacjg Umowy, za ktére osoby
ubezpieczone (pkt 1 powyzej) odpowiadajg na zasadzie ryzyka,

odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnumemergens i
lucrumcessans) powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy;

Franszyzy redukcyjne nie wigeksze niz 10.000,00 z;

Ubezpieczenie ma dotyczy¢ wytgcznie szkdd zwigzanych z realizacja Umowy (polisa
dedykowana dla Inwestycji);

Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem wiasciwym dla
dochodzenia roszczeh przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane
bedzie polski sad powszechny.

Wykonawca przedstawit kopie polisy przed zawarciem Umowy. Kopia polisy stanowi zatgcznik
nr 9 do Umowy.
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Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody opfacenia sktadek. Brak
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy z winy
Wykonawcy.

§33
KARY UMOWNE

Strony ustalaja, ze Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi w nastepujgcych
przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce termindw zakonczenia Etapow karg za

kazdy dzien zwioki w wysokosci:

a) dlaEtapu I: 0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 9 ust.
1 niniejszej Umowy,

b) dla Etapu II: 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 9 ust.
1 niniejszej Umowy,

c) dlaEtapu lll:0,3 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 9 ust.
1 niniejszej Umowy;

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminéw zakonczenia Podetapow karg za

kazdy dzien zwtoki w wysokosci:

a) dla Podetapu 11.1:0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w
§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) dla Podetapu 11.2:0,15 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w
§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

c) dla Podetapu 11.3:0,15 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w
§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

d) dla Podetapu Il.4: 0,05 % warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w
§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

e) dla Podetapu II.5: 0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w
§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

f) dla Podetapu I11.1:0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w
§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

g) dla Podetapu 111.2:0,06 % warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okres$lonego w
§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

h) dla Podetapu 111.3:0,03 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w
§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

i) dla Podetapu 111.4:0,06 % warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w
§ 9 ust. 1 niniejszej Umowy;

w przypadku przekroczenia terminu zakonczenia danej pozycji TER w terminie okreslonym

w HRF karg umowng w wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto za te pozycje TER za

kazdy dzien zwioki,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robot

bedzie wykonywata osoba niespetniajgca wymagahn okreslonych w SIWZ Ilub

niezaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia

brutto Wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien trwania

naruszenia,

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez

Strony terminu usunigcia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, karg umowng

w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 1

niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badz Zamawiajgcego z winy

Wykonawcy, karg umowng w wysokosci 20 % wartosci Wynagrodzenia brutto,

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, karg umowng w wysokosci 20% wyplaconej przez

Zamawiajgcego wartosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
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dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, karg umowng w wysokosci 0,03 % wartosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opoznienia,

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w terminie okreslonym
Umowa, kazdorazowo karg umowng w wysokosci 0,003 % warto$ci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

10) w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w §18 poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych uméw, kazdorazowo
karg umowna w wysokosci 0,003 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opoznienia,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
kazdorazowo karg umowng w wysokosci 0,003 % wartoSci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

12) w przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu - w wysokosci 0,06 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

13) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy kopii waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 32 Umowy - w wysokosci 0,06 % wartosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

14) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajgcych z planu BIOZ, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde stwierdzone uchybienie,

15) w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w §24 Umowy, kazdorazowo
karg umowng w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego
w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

16) w przypadku naruszenia zasad wskazanych w § 6 ust. 5 Umowy, kazdorazowo karg
umowng w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w §
9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

17) w przypadku przekroczenia terminu przedstawienia Raportu o Postepie Prac karg umowng
w wysokosci 0,001 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 9 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzieh opdznienia.

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi w nastepujgcych
przypadkach zwigzanych z naruszeniami obowigzkéw dotyczgcych Zieleni w gruncie i w
donicach:

1) w przypadku opdznienia w wykonaniu poprawek wskazanych w trakcie przegladdw
gwarancyjnych, karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za
kazdg rozpoczetg dobe opdznienia;

2) w przypadku zaniedbah powstatych w trakcie swiadczenia ustug pielegnacji Zieleni,
prowadzgcych do pogorszenia kondycji roslin takich jak np.:

a) dopuszczenie do porazenia roslin przez choroby, szkodniki, niedobory lub nadmiary
pierwiastkow skutkujgce pojawieniem sie objawdw na lisciach u ponad 25% korony
drzewa albo u ponad 10% roslin w skupinie zieleni niskiej i rolin w donicach, lub

b) w przypadku zdrobnienia lisci drzew utrzymujgcej sie przez ponad 3 miesigce lub

c) w przypadku defoliacji powyzej 50% korony drzew w okresie wczes$niejszym niz od
1 pazdziernika,

d) dopuszczenie do deficytu lub nadmiaru wody objawiajgcego sie u ponad 5% drzew na
obiekcie lub 10% roslin w skupinie zieleni niskiej i posadzonej w donicach, lub
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e) w przypadku nieprawidtowego przyciecia drzew albo zieleni niskiej objetych
pielegnacjg gwarancyjng skutkujgcego zniszczeniem, zdeformowaniem korony drzewa
lub zieleni niskiej, lub

f) dopuszczenie do silnego zachwaszczenia skupin zieleni niskiej (w tym roslinnosci
posadzonej w donicach) a takze wokot drzew — chwastami powyzej 20 cm wysokosci,
a w przypadku chwastéw o pokroju plozgcym dopuszczenie do silnego
zachwaszczenia powierzchni biologicznie czynnej (wypetnionej ziemig, substratem)
wokot roslin przekraczajgcej 20 % kazdej skupiny zieleni niskiej, kazdej donicy lub
drzewa

karg umowng (odrebnie dla kazdej z lit. a-f w wysokosci 20.000,00 zt (stownie: dwadzieScia

tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

3) w przypadku wykonania prac niezgodnie z SIWZ Ilub pisemnymi uzgodnieniami
z przedstawicielem Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci 10.000,00 zt (stownie:
dziesiec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

4) w przypadku braku przedtozenia w odpowiednim terminie kopii umowy zawartej z zarzadcag
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadéw komunalnych funkcjonujgcej w ramach
Regionu Il gospodarki odpadami wojewddztwa wielkopolskiego (ZZO w Poznaniu sp. z 0.0.)
karg umowna w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych)

5) za brak wprowadzenia ochrony zieleni istniejgcej na terenie objetym inwestycjg od
momentu przekazania Terenu Budowy lub za brak skutecznego zabezpieczenia zieleni
istniejgcej na terenie objetym inwestycja, skutkujgce uszkodzeniem zabezpieczen, zmiang
ich lokalizacji, brakiem zabezpieczeh od momentu przekazania Terenu Budowy do
momentu zakonczenia prowadzenia inwestycji - karg umowng w wysokoéci 5.000,00 zt za
kazde stwierdzone naruszenie;

6) za uszkodzenie drzew istniejgcych polegajgce na mechanicznym uszkodzeniu korony
drzewa, odfamaniu konarow, skutkujgcym deformacjg pokroju drzewa, uszkodzeniu
mechanicznym pnia drzewa polegajgcym na przerwaniu ciggtosci kory pnia drzewa, a takze
za uszkodzenie szkieletowego systemu korzeniowego polegajgcego na odcieciu
szkieletowego systemu korzeniowego drzewa w wyniku prowadzenia prac niezgodnie z
dokumentacjg projektowg w tym dokumentacjg branzy zieleni — karg umowng w wysoko$ci
5.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie.

Strony ustalajg, ze Wykonawca pokryje wartos¢ kar umownych, ktérymi zostanie obcigzony
Zamawiajacy przez PSG sp. z 0. 0., w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w
ramach niniejszej Umowy. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci sytuacji nie spetnienia przez
Wykonawce wymagan PSG sp. z 0. 0. zgodnie z § 6 ust. 5 niniejszej Umowy.

W szczegodlnosci w przypadku naruszen, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b-c, niezaleznie od
natozenia kary, Wykonawca zobowigzany bedzie do wymiany gwarancyjnej materiatu na nowy,
zdrowy o parametrach zgodnych z parametrami drzewa wymienianego (obwdéd pnia, wysokosc,
liczba peddéw), w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zosta¢ potrgcone z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu
Umowy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoszgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gére do petnego ztotego.

Kary umowne bedg naliczane do fgcznej maksymalnej wysokosci 20% wynagrodzenia,
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

Kary umowne naliczane zgodnie z ust. 1 ptatne bedg odpowiednio na rzecz MP i Aquanet
zgodnie z otrzymanym przez Wykonawce wezwanie do uiszczenia kar umownych.
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§34
ODSTAPIENIE

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy
moze odstgpic od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy na podstawie Umowy lub powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa, Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy, okreslonego na podstawie protokotu z inwentaryzacji wykonanych
robét na dzien odstgpienia w zakresie potwierdzonym przez wiasciwego branzg Inspektora
Nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku:

1) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajgcego o przekazanie Terenu Budowy w terminie
okreslonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
lub nie rozpoczat robét terminie okreslonym w HRF pomimo pisemnego wezwania;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Czynnosci objete Umowag wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany
w Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiajgcemu w procedurze okreslonej
Umowa,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny
z Dokumentacjg Projektowg, Poleceniami Zamawiajgcego lub Umowg, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony s$rodowiska, o ktérych mowa w
§22powyzejpomimo pisemnego wezwania do zaprzestania naruszen,

7) w przypadku opéznienia w realizacji Inwestycji w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w
§3 Umowy lub terminéw okreslonych w HRF, przekraczajgcej 20 dni,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,
w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot przez Wykonawce,

9) w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego 5-krotnej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow lub gdy dokonane zaptaty przewyzszajg
tacznie 5% Wynagrodzenia Wykonawcy,

10) Wykonawca podzleca zaméwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego,

11) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca
zostanie postawiony w stan likwidacji,

12) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban Iub nie
spetnienia obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, co powaznie wpltywa na wiasciwg i
terminowg realizacje Umowy,

13) Wykonawca odmaowi lub zaniedba wykonania Polecen Zamawiajgcego pomimo pisemnego
wezwania do zaprzestania naruszen,

14) nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje Umowy,

15) jezeli kary umowne, ktorymi Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa,
przekroczg kwote 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

o$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Termin na ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosciach uprawniajgcych do odstgpienia od Umowy a okreslonych w
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niniejszym paragrafie. Oswiadczenie o odstgpieniu moze zosta¢ zlozone przez caly okres
obowigzywania Umowy.

Niezaleznie od przestanek okreSlonych w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo do
odstgpienia od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku przekroczenia
przez Wykonawce — o wiecej niz 30 dni - terminébw wykonania Przedmiotu Umowy lub
poszczegodlnych Etapow, (lex comissoria). Oswiadczenie o odstgpieniu moze zostaé ztozone
przez caty okres obowigzywania Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowiagzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbtowg inwentaryzacje geodezyjng robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca niezwilocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatow, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét,

4) Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru i odpowiedniej
zapfaty za nie. Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczane lub
wzniesione. W przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na
ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutlu koszty zostang potrgcone z
Wynagrodzenia Wykonawcy,

5) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii
robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

6) W przypadku odstgpienia czesciowego Przekazanie Karty Gwarancyjnej dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie Protokotéw Odbioru Czesciowego.

W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych oraz zaptaty Wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy, ktéra zostata wykonana do dnia odstgpienia,

2) pokrycia poniesionych przez Wykonawce i udokumentowanych kosztéw, zwigzanych
z wykonaniem Umowy.

Zamawiajacy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci
(ex tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci
niewykonanej (ex nunc) z momentem ziozenia oswiadczenia o odstgpieniu dla czesci
Przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy Protokoty Odbioru
Czesciowego rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (ha warunkach okreslonych w
Umowie i w zatgczniku nr 7 do Umowy) i to niezaleznie od tego, czy Karta Gwarancyjna zostanie
wydana, czy nie. Strony ustalajg, ze tres¢ i warunki gwaranciji jest okreslona Umowg wraz z
zafgcznikami w sposob jednoznaczny i zrozumiaty. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg
ani nie wylgczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.
§35
ZMIANY UMOWY

Strony  przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien  Umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia nizej okreslonych okoliczno$ci:

1) udzielenia przed terminem zakohczenia przedmiotu zamowienia podstawowego,
tzw. zamowien podobnych na podstawie art. 67 ust.l pkt 6 PZP — zmiana termindw
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realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wpltywowi udzielenia i realizacji zamowienia

podobnego na realizacje zamdwienia podstawowego,

wydtuzonych terminéw opiniowania i uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz innych

terminéw spraw urzedowych, majacych wpltyw na terminy realizacji zamowienia,

niezawinionych przez Wykonawce — zmiana terminéw realizacji Umowy o liczbe dni trwania

wskazanych powyzej procedur przekraczajgcg jeden miesigc,

koniecznoscig zmiany Przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany

spowodowang wystgpieniem okolicznosci, ktdérych nie dato sie przewidzie¢ w chwili

udzielania niniejszego zamowienia, skutkujgcg tym, ze Wykonawca przy dotozeniu

nalezytej starannosci, ze wzgledéw obiektywnych nie moze wykona¢ zmienionego

przedmiotu umowy w terminie okreslonym dla zamowienia podstawowego — zmiana

terminéw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadajgcym

wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty robat,

realizacjig w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z Przedmiotem Umowy,

powodujgcg koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan —

zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wplywowi wykonywania

wskazanej wyzej odrebnej umowy na realizacje Umowy,

udokumentowanego wystgpienia awarii niezawinionej czynnosciami lub niewynikajgcej z

zaniechania czynno$ci, do ktorych wykonawca byt zobowigzany — zmiana terminow

realizacji Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w zakresie odpowiadajgcym

wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

udokumentowanych dziatan podmiotow trzecich (nie dotyczy podwykonawcow i innych

podmiotdw wspotpracujgcych z Wykonawcg) lub organéw wiadzy publicznej, ktore

spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia — zmiana termindw

realizacji Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w zakresie odpowiadajgcym

wplywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz w innych

przypadkach nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajgcych z zaniechania

czynnosci, do ktorych Wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindw realizacji umowy

wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego

zdarzenia na realizacje Umowy,

niezaleznego od Wykonawcy opoéznienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy -

zmiana termindw realizacji Umowy o liczbe dni opdznienia,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:

a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowa,
ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

— zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynno$ci fakturowanych po wejsciu w

zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na

koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegotowg kalkulacje wraz z uzasadnieniem

przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania

zamowienia przez Wykonawce,

podjecia przez Wykonawce, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym, decyzji o

powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamowienia, ktora miata by¢ realizowana

sitami wiasnymi wykonawcy lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na

rzecz wykonania czesci zamodwienia sitami wiasnymi wykonawcy lub decyzji o
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zmianie/rezygnaciji z podwykonawcy — zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem
postanowien § 18 ust. 21 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 PZP,

11) w przypadku wydania przez Zamawiajgcego polecenia wstrzymania wykonywania robét
zgodnie z §29 Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

12) Dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji zaméwienia w odniesieniu do
os6b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu
dotychczasowej osoby inng osobg posiadajgcg doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co
najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie personelu
wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej w
ofercie,

13) Zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej
zmiany w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérej mowa w §28 ust. 1 lub §29 ust. 3
Umowy lub w przypadku, gdy podczas realizacji Inwestycji oraz prowadzenia odbioréw
wskazanych w § 19 robét wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy, dojdzie do zmian w
procedurach przewidzianych przez AQUANET S. A., ktére bedg powodowaé koniecznos¢
zmiany Umowy. Wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zasad okreslonych w §29
ust. 3 Umowy;

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowacé zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane
Umowy, a okreslonych w ust. 1, w formie Wystgpienia.

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg obu Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

, §36 , .
SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH
SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCJOW

1. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku gdy Umowe zawarli
z Zamawiajgcym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia, do wykonania
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy zobowigzani sg wszyscy Wykonawcy solidarnie
(solidarnos¢ dtuznikow).

2.  Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych o udzielenie
Zamdwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §18 Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamoéwienia winno zabezpieczac roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy przez kazdego z Wykonawcow. Niewykonanie Ilub
nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego z Wykonawcow bedzie podstawg do skorzystania
z zabezpieczenia, chyba ze przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego
inny z Wykonawcéw doprowadzi do nalezytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaze
informacje o tym Zamawiajgcemu.

4. W przypadku gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie

0 udzielenie zamdwienia:

1) kazdy Przedstawiciel Wykonawcy winien byé umocowany przez wszystkich Wykonawcéw
do samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

2) korespondencja w trybie §13 Umowy podpisywana przez osobe, o ktérej mowa w §13 ust.
2 winna by¢ podpisana przez osobe umocowang do reprezentowania wszystkich
Wykonawcédw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia..
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§37
ZAKAZ CESJI

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznosci
dokonaé¢ cesji praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak i
niepienieznych.
§38
WLASCIWOSC SADU

1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie
sgdowi powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania
cywilnego

§39 ,
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowe niniejszg sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a cztery egzemplarze Zamawiajgcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki do wzoru Umowy

1. Zalgcznik nr 1 — wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do ptatnosci z
tytutu faktur czesciowych

2. Zatgcznik nr 2 — wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku
braku faktur

3. Zalgcznik nr 3 — wzér odwiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury
koncowej

4. Zatgcznik nr 4 — wzoér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w okresie
pielegnacji Zieleni

5. Zalgcznik nr 5 — wzér odwiadczenia o zobowigzaniu do niewykonywania autorskich praw

osobistych

Zatgcznik nr 6 — wzor oswiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majatkowych i prawa do

zezwalania na wykonywanie praw zaleznych

Zatgcznik nr 7.1 — wzor Karty Gwarancyjnej w zakresie Inwestycji PIM

Zatgcznik nr 7.2 — wzor Karty Gwarancyjnej w zakresie Inwestycji Aquanet

Zatgcznik nr 8 — Petnomocnictwo Przedstawiciela Wykonawcy

O Zatagcznik nr 9 — Kopia polisy w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej

o
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Zatgcznik nr 1 — wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do ptatnosci z tytutu
faktur czesciowych

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Pl. Wolnosci 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym
w , Wydziat  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg , adres:
, wpisang do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod
numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,Podwykonawca” lub ,Dalszy Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy z tytutu wszystkich prac zrealizowanych przez
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce w ramach wykonywanej przez
(dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
.Inwestor’) inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,,Wykonanie prac budowlanych wraz z
opracowaniem projektéw wykonawczych dla zadania «Rozbudowa ul. Sw. Marcin na odcinku
pomiedzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudowg fragmentu Alei
Marcinkowskiego na odcinku od ul. Sw. Marcin do Pl. Wolnos$ci» w ramach projektu unijnego
pn. «Program Centrum — etap | — przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu
samochodowego w ulicach Sw. Marcin, Fredry, Mielzyrnskiego, 27 Grudnia, pl.
Wolnosci»”(dalej jako: ,Inwestycja’) wymagalne na dzien (dzien
ztozenia faktury przez Wykonawce) zostato w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze,
iz Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem
Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym  samym  Podwykonawca/Dalszy = Podwykonawca  oswiadcza, ze na dzien
(dzien ztozenia faktury przez Wykonawce) nie przystugujg mu
jakiekolwiek wymagalne roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by
istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie
wymagalne w przysztosci:
1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Podpis Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
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Zatgcznik nr 2 — wzoér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku

faktur
, dn.
Miasto Poznan
w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0. 0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)
przy Pl. Wolnosci 2
OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym
w , Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg , adres:
, wpisang do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod
numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,Podwykonawca” lub ,Dalszy Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy z tytutu wszystkich prac zrealizowanych przez
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce w ramach wykonywanej przez
(dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
.Inwestor’) inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,,Wykonanie prac budowlanych wraz z
opracowaniem projektéw wykonawczych dla zadania «Rozbudowa ul. Sw. Marcin na odcinku
pomiedzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudowg fragmentu Alei
Marcinkowskiego na odcinku od ul. Sw. Marcin do Pl. Wolnosci» w ramach projektu unijnego
pn. «Program Centrum — etap | — przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu
samochodowego w ulicach Sw. Marcin, Fredry, Mielzyriskiego, 27 Grudnia, pl. Wolnosci»”

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (dzien ztozenia faktury przez Wykonawce) nie
wystawitem dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu
jakiekolwiek (wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec
Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
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Zatgcznik nr 3 — wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Pl. Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz Zz siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym
w , Wydziat _ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysoko$¢ kapitalu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg , adres:
, wpisang do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod
numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,Podwykonawca” lub ,Dalszy Podwykonawca”), odwiadczam, iz wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy z tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia
(dzien  Odbioru  Koncowego) w  ramach  wykonywanej  przez
(dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
.Inwestor’) inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,,Wykonanie prac budowlanych wraz z
opracowaniem projektéw wykonawczych dla zadania «Rozbudowa ul. Sw. Marcin na odcinku
pomiedzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudowg fragmentu Alei
Marcinkowskiego na odcinku od ul. Sw. Marcin do PI. Wolno$ci» w ramach projektu unijnego
pn. «Program Centrum — etap | — przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu
samochodowego w ulicach Sw. Marcin, Fredry, Mielzyrskiego, 27 Grudnia, pl.
Wolnosci»”(dalej jako: ,Inwestycja”’) zostato w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze,
iz Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem
Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca oswiadcza, ze za prace wykonane do dnia
(dzien Odbioru Koricowego) nie przystugujg mu jakiekolwiek roszczenia wobec
Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
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Zatgcznik nr 4 — wzor oswiadczenia podwykonawcy w okresie pielegnacji Zieleni

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Pl. Wolnosci 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz Zz siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym
w , Wydziat _ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos$¢ kapitalu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg , adres:
, wpisang do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod
numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,Podwykonawca” lub ,Dalszy Podwykonawca”), odwiadczam, iz wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy z tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia
(dzien zakonczenia danego rocznego okresu rozliczeniowego pielegnacji Zieleni)
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz
Miasta Poznan (dalej jako ,Inwestor”) inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,,Wykonanie prac
budowlanych wraz z opracowaniem projektow wykonawczych dla zadania «Rozbudowa ul.
Sw. Marcin na odcinku pomiedzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z
przebudowa fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Sw. Marcin do PI. Wolno$ci»
w ramach projektu unijnego pn. «Program Centrum — etap | — przebudowa tras tramwajowych
wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Sw. Marcin, Fredry, Mielzynskiego,
27 Grudnia, pl. Wolnosci»”(dalej jako: ,Inwestycja”) w zakresie Swiadczenia ustug pielegnacji
Zieleni, zostato w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca/Dalszy
Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia
za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcag
w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca oswiadcza, ze za prace wykonane do dnia
(dzien zakonczenia danego rocznego okresu rozliczeniowego pielegnacji
Zieleni) nie przystugujg mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty,
niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
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Zatgcznik nr 5 —wzdr odwiadczenia o zobowigzaniu do niewykonywania autorskich praw osobistych

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Pl. Wolnosci 2

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze w ramach inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,,Wykonanie prac budowlanych
wraz z opracowaniem projektéw wykonawczych dla zadania «Rozbudowa ul. Sw. Marcin na
odcinku pomiedzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudowg fragmentu
Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Sw. Marcin do Pl. Wolnosci» w ramach projektu
unijnego pn. «Program Centrum - etap | — przebudowa tras tramwajowych wraz z
uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Sw. Marcin, Fredry, Mielzyriskiego, 27
Grudnia, pl. Wolnosci»”(dalej jako: ,Inwestycja”) bratem udziat w opracowaniu nastepujgcych
Projektow Wykonawczych:

1.
2.

W zwigzku z powyzszym zobowigzuje sie, na wypadek gdyby wskazane wyzej Projekty
Wykonawcze byty utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, nie wykonywa¢ wzgledem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do
tych projektéw w sposéb ograniczajgcy mozliwosé wykorzystywania Projektéw przez Miasto
Poznan.

Ponadto oswiadczam, ze:

1) przeniostem autorskie prawa majgtkowe do wskazanych wyzej projektéw na nastepujacych
polach eksploataciji:

a. uzytkowania Utworéw na wtasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich we wszelkich celach zwigzanych zrealizacjg zadan
Zamawiajgcego,

b. wykonywania na podstawie Utworéw robdét budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych, w szczegolnosci wykonania Inwestycji,

c. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworéw, w szczegolnosci dokonywania
twoérczych (lub nietwérczych) przerébek, adaptacji, uzupetnieh, przystosowan, czy
opracowan Utworéw (wtym usuwania jej wad), a w szczegdlnosci wykonywania na
podstawie Utwordw projektéw warsztatowych,

d. udostepniania i publikowania Utworéw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegolnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie i
publiczne przedstawianie Utworéw takze w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego
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dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczegodlnosci poprzez udostepnienie
ich na stronie internetowej w taki sposob, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw
sieci Internet,

e. wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
sieci Internet,

f.  sporzadzenia wersji obcojezycznych,

g. wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy, w tym
takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

h. utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikébw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie swiatloczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

i. zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg swiatloczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego
rodzaju nos$nikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
karty SD itd.), wytwarzania jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

j- wymiany nos$nikoéw, na ktérych Utwory utrwalono,

k. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposob
zmodyfikowanej,

I.  zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanym
powyzej.

przeniostam/przeniostem na prawo do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do wskazanych wyzej projektéw w odniesieniu do pdl eksploatacii
wskazanych w pkt 1 powyzej,

przy czym przeniesienia autorskich praw majgtkowych oraz prawa do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego dokonatam/dokonatem w celu ich dalszego
przeniesienia przez na Zamawiajagcego, czyli Miasto Poznan.

Podpis
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Zatgcznik nr 6 — wzoér oswiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majgtkowych i prawa do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych

Dziatajac

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Pl. Wolnosci 2

OSWIADCZENIE

w imieniu

(Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca) niniejszym oswiadczam, ze w ramach wynagrodzenia

uzyskanego przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce od

(Wykonawcy/Podwykonawcy):

1) zostaly przeniesione na (Wykonawce) autorskie prawa majgtkowe do
nastepujgcych projektéw wykonawczych zwigzanych z inwestycjg ktoérej przedmiotem jest
,Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektow wykonawczych dla
zadania «Rozbudowa ul. Sw. Marcin na odcinku pomiedzy ul. Ratajczaka i Alejami
Marcinkowskiego wraz z przebudowa fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od
ul. Sw. Marcin do PI. Wolnos$ci» w ramach projektu unijnego pn. «Program Centrum —
etap | — przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego
w ulicach Sw. Marcin, Fredry, Mielzynskiego, 27 Grudnia, pl. Wolnosci»”(dalej jako:
.Inwestycja”):

a.
b.
C.

2) ito na nastepujgcych polach eksploatacii:

a.

uzytkowania Utwordw na wilasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich we wszelkich celach zwigzanych
Z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

wykonywania na podstawie Utwordw robét budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych, w szczegolnosci wykonania Inwestycji,

wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegolnosci dokonywania
twérczych (lub nietwérczych) przerébek, adaptacji, uzupetnieh, przystosowan, czy
opracowan Utworéw (w tym usuwania jej wad), a w szczegolnosci wykonywania na
podstawie Utwordw projektéw warsztatowych,

udostepniania i publikowania Utworéw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie i
publiczne przedstawianie Utworow takze w taki sposob, aby kazdy mogt mieC do
niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczegdlnosci poprzez
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udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposob, by byly dostepne dla
wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

e. wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do sieci Internet,

f. sporzgdzenia wersji obcojezycznych,

g. wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

h. utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegolnosci w formie

papierowej, na nosnikach video, tasmie sSwiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nos$nikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.),

i. zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju no$nikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania jakgkolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci na nosnikach wskazanych

powyzej,
J- wymiany nosnikow, na ktérych Utwory utrwalono,
k. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb

zmodyfikowanej,
l. zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacii
wskazanym powyze;j.

zostato przeniesione na (Wykonawce) prawo do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do wskazanych wyzej projektow w odniesieniu
do pdl eksploatacji wskazanych w pkt 1 powyzej,

przy czym przeniesienia autorskich praw majgtkowych oraz prawa do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego zostaty przeniesione w celu ich dalszego
przeniesienia przez (Wykonawce) na Zamawiajgcego, czyli
Miasto Poznan.

Podpis
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Zatgcznik nr 7.1 — wzor Karty gwarancyjnej w zakresie Inwestycji PIM
Poznan, dnia..............cooooe s

KARTA GWARANCYJNA
Gwarant:

Uprawniony:
Miasto Poznan majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

Dotyczy: wykonania przedmiotu zaméwienia publicznego pn.:

Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektéw wykonawczych dla zadania
«Rozbudowa ul. Sw. Marcin na odcinku pomiedzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego
wraz z przebudowa fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Sw. Marcin do PI.
Wolnosci» w ramach projektu unijnego pn. «Program Centrum — etap | — przebudowa tras
tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Sw. Marcin, Fredry,
Mielzynskiego, 27 Grudnia, pl. Wolnosci»

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy okreslonego w §9 ust. 2 pkt 2-3 Umowy,
Gwarant udziela:

a. ___ miesiecznej gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (z wytgczeniem Zieleni), w tym na
wykonane roboty budowlane, dostarczone Elementy Zamienne, elementy wyposazenia,
prace projektowe, wszelkie inne elementy Przedmiotu Umowy zgodnie z umowg nr

z dnia t. na okres: od
do

b. gwarancji jakosci na Zielen, poczagwszy od dnia Odbioru Kohcowego zgodnie z umowg nr
Zz dnia t. w okresie: od

do dn.

W okresie gwaranciji:

1. Gwarant gwarantuje, ze w okresie gwarancji Przedmiot Umowy bedzie dobrej jakosci i zgodny
z Umowa oraz bedzie wolny od wad — tak fizycznych, jak prawnych.

2. W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci lub wad Przedmiotu
Umowy lub innej jego niezgodnosci z Umowa, Gwarant bedzie zobowigzany, wedtug wyboru
Zamawiajgcego, do wymiany Przedmiotu Umowy w catosci lub cze$ci na wolny od wad,
usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu catosci lub odpowiedniej czesci
zaptaconego wynagrodzenia. W przypadku czesci Przedmiotu Umowy stanowigcych rezultat
wykonania robo6t budowlanych przez wymiane Przedmiotu Umowy w catosci lub w czesci na
wolny od wad Strony rozumiejg w szczegolnosci rozbidrke i ponowne wykonanie tego elementu,
po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ponownego wykonania robot z Zamawiajgcym.

3. Obowigzki wynikajgce z gwarancji Gwarant wykona w terminie 7 dni od zgtoszenia przez
Uprawnionego, z zastrzezeniem punktu 9 ponizej lub innym terminie ustalonym z
Uprawnionym.

4. O wykryciu wady Uprawniony zobowigzany jest powiadomi¢ Gwaranta na pismie lub scanem
pisma wystanym mailem lub faxem.

5. lIstnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego
terminem jej usuniecia.
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Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia usterki przez
Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych,

Uprawniony umozliwi Gwarantowi naprawy i dokonanie niezbednych prac w ustalonym
terminie, udostepni konieczne pomieszczenia oraz zapewni mozliwo$¢ korzystania z energii
elektrycznej i wody,

W przypadku wystgpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Gwarant przystgpi niezwtocznie do
jej usuwania, lecz nie podzniej niz w ciggu 24 godzin od otrzymania powiadomienia na
pismie/skanem pisma wystanym mailem lub doreczonego osobiscie, w ktérym Uprawniony
wyznaczy termin usuniecia awarii. Po bezskutecznym uplywie w/w terminu oraz w sytuacji
zagrazajgcej zyciu ludzkiemu lub mogacej spowodowac znaczne straty finansowe, Gwarant
upowaznia Uprawnionego do zlecenia wykonania zastepczego w zakresie usuwania awarii na
koszt i ryzyko Gwaranta;

W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu drogowego ich usuniecie
przez Gwaranta winno nastgpi¢ niezwlocznie, ale nie pézniej niz w ciggu 24 godzin od
otrzymania przez Gwaranta powiadomienia.

Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedgcych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym;

W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta,

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny
zrealizowanych robot budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji
oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu wszystkich
stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony podpisze
Protokot Odbioru Ostatecznego;

Obowigzki Gwaranta wynikajgce z udzielonej rekojmi podlegajg zabezpieczeniu na zasadach
okreslonych w §31 Umowy;

Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii, ktére
zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

Gwarant zatgczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladéw gwarancyjnych
wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia z podaniem termindw
przeglagdow wymaganych przez producentow,

Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzgdzeh technicznych,

O dokonaniu przegladu gwarancyjnego, Gwarant powiadomi kazdorazowo Uprawnionego na
pisSmie,

Przegladéw gwarancyjnych moze dokonywa¢ osoba posiadajgca stosowne uprawnienia
wydane przez producenta,

Koszty materiatdow eksploatacyjnych, ktére wymagajg biezgcej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

Gwarancja nie obejmuje:

a. Innych wad niz powstate z przyczyn tkwigcych w wybudowanym obiekcie i zainstalowanych
urzgdzeniach,

b. Wad powstatych z przyczyn zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacja,

c. Wad powstatych w zwigzku z dziataniem oséb trzecich z zastrzezeniem utrzymania
gwarancji w sytuacji zastepczego wykonania zastrzezonego w pkt 8 powyzej,

d. Wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzsze;.
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W sprawach nie uregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng (w szczegolnosci w zakresie definicji)
stosuje sie zapisy umowy nr z dnia
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

(Podpis Gwaranta lub osoby upowaznionej)
Zatgczniki:
1. Harmonogram przeglagdéw gwarancyjnych wbudowanych urzgdzen technicznych, elementow
technologii i wyposazenia statego.
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Zatgcznik nr 7.2 — wzor Karty gwarancyjnej w zakresie Inwestycji Aquanet
KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Gwarantem jest:

na wykonanie ,3-05-19-264-0 — Poznan - sie¢ wodociagowa w ul. Sw. Marcina — Etap | -
zakres 2.2 ” oraz , 5-05-19-267-0 - Poznan - kanalizacja og6lnosptawna w ul. Sw. Marcina

— Etap | - zakres 2.2” zgodnie z umowag zawartg pomiedzy Gwarantem, a Inwestorem
Zastepczym Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0. o. dziatajgcym w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego Aquanet S.A. z siedzibg w Poznaniu z dnia ..................c.... (zwana dalej
,Umowg”).

Uprawnionym z tytutu gwarancji jakosci (dalej w tresci niniejszej Karty Gwarancyjnej:
,2gwarancja”) jest AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126 Poznan, zwany dalej Zamawiajgcym.

Wszelkie pojecia uzyte w niniejszej Karcie pisane z wielkiej litery majg znaczenia nadane im w
Umowie, chyba, ze co innego wynika wprost z tresci Karty Gwarancyjne;.

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1 Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ Przedmiotu Umowy.

1.2 Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Gwarancji za caty Przedmiot
Umowy. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w punkcie 2.2.

1.3 Termin gwarancji wynosi ...36..... miesiecy od daty podpisania Protokotu Koncowego .

1.4 llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢
wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 556* § 1 Kodeksu cywilnego.

1.5 llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu Umowy
na rzecz wolng od wad.

2. Obowiazki i uprawnienia Stron

2.1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiajgcy
uprawniony jest do:

a) zadania usuniecia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres Przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana lub jedynym
sposobem skutecznego usuniecia wady jest wymiana rzeczy — do zgdania wymiany tej
rzeczy na nowg, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad, wg trybéw
wskazanych w punkcie 4,

c) zadania od Gwaranta odszkodowania za szkode jakiej doznat Zamawiajgcy
lub osoby trzecie na skutek wystgpienia wad,

d) Zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad w wysokosci 0,15 % Wynagrodzenia (bez VAT) za kazdy dzien zwtoki,
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e) zadania od Gwaranta uzupeiniajgcego odszkodowania za nieterminowe usuniecie
wad/wymiane rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary
umownej, o ktérej mowa w lit. d).

2.2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w
zakres Przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na
wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1.c);
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.d);
e) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1.e).

3. Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady, Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni
od ujawnienia wady, zawiadomi o niej Gwaranta telefonicznie, faxem, e-mailem, z
potwierdzeniem na piSmie w najblizszym mozliwym terminie, rownoczesnie wzywajac go do
usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

e zwykilym, o ktérym mowa w punkcie 4.1.
lub
e awaryjnym, o ktérym mowa w punkcie 4.2.
Gwarant powiadomi pisemnie o usunieciu wady Zamawiajgcego.

4. Tryby usuwania wad

4.1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni
od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w punkcie 3 lub daty sporzgdzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz
14 dni lub inny obustronnie ustalony od daty otrzymania wezwania lub daty
sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

4.2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci
lub catosci przedmiotu Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich, a takze przerwaniem
ciggtosci transportu medium lub ograniczeniami komunikacyjnymi, jak réwniez w
uzasadnionych przypadkach, ustala sie nastepujgcy tryb usuwania wady (tryb awaryjny):

a) Zamawiajgcy powiadomi Gwaranta o ujawnionej wadzie niezwilocznie po jej
wystgpieniu zgodnie z zapisami dotyczgcymi komunikacji (punkt 6),

b) W ciggu 24 godzin (w dni robocze) od powiadomienia 0 ujawnionej wadzie
Gwarant udzieli odpowiedzi, kiedy i w jaki sposéb przystgpi do usuwania wady,

c) Gwarant przystgpi do usuwania wady w ustalonym miedzy Zamawiajgcym
i Gwarantem terminie,

d) Jezeli Gwarant nie uzyska akceptacji zaproponowanego przez siebie sposobu i
terminu naprawy to wada zostanie usunieta przez Zamawiajgcego lub podmiot
trzeci na zlecenie Zamawiajgcego, a Gwarant zostanie obcigzony ryzykiem i
kosztami takiej naprawy.

4.3. Gwarant nie moze odmowi¢ usuwania wad w okresie gwarancji, bez wzgledu
na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.
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4.4 Usuniecie wad rzeczy w trybie awaryjnym przez Zamawiajgcego lub wyznaczony przez

4.5.

Zamawiajgcego podmiot trzeci, nie spowoduje utraty uprawnien gwarancyjnych dla tej
rzeczy.

Usuniecie wad uwaza sie za skutecznie dokonane z chwilg podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

5. Komunikacja

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami wymaga zachowania formy pisemne;.

Komunikacja za pomocg telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie
uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile tres¢ rozmowy telefonicznej, faksu lub
e-mail zostanie niezwtocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu
roboczym, nastepujgcym po dniu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, wystania
faksu lub e-mail listu poleconego, potwierdzajgcego tres¢ rozmowy telefonicznej, faksu
lub e-mail.

Podczas stosowania wezwania do usuwania wad w trybie awaryjnym zgodnie z punktem
4.2. Zamawiajgcy zobowigzany jest sporzadzi¢  protokdt  zawierajacy
chronologiczny zapis wydarzeh wraz z trescig rozmow, rozmow telefonicznych,
telefakséw lub e-maili zwigzanych z wezwaniem Wykonawcy do usuniecia wady.
Protokot nalezy przesta¢ wykonawcy zgodnie z punktem 5.2.

Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji
pisemnej, bedzie traktowane réownowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyfa¢ na adres:

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytaé na adres: AQUANET
SA, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan.

O zmianach danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 5.5. i 5.6. strony
obowigzane sg informowac sie niezwiocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub
likwidacje powiadomié na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

6. Postanowienia koncowe

6.1.

6.2.
6.3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czes$cig Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

ZAMAWIAJACY: GWARANT:

Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
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