KRAJOWEGO

POLSKI 1y,
e kAD DO

UMOWA nr

zawarta dnia r. w Poznaniu pomiedzy

Miastem Poznan majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440;
w imieniu i na rzecz ktoérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61- 831) Plac Wiosny Luddw 2,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 z4, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”,

a
z siedzibg w przy ul.
zarejestrowang pod numerem W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego ReJestru
Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w , __ Wydziat Gospodarczy - Krajowego
Rejestru Sadowego o kapitale zaktadowym PLN, NIP
REGON , adres e-mail: , reprezentowang przez:
/
zamieszkatym/zamieszkatg w
przy ul. , prowadzacym/prowadzacg dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa

z siedzibg w przy ul.
wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON .
adres e-mail: ,

dalej jako: ,Wykonawca”,

zwanymi w dalszej czesci Umowy tacznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strona”,
dalej jako ,Umowa”.

ZWazywszy, ze:

1. Spétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0. dziata w imieniu i na rzecz Miasta Poznania
na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 587/2020/P z dnia 3.08.2020 r.
w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonywania aktem
zatozycielskim spoétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spotce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz
Wskazania do Realizacji z dnia 18 lutego 2019 r., przekazanego przez Wydziat Oswiaty Miasta
Poznania - dysponenta zadania i $rodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na
sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

2. Wykonawca zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.; dalej jako: ,PZP").

Strony zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:
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PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane polegajace na
wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa szkoty na Strzeszynie”, ktérego dysponentem
jest Miasto Poznan - Wydziat Oswiaty.

Przedmiot Umowy objety jest Oferta Wykonawcy, ktéra stanowi Zatacznik Nr 1 do niniejszej
Umowy oraz dokumentacjg projektowg bedacq zatacznikiem do SWZ postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego zostat wytoniony Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) organizacji objazdow, przejazdow, drdég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez
wzgledu na ich ilo$¢),

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robot budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajgacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdég, nieruchomosci,
czy tez innych obiektdw o0sdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis
na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

e) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znakdéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkoéow
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

g) sporzadzenia instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu, ktéra winna zawierac
liste wszystkich urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla
prawidiowego uzytkowania obiektu.

Zakres przedmiotu Umowy okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegdlnosci
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, Opis Przedmiotu Zamodwienia, pytania i odpowiedzi oraz
pozostate zataczniki (dalej jako: ,SWZ").

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 4 powyzej, zapoznat
sie z nimi szczegdtowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegodlnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang
z budowa i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.

W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych
wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi
sume uzupetniajacych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci
co do sposobu wykonania obowigzkow wynikajacych z ww. dokumentéw Zamawiajacy wskaze
sposéb dziatania na wniosek Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepisow wykonawczych
wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych
zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w
niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.

Wykonawca os$wiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie
realizowat obowigzek, o ktorym mowa ust. 3 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilo$¢ zmian czasowej
organizacji ruchu w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
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Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujgcego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania prac,
ktore wptywajg lub mogg miel niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewow lub innej zieleni
znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdt oraz w obszarze ich odziatywania.
Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest
do podejmowania w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatan ochronnych zgodnie ze
szczegotowymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni,
o ktérych mowa w Zarzadzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja
2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni. W szczegdélnosci Wykonawca,
zobowigzany jest do wykonania prac zabezpieczajacych zielen, prac polegajacych na
przywroceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas
prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac
prowadzonych bezposrednio w przy istniejacej zieleni (w szczegdlnosci polegajacych na
przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewdw,
montazu pali wspierajacych itp.) do przedtozenia rdéwniez raportdw opisujacych stan
poszczegollnych drzew, krzewow lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po
zakonczeniu poszczegdlnych robot ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu
odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca zobowigzany
jest do przedktadania poszczegdlnych raportéw wraz z dokumentacjq fotograficzng w terminie 3
dni od dnia zakonczenia robét, ktérych dany raport dotyczy. Standardy ochrony drzew i innych
form zieleni, o ktérych mowa powyzej sa dostepne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-
p,NTO01810F6.

W zwigzku z realizacjg inwestycji pn. ,Budowa uktadu dojazdu do szkoty na Strzeszynie”, jak i
inwestycja ,Budowa sieci wodociqgowej i sieci kanalizacji sanitarnej do dziatki 3/173",
Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z wykonawcg/ami powyzszych zadan. Dotyczy to w
szczegdblnosci dojazdu do terenu budowy, w tym korzystania z tymczasowych drog dojazdowych.
W przypadku, w ktéorym konieczna bedzie zmiana poczatkowego przebiegu tymczasowych drég
dojazdowych, Wykonawca nie bedzie kierowaé¢ wobec Zamawiajgcego zadnych roszczen z tego
tytutu. Wszelkie uzgodnienia Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ z wykonawcg inwestycji
pn. ,Budowa ukfadu dojazdu do szkoty na Strzeszynie” jak inwestycji pn. ,Budowa sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej do dziatki 3/173".

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu Umowy na 780 dni od daty podpisania Umowy - tj.

IS 1.
Strony ustalajg nastepujace kamienie milowe (dalej jako: ,,KM”) realizacji przedmiotu Umowy:
i. KM1 - wykonanie minimum 15% zaawansowania finansowego - 210 dni od zawarcia

Umowy tj. do dnia [............. 1,

ii. KM2 - wykonanie minimum 40% zaawansowania finansowego - 300 dni od zawarcia
Umowy tj. do dnia [............. 1,

iii. KM3 - wykonanie minimum 65% zaawansowania finansowego - 480 dni od zawarcia
Umowy tj. do dnia [........... 1,

iv. KM4 - wykonanie minimum 80% zaawansowania finansowego - 600 dni od zawarcia
Umowy tj. do dnia [............ 1,

v. KM 5 - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie - do 720 dni od zawarcia Umowy

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajg date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia

o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajacemu

powiadomienia powinny zosta¢ zaftaczone odpowiednie dokumenty, ktére beda potwierdzac

wykonie danego KM, w szczegdlnosci protokoty odbioru etapéw okreslonych w Tabeli Elementow

Rozliczeniowych (dalej: TER).

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robét budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robét budowlanych;
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c) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektow osdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy;

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wilasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego, jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

e) sporzadzenie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy, tj. wykonywania poszczegdlnych prac w
ramach realizacji Umowy, ktory bedzie podlegat opiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajagcego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi uwzglednia¢ sposéb wyptaty wynagrodzenia
okreslony w Umowie oraz w TER, zawieral wszelkie koszty sktadajgace sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy realizacji wynikajace z
oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram przyznanych zamkniec
drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wplyw na
terminowos$¢ wykonania Umowy.

Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce,
ze zaakceptowany, w sposéb okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przedifozy skorygowany harmonogram, ktéry podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku
zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Ilub Zamawiajacego, Wykonawca winien je
uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o mozliwosci niedotrzymania
umoéwionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) badz termindw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 7 od daty, kiedy byto mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma
przedstawia¢ plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien w realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegodlnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegdélnych KM,
ktorych termin wykonania jest zagrozony lub ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych $rodkéw i metod zmierzajacych do
zapobiezenia op6znieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala
sie, iz przyjecie lub akceptacja programéw naprawczych przez Zamawiajagcego moze nastgpic
wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane
termindéw realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminéw ustalonych w Umowie
wymaga formy aneksu sporzadzonego na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Przyjete Etapy z TER stuzag rozliczaniu przedmiotu Umowy. KM stuza weryfikacji terminowego
wykonywania przedmiotu Umowy.

W terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy badz na 7 dni przed przedtozeniem pierwszej
umowy podwykonawczej (w zaleznosci, ktére z tych zdarzen nastgpi pierwsze), Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu szczegotowy kosztorys ryczattowy wykonania robdt budowlanych
(dalej jako: ,kosztorys ryczattowy”), sporzadzony z uwzglednieniem tgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy oraz TER. Kosztorys ryczattowy bedzie stuzyt weryfikacji uméw podwykonawczych,
a takze kalkulacji naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ramach polecen Zamawiajacego i
wystgpien Wykonawcy, o ktérych mowa w § 19 Umowy.
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§4
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI: [eevviverieereieiieieieieen e 1 zt netto, (stownie: [, 1 ztotych), tj.
[ e 1 zt brutto (stownie: [, 1, tacznie z podatkiem VAT,

wedtug stawki ...... %.

Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejsza Umowa wymaga
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.

Szczegodtowe zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 10 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbedne
koszty dla wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzuje
sie do wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy
niezaleznie od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca
oéwiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji robot, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne
pomiary z natury, nie wnosi uwag i zadnych zastrzezen. Wszelkie roboty, czynnosci, materiaty
i rozwigzania, nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej oraz TER, a konieczne
do przeprowadzenia z punktu widzenia obowigzujacych standardéw budowlanych, wymogow
prawa, warunkow technicznych lub praktyki budowlanej, zostaty przewidziane przez Wykonawce
na podstawie analizy dokumentacji projektowej i zostaty ujete w cenie ofertowej, wskazanej
w ust. 1 powyzej.

§5
FINANSOWANIE INWESTYCJI

Zamawiajacy sfinansuje przedmiot Umowy - wynagrodzenie Wykonawcy - ze srodkéw wiasnych
oraz z dofinansowania zewnetrznego w ramach Rzadowego Funduszu ,Polski tad” Program
Inwestycji Strategicznych na podstawie wstepnej promesy nr Edycja2/2021/3654/PolskilLad
(dalej jako: ,Wstepna Promesa”), udzielonej Zamawiajacemu przez Bank Gospodarstwa
Krajowego z siedzibg w Warszawie na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
0 zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255) oraz
Uchwaty Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i Regulaminu Rzadowego Funduszu
Polski tad Program Inwestycji Strategicznych.

W pierwszej kolejnosci Zamawiajacy bedzie wyptacat wynagrodzenie ze S$rodkéw wiasnych.
Pozostata cze$¢ wynagrodzenia - dwie ostatnie transze wynagrodzenia Wykonawcy, tacznie
maksymalnie do kwoty 65.000.000,00 zt, beda finansowane ze $rodkéw Rzadowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z udzielong przez Bank Gospodarstwa
Krajowego Wstepng Promesa.

Do wysokosci 76.470.000,00 zt brutto (stownie: siedemdziesigt sze$¢ miliondw czterysta
siedemdziesigqt zt 00/100 zt) wynagrodzenie Wykonawcy bedzie finansowane w proporcji:
1147/7647 ze srodkdéw wiasnych Zamawiajacego i 6500/7647 z dofinansowania z Rzadowego
Funduszu ,Polski tad” z tym zastrzezeniem, ze kwota dofinasowania nie przekroczy kwoty
65.000.000,00 zt brutto. (stownie: szescdziesiat pie¢ miliondw 00/100 zt). Jesli wynagrodzenie
Wykonawcy przekroczy kwote 76.470.000,00 zt brutto, Zamawiajacy w ramach udziatu
wiasnego sfinansuje wynagrodzenie w kwocie, w jakiej wynagrodzenie to przekroczy kwote
76.470.000,00 zt zt brutto (stownie: siedemdziesigt szes¢ milionéw czterysta siedemdziesigt zt
00/100 zt)

Rozliczenie za wykonane roboty ze $rodkéw pochodzacych z dofinansowania inwestycji
z Rzadowego Funduszu Polski tad odbywac¢ sie bedzie w ostatnich dwéch transzach, po
wykorzystaniu $rodkéw wiasnych Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 2. Przedostatnia
transza wynagrodzenia, w wysokosci maksymalnie do potowy kwoty dofinansowania inwestycji z
Rzadowego Funduszu Polski tad, zostanie wyptacona po odbiorze robdt objetych etapem 39 wg
TER. Ostatnia transza wynagrodzenia o wartosci pozostatej czesci dofinansowania inwestycji
z Rzadowego Funduszu Polski tad zostanie wypfacona po zakonczeniu inwestycji i odbiorze
korncowym robot.

W zwigzku z dofinansowaniem zewnetrznym z Rzadowego Funduszu ,Polski tad”, opisanym w
ust. 1 powyzej, Wykonawca zapewnia biezace finansowanie realizowanych roboét budowlanych w
trakcie ich trwania do kwoty 32.500.000,00 zt brutto (stownie: trzydzie$ci dwa miliony pieéset
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tysiecy ztotych), tj. do wysokosci potowy maksymalnej kwoty dofinasowania, o ktdrym mowa
wyzej, na czas poprzedzajacy wyptate dofinasowania na zasadach wskazanych we Wstepnej
Promesie, tj. w czesSci niepokrytej transzami wynagrodzenia finansowanymi ze S$rodkéw
wlasnych Zamawiajagcego — do czasu wyptaty pierwszej transzy wynagrodzenia finansowanego
ze $rodkow Rzadowego Funduszu ,Polski tad” oraz za prace wykonane w dalszym okresie — do
czasu wyptaty drugiej transzy wynagrodzenia finansowanego ze srodkéw Rzgadowego Funduszu
,Polski tad”.

Zaptata catosci wynagrodzenia nastgpi w terminie do 35 dni od dnia sporzadzenia protokotu
odbioru koricowego.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a W szczegolnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajacymi warunki okreslone ww. ustawg

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscia, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swdéj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowq za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjq inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencjg realizacji niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na terenie budowy wilasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztow usuniecia szkdéd w mieniu Zamawiajacego oraz
0sOb trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robdt i z niewlasciwym zabezpieczeniem
terenu budowy przez Wykonawce;

4) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddéw i S$mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

5) wykonanie i zainstalowanie na swéj koszt w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy, w
obrebie placu budowy, tablicy przedstawiajac m. in. informacje o zakresie i harmonogramie
wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktéry stanowi zatacznik nr 3 do
Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng
akceptacje Zamawiajacego co do rozmieszczenia na placu budowy. Wykonawca ma
obowigzek dbaé o tablice, w szczegdlnosci zachowac ich trwatosé, czystos¢ oraz widocznosé
przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru koncowego, a nastepnie
odpowiednio je zdemontowac i zutylizowaé, zgodnie z postanowieniami Umowy;

6) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wiasny koszt;

7) na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robot oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed
zZniszczeniem;

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robdt otoczenia miejsca
budowy, droég, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajgcego - naprawienie
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;

9) w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia
kosztow dokonanych zaje¢ pasa drogowego;

10) zapewnienie przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego
terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych
posesji przez caty czas wykonywania robét;

11) z chwilg zabrudzenia przez sprzet Wykonawcy przylegtych drég dojazdowych, biezace ich
czyszczenia;

12) usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakofczeniu robot.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,
wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robédt
rozbiérkowych beda stanowity wiasnos¢ Wykonawcy;
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organizowanie narad koordynacyjnych na terenie budowy z czestotliwoscig minimum raz na

tydzien celem zapewnienia prawidtowej i terminowe realizacji przedmiotu Umowy;

zorganizowanie wykonywania robdt budowlanych i innych prac, w sposdéb maksymalny
wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawaé bedzie w sprzecznosci

Z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy

zaktécac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robdt rowniez

w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach,

w ktorych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub

organizacyjnych;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sasiadujacych

z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejéciem na posesje oraz

informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw

na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wiascicieli posesji sasiadujacych z terenem budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw na
korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany

w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia

w formie map, schematéw badz rysunkéw w miejscu ogodlnie dostepnym lub dostarczajac je

bezposrednio zainteresowanym mieszkancom, w sposob pozwalajacy na zapoznanie sie

z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

pokrycie kosztu objazdéw, przejazddéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu

(dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilo$¢ zmian, ktory obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) wykorzystanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robot projektu COR bedacego
czes$cig Dokumentacji Projektowej Zamawiajagcego — w momencie, gdy wspomniany
projekt bedzie konieczny do wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy
Wykonawca badz Inzynier Kontraktu stwierdzi konieczno$¢ uzupetnienia/modyfikacji
ww. projektu lub opracowania nowych projektow, Wykonawca dokona odpowiednich
nowych opracowan lub zmian istniejacych opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne
opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku checi zmiany COR, Wykonawca nowy
lub zmieniony projekt musi zaprezentowac Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajacemu
z uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji
objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych
materiatéw i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

Cc) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

g) wykonanie remontu czastkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajacej istniejacej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatéw,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji.

pokrycie kosztu utrzymania objazdow, przejazdéw, drég tymczasowych i organizacji ruchu,

ktéry obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistéw,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

pokrycie kosztu likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:
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a) usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

20) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie,

21) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu naktaddéw ponoszonych na realizacje
Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedazq opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji
o podziale naktadow, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje

sie do:

a) sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz
obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej
5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja
fotograficzna musi obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane
w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdjec poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan.

b) sporzadzenia dokumentacji filmowej w standardzie realizacji video minimum 4k.
Wykonawca robot zapewni przy tym ciggta rejestracje zdjec¢ poklatkowych time-lapse,
minimum jednym systemem time-lapse o matrycy minimum 18mpx w rozdzielczosci
minimum 4K w plikach jpg o wadze minimum 3MB. Pliki jpg powinny by¢ gromadzone
online na chmurze bez zbednej zwtoki. Dane powinny by¢ gromadzone w systemie
backup (na dwdch dyskach), zeby mozna je byto odtworzy¢ w przypadku
nieoczekiwanych btedow. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdjec¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan. Pliki jpg powinny
by¢ oznaczone data wykonania zdjecia: rok, miesigc, dzien, godzina, minuty. Obiektyw
powinien by¢ dobrany do specyfiki miejsca i warunkoéw zastanych. Zdjecia do systemu
time-lapse robione nie rzadziej niz co 10 min.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu koncepcje rozlokowania i specyfikacje systemu do

nagrywania w ciaggu 21 dni od podpisania Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem

obejmowac wytacznie teren, na ktérym prowadzone bedq prace i nie rejestrowac obiektow
znajdujacych sie poza jego granicami. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi
uwagi, ktore Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Okres przechowywania zdje¢ i nagran
przez Zamawiajacego bedzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczen

Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy oraz udzielonej rekojmi badz gwarancji jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wiasciwych zasad i przepiséw dotyczacych ochrony

0sOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji

przebiegu realizacji robdot budowlanych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Na polecenie Zamawiajacego iloS¢ oraz rozstawienie urzadzen moze zosta¢ zmienione

w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie poézniej niz 3 dni przed

zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajgcych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz

urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet zdjec

oraz cato$¢ nagrania procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym

paragrafie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy

wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspodtpracownicy oraz jego

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili

jakichkolwiek informacji na temat przygotowania | realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji
czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu

Zamawiajacego o tresci pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu

informacji, ktére majq zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do

udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie

Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego

informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osdb.
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§7
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie ,Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajacego, rozumie
sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie wykonywania Umowy bedzie Kierownik Projektu:

| = [P 1

NazwisSKO [..cccoevieiiieciie e e ]

Stanowisko [..ccocoeveiiieniee e, ]

tel. kom. [, ]

1= ) S PP 1

e-mail [coeeeieiieiieee e e 1

Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic
Imie i Nazwisko / Nazwa [.cccccccovieevieevieeiee e 1
tel. kom. [, ]

faX. [ 1

e-mMail [, 1

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [.......innennn. 1, ktérego obowigzki
petni¢ bedzie:

IMi€ [ e 1

NazWISKO [.eeiviiereeeiierie e e 1

Stanowisko [c.occcoveeieiiieciice e, 1

tel. kKom. [ 1

faX. [ 1

€-Mail [coerveeeveee e e 1

W skiad personelu Zamawiajacego petnigcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ beda:

a) koordynator inspektordw nadzoru- [......ccccceevevieeveiveinenenens 1,

b) w branzy konstrukcyjnej = [cccccoooeviiiiieniniiiies s e 1,

c) w branzy robédt elektrycznych i elektroenergetycznych - [..ccoiieiineiiciccne e, 1,

d) w branzy teletechnicznej/ niskopradowej = [....cccocvvievirienieiiss e 1,

€) W branzy drogowej = [...ccovveneenenieeniein s 1,

f) w branzy instalacyjnej sieci i instalacji wod-kan, gaz, wentylacja, CO -
[t e 1,

g) wbranzy zielen — [.iiniieee e 1.

h) koordynator BHP — [......cccoiiiiiiiieccieeees 1.

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ beda:

a) kierownika budowy — [..ccociiiiiiiiiicecii e 1.,

b) kierownik robot konstrukcyjnych — [, 1,

c) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych — [....ccccocoviiciiicicecie v, 1,

d) kierownik robot teletechnicznych / niskopradowych = [...cccoeeevveveveeviciccn e, 1,

e) kierownik robét instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji wod-kan, gaz, wentylacja, CO -

f)  kierownik ds. zieleni = [, 1,

g) koordynator ds. bhp. = [.ciiie e, 1.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegélnosci do:

1) podpisywania protokotow odbioru,

2) os$wiadczenia o odmowie odbioréw,

3) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjq Inwestycji,

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

5) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu Umowy
oraz programu haprawczedo.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz jego personel nie s upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na piSmie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.
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Zmiana o0s6b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie
pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana oséb
wskazanych w ust. 4 i 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym
mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodq Zamawiajacego zapewnienie
i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace
ze SWZ.

§8
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystgpienie do robdét budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi

Kontraktu najpdzniej na 14 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujacych

dokumentdw w celu uzyskania akceptacii:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w $wietle przepisow prawa,

e) uzgodnienie z wiasciwym zarzadca drogi okolicznosci zwigzanych z transportem materiatow
i urzadzen na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczgcych drdg znajdujacych sie
bezposrednim sasiedztwie terenu budowy.

Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 21 od dnia podpisania Umowy. Przekazanie

nastgpi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzor stanowi zatacznik nr 4 do Umowy.

Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,

wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu

naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.

Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajda sie podlegajace ochronie znaki

geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,

celem podpisania, protokét sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez

Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony

znajdujacych sie w nim znakéw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry Ilub

uszkodzony.

§9
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,
dokumentéw potwierdzajgcych, mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu roboét
budowlanych. Wbudowanie materiatdw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji,
nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajgacych wytacznie ze szczegdélnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie
niezwiocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetnia¢ powinny warunki
okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty
maja by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen oséb trzecich, a takze musza posiadad
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa Iub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajaca spetnienie wymogodw, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatlu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatéw
i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrocic stan poprzedni na wiasny koszt
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i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji

projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie osob trzecich.

Strony ustalajgq, ze w toku realizacji Umowy dokonywane beda odbiory pozycji TER -

potwierdzajgce wykonanie kazdej pozycji TER, w nastepujacy sposob:

1) o gotowoséci do odbioru danej pozycji z TER, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajacego na pismie,

2) zgtaszajac gotowos¢ do odbioru Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawic
zakres prac lub robdét wykonanych w ramach danej pozycji z TER i ich wartosc.
Zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami osdb
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu
przez Inzyniera Kontraktu.

3) Zamawiajacy przystgpi do odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty budowlane nie zostaty wykonane lub
zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono
wymaganych préb - Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru,

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokdt odbioru, w ktérym wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt,

6) Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi
gotowos¢ do ich odbioru, w sposdb okreslony w pkt 1) powyzej,

7) Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktorego
podstawg sporzadzenia bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych,

8) w przypadku kiedy Zamawiajacy odmowit dokonania odbioru przystapi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru
przez Wykonawce, w sposdb okreslony w pkt 1) powyzej,

9) z czynnosci odbioru danej pozycji z TER przedstawiciele Stron sporzadzg protokdt
odbioru,

10) Wykonawca ma obowigzek zataczenia kopii podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu
odbioru do faktury obejmujacej naleznos¢ za wykonanie danej pozycji z TER.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajgcemu dokumentu, o

ktorym mowa w § 2 ust. 4 lit. d) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektoréw nadzoru

do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu
sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentdw,
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktérych naleza:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego =z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach
wraz z wykazem wspotrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéow
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwdch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw) - sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcych zatacznik do SWz-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

d) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

e) dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

g) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,
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h) protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
i) protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

j)  kopia zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakodw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zataqcznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

k) instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu — w 3 egzemplarzach,

) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

m) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach.

O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego

na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli dysponenta i jezeli byto to przedmiotem

Umowy, wiascicieli (uzytkownikdw) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury

drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokédt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane

w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie

stwierdzone w protokole odbioru koricowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane

nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono wymaganych préb -

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,

Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokot odbioru, w ktéorym Komisja wskaze roboty

dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowosc¢

do ich odbioru, w sposéb okreslony w ust. 7 powyzej.

Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od

dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktdrego podstawa sporzadzenia

bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odmowit dokonania odbioru przystapi on do ponownego

odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez

Wykonawce, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

Protokét odbioru zatwierdzaja uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w sprawach

majatkowych Przedstawiciele Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania

protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 niniejszej

Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli

Dysponenta, odbioru ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i

zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce

pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze

dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakdéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,

o ktéorym mowa w § 8 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez

Zamawiajacego informacji o zakoniczeniu realizacji przez Wykonawce roboét budowlanych. Jezeli

podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie

znakdéw geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Iub niezniszczone,
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru
koncowego wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakdow geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa
w § 8 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakdéw
geodezyjnych oraz protokdt weryfikacji, o ktdrym mowa powyzej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktdw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

§10
ZASADY PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptacone w transzach stanowiacych ustalone czesci
ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy. Ilo$¢ i wysokos¢ transz okresla TER, stanowigcy
zalacznik nr 2 do Umowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wigzacy Strony TER najpozniej w
kolejnym dniu roboczym po dniu podpisania Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane na podstawie faktur czesciowych, zgodnie z TER w
miare postepu realizacji robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy, po odbiorze robdt
budowalnych objetych danym etapem wg TER oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu
skutecznego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za dany etap TER, Wykonawca ma obowigzek zataczenia
do faktury:
a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru danego etapu TER
(lub danych etapéw TER w ramach pierwszej transzy dofinansowania),
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 5 do
Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewdw dokonanych wyptat z tego tytutu,

— dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, wobec ktorych nie powstato Zzadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robdt
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatlaqcznik nr 6 do Umowy,

- w przypadku gdy zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy Wykonawcy
z podwykonawcg bedzie kaucja gwarancyjna - dowod potracenia czesci wynagrodzenia
z ustanowiong kaucjg wraz z notg obcigzeniowg, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 13) ponizej.

Podstawg wystawienia faktury konicowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koncowego.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:
a) protokotu odbioru koncowego oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcdéw w realizacji robot
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytulu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 7 do Umowy,

- kopii faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oraz potwierdzen realizacji przelewdw dokonanych wyptat z tego tytutu,

- w przypadku gdy zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy Wykonawcy
z podwykonawcg bedzie kaucja gwarancyjna - dowdd potracenia czesci wynagrodzenia
z ustanowiong kaucja wraz z notg obcigzeniowa, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 13) ponizej.
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POLSKI 1y,
e kAD DO

Faktury bedg ptatne przez dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatacznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiada¢ nastepujgce oznaczenie
nabywcy: ;

MIASTO POZNAN

Wydziat Oswiaty

ul. Libelta 16/20

61-706 Poznan

NIP 209-00-01-440

Wystawione faktury nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 4 lit. b) i ust. 5 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty. Wstrzymana cze$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentow zapfaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce os$wiadczen, o ktérych mowa powyzej,
wowczas Wykonawca winien przedstawi¢ wylacznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalaja, ze data zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr
a wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zapfata
wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien
pfatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez
Wykonawce uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymana pfatnosci danej faktury do czasu wskazania
przez Wykonawce prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie pfatnosci
spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawce,
nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajagcego warunkéw Umowy, a Zamawiajacy
nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak rowniez nie bedzie to
uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajagcego odsetkami ustawowymi za opdznienie w
transakcjach handlowych.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawieraé nastepujace d