
Etap 1 Pozycja 1
ORGANIZACJA PLACU BUDOWY i PRACE PRZYGOTOWAWCZE
(zaplecze budowy, porozumienie dot. drogi dojazdowej, tablice informacyjne);

1,00% 97 560,98 23,00% 22 439,02 120 000,00

Etap 2 Pozycja 2

ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE (rozbiórka istniejącego tarasu wraz ze schodami, 
rozbiórka schodów zewnętrznych prowadzących do piwnicy, rozbiórka schodów zewnętrznych do 
budynku, rozbiórka ścian wewnętrznych, istniejących obróbek malarskich, demontaż istniejących rynien i 
rur spustowych, stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, istalacji 
odgromowej, usunięcie/skucie odspajających sie tynków zewnętrznych, skucie tynków wewnętrznych, 
usunięcie papy dachowej, demontaż oświetlenia zewnętrznego, innych elementów wtórnych elewacji, 
demontaż wewnętrznych instalacji, skucie posadzek)

5,50% 536 585,37 23,00% 123 414,63 660 000,00

KONSTRUKCJA

Etap 3 Pozycja 3 IZOLACJA FUNDAMENTÓW 2,50% 243 902,44 23,00% 56 097,56 300 000,00

Etap 4 Pozycja 4 ELEMENTY ŻELBETOWE 1,50% 146 341,46 23,00% 33 658,54 180 000,00

Etap 5 Pozycja 5 ELEMENTY STALOWE 3,50% 341 463,41 23,00% 78 536,59 420 000,00

Etap 6 Pozycja 6 ŚCIANY MUROWANE 1,50% 146 341,46 23,00% 33 658,54 180 000,00

ARCHITEKTURA

Etap 7 Pozycja 7 POSADZKI 8,50% 829 268,29 23,00% 190 731,71 1 020 000,00

Etap 8 Pozycja 8 ROBOTY TYNKOWE, GŁADZIE GIPSOWE, MALARSKIE 8,00% 780 487,80 23,00% 179 512,20 960 000,00

Etap 9 Pozycja 9 SUFITY 2,50% 243 902,44 23,00% 56 097,56 300 000,00

Etap 10 Pozycja 10 STOLARKA OTWOROWA I ŚLUSARSKA 8,00% 780 487,80 23,00% 179 512,20 960 000,00

Etap 11 Pozycja 11 SCHODY, BALSTRADY 1,50% 146 341,46 23,00% 33 658,54 180 000,00

Etap 12 Pozycja 12 WYCIERACZKI 1,00% 97 560,98 23,00% 22 439,02 120 000,00

Etap 13 Pozycja 13 ELEWACJA 8,00% 780 487,80 23,00% 179 512,20 960 000,00

Etap 14 Pozycja 14 DACH 5,33% 520 000,00 23,00% 120 000,00 640 000,00

WKŁAD WŁASNY ZAMAWIAJĄCEGO 58,33% 5 690 731,71 23,00% 1 308 868,29 7 000 000,00

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Pozycja 15 7.1. INSTALACJA HYDRANTOWA 2,84% 276 585,37 23,00% 63 614,63 340 200,00

Pozycja 16 7.2. INSTALACJE WOD-KAN 2,00% 195 121,95 23,00% 44 878,05 240 000,00

Pozycja 17 7.3. INSTALACJE GRZEWCZE (CO) 2,00% 195 121,95 23,00% 44 878,05 240 000,00

Pozycja 18 7.4. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 2,50% 243 902,44 23,00% 56 097,56 300 000,00

Pozycja 19 7.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 7,50% 731 707,32 23,00% 168 292,68 900 000,00

Pozycja 20 7.6. INSTALACJE TELETECHNICZNE 4,00% 390 243,90 23,00% 89 556,10 479 800,00

WARTOŚĆ PIERWSZEJ TRANSZY Z KWOTY DOFINANSOWANIA 20,835% 2 032 682,93 23,00% 467 517,07 2 500 000,00

PRACE WYKOŃCZENIOWE

Pozycja 21 8.1.ZAGOSPODAROWANIE TERENU 10,417% 1 016 292,68 23,00% 233 747,32 1 250 000,00

Pozycja 22 8.2.ODBIORY, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE 10,418% 1 016 390,24 23,00% 233 769,76 1 250 000,00

WARTOŚĆ DRUGIEJ TRANSZY Z KWOTY DOFINANSOWANIA 20,835% 2 032 682,93 23,00% 467 517,07 2 500 000,00

100,00% 9 756 097,56 23,00% 2 243 902,44 12 000 000,00

Wskaźnik % udziału danego 
Etapu do całego zadania 

Kwota netto PLN stawka VAT Podatek VAT Kwota brutto PLN

ETAP 15

ETAP 16

Przykład. Wypełniony TER wg wartości z wniosku o dofinansowanie. 

NR ETAPU POZYCJA NAZWA POZYCJI w Tabeli Elementów Rozliczeniowych

RAZEM CAŁE ZADANIE

* zasady zgodne z opisem działania dla TER


