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l.dz. 4195/PIM/10/20/AP/2020-270             

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac 

budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania: 

Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami 

Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na 

odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności” - postępowanie numer 

PIM/07/20/ZP39/2020-270.  

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), 

Zamawiający informuje o pytaniach skierowanych do treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ) w postępowaniu ww. oraz wyjaśnieniach i zmianach SIWZ: 

 

Pytania nr 1 z dnia 9 października 2020 r.: 

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Dotyczy punktu 3 ppkt 3.4.1 SIWZ.  

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Kierownika budowy i 
Kierowników branżowych, podczas gdy są to osoby sprawujące samoistne funkcje w 
budownictwie i mogą prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, świadcząc 
usługi kierowania budową/robotami na podstawie umów cywilnoprawnych. Prosimy o 
potwierdzenie, że takie osoby też mogą zostać w tej formule zatrudnione na niniejszej 
inwestycji. 

2. Dotyczy § 3 pkt 9 wzoru umowy.  

Wykonawcy w postępowaniu 
poprzez www.pim.poznan.pl  

http://www.pim.poznan.pl/
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Wykonawca wskazuje, że warunki atmosferyczne nie są okolicznością możliwą do 
przewidzenia z takim wyprzedzeniem, dlatego wnosimy o usunięcie słów „w tym warunki 
atmosferyczne”. 

3. Dotyczy § 9 pkt 9 wzoru umowy.  

Wykonawca wskazuje, że Dokumentacja Projektowa (czyli PFU, Projekt Budowlany, 
STWiORB, i ZRID) pochodzi od Zamawiającego, stanowi podstawę wyliczenia i złożenia 
oferty w przetargu, a więc ewentualne rozbieżności tej dokumentacji ze stanem 
faktycznym leżą po stronie Zamawiającego. Próba przerzucenia tego ryzyka na 
Wykonawcę jest bezprawne i sprzeczne z Art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, gdyż wystąpienie na etapie realizacji budowy błędów w Dokumentacji 
Projektowej jest jednoznaczne z błędnym opisaniem przez Zamawiającego przedmiotu 
zamówienia i nie podaniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na 
sporządzenie oferty, a nadto może spowodować rażącą stratę po stronie wybranego 
Wykonawcy. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie w całości lub stosowną 
zmianę wskazanego ustępu. 

4. Dotyczy § 12 pkt 11 projektu umowy.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kary określonej w § 12 pkt 11 
projektu umowy do wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia. W opinii Wykonawcy 
przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. 

5. Dotyczy § 18 pkt 4  oraz pkt 7 wzoru Umowy.  

W celu usprawnienia procesu budowy, prosimy o skrócenie terminu jaki przewidział dla 
siebie Zamawiający na akceptację projektu umowy podwykonawczej/kopii takiej umowy 
z 30 na 14 dni od przedłożenia mu danego projektu umowy/kopii takiej umowy. 
Ustawodawca, zarówno w Kodeksie cywilnym, jak i w ustawie Prawo Zamówień 
Publicznych, przewidział na tę czynność Zamawiającego 14 dni. Dłuższy termin (tym 
bardziej aż 30-dniowy!) stanowi istotne utrudnienie dla Wykonawcy w sprawnej realizacji 
budowy. Ponadto, określenie tak długiego terminu na tę czynność wydaje się 
nieuzasadnione biorąc pod uwagę fakt, że Wykonawcy współpracując z Zamawiającym 
na innych inwestycjach w Poznaniu, wraz z wydrukowanym projektem umowy 
przekazują Zamawiającemu też wersję edytowalną (Word), co daje możliwość 
niezwłocznej weryfikacji takiego projektu przez automatyczne porównanie do 
ustalonego na początku realizacji roboczo z Zamawiającym wzoru takiej umowy 
podwykonawczej. 

6. Dotyczy § 32 pkt 1 ppkt 1 projektu umowy. 

Czy zapis w § 32 pkt 1 ppkt 1 mówiący, że „Polisa winna wskazywać jako osoby 
ubezpieczone: Wykonawcę (odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia), Zamawiającego, Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., 
Inżyniera Kontraktu, podwykonawców, dalszych podwykonawców, pracowników, 
współpracowników, wspólników, piastunów organów i przedstawicieli osób wskazanych 
powyżej.” odnosi się wyłącznie do polisy ubezpieczenia robót budowlanych, czy również 
do posiadanej przez Wykonawcę polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
deliktowo-kontraktowej? Wskazujemy, że koszt tak skonstruowanej samej polisy OC 
będzie znacząco wyższy, co każdy oferent będzie zmuszony ująć dodatkowo w ofercie. 

7. Dotyczy § 33 pkt 1 ppkt 1) lit. b) i c), ppkt 2) lit. b) i c) i g) i i), ppkt 3), ppkt 7), § 33 pkt 2 
od ppkt 1) do ppkt 6)  projektu umowy. 
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Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w § 33 pkt 1 ppkt 
1) i ppkt 2), ppkt 3)ppkt 7), § 33 pkt 2 od ppkt 1) do ppkt 6) projektu umowy: 

- § 33 pkt 1 ppkt 1) lit. b) i c) obniżenie kary do 0,05% - § 33 pkt 1 ppkt 2) lit. b) i c) i g) i 
i) obniżenie kary do 0,05% 

- § 33 pkt 1 ppkt 3) obniżenie kary do 0,05% 

- § 33 pkt 1 ppkt 7) obniżenie kary do 10% wartości wypłaconego przez Zamawiającego 
wynagrodzenia podwykonawcy 

- § 33 pkt 2 od ppkt 1), ppkt 4), ppkt 5) oraz ppkt 6) – obniżenie kary do 2.000,00 zł 

- § 33 pkt 2 ppkt 2) - obniżenie kary do 5.000,00 zł 

- § 33 pkt 2 ppkt 3) - obniżenie kary do 2.000,00 zł 

W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień 
publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie 
Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma 
charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie 
przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi 
zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).  

8. Dotyczy § 33 pkt 1 od ppkt 8) do ppkt 13), ppkt 17) oraz § 33 pkt 2 od ppkt 1) projektu 
umowy. 

Wykonawca  prosimy o zmianę w § 33 pkt 1 od ppkt 8) do ppkt 13), ppkt 17) oraz § 33 
pkt 2 od ppkt 1) słowa "opóźnienie" na słowo: "zwłoka".  

Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka), czyli za to, że 
nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi 
odpowiedzialność. 

9. Dotyczy § 33 pkt 6 projektu umowy. 

Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy wykreślenie zapisu i zastąpienie 
go następującym: 

„6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody.” 

10. Dotyczy § 33 projektu umowy.  

Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy dodanie zapisu mówiącego o 
ewentualnych karach dla Zamawiającego związanych z odstąpieniem od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz w związku ze zwłoką w dopełnieniu 
swoich obowiązków (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji). 

11. Dotyczy § 34 pkt 5 projektu umowy.  

 Postanowienia projektu umowy oraz Prawo Zamówień Publicznych precyzyjnie 
określają liczne prawa Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, dodatkowo mając na uwadze rozbudowane kary 
odnoszące się do etapów oraz podetapów określone w § 33, Wykonawca wnioskuje o 
wykreślenie zapisów pkt 5 § 34 projektu umowy. 
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12. Prosimy o potwierdzenie, że do formularza oferty należy podać jedną wartość, bez 
podziału na zakres Miasta Poznania i Aquanet. 

13. W SIWZ pkt. 15.8.1 zapisano, że do oferty należy dołączyć formularz „z wypełnionym 
kosztorysem ofertowym”. W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem oraz 
koniecznością wykonania przedmiarów na etapie realizacji prosimy o wykreślenie tego 
zapisu. 

14. We wzorze formularza ofertowego należy podać jedną kwotę na wykonanie zadania, 
natomiast w projekcie umowy w §9 należy rozpisać kwotę wynagrodzenia na 5 
składowych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i informację gdzie Wykonawca 
powinien dokonać takiego podziału. 

15. W SIWZ podano, że należy wykonać harmonogram robót. Prosimy o potwierdzenie, że 
należy go dołączyć po podpisaniu umowy. 

16. Zgodnie z SIWZ pkt. 3.1.5.podano, że „w ramach zamówienia Wykonawca dostarczy 
elementy zapasowe nawierzchni oraz małej architektury zgodnie z załącznikiem nr …do 
SIWZ”. Prosimy o załączenie wzoru tego załącznika zawierającego informację jakie to 
maja być elementy. 

17. Czy w ramach niniejszego postępowania należy dostarczyć części zamienne w zakresie 
robót elektryczno-telekomunikacyjnym? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie listy z 
podaniem ilości oraz przedstawienie pozycji TER gdzie należy ten koszt ująć. 

18. Prosimy o wyjaśnienie czy kostka z karty materiałowej 06.01a ma mieć wymiar 3,5x25 
cm czy 3x25 cm? 

19. Prosimy o uzupełnienie rysunków „Schemat węzłów wodociągowych” dla AQ i Miasta w 
niezbędny opis, legendę oznaczeń armatury i kształtek. Dotyczy rys. „WD-06-02.1” oraz 
„WD-06-02.2”. 

20. Prosimy o informację czy należy ująć koszty zajęcia pasa dla sieci wodociągowej? 

21. Prosimy o określenie średnic likwidowanych kanałów na schematach „Załącznik nr 
4_cz.1” oraz „Załącznik nr 4_cz.2”. 

22. Prosimy o ponowne załączenie pisma 2020-03-11_ADS_MPK_wniosek o ponowne 
uzgodnienie Z2.2.pdf gdyż błąd pliku uniemożliwia zapoznanie się z treścią pisma. 

23. Prosimy o wyjaśnienie, który dokument jest nadrzędny: projekt budowlany czy wytyczne 
Aquanetu? Wątpliwość Wykonawcy dotyczy wyboru technologii renowacji sieci 
wodociągowej. W projekcie budowlanym zaprojektowano  relining rurami PE zarówno 
dla przewodu dn 500 jaki i dn 150, natomiast w wytycznych dla przewodów o średnicy 
do 200 mm wskazane są dwie metody - kraking statyczny oraz metoda ciasnopasowana 
U-liner. Prosimy o wskazanie wymaganej technologii wykonania renowacji. 

24. Jakie jest ciśnienie robocze na planowanych do renowacji odcinkach wodociągu? 

25. Czy armatura znajdująca się na trasie przewidzianych do renowacji wodociągów ma być 
wymieniona na nową? 

26. Prosimy o określenie w postaci kilometraża trasy albo linii podziału na planie 
sytuacyjnym podziału zakresów podetapów II.2 oraz II.3. 

27. Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację wymagań odnośnie doświadczenia 
Wykonawcy co do zakresu wykonanych projektów wykonawczych i robót budowlanych 
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poprzez dopuszczenie zaprojektowania i wykonania torowiska kolejowego zamiast 
tramwajowego i potwierdzenia ww. przez oddzielne referencje.  

28. Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację wymagań odnośnie doświadczenia 
Wykonawcy co do zakresu wykonanych projektów wykonawczych i robót budowlanych 
poprzez a) dopuszczenie alternatywnie projektowania /realizacji przejścia dla pieszych 
lub miejsc parkingowych lub monitoringu b) dopuszczenie alternatywnie projektowania/ 
realizacji zieleni i/ lub małej architektury. 

29. Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację wymagań odnośnie doświadczenia 
Wykonawcy co do zakresu wykonanych projektów wykonawczych i robót budowlanych 
poprzez dopuszczenie zaprojektowania/ wykonania kanalizacji ogólnospławnej 
zamiennie z sanitarną. 

30. Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację wymagań odnośnie doświadczenia 
koordynatora zespołu projektowego oraz kierownika budowy co do zakresu 
wykonanych robót budowlanych poprzez a) dopuszczenie alternatywnie projektowania/ 
realizacji przejścia dla pieszych lub miejsc parkingowych lub monitoringu b) 
dopuszczenie alternatywnie projektowania/ realizacji zieleni i/lub małej architektury.  

31. W przekroju normalnym projektu budowalnego drogowego  występuje ława z betonu 
C12/15 a w STWOiRB 08.01.02 wyszczególniono beton C16/20. Prosimy o wyjaśnienie 
rozbieżności. 

32. W zał.5_Szac_zest_koszt brak pozycji dotyczących rozbiórek nawierzchni, podbudów i 
krawężników w miejscu nowej nawierzchni. Gdzie należy uwzględnić odpowiednie 
nakłady? 

33. Proszę o wskazanie pozycji gdzie należy uwzględnić nakłady związane z demontażem 
6 donic (oraz ich przekazaniem do magazynu Zamawiającego) i ich ponownym 
ustawieniem po zakończeniu inwestycji. 

34. Zgodnie z zapisami PFU prefabrykaty betonowe pochodzące z rozbiórek powinny 
zostać umieszczone na zakupionych przez Wykonawcę paletach. Palety stają się 
własnością Zamawiającego. Jak należy postępować z elementami granitowymi i 
elementami małej architektury? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Ad. 1 – Zamawiający potwierdza, zgodnie z pkt 3.4.1. SIWZ IDW: 

„Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający zwraca uwagę, iż pełnienie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie może odbywać się zarówno  
w ramach nawiązanego stosunku pracy, jak i w ramach umowy cywilnoprawnej – 
decydujące znaczenie ma treść, a przede wszystkim sposób realizacji nawiązanego 
między stronami stosunku prawnego.” 

Ad. 2 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia z § 3 ust. 9 wzoru 
umowy. Postanowienie to ma na celu potwierdzenie, że Wykonawca podejmując się 
realizacji zamówienia wziął pod uwagę ryzyka, które mogą wystąpić w toku 
wykonywania robót. Postanowienie to obejmuje wszystkie przewidywalne ryzyka. 
Ewentualne sytuacje, których zachowując należytą staranność Wykonawca nie był w 
stanie przewidzieć, mogą stanowić podstawę do zmiany umowy, o ile spełnione 
zostaną przesłanki wymagane przez przepisy powszechnie obowiązujące lub 
określone w § 35 wzoru umowy (przykładowo § 35 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy). 
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Ad. 3 – Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany wzoru umowy, 
zgodnie z sugestią. Wskazane postanowienie ma na celu podkreślenie obowiązku 
wykonawcy do należytego oszacowania wartości oferty na podstawie przedstawionej 
dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, że dokumentacja stanowiąca 
opis przedmiotu zamówienia powinna w dostateczny sposób opisywać przedmiot 
zamówienia. Nie jest wymagane, aby opisywała każdą potencjalną sytuację i 
ewentualną zmianę okoliczności. 

Postanowienia § 9 oraz ust. 9 wzorca umowy nie naruszają  ww. zasad opisu 
przedmiotu zamówienia oraz nie wpływają na możliwość określenia jego 
rzeczywistego zakresu lub warunków realizacji, w stopniu uniemożliwiającym wycenę 
oferty.  Dokumentacja projektowa. Ewentualne sytuacje, których zachowując 
należytą staranność Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, mogą stanowić 
podstawę do zmiany umowy, o ile spełnione zostaną przesłanki wymagane przez 
przepisy powszechnie obowiązujące lub określone w § 35 wzoru umowy 
(przykładowo § 35 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy). 

Ad. 4 – Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Zamawiający 
wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ. 

Ad. 5 – Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany wzoru umowy, 
zgodnie z sugestią. Nie jest prawdą, aby ustawodawca przewidział na tę czynności 14 
dni, wprost przeciwnie zgodnie z art. 6471 ust. 1 Kodeksu cywilnego mowa jest 
właśnie o 30-stu dniach 

Ad. 6 – Wskazane postanowienie jednoznacznie odnosi się do odpowiedzialności 
cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej, związanej z realizacją Umowy, o czym 
świadczy treść ust. 1 omawianego paragrafu.  

Ad. 7 – Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. 

Ad. 8 – Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany wzoru umowy, 
zgodnie z sugestią. 

Ad. 9 – Zamawiający nie wprowadzi do wzoru umowy proponowanej zmiany. Umowa 
nie ogranicza uprawnień Wykonawcy do dochodzenia ewentualnej szkody, za którą 
odpowiadałby Zamawiający na zasadach ogólnych.  Nadto Zamawiający wskazuje, że 
działa w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia zamierzonego w danym 
postępowaniu celu prowadzić może do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb 
szerszej zbiorowości. W związku z powyższym, ryzyko ponoszone przez 
Zamawiającego przewyższa normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają równi sobie przedsiębiorcy. W 
związku z powyższym, mając na uwadze interes publiczny Zamawiający jest 
zobligowany do szczególnego zabezpieczenia wykonania zamówienia, co wyklucza 
całkowite zrównoważenie praw stron. 

Ad. 10 – Zamawiający nie wprowadzi do wzoru umowy proponowanej zmiany. 
Zamawiający działa w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia zamierzonego w 
danym postępowaniu celu prowadzić może do niezaspokojenia uzasadnionych 
potrzeb szerszej zbiorowości.  związku z powyższym, ryzyko ponoszone przez 
Zamawiającego przewyższa normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają równi sobie przedsiębiorcy.  
W związku z powyższym, mając na uwadze interes publiczny Zamawiający jest 
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zobligowany do szczególnego zabezpieczenia wykonania zamówienia, co wyklucza 
całkowite zrównoważenie praw stron. 

Ad. 11 – Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany 
wzoru umowy. 

Ad. 12 – Zamawiający potwierdza – odpowiednie kwoty zostaną podzielone przez 
Zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej Oferty – podział nastąpi w oparciu  
o wypełnioną przez Oferenta TER. 

Ad. 13 – Zamawiający zmienia treść zapisu z „kosztorysu ofertowego” na „TER”. 

Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ. 

Ad. 14 – Oferent składa formularz wraz z TER – kwota w umowie zostanie podzielona 
przez Zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej Oferty – podział nastąpi w 
oparciu o wypełnioną przez Oferenta TER). 

Ad. 15 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawcę 
zgodnie z zapisami SIWZ stanowi załącznik do Oferty Wykonawcy (zgodnie  
z zapisami wzoru umowy). 

Ad. 16 – Elementy zapasowe w postaci elementów zapasowych branży drogowej oraz 
zieleni (nawierzchnia oraz drzewa) zostały ujęte bezpośrednio w treści Załącznika  
nr 5 do PFU. 

Ad. 17 – Nie należy dostarczać części zamiennych w zakresie robót elektryczno-
telekomunikacyjnych. 

Ad. 18 – Projektant. Zgodnie z zapisami karty materiałowej wymiar kostki podany jest 
jako wymiar zewnętrznych 24,5x3x10. Wymiary nominalne to wymiary uwzględniające 
spoinowanie szczeliny. 

Ad. 19 – Na etapie opracowania Projektu Budowlanego, dla zakresów Inwestycji PIM 
oraz Aquanet, opracowane zostały jedynie schematy węzłów wodociągowych. 
Projekt branży wod.-kan. został uzgodniony przez Aquanet SA. Szczegółowe 
rozwiązania węzłów wodociągowych z rozpisaniem poszczególnych kształtek  
i armatury powinny zostać uszczegółowione na etapie opracowania Projektów 
Wykonawczych. 

Ad. 20 – w ramach budowy/przebudowy/remontu/modernizacji sieci infrastruktury 
podziemnej będących w zakresie Inwestycji Aquanet Wykonawca winien ująć koszty 
zajęcia pasa drogowego; w ramach budowy/ przebudowy/ remontu/ modernizacji 
sieci infrastruktury podziemnej pozostających w zakresie Inwestycji PIM Wykonawca 
jest zwolniony z poniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego. 

Ad. 21 – Na udostępnionych schematach są podane średnice likwidowanych 
kanałów. W załączeniu przesyłamy ponownie w/w schematy. Zwracamy uwagę, że 
odcinki kanałów przeznaczone do likwidacji są szczegółowo opisane w opisie 
technicznym.  

Ad. 22 – Zamawiający ponownie udostępnia plik o nazwie „2020-03-
11_ADS_MPK_wniosek o ponowne uzgodnienie Z2.2.pdf”. 

Ad. 23 – Nadrzędne są zapisy Projektu Budowlanego. Technologia wykonania 
renowacji sieci wodociągowych przedstawiona w PB została uzgodniona przez 
Aquanet S.A. 



Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

  tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 

KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł 

Strona 8 z 9 

Ad. 24 – Ciśnienie robocze na planowanych do renowacji odcinkach wodociągu jest 
zgodne z Poziomem Świadczenia Usług Aquanet S.A. dostępnego pod adresem: 

www.aquanet.pl/poziom-swiadczenia-uslug-aquanet,893  

Określenie dokładnej wartości ciśnienia jest możliwe jedynie przez dokonanie 
pomiaru w dniu i godzinie, w której chcemy znać ciśnienie rzeczywiste. 

Ad. 25 – Zgodnie z informacją zawartą w opisie technicznym przedmiotowego 
opracowania - w ramach renowacji sieci wodociągowej projektuje się wymianę 
wszystkich węzłów zasuw wraz ze skrzynkami oraz hydrantami (z wyjątkiem 
hydrantów typu kandelabry). 

Ad. 26 – Podział następuje w km 0+175,5 kilometracji torowiska. 

Ad. 27 – Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. Zamawiający 
wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu. 

Ad. 28 – Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

Ad. 29 – Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. 

Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu. 

Ad. 30 – Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

Ad. 31 – Projektant. Należy stosować beton C12/15 zgodnie z projektem. 

Ad. 32 – Nakłady związane z rozbiórkami nawierzchni, podbudów i krawężników  
w miejscu nowej nawierzchni należy uwzględnić w pozycji nr 1005. 

Ad. 33 – Nakłady związane z demontażem 6 szt. donic (oraz ich przekazaniem do 
magazynu Zamawiającego) i ich ponownym ustawieniem po zakończeniu inwestycji 
należy uwzględnić w poz. 5023. 

Ad. 34 – Elementy granitowe i elementy małej architektury przeznaczone do 
ponownego wbudowania również powinny być umieszczone na paletach lub innych 
urządzeniach umożliwiających ich transport wózkiem widłowym. 

 

 

Pytania nr 6 z dnia 14 października 2020 r.: 

Pytanie do przetargu nr PIM/07/20/ZP39/2020-270 - ,,Wykonanie prac budowlanych wraz  
z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania: Rozbudowa ul. Św. Marcin na 
odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu 
Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności”.  

W załączniku nr 5 – Szac. zest. kosztów TER wer. 4.2 w pozycjach 2044, 2046, 3037, 3039 
w pracach drogowych wyszczególnione są w poz. 2044 oraz 3037 ,,nawierzchnia jezdni  
z kostki kamiennej” oraz w poz. 2046 oraz 3039 ,,krawężnik”. 

Czy można otrzymać szczegółowe informacje o rodzaju i rozmiarze materiałów, jakie należy 
przyjąć do wyceny w tych pozycjach. 

 

 

 

http://www.aquanet.pl/poziom-swiadczenia-uslug-aquanet,893
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wyceny należy dokonać wg pozycji scalonych 2046 oraz 3039 ,,krawężnik”. 

Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów i wymiarów krawężników przedstawione 

są w dokumentacji projektowej. 

Pozycje 2044 oraz 3037 ,,nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej” dotyczą 

odtworzenia nawierzchni. Rodzaj i wymiary kostki przedstawione są w dokumentacji 

projektowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. 2020-03-11_ADS_MPK_wniosek o ponowne uzgodnienie Z 2.2 
2. Załącznik nr 4 _cz.1 i 2 

 

Otrzymują:  

1. Adresat, 
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