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Poznanskie Inwestycje Miejskie

Poznan, 19 pazdziernika 2020 r.

Wykonawcy w postepowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl

l.dz. 4195/PIM/10/20/AP/2020-270

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Wykonanie prac
budowlanych wraz z opracowaniem projektow wykonawczych dla zadania:
Rozbudowa ul. Sw. Marcin na odcinku pomiedzy ul. Ratajczaka i Alejami
Marcinkowskiego wraz z przebudowg fragmentu Alei Marcinkowskiego na
odcinku od ul. Sw. Marcin do Pl. Wolnosci” - postepowanie numer
PIM/07/20/2P39/2020-270.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych (zwanej dalej ,Pzp”),
Zamawiajgcy informuje o pytaniach skierowanych do tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia (SIWZ) w postepowaniu ww. oraz wyjasnieniach i zmianach SIWZ:

Pytania nr 1 z dnia 9 pazdziernika 2020 r.:
Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na nastepujgce pytania:
1. Dotyczy punktu 3 ppkt 3.4.1 SIWZ.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace Kierownika budowy i
Kierownikow branzowych, podczas gdy sg to osoby sprawujgce samoistne funkcje w
budownictwie i mogg prowadzi¢ jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg, Swiadczac
ustugi kierowania budowa/robotami na podstawie uméw cywilnoprawnych. Prosimy o
potwierdzenie, ze takie osoby tez mogg zosta¢ w tej formule zatrudnione na niniejszej
inwestycji.

2. Dotyczy § 3 pkt 9 wzoru umowy.
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Wykonawca wskazuje, ze warunki atmosferyczne nie sg okolicznoscig mozliwg do
przewidzenia z takim wyprzedzeniem, dlatego wnosimy o usunigcie stow ,w tym warunKi
atmosferyczne”.

3. Dotyczy § 9 pkt 9 wzoru umowy.

Wykonawca wskazuje, ze Dokumentacja Projektowa (czyli PFU, Projekt Budowlany,
STWIORB, i ZRID) pochodzi od Zamawiajgcego, stanowi podstawe wyliczenia i ztozenia
oferty w przetargu, a wiec ewentualne rozbieznosci tej dokumentacji ze stanem
faktycznym lezg po stronie Zamawiajgcego. Préba przerzucenia tego ryzyka na
Wykonawce jest bezprawne i sprzeczne z Art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, gdyz wystgpienie na etapie realizacji budowy btedéw w Dokumentac;i
Projektowej jest jednoznaczne z btednym opisaniem przez Zamawiajgcego przedmiotu
zamoOwienia i nie podaniem wszystkich okolicznosci moggcych mie¢ wptyw na
sporzgdzenie oferty, a nadto moze spowodowac razgcg strate po stronie wybranego
Wykonawcy. W zwigzku z powyzszym wnosimy 0O usuniecie w catosci lub stosowng
zmiane wskazanego ustepu.

4. Dotyczy § 12 pkt 11 projektu umowy.

Wykonawca zwraca sie z prosbg o obnizenie poziomu kary okreslonej w § 12 pkt 11
projektu umowy do wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia. W opinii Wykonawcy
przyjety poziom kar jest zbyt wysoki.

5. Dotyczy § 18 pkt 4 oraz pkt 7 wzoru Umowy.

W celu usprawnienia procesu budowy, prosimy o skrécenie terminu jaki przewidziat dla
siebie Zamawiajgcy na akceptacje projektu umowy podwykonawczej/kopii takiej umowy
z 30 na 14 dni od przedtozenia mu danego projektu umowy/kopii takiej umowy.
Ustawodawca, zaréwno w Kodeksie cywilnym, jak i w ustawie Prawo Zamowien
Publicznych, przewidziat na te czynno$¢ Zamawiajgcego 14 dni. Diuzszy termin (tym
bardziej az 30-dniowy!) stanowi istotne utrudnienie dla Wykonawcy w sprawnej realizaciji
budowy. Ponadto, okreslenie tak dlugiego terminu na te czynnos¢ wydaje sie
nieuzasadnione biorgc pod uwage fakt, ze Wykonawcy wspotpracujgc z Zamawiajgcym
na innych inwestycjach w Poznaniu, wraz z wydrukowanym projektem umowy
przekazuja Zamawiajgcemu tez wersje edytowalng (Word), co daje mozliwosc
niezwtocznej weryfikacji takiego projektu przez automatyczne poréwnanie do
ustalonego na poczatku realizacji roboczo z Zamawiajgcym wzoru takiej umowy
podwykonawczej.

6. Dotyczy § 32 pkt 1 ppkt 1 projektu umowy.

Czy zapis w § 32 pkt 1 ppkt 1 méwigcy, ze ,Polisa winna wskazywacé jako osoby
ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie
o udzielenie zamowienia), Zamawiajgcego, Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.,
Inzyniera Kontraktu, podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, pracownikow,
wspotpracownikow, wspolnikdw, piastundw organdw i przedstawicieli osdb wskazanych
powyzej.” odnosi sie wytgcznie do polisy ubezpieczenia robét budowlanych, czy réwniez
do posiadanej przez Wykonawce polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowo-kontraktowej? Wskazujemy, ze koszt tak skonstruowanej samej polisy OC
bedzie znaczgco wyzszy, co kazdy oferent bedzie zmuszony ujgé dodatkowo w ofercie.

7. Dotyczy § 33 pkt 1 ppkt 1) lit. b) i c), ppkt 2) lit. b) i c) i g) i i), ppkt 3), ppkt 7), § 33 pkt 2
od ppkt 1) do ppkt 6) projektu umowy.
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Wykonawca zwraca sie z prosbg o obnizenie poziomu kar okreslonych w § 33 pkt 1 ppkt

1) i ppkt 2), ppkt 3)ppkt 7), § 33 pkt 2 od ppkt 1) do ppkt 6) projektu umowy:

- § 33 pkt 1 ppkt 1) lit. b) i c) obnizenie kary do 0,05% - § 33 pkt 1 ppkt 2) lit. b)ic)ig)i
i) obnizenie kary do 0,05%

- § 33 pkt 1 ppkt 3) obnizenie kary do 0,05%

- § 33 pkt 1 ppkt 7) obnizenie kary do 10% wartosci wyptaconego przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy

- § 33 pkt 2 od ppkt 1), ppkt 4), ppkt 5) oraz ppkt 6) — obnizenie kary do 2.000,00 zt
- § 33 pkt 2 ppkt 2) - obnizenie kary do 5.000,00 zt
- § 33 pkt 2 ppkt 3) - obnizenie kary do 2.000,00 zt

W opinii Wykonawcy przyjety poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamdwien
publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawczej przy Prezesie
Urzedu Zamowien Publicznych dominuje poglad, ze kara umowna co do istoty ma
charakter wylgcznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie
przez Zamawiajgcego zbyt wygérowanych kar umownych dla wykonawcéw stanowi
zatem naruszenie prawa w zakresie réwnosci stron umowy (Wyrok Krajowej Izby
Odwotawczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).

Dotyczy § 33 pkt 1 od ppkt 8) do ppkt 13), ppkt 17) oraz § 33 pkt 2 od ppkt 1) projektu
umowy.

Wykonawca prosimy o zmiane w § 33 pkt 1 od ppkt 8) do ppkt 13), ppkt 17) oraz § 33
pkt 2 od ppkt 1) stowa "opdznienie" na stowo: "zwioka".

Wykonawca powinien odpowiadac za opdznienie kwalifikowane (zwtoka), czyli za to, ze
nie wykonat swoich zobowigzan na skutek okolicznosci, za ktore ponosi
odpowiedzialnosc.

9. Dotyczy § 33 pkt 6 projektu umowy.

10.

11.

Powotujac sie na zasade rownosci Stron proponujemy wykres$lenie zapisu i zastgpienie
go nastepujgcym:

,0. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.”

Dotyczy § 33 projektu umowy.

Powotujgc sie na zasade réwnosci Stron proponujemy dodanie zapisu mowigcego o
ewentualnych karach dla Zamawiajgcego zwigzanych z odstgpieniem od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz w zwigzku ze zwtokg w dopetnieniu
swoich obowigzkow (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacii).

Dotyczy § 34 pkt 5 projektu umowy.

Postanowienia projektu umowy oraz Prawo Zamowieh Publicznych precyzyjnie
okreslajg liczne prawa Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania
zamowienia przez Wykonawce, dodatkowo majgc na uwadze rozbudowane kary
odnoszgce sie do etapow oraz podetapdw okreslone w § 33, Wykonawca wnioskuje o
wykreslenie zapiséw pkt 5 § 34 projektu umowy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

Prosimy o potwierdzenie, ze do formularza oferty nalezy podac jedng wartos¢, bez
podziatu na zakres Miasta Poznania i Aquanet.

W SIWZ pkt. 15.8.1 zapisano, ze do oferty nalezy dotgczy¢ formularz ,z wypetnionym
kosztorysem ofertowym”. W zwigzku 2z ryczattowym wynagrodzeniem oraz
koniecznoscig wykonania przedmiarow na etapie realizacji prosimy o wykreslenie tego
zapisu.

We wzorze formularza ofertowego nalezy podac jedng kwote na wykonanie zadania,
natomiast w projekcie umowy w §9 nalezy rozpisa¢ kwote wynagrodzenia na 5
sktadowych. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i informacje gdzie Wykonawca
powinien dokonac takiego podziatu.

W SIWZ podano, ze nalezy wykona¢ harmonogram robét. Prosimy o potwierdzenie, ze
nalezy go dotgczy¢ po podpisaniu umowy.

Zgodnie z SIWZ pkt. 3.1.5.podano, ze ,w ramach zamdwienia Wykonawca dostarczy
elementy zapasowe nawierzchni oraz matej architektury zgodnie z zatgcznikiem nr ...do
SIWZ”. Prosimy o zatgczenie wzoru tego zatgcznika zawierajgcego informacje jakie to
maja byc¢ elementy.

Czy w ramach niniejszego postepowania nalezy dostarczy¢ czesci zamienne w zakresie
robét elektryczno-telekomunikacyjnym? Jezeli tak, to prosimy o zamieszczenie listy z
podaniem ilosci oraz przedstawienie pozycji TER gdzie nalezy ten koszt ujgc.

Prosimy o wyjasnienie czy kostka z karty materiatowej 06.01a ma mie¢ wymiar 3,5x25
cm czy 3x25 cm?

Prosimy o uzupetnienie rysunkow ,Schemat weztéw wodociggowych” dla AQ i Miasta w
niezbedny opis, legende oznaczen armatury i ksztattek. Dotyczy rys. ,WD-06-02.1” oraz
»,WD-06-02.2".

Prosimy o informacje czy nalezy ujgc¢ koszty zajecia pasa dla sieci wodociggowej?

Prosimy o okreslenie $rednic likwidowanych kanatéw na schematach ,Zatgcznik nr
4 cz.1” oraz ,Zatgcznik nr4_cz.2”.

Prosimy o ponowne zatgczenie pisma 2020-03-11_ADS_MPK_wniosek o ponowne
uzgodnienie Z2.2.pdf gdyz biad pliku uniemozliwia zapoznanie sie z trescig pisma.

Prosimy o wyjasnienie, ktéry dokument jest nadrzedny: projekt budowlany czy wytyczne
Aquanetu? Watpliwos¢ Wykonawcy dotyczy wyboru technologii renowacji sieci
wodociggowej. W projekcie budowlanym zaprojektowano relining rurami PE zaréwno
dla przewodu dn 500 jaki i dn 150, natomiast w wytycznych dla przewodow o Srednicy
do 200 mm wskazane sg dwie metody - kraking statyczny oraz metoda ciasnopasowana
U-liner. Prosimy o wskazanie wymaganej technologii wykonania renowacji.

Jakie jest cisnienie robocze na planowanych do renowaciji odcinkach wodociggu?

Czy armatura znajdujgca sie na trasie przewidzianych do renowacji wodociggéw ma by¢
wymieniona na nowg?

Prosimy o okreslenie w postaci kilometraza trasy albo linii podziatu na planie
sytuacyjnym podziatu zakreséw podetapow 11.2 oraz I1.3.

Zwracamy sie z wnioskiem o modyfikacie wymagan odnosnie doswiadczenia
Wykonawcy co do zakresu wykonanych projektow wykonawczych i robét budowlanych
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poprzez dopuszczenie zaprojektowania i wykonania torowiska kolejowego zamiast
tramwajowego i potwierdzenia ww. przez oddzielne referencje.

28. Zwracamy sie z wnioskiem o modyfikacje wymagan odnosnie doswiadczenia
Wykonawcy co do zakresu wykonanych projektow wykonawczych i robot budowlanych
poprzez a) dopuszczenie alternatywnie projektowania /realizacji przejscia dla pieszych
lub miejsc parkingowych lub monitoringu b) dopuszczenie alternatywnie projektowania/
realizacji zieleni i/ lub matej architektury.

29. Zwracamy sie z wnioskiem o modyfikacie wymagan odnosnie doswiadczenia
Wykonawcy co do zakresu wykonanych projektéw wykonawczych i robot budowlanych
poprzez dopuszczenie zaprojektowania/ wykonania kanalizacji ogoélnosptawne;j
zamiennie z sanitarna.

30. Zwracamy sie z wnioskiem o modyfikacie wymagan odnosnie doswiadczenia
koordynatora zespotu projektowego oraz kierownika budowy co do zakresu
wykonanych robét budowlanych poprzez a) dopuszczenie alternatywnie projektowania/
realizacji przejscia dla pieszych Ilub miejsc parkingowych Ilub monitoringu b)
dopuszczenie alternatywnie projektowania/ realizacji zieleni i/lub matej architektury.

31. W przekroju normalnym projektu budowalnego drogowego wystepuje tawa z betonu
C12/15 aw STWOIRB 08.01.02 wyszczegodlniono beton C16/20. Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci.

32. W zat.5_Szac_zest koszt brak pozycji dotyczgcych rozbiérek nawierzchni, podbuddw i
kraweznikbw w miejscu nowej nawierzchni. Gdzie nalezy uwzgledni¢ odpowiednie
naktady?

33. Prosze o wskazanie pozycji gdzie nalezy uwzgledni¢ naktady zwigzane z demontazem
6 donic (oraz ich przekazaniem do magazynu Zamawiajgcego) i ich ponownym
ustawieniem po zakonczeniu inwestycji.

34. Zgodnie z zapisami PFU prefabrykaty betonowe pochodzgce z rozbiorek powinny
zostaC umieszczone na zakupionych przez Wykonawce paletach. Palety stajg sie
wilasnoscig Zamawiajgcego. Jak nalezy postepowaé z elementami granitowymi i
elementami matej architektury?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Ad. 1 — Zamawiajacy potwierdza, zgodnie z pkt 3.4.1. SIWZ IDW:

,Bioragc pod uwage powyzsze, Zamawiajagcy zwraca uwage, iz petnienie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie moze odbywac¢ si¢ zaréwno
w ramach nawigzanego stosunku pracy, jak i w ramach umowy cywilnoprawnej —
decydujace znaczenie ma tres¢, a przede wszystkim sposéb realizacji nawigzanego
miedzy stronami stosunku prawnego.”

Ad. 2 — Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ postanowienia z § 3 ust. 9 wzoru
umowy. Postanowienie to ma na celu potwierdzenie, ze Wykonawca podejmujac sie
realizacji zaméwienia wzigt pod uwage ryzyka, ktére moga wystapi¢ w toku
wykonywania robét. Postanowienie to obejmuje wszystkie przewidywalne ryzyka.
Ewentualne sytuacje, ktérych zachowujac nalezyta starannosé Wykonawca nie byt w
stanie przewidzie¢, moga stanowi¢ podstawe do zmiany umowy, o ile spetnione
zostang przestanki wymagane przez przepisy powszechnie obowigzujace lub
okreslone w § 35 wzoru umowy (przyktadowo § 35 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy).
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Ad. 3 — Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmiany wzoru umowy,
zgodnie z sugestia. Wskazane postanowienie ma na celu podkreslenie obowigzku
wykonawcy do nalezytego oszacowania wartosci oferty na podstawie przedstawionej
dokumentacji przetargowej. Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja stanowigca
opis przedmiotu zamoéwienia powinna w dostateczny sposob opisywaé¢ przedmiot
zamowienia. Nie jest wymagane, aby opisywata kazda potencjalng sytuacje i
ewentualng zmiane okolicznosci.

Postanowienia § 9 oraz ust. 9 wzorca umowy nie naruszajg ww. zasad opisu
przedmiotu zamoéwienia oraz nie wplywaja na mozliwosé okreslenia jego
rzeczywistego zakresu lub warunkéw realizacji, w stopniu uniemozliwiajgcym wycene
oferty. Dokumentacja projektowa. Ewentualne sytuacje, ktérych zachowujac
nalezytg starannos¢ Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, moga stanowié
podstawe do zmiany umowy, o ile spetnione zostang przestanki wymagane przez
przepisy powszechnie obowigzujace lub okreslone w § 35 wzoru umowy
(przyktadowo § 35 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy).

Ad. 4 - Zamawiajacy wyraza zgode na zaproponowang zmiang¢. Zamawiajacy
wprowadza odpowiednig zmiane SIWZ.

Ad. 5 — Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmiany wzoru umowy,
zgodnie z sugestia. Nie jest prawda, aby ustawodawca przewidzial na te czynnosci 14
dni, wprost przeciwnie zgodnie z art. 647! ust. 1 Kodeksu cywilnego mowa jest
wiasnie o 30-stu dniach

Ad. 6 — Wskazane postanowienie jednoznacznie odnosi sie do odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej, zwigzanej z realizacja Umowy, o czym
swiadczy tres¢ ust. 1 omawianego paragrafu.

Ad. 7 — Zamawiajacy wyraza zgode na zaproponowang zmiane.

Ad. 8 — Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmiany wzoru umowy,
zgodnie z sugestia.

Ad. 9 — Zamawiajacy nie wprowadzi do wzoru umowy proponowanej zmiany. Umowa
nie ogranicza uprawnien Wykonawcy do dochodzenia ewentualnej szkody, za ktérg
odpowiadatby Zamawiajgcy na zasadach ogoélnych. Nadto Zamawiajacy wskazuje, ze
dziata w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia zamierzonego w danym
postepowaniu celu prowadzi¢ moze do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb
szerszej zbiorowosci. W 2zwigzku z powyzszym, ryzyko ponoszone przez
Zamawiajgcego przewyzsza normalne ryzyko zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej, ktére wystepuje, gdy umowe zawierajg rowni sobie przedsiebiorcy. W
zwigzku z powyzszym, majac na uwadze interes publiczny Zamawiajgcy jest
zobligowany do szczegd6lnego zabezpieczenia wykonania zamoéwienia, co wyklucza
catkowite zrbwnowazenie praw stron.

Ad. 10 - Zamawiajgcy nie wprowadzi do wzoru umowy proponowanej zmiany.
Zamawiajacy dziata w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia zamierzonego w
danym postepowaniu celu prowadzi¢é moze do niezaspokojenia uzasadnionych
potrzeb szerszej zbiorowosci. zwigzku z powyzszym, ryzyko ponoszone przez
Zamawiajgcego przewyzsza normalne ryzyko zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci
gospodarczej, ktéore wystepuje, gdy umowe zawierajg rowni sobie przedsiebiorcy.
W zwiazku z powyzszym, majac na uwadze interes publiczny Zamawiajacy jest
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zobligowany do szczego6lnego zabezpieczenia wykonania zamoéwienia, co wyklucza
catkowite zrbwnowazenie praw stron.

Ad. 11 - Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany
WZOru umowy.

Ad. 12 — Zamawiajacy potwierdza — odpowiednie kwoty zostang podzielone przez
Zamawiajgcego po wyborze najkorzystniejszej Oferty — podzial nastapi w oparciu
o wypetniong przez Oferenta TER.

Ad. 13 — Zamawiajacy zmienia tres¢ zapisu z ,,kosztorysu ofertowego” na ,,TER”.
Zamawiajgcy wprowadza odpowiednig zmiane SIWZ.

Ad. 14 — Oferent sktada formularz wraz z TER - kwota w umowie zostanie podzielona
przez Zamawiajagcego po wyborze najkorzystniejszej Oferty — podzial nastgpi w
oparciu o wypetniong przez Oferenta TER).

Ad. 15 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce
zgodnie z zapisami SIWZ stanowi zalacznik do Oferty Wykonawcy (zgodnie
Z zapisami wzoru umowy).

Ad. 16 — Elementy zapasowe w postaci elementéw zapasowych branzy drogowej oraz
zieleni (nawierzchnia oraz drzewa) zostaty ujete bezposrednio w tresci Zatgcznika
nr5do PFU.

Ad. 17 — Nie nalezy dostarczaé¢ czesci zamiennych w zakresie roboét elektryczno-
telekomunikacyjnych.

Ad. 18 — Projektant. Zgodnie z zapisami karty materiatlowej wymiar kostki podany jest
jako wymiar zewnetrznych 24,5x3x10. Wymiary nominalne to wymiary uwzgledniajace
spoinowanie szczeliny.

Ad. 19 — Na etapie opracowania Projektu Budowlanego, dla zakreséw Inwestycji PIM
oraz Aquanet, opracowane zostaly jedynie schematy weziéw wodociggowych.
Projekt branzy wod.-kan. zostal uzgodniony przez Aquanet SA. Szczegoétowe
rozwigzania wezlow wodociggowych z rozpisaniem poszczegolnych ksztattek
i armatury powinny zosta¢ uszczegoétowione na etapie opracowania Projektéw
Wykonawczych.

Ad. 20 — w ramach budowy/przebudowy/remontu/modernizacji sieci infrastruktury
podziemnej bedacych w zakresie Inwestycji Aquanet Wykonawca winien uja¢ koszty
zajecia pasa drogowego; w ramach budowy/ przebudowy/ remontu/ modernizacji
sieci infrastruktury podziemnej pozostajacych w zakresie Inwestycji PIM Wykonawca
jest zwolniony z poniesienia oplat za zajecie pasa drogowego.

Ad. 21 - Na udostepnionych schematach sa podane srednice likwidowanych
kanatéw. W zalaczeniu przesylamy ponownie w/w schematy. Zwracamy uwage, ze
odcinki kanatéw przeznaczone do likwidacji sq szczegétowo opisane w opisie
technicznym.

Ad. 22 - Zamawiajacy ponownie udostepnia plik o nazwie ,,2020-03-
11_ADS_MPK_wniosek o ponowne uzgodnienie Z2.2.pdf”.

Ad. 23 - Nadrzedne s3a zapisy Projektu Budowlanego. Technologia wykonania
renowacji sieci wodociggowych przedstawiona w PB zostala uzgodniona przez
Aquanet S.A.
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Ad. 24 - Cisnienie robocze na planowanych do renowacji odcinkach wodociagu jest
zgodne z Poziomem Swiadczenia Ustug Aquanet S.A. dostepnego pod adresem:

www.aquanet.pl/poziom-swiadczenia-uslug-aquanet,893

Okreslenie dokladnej wartosci cisnienia jest mozliwe jedynie przez dokonanie
pomiaru w dniu i godzinie, w ktérej chcemy zna¢ cisnienie rzeczywiste.

Ad. 25 - Zgodnie z informacjg zawartg w opisie technicznym przedmiotowego
opracowania - w ramach renowacji sieci wodociggowej projektuje sie wymiane
wszystkich weztéw zasuw wraz ze skrzynkami oraz hydrantami (z wyjatkiem
hydrantéw typu kandelabry).

Ad. 26 — Podziat nastepuje w km 0+175,5 kilometracji torowiska.

Ad. 27 - Zamawiajacy wyraza zgode na zaproponowang zmiane. Zamawiajacy
wprowadza odpowiednig zmiane SIWZ i Ogloszenia o zamoéwieniu.

Ad. 28 — Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.
Ad. 29 — Zamawiajacy wyraza zgode na zaproponowang zmiane.
Zamawiajacy wprowadza odpowiednig zmiane SIWZ i Ogloszenia 0 zamdéwieniu.

Ad. 30 — Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.
Ad. 31 - Projektant. Nalezy stosowac¢ beton C12/15 zgodnie z projektem.

Ad. 32 — Naklady zwigzane z rozbiérkami nawierzchni, podbudéw i kraweznikéw
w miejscu nowej nawierzchni nalezy uwzglednié w pozycji nr 1005.

Ad. 33 — Naktady zwigzane z demontazem 6 szt. donic (oraz ich przekazaniem do
magazynu Zamawiajacego) i ich ponownym ustawieniem po zakonczeniu inwestycji
nalezy uwzgledni¢ w poz. 5023.

Ad. 34 - Elementy granitowe i elementy matej architektury przeznaczone do
ponownego wbudowania réwniez powinny by¢ umieszczone na paletach lub innych
urzadzeniach umozliwiajacych ich transport wézkiem widiowym.

Pytania nr 6 z dnia 14 pazdziernika 2020 r.:

Pytanie do przetargu nr PIM/07/20/ZP39/2020-270 - ,,Wykonanie prac budowlanych wraz
z opracowaniem projektéw wykonawczych dla zadania: Rozbudowa ul. Sw. Marcin na
odcinku pomiedzy ul. Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudowg fragmentu
Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Sw. Marcin do PI. Wolno$ci”.

W zatgczniku nr 5 — Szac. zest. kosztow TER wer. 4.2 w pozycjach 2044, 2046, 3037, 3039
w pracach drogowych wyszczegdlnione sg w poz. 2044 oraz 3037 ,,nawierzchnia jezdni
Z kostki kamiennej” oraz w poz. 2046 oraz 3039 ,,kraweznik”.

Czy mozna otrzymac szczegodtowe informacje o rodzaju i rozmiarze materiatéw, jakie nalezy
przyjg¢ do wyceny w tych pozycjach.
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http://www.aquanet.pl/poziom-swiadczenia-uslug-aquanet,893

Wyjasnienia Zamawiajaceqo:

Wyceny nalezy dokona¢ wg pozycji scalonych 2046 oraz 3039 ,kraweznik”.
Szczegoétowe informacje dotyczace rodzajéw i wymiarow kraweznikéw przedstawione
sg w dokumentacji projektowe;.

Pozycje 2044 oraz 3037 ,,nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej” dotycza
odtworzenia nawierzchni. Rodzaj i wymiary kostki przedstawione sg w dokumentacji
projektowej.

Zatgczniki:

1. 2020-03-11_ADS_ MPK_wniosek o ponowne uzgodnienie Z 2.2
2. Zatgczniknr4 _cz.1i2

Otrzymujg:

1. Adresat,
2. ala

Sprawe prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. zam. publ. tel. +48 519 351 454
e-mail: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl
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