

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wielobranżowa modernizacja obiektów Golęcin – zadanie boiska systemem balonowym” postępowanie nr PIM/01/22/ZP2/2021-286.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytania nr 11 z dnia 14 lutego 2022 r. i wyjaśnienia Zamawiającego:

W nawiązaniu do otrzymanych odpowiedzi z dnia 10.02.2022r prosimy o doprecyzowanie części odpowiedzi:

1. Dotyczy odpowiedzi na pyt nr 9 zestaw nr 6 z dnia 1 lutego 2022r Przyłączy kabla zasilającego: zgodnie z odpowiedziami i aktualizacją przedmiaru robót elektrycznych Zamawiający usunął ten dział z wyceny, natomiast nie zaktualizował załącznika Zał_2A_TER. Prosimy o korektę TER.

Odpowiedź: Pozycja Przyłączy kabla zasilającego został usunięty ponieważ zawiera się w kolejnej pozycji TER tj. B37 „Przebudowa istniejącej instalacji”

2. Dotyczy załącznik do odpowiedzi Uzupełnienie przedmiaru (dotyczy wykonania instalacji CCTV): Zgodnie z odpowiedziami i aktualizacją przedmiaru robót elektrycznych z dnia 10.02.2022r., Zamawiający dodał nowy dział, natomiast nie uzupełnił załącznika Zał_2A_TER w tym zakresie. Prosimy o korektę tabeli TER.

Odpowiedź: Pozycja została dodana w tabeli TER tj. B43 „System monitoringu CCTV”.

3. Zgodnie z wymogami SWZ Wykonawca ma obowiązek do oferty dołączyć Tabelę Elementów Rozliczeniowych (TER) wg Załącznika nr 1 do umowy. Wg tej tabeli narzucone zostały wartości procentowe (kolumna 5) „wskaźnik % udziału wartości robót danego etapu do wartości całości przedmiotu umowy”. Prosimy o wykasowanie powyższych wartości procentowych, ponieważ każdy wykonawca może mieć różne

koszty dotyczące poszczególnych etapów prac i niezasadne jest ograniczanie wykonawcy do poszczególnych udziałów procentowych.

Odpowiedź: Brak zgody Zamawiającego na usunięcie wskaźnika % udziału wartości robót danego etapu do wartości przedmiotu umowy.

4. W przedmiarach brak jest nakładów na wykonanie projektowanej nawierzchni ze sztucznej trawy w ilości ok. 1250 m². Czy ten zakres podlega realizacji i wyceny w tym postępowaniu przetargowym. Jeśli tak proszę o wskazanie, w którym dziale i poddziale należy umieścić kwotę za wykonanie w/w elementu. Prosimy o korektę TER.

Odpowiedź: Zakresu wykonania sztucznej trawy w przestrzeni pomiędzy granicą bieżni lekkoatletycznej a powłoką hali nie należy uwzględniać w wycenie. Należy pozostawić obecnie istniejącą trawę naturalną a ewentualne jej uszkodzenie w trakcie prowadzonych prac będzie wiązało się z jej odtworzeniem na koszt własny Wykonawcy w ramach doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. Wycenie podlega tylko i wyłącznie trawa sztuczna pod tunelem – TER pozycja B29.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Załączniki:

1. TER_hala_ie_is_wersja_2

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl