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Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie 
obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru 
inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.: 
„Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu 
przejazdu przez linię kolejową E20”  postępowanie numer 
PIM/07/21/ZP37/2016-85.  

 

 

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej 
dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach do treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ): 

 

Pytania nr 6 z dnia 4 sierpnia 2021 r.: 

Działając na podstawie art. 135 ust 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych oraz Rozdz. X ust. 12 Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwracamy się o 
wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie: 

1) Zał. nr 10 do SWZ w zw. z Rozdz. XX ust. 2 pkt 2 i 5 oraz ust. 5 in fine 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w postaci poręczenia, Zamawiający zaakceptuje treść poręczenia 
zawierającą postanowienia analogiczne do zał. nr 10 do SWZ dostosowane do wybranej 
formy zabezpieczenia. 

ODP.: Zamawiający potwierdza, z uwzględnieniem zapisów Rozdziału XX SWZ. 

Wykonawcy w postępowaniu  

poprzez www.pim.poznan.pl  

http://www.pim.poznan.pl/
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2) SWZ, Rozdz. V ust. 9 pkt 2 i 6 

Prosimy o potwierdzenie, że w procedurze zatwierdzania składu lub zmiany w składzie 
Personelu Inżyniera Kontraktu Zamawiający będzie opierał się na spełnianiu przez 
proponowane osoby warunków opisanych w OPZ i w ofercie w przypadku osób, których 
doświadczenie jest oceniane, tzn. Zamawiający zaakceptuje proponowaną osobę jeśli 
będzie ona spełniała warunki w OPZ i/lub będzie legitymowała się taką samą liczbą 
nadzorowanych inwestycji jak osoba wskazana w ofercie. 

ODP.: Zamawiający potwierdza, że osoby występujące wyłącznie w warunkach 
udziału będą podlegały zmianie wyłącznie po wypełnieniu wymogów 
odpowiedniego warunku udziału. W przypadku osób ocenianych w kryteriach 
oceny dodatkowe zastosowanie będzie miał zapis SWZ: Zamawiający dopuszcza 
zmianę ww. osób, pod warunkiem, że Wykonawca, wykaże, że nowa proponowana 
osoba posiada nie mniejsze doświadczenie, niż wymagane w warunku oraz 
wykazane dla danej osoby w złożonej ofercie i formularzu punktów w kryterium. 

 

3) SWZ, Rozdz. VII ust. 2 lit. d) tiret drugie ppkt 17 

Zamawiający wymaga dysponowania inspektorem nadzoru w specjalności inżynieryjnej 
torowej, który powinien legitymować się uprawnieniami budowlanymi do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodne z 
ustawą Prawo budowlane oraz doświadczeniem w pełnieniu nadzoru nad przebudową 
torowiska kolejowego. Zgodnie z art. 15a ust.  9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane uprawnienia w specjalności drogowej nie dają uprawnień do kierowania 
robotami/nadzorowania torowiska. Do tego typu robót zgodnie z art. 15a ust. 11 
wymagane są uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie 
kolejowych obiektów budowlanych. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności oraz 
odpowiednią zmianę SWZ poprzez zmianę wymaganych uprawnień na uprawnienia 
budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej. 

ODP.: Zamawiający dokonał zmiany warunku poprzez zmianę SWZ i OoZ nr 1 (1 i 
2). 

 

4) SWZ, Rozdz. VII ust. 2 lit. d) tiret drugie ppkt 17 i 19 

W związku z pytaniem poprzednim prosimy o wyjaśnienie, czy wymagania z ppkt. 17 i 19 
może spełniać ta sama osoba, czy wykonawca powinien dysponować dwiema osobami 
z uprawnieniami budowalnymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie 
kolejowych obiektów budowlanych. Prosimy też o odpowiednią zmianę SWZ oraz IPU. 

ODP.: Zamawiający wymaga dwóch różnych osób zgodnie z wymogami SWZ. 

 

5) SWZ, Rozdz. VII ust. 2 lit. d) tiret drugie ppkt 7 i 9 

Analogicznie prosimy o wyjaśnienie, czy wykonawca powinien dysponować dwiema 
osobami z uprawnieniami do projektowania  w specjalności inżynieryjnej kolejowej w 
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zakresie kolejowych obiektów budowlanych, czy wymagania z ppkt 7 i 9 może spełniać 
ta sama osoba. Prosimy też o odpowiednią zmianę SWZ oraz IPU. 

ODP.: Zamawiający wymaga dwóch różnych osób zgodnie z wymogami SWZ. 

 

6) SWZ, Rozdz. XV ust. 3 

Prosimy o potwierdzenie, że osoby przewidziane pełnienia zastępstwa za inspektorów 
nadzoru specjalności drogowej i mostowej muszą spełniać warunki minimalne, a nie 
muszą mieć takiego doświadczenia jak inspektorzy wskazani w celu oceny w kryterium 
doświadczenia personelu. 

Prosimy też o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje przyznanie punktów w 
podkryterium organizacja zastępstw członków zespołu inspektów nadzoru za 
zapewnienie zastępstwa dla części członków zespołu. 

ODP.: W przypadku osób ocenianych w kryteriach oceny dodatkowe zastosowanie 
będzie miał zapis SWZ: Zamawiający dopuszcza zmianę ww. osób, pod warunkiem, 
że Wykonawca, wykaże, że nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze 
doświadczenie, niż wymagane w warunku oraz wykazane dla danej osoby w 
złożonej ofercie i formularzu punktów w kryterium. 

Punktowanie zastępstw zostanie przeprowadzone zgodnie z zapisami SWZ i OoZ – 
w przypadku zaoferowania zastępstw dla wszystkich członków zespołu IK. 

 

7) SWZ, Rozdz. XVIII ust. 2 

Prosimy o wyjaśnienie, w jakiej formie dokumenty mają być przekazane – czy 
Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną. 

ODP.: Co do zasady Zamawiający wyraża zgodę na formę elektroniczną. Oddzielna 
decyzja będzie dotyczyła podpisania umowy. 

 

8) SWZ, Rozdz. XX ust. 1 

Prosimy o wyjaśnienie, do czego odnoszą się słowa „każdego z Zamawiających”. W 
Rozdz. I SWZ wskazany został tylko jeden Zamawiający i beneficjent wadium oraz 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Miasto Poznań, także jeden beneficjent 
został w Rozdz. XX ust. 4 SWZ. 

ODP.: Wskazany zapis jest omyłką. Zamawiający dokonuje poprawy mylnego 
zapisu i wykreśla wskazany element. 

 

9) Zał. 15 do SWZ -OPZ, Rozdz. 5 pkt. 11 lit. d) 

Prosimy o potwierdzenie, że przez Instrukcję Im-1 Zamawiający rozumie  Instrukcję o 
prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej - Załącznik do uchwały Nr 
297/2021 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 maja 2021 r, a przez 
Instrukcję Im-3 Instrukcję kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP 
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Polskie Linie Kolejowe S.A. - Załącznik do uchwały Nr 269/2019 Zarządu PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

ODP.: Zamawiający potwierdza. 

10) Zał. 15 do SWZ- OPZ, Rozdz. 5 pkt. 23 w części „Podstawowe obowiązki w zakresie 
zarządzania Projektem” 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, wystawienia jakich dokumentów Zamawiający 
będzie wymagał od Inżyniera. Zwracamy Państwa uwagę na art. 99 ust. 1 Ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Przedmiot 
zamówienia opisuje się̨ w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą̨ 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń́, uwzględniając wymagania i 
okoliczności mogące mieć́ wpływ na sporządzenie oferty. Określenie „wszelkich 
niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Kontraktu wymaganych przez 
Zamawiającego” jest zbyt ogólne, aby wykonawcy mogli oszacować koszty realizacji 
zamówienia w tym zakresie. 

ODP.: Zamawiający nie ma możliwości określenia wszystkich wskazanych 
dokumentów na obecnym etapie postępowania, ponieważ będą one wynikową 
sytuacji związanej z bieżącą realizacją zadania. Wszelkie możliwie wymagania 
zostały opisane w SWZ i OPZ, a Zamawiający nie może wykluczyć konieczności 
utworzenia dokumentów na ten moment niezdefiniowanych. 

 

11) Zał. 15 do SWZ - OPZ, Rozdz. 5 pkt 15 w części „Inżynier Kontraktu w zakresie 
opiniowania i koordynacji prac projektowych jest zobowiązany w szczególności do” 

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres zamówienia wchodzi pełnienie obowiązków 
Inżyniera Kontraktu dla zamówień podobnych i zadań dodatkowych zlecanych 
wykonawcy robót. Jeśli tak, prosimy o przedstawienie wyczerpującej listy tego typu 
zamówień, w miarę możliwości wraz z prawdopodobieństwem ich zlecenia, aby 
wykonawcy mogli rzetelnie wycenić usługę. 

ODP.: Zgodnie z wymogami PZP Zamawiający przewidział w SWZ i OoZ dla robót 
budowlanych udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy 
w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
Ustawy (do 20% wartości zamówienia podstawowego). Również zgodnie z PZP 
udzielenie zamówień dodatkowych w szczególności sankcjonowane jest w 
sytuacji, gdy Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć 
okoliczności je wywołujących i dlatego nie ma możliwości ich określenia na 
obecnym etapie postępowania. 

 

12) Zał. 1 do SWZ - IPU 

Prosimy o potwierdzenie, że za dni robocze Zamawiający nie uznaje dni ustawowo 
uznanych za wolne od pracy oraz sobót. 

ODP.: Zamawiający potwierdza - stosuje powszechnie obowiązujące przepisy. 
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13) Zał. 1 do SWZ - IPU, § 3 ust. 3 pkt 2) lit. l i mm 

Jako że wykonawcy  kalkulują cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie 
OPZ i innych dokumentów dla danego postępowania, a przedmiot zamówienia powinien 
być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, prosimy o podanie listy badań i 
pomiarów, z których wykonawca będzie zobowiązany powtórzyć  odpowiednio 15 i 20%. 
Prosimy też o informację, czy wybór badań i pomiarów do powtórzenia będzie należał 
do swobodnej decyzji Wykonawcy, czy będzie w tym brał udział Zamawiający. 

ODP.: Nie ma możliwości na tym etapie określić katalogu listy badań i pomiarów. 
Wybór badań i pomiarów należy do Inżyniera Kontraktu, przy czym Zamawiający 
może polecić wykonanie ich do poszczególnych zakresów. Dodatkowo: Umowę 
w tym aspekcie należy interpretować zgodnie z literalnym brzmieniem 
omawianych postanowień. IK zawiera umowę z Zamawiającym, a co za tym idzie 
działania IK winny być wykonywane przy udziale Zamawiającego, na jego 
polecenie, a nie pozostawione swobodnej decyzji Wykonawcy 

 

14) Zał. 1 do SWZ - IPU w zw. z SWZ Rozdz. XX ust. 3 

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione 
przed zawarciem umowy w formie gwarancji powinno obejmować okres, o którym mowa 
w § 4 ust. 2 pkt 2 IPU, tj. 800 dni od dnia zawarcia umowy. 

ODP.: Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. Obejmować powinno okres wykonywania 
przedmiotu zamówienia, który został określony umownie. 

 

15) Zał. 1 do SWZ - IPU, § 4 ust. 3 

Jako że zgodnie z Pzp przedmiot zamówienia powinien zostać opisany w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, prosimy o wskazanie w ramach przedmiotowego 
postępowania terminów wykonania poszczególnych obowiązków Inżyniera Kontraktu, 
aby wykonawcy mogli się z nimi zapoznać przed złożeniem oferty. 

ODP.: Na ten moment w świetle będącego w podpisie aneksu nr 1 z Generalnym 
Wykonawcą: 

1) ETAP I: Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem kompletu 
wykonalnych lub ostatecznych Decyzji budowlanych  

Termin: 305 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy (3.03.2021) 

2) ETAP II: Wykonanie Projektu Wykonawczego, STWIORB, przedmiaru  

Termin: do 450 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy (3.03.2021) 

3) ETAP III: Wykonanie robót budowlanych i prac powiązanych 

Termin do dnia 30 maja 2023 r. 

4) ETAP IV: Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie 

Termin: do 60 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Etapu III 
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2. Termin zakończenia Przedmiotu Umowy: do 27 lipca 2023 r.” 

 

16) Zał. 1 do SWZ - IPU, § 6 ust. 12 

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany w umowie z wykonawcą robót budowlanych nie 
będą miały wpływu na obowiązki Inżyniera Kontraktu ani na terminy na ich 
zrealizowanie. 

ODP.: Wskazane postanowienie umowne należy interpretować zgodnie z jego 
literalnym brzmieniem. 

 

17) Zał. 1 do SWZ - IPU, § 6 ust. 12 w zw. z ust. 11 

Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca w żadnym razie nie będzie zobowiązany do 
wykonywania usług w okresie przekraczającym okres, o którym mowa w  § 4 ust. 2 pkt 
2) tj. 800 dni wydłużony o okres, o którym mowa w § 5 ust. 12, tj. 6 miesięcy. Umowę o 
zamówienie publiczne zgodnie z art. 434 ust. 1 Pzp zawiera się na czas oznaczony, co 
oznacza, zgodnie z komentarzami i orzecznictwem KIO, że termin wykonania 
zamówienia musi być określony w sposób pozwalający wykonawcom określić 
minimalny i maksymalny czasookres trwania przyszłej umowy. 

ODP.: Termin wykonania umowy został określony, Zamawiający również 
dostatecznie określił przypadki, w których może on ulec zmianie. Należy 
podkreślić, iż Ustawa PZP przewiduje możliwość zmiany umowy o zamówienie 
publiczne. 

 

18) Zał. 1 do SWZ - IPU, § 7 ust. 5 i 7 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w składzie 
personelu, jeżeli wskazana osoba będzie spełniała określone w dokumentach 
zamówienia wymogi dla danego stanowiska. 

ODP.: Wskazane postanowienia umowne należy interpretować zgodnie z ich 
literalnym brzmieniem. 

 

19) Zał. 1 do SWZ - IPU, § 8 ust. 1 pkt 1) 

Prosimy o potwierdzenie, że termin na wykonanie danej czynności wskazany przez 
Zamawiającego nie może być krótszy niż termin wskazany w Umowie, w przeciwnym 
razie kara za zwłokę będzie liczona od terminu wskazanego w Umowie. 

ODP.: Wskazane postanowienie umowne należy interpretować zgodnie z jego 
literalnym brzmieniem. Przez nieterminowe wykonywanie czynności 
wchodzących w skład Przedmiotu Umowy Strony uważają wykonywanie 
czynności po terminie wynikającym z Umowy bądź wyznaczonym (w formie 
elektronicznej lub pisemnej) przez Zamawiającego – zatem jest to alternatywa 
albo wskazany termin wykonania wynika z treści umowy albo jest on wyznaczony 
przez Zamawiającego. 
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20) Zał. 1 do SWZ - IPU, § 8 ust. 1 pkt 8) i 9) 

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej określonej w tych punktach na 0,1% 
wartości brutto umowy. Kary za nieprzedłożenie w terminie nowej polisy lub 
przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 1% wartości umowy 
uważamy za rażąco wygórowane, zwłaszcza w okresie, w którym obowiązuje 
dotychczasowa polisa lub zabezpieczenie należytego wykonania i Zamawiający nie 
ponosi żadnej szkody, ani w żaden sposób nie zwiększa się ponoszone przez niego 
ryzyko. W przypadku braku zgody, prosimy rozróżnienie wysokości kar umownych: 
0,1% w okresie do dnia wygaśnięcia dotychczasowej polisy/zabezpieczenia i 1% w 
okresie od ich wygaśnięcia. 

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę IPU. 

 

21) Zał. 1 do SWZ - IPU, § 11 ust. 2 

Prosimy o zmianę terminu na przedłożenie aktualnej polisy OC na „przed dniem 
wygaśnięcia dotychczasowej polisy”, ewentualnie nie dłużej niż 7 dni przed tym dniem. 
Zawarcie nowej umowy polisy 30 dni przed upływem poprzednie może w praktyce 
okazać się niemożliwe. Jest też nieuzasadnione – dopóki nie wygasła poprzednia 
polisa, Zamawiający nie ponosi żadnej szkody ani nie wzrasta jego ryzyko. 

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na nie mniej niż 7 dni przed 
wyznaczonym terminem. 

 

22) Zał. 1 do SWZ - IPU, § 12 ust. 3 

Prosimy o dodanie do przedmiotowego ustępu kolejnych zdań: „Termin wskazany w 
zdaniu poprzednim obowiązuje tylko w przypadkach, w których Inżynier Kontraktu został 
poinformowany pisemnie lub pocztą elektroniczną o zmianie terminów wykonania usługi 
w ramach Umowy i związanej z tym konieczności przedłużenia terminu ważności 
zabezpieczenia nie później niż 28 dni przed upływem aktualnego terminu ważności 
zabezpieczenia. W pozostałych przypadkach Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do 
zachowania ciągłości ważności zabezpieczenia i przedłożenia odpowiednio 
zmienionego zabezpieczenia przed upływem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.” Inżynier Kontraktu nie może ponosić odpowiedzialności w postaci kary 
umownej, jeśli dowie się o konieczności przedłużenia ważności zabezpieczenia w 
terminie uniemożliwiającym przedłużenie ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
z wyprzedzeniem 14-dniowym. 

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę IPU. 

 

23) Zał. 1 do SWZ - IPU, § 13 ust. 1 

Prosimy o usunięcie postanowienia pozwalającego Zamawiającemu wypowiedzieć 
umowę w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, gdyż 
jest to postanowienia zaburzające w sposób znaczący równowagę ekonomiczną stron, 
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a także niezgodne z Pzp. Art. 456 ust. 1 Pzp wprowadza bowiem zamknięty katalog 
okoliczności, w których Zamawiający może odstąpić od umowy – nie może to być 
swobodna decyzja Zamawiającego, a art. 433 ust. 4 wśród klauzul niedozwolonych 
wymienia możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez 
wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Jak słusznie stwierdził 
Sąd Okręgowy w Warszawie już w 2005 r. w sprawie V Ca 1110/04: „Wykonawcy, 
przystępując do postępowania przetargowego, dokonują analizy kosztów, która wpływa 
następnie na wysokość ceny, a ta z kolei jest jedynym z podstawowych kryteriów oceny 
ofert. (..) (Wykonawca) musi mieć zatem pewność, że zrealizuje w przyszłości (…) 
zamówienie w pewnym minimalnym zakresie”. W przypadku przedmiotowego 
zamówienia wykonawcy kalkulują koszty i cenę dla okresu 800 dni z możliwym 
wydłużeniem o maks. 6 miesięcy. Co więcej, Zamawiający przewiduje płatności w 
równych miesięcznych ratach, a koszty ponoszone przez wykonawcę nie są równe w 
każdym miesiącu. Wypowiedzenie umowy przed terminem może zatem spowodować 
znaczne straty po stronie wykonawcy z przyczyn nieleżących po jego stronie. 
Pozostawienie w umowie klauzuli abuzywnej może spowodować także stratę dla 
Zamawiającego w postaci nałożenia korekty finansowej i obniżenia dofinansowania, 
więc prosimy o jej usunięcie. 

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę IPU. Przesłanki odstąpienia od 
umowy z art. 456 PZP nie stanowią jedynego, zamkniętego katalogu okoliczności 
statuujących możliwość odstąpienia od umowy. Wskazany przez kierującego 
pytanie przepis art. 433 pkt 4 PZP dotyczy zmiany umowy dotyczącej ograniczenia 
jej zakresu, a nie jej rozwiązania. Wskazane zastrzeżenie znajdzie zastosowanie 
do tych postanowień umownych, które dają zamawiającemu możliwość 
redukowania zakresu zamówienia podczas jego realizacji. (patrz: Hanna 
Drynkorn, Art. 433 w: Nowe PZP. Komentarz dostępny w internecie: 
https://komentarzpzp.pl/strona-glowna/dzial-vii/rozdzial-1/art-433/komentarz-do-
art-433-ustawy, data dostępu: 09.08.2021). 

 

24) Zał. 1 do SWZ – IPU, § 14 ust. 8 

Prosimy o potwierdzenie, że limit 2% dotyczy zmiany wynagrodzenia w danym roku. 

ODP.: Wskazane postanowienie należy intepretować zgodnie z jego literalnym 
brzmieniem. Jest to łączna wartość korekt, w odniesieniu do całego okresu 
umowy. 

 

25) Zał. 1 do SWZ – IPU, § 7 ust. 10 

Prosimy o dopuszczenie możliwości łączenia funkcji Koordynatora inspektorów nadzoru 
z funkcją Kierownik zespołów projektowego i zespołu robót budowlanych. 

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

26) Zał. nr 7 do SWZ 
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Prosimy o zastąpienie słów „roboty budowlane” na „usługi”. 

ODP.: Zamawiający poprawia mylny zwrot i pomocniczo zamieszcza poprawiony 
Załącznik nr 7. 

 

27) Zał. 11 do SWZ w zw. z SWZ Rozdz. XI ust. 11 pkt 3) 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje już na etapie złożenia oferty 
wskazania danych dotyczących osób wskazanych do pełnienia zastępstwa członków 
zespołu inżynierów nadzoru. Zdaniem wykonawcy wymagania tego dokumentu już na 
etapie składania ofert jest nieracjonalne z punktu widzenia ekonomiki postępowania. 
Weryfikacja spełnienia oświadczenia złożonego w formularzu o zapewnieniu 
zastępstwa poprzez przedłożenie wykazu może z powodzeniem zostać potraktowana 
jako jedna z formalności do dokonania przed podpisaniem umowy, co przyspieszy 
postępowanie, gdyż Zamawiający nie będzie musiał sprawdzać, weryfikować i 
potencjalnie wyjaśniać wykazów złożonych przez wszystkich wykonawców. Dzięki 
wadium Zamawiający będzie jednocześnie zabezpieczony przed odmową przedłożenia 
prawidłowego wykazu przez wykonawcę, którego oferta została wybrana. 

ODP.: Zamawiający wymaga wskazania podnoszonych informacji już na etapie 
ofertowania zgodnie z zapisami SWZ. 

 

Pytania nr 7 z dnia 4 sierpnia 2021 r.: 

Pytanie 1:  

Dotyczy zapisów Ogłoszenia o zamówieniu Sekcja III, pkt III.1.3) a) oraz SWZ rozdział VIII 
pkt 2 ppkt 1 lit. d)  

W Ogłoszeniu oraz SWZ dla przedmiotowego postępowania Zamawiający wskazuje, iż 
Wykonawcy muszą spełnić następujący warunek udziału w postępowaniu:  

d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, by Wykonawca: o w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:  

(1) co najmniej dwie usługi, polegające na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub podobnie 
nazwanej usługi, w zakres której wchodziły jako minimum: sprawdzenie dokumentacji 
projektowej, kompleksowe zarządzanie robotami budowlanymi (w tym nadzór inwestorski) 
w zakresie technicznym, terminowym, finansowym, sprawozdawczym oraz w zakresie 
zgodności z Kontraktem i wymaganiami Ustawy prawo budowlane i innych powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, czynności w okresie realizacji inwestycji do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie, przygotowanie dokumentów służących rozliczeniu inwestycji, 
rozliczenie robót budowlanych, dla inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub 
przebudowę drogi / ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej wraz z 
infrastrukturą w postaci co najmniej oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej i sieci 
telekomunikacyjnej - o długości drogi / ulicy co najmniej 500 m każda,  

oraz  
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(2) co najmniej dwie usługi, polegające na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub podobnie 
nazwanej usługi, w zakres których wchodziły jako minimum: sprawdzenie dokumentacji 
projektowej, kompleksowe zarządzanie robotami budowlanymi (w tym nadzór inwestorski) 
w zakresie technicznym, terminowym, finansowym, sprawozdawczym oraz w zakresie 
zgodności z Kontraktem i wymaganiami Ustawy prawo budowlane i innych powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, czynności w okresie realizacji inwestycji do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie, przygotowanie dokumentów służących rozliczeniu inwestycji, 
rozliczenie robót budowlanych, dla inwestycji obejmującej budowę wiaduktu o długości co 
najmniej 20m,  

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie 5-letniego okresu badanego 
doświadczenia Wykonawcy.  

W ocenie Wykonawcy pozostawienie warunku w jego aktualnym brzmieniu może 
spowodować zawężenie przez Zamawiającego ilości Wykonawców, którzy będą mogli 
ubiegać się o przedmiotowe zamówienie i pozbawienie takiej możliwości tych Wykonawców, 
którzy spełniają wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego i są zdolni do wykonania 
zamówienia na wysokim poziomie jakości. Uzasadnione jest zatem przypuszczenie, iż 
pozostawienie okresu badanego doświadczenia za okres jedynie 5 lat, spowoduje 
zawężenie kręgu wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie publiczne objęte 
Postępowaniem. Zmiana powyższego warunku poprzez wydłużenie badanego okresu 
doświadczenia wykonawców w oczywisty sposób przełoży się na wzrost poziomu 
konkurencyjności ofert, które mogą zostać złożone w przedmiotowym postępowaniu.  

Wskazujemy, iż na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z dnia 30 grudnia 
2020 r., poz. 2415 – dalej: „Rozporządzenie”) Zamawiający, dla zapewnienia 
odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu na usługi może dopuścić, aby badanie 
wymaganego w postępowaniu doświadczenia Wykonawcy dotyczyło dłuższego, niż 
wskazany w Rozporządzeniu, okresu przed upływem terminu składania ofert.  

Mamy świadomość tego, że określenie dłuższego niż 3-letni okresu, w którym Wykonawcy 
mogą wykazać spełnienie warunku posiadania zdolności zawodowej do wykonania 
zamówienia jest uprawnieniem Zamawiającego wynikającym z Pzp oraz Rozporządzenia, 
a nie jego obowiązkiem. Jednakże w naszej ocenie kreowanie warunków udziału w 
postępowaniu nie może odbywać się w oderwaniu od okoliczności rzeczywistych i 
faktycznych, w jakich funkcjonuje i działa Zamawiający. To bowiem na nim spoczywa 
obowiązek zapewnienia, by zachowany był odpowiedni poziom konkurencji (zgodnie z art. 
16 pkt 1 Pzp ) w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym jest 
on zamawiającym. A taki, lepszy poziom konkurencyjności w tym Postępowaniu, będzie 
mógł być osiągnięty, jeśli wydłużony zostanie, np. do 7 lat okres, w którym Wykonawca 
będzie wykazywał spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej do wykonania 
zamówienia. 

Wnosimy zatem o wprowadzenie wnioskowanej zmiany w Sekcji III, pkt III.1.3) a) 
Ogłoszenia o zamówieniu oraz w rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) SWZ, oraz odpowiednio we 
wszystkich pozostałych punktach Ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ i zastąpieniu słów: 
„w okresie ostatnich 5 lat” słowami: „w okresie ostatnich 7 lat”.  
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ODP.: Zamawiający dokonał zmiany warunku poprzez zmianę SWZ i OoZ nr 1 (1 i 2). 

 

Jednocześnie, wnosimy o zmianę w rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) tiret (2) SWZ na:  

(2) co najmniej dwie usługi, polegające na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub podobnie 
nazwanej usługi, w zakres których wchodziły jako minimum: sprawdzenie lub wykonanie 
dokumentacji projektowej, kompleksowe zarządzanie robotami budowlanymi (w tym nadzór 
inwestorski) w zakresie technicznym, terminowym, finansowym, sprawozdawczym oraz w 
zakresie zgodności z Kontraktem i wymaganiami Ustawy prawo budowlane i innych 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czynności w okresie realizacji inwestycji do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przygotowanie dokumentów służących rozliczeniu 
inwestycji, rozliczenie robót budowlanych, dla inwestycji obejmującej budowę lub 
przebudowę obiektu mostowego o długości co najmniej 20m,  

Wniosek motywujemy tym, że pojęcie obiektów mostowych zawiera w sobie wszystkie typy 
konstrukcji, tj. most, wiadukt, estakada, itd.  

Jednocześnie wskazujemy, że pozytywne rozpatrzenie powyższego wniosku i zmiana ww. 
warunku udziału w postępowaniu umożliwi udział w postępowaniu szerszemu gronu 
Wykonawców zdolnych do jego wykonania, a także zapewni większą konkurencyjność, 
która powinna być przez Zamawiającego pożądana.  

ODP.: Zamawiający dokonał zmiany warunku poprzez zmianę SWZ i OoZ nr 1 (1 i 2). 

 

Pytanie 2:  

Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) tiret (16) oraz rozdział XV pkt 5.  

W SWZ dla przedmiotowego postępowania Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy muszą 
skierować do realizacji zamówienia zespół składający się co najmniej z następujących osób:  

(16) Inspektor nadzoru w specjalności mostowej – wymagania:  

– uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności inżynieryjnej mostowej;  

– co najmniej 60- miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami 
budowlanymi;  

– doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót mostowych podczas 
realizacji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie 
wiaduktu o rozpiętości przęseł minimum 30 m (każdy wiadukt);  

5. Kryterium dodatkowe doświadczenie inspektora nadzoru specjalności mostowej (DM) - 
zostanie ocenione w następujący sposób: 

– doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót mostowych podczas 
realizacji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie 
wiaduktu o rozpiętości przęseł minimum 30 m (każdy wiadukt) – 0 pkt  
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– doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót mostowych podczas 
realizacji co najmniej 3 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie 
wiaduktu o rozpiętości przęseł minimum 30 m (każdy wiadukt) – 5 pkt  

– doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót mostowych podczas 
realizacji co najmniej 4 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie 
wiaduktu o rozpiętości przęseł minimum 30 m (każdy wiadukt) – 10 pkt  

– doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót mostowych podczas 
realizacji co najmniej 5 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie 
wiaduktu o rozpiętości przęseł minimum 30 m (każdy wiadukt) – 15 pkt.  

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów zawartych w SWZ oraz odpowiednio we 
wszystkich załącznikach do SWZ na:  

(16) Inspektor nadzoru w specjalności mostowej – wymagania:  

– uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności inżynieryjnej mostowej;  

– co najmniej 60- miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami 
budowlanymi;  

– doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót mostowych podczas 
realizacji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie 
obiektu mostowego o rozpiętości przęseł minimum 30 m (każdy wiadukt);  

5. Kryterium dodatkowe doświadczenie inspektora nadzoru specjalności mostowej (DM) - 
zostanie ocenione w następujący sposób:  

– doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót mostowych podczas 
realizacji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie 
obiektu mostowego o rozpiętości przęseł minimum 30 m (każdy obiekt mostowy) – 0 pkt  

– doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót mostowych podczas 
realizacji co najmniej 3 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie 
obiektu mostowego o rozpiętości przęseł minimum 30 m (każdy obiekt mostowy) – 5 pkt  

– doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót mostowych podczas 
realizacji co najmniej 4 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie 
obiektu mostowego o rozpiętości przęseł minimum 30 m (każdy obiekt mostowy) – 10 pkt  

– doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót mostowych podczas 
realizacji co najmniej 5 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie 
obiektu mostowego o rozpiętości przęseł minimum 30 m (każdy obiekt mostowy) – 15 pkt.  

Wniosek motywujemy tym, że pojęcie obiektów mostowych zawiera w sobie wszystkie typy 
konstrukcji, tj. most, wiadukt, estakada itd.  

ODP.: Zamawiający dokonał zmiany warunku i kryterium poprzez zmianę SWZ i OoZ 
nr 1 (1 i 2). 

 

Pytanie 3  
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Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) tiret (17)  

W SWZ dla przedmiotowego postępowania Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy muszą 
skierował do realizacji zamówienia zespół składający się co najmniej z następujących osób:  

(17) Inspektorem nadzoru w specjalności inżynieryjnej torowej - wymagania:  

– uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności inżynieryjnej drogowej zgodne z ustawą Prawo budowlane;  

– co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami 
budowlanymi;  

– doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót torowych przy 
realizacji co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub 
przebudowę torowiska kolejowego długości co najmniej 100m wraz z trakcją o wartości nie 
mniejszej niż 5.000.000,00 PLN brutto każda, w których zakresie była budowa, rozbudowa 
lub przebudowa torowiska kolejowego wraz z trakcją;  

Wnosimy o zmianę w powyższych zapisów zawartych w SWZ oraz odpowiednio we 
wszystkich załącznikach do SWZ na:  

(17) Inspektorem nadzoru w specjalności inżynieryjnej torowej - wymagania:  

– uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności inżynieryjnej kolejowej zgodne z ustawą Prawo budowlane;  

– co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami 
budowlanymi;  

– doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót torowych przy 
realizacji co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub 
przebudowę torowiska kolejowego długości co najmniej 100m wraz z trakcją o wartości nie 
mniejszej niż 5.000.000,00 PLN brutto każda, w których zakresie była budowa, rozbudowa 
lub przebudowa torowiska kolejowego wraz z trakcją;  

ODP.: Zamawiający dokonał zmiany warunku poprzez zmianę SWZ i OoZ nr 1 (1 i 2). 

 

Pytanie 4  

Zamawiający w rozdziale VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) tiret (21) SWZ wymaga dysponowania przez 
wykonawcę Specjalistą ds. roszczeń posiadającym co najmniej 36- miesięczne 
doświadczenie w rozliczaniu inwestycji budowlanych. W związku z tym prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał dodatkowej osoby pełniącej funkcję 
Specjalisty ds. Rozliczeń. 

ODP.: Wymagania do Specjalisty ds. roszczeń zostały precyzyjnie określone w SWZ. 

 

Pytanie 5  

Zamawiający w rozdziale VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) tiret (19) oraz (20) SWZ wymaga 
dysponowania przez wykonawcę następującymi osobami:  
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19) Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych 
obiektów budowlanych (lub równoważne)  

(20) Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie systemów 
sterowania ruchem kolejowym (lub równoważne)  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pojęcia „równoważne”.  

ODP.: Równoważne – tzn. określone innym nazewnictwem w zespole IK, ale 
każdorazowo przy spełnieniu wymagań Zamawiającego. 

 

Pytanie 6  

Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) oraz załącznika nr 1 – IPU w §7 ust. 
10.  

Wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości łączenia funkcji Projektanta i 
Inspektora nadzoru tożsamych branż/specjalności tj. Projektanta branży drogowej z 
Inspektorem nadzoru w specjalności drogowej, Projektanta branży mostowej z Inspektorem 
nadzoru w specjalności mostowej, itd.  

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 7  

Wnosimy o korektę omyłek pisarskich w rozdziale IX pkt 1 ppkt 1) lit.a) tiret vi. oraz vii. SWZ.  

Powyższe zapisy winny dotyczyć części IV JEDZ.  

ODP.: Zamawiający koryguje omyłki pisarskie zgodnie z sugestią. 

 

Pytanie 8  

Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. c) oraz załącznika nr 1 – IPU w §11 ust. 
1.  

Wnosimy o ujednolicenie zapisów dot. wysokości wymaganej polisy ubezpieczeniowej od 
odpowiedzialności cywilnej.  

ODP.: Zapisy nie wymagają ujednolicenia. SWZ i OoZ wskazują wysokość polisy OC, 
którą zgodnie z postawionym warunkiem udziału powinni posiadać wszyscy 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na etapie składania ofert. Wzór 
umowy odwołuje się do wysokości polisy OC, którą podczas realizacji umowy 
powinien posiadać wybrany Wykonawca (może to wymagać doubezpieczenia).  

 

Pytanie 9  

Dotyczy zapisów § 3 ust. 3 pkt. 2) lit. z) Umowy, który brzmi:  

z) Zapewnienia codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru 
inwestorskiego na placu budowy. Dodatkowo zapewnienie stawienia się na placu budowy, 



Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

  tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 

KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł 

Strona 15 z 20 

w czasie nie dłuższym niż 2 h, członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w 
wezwaniu Zamawiającego, przekazanym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem na 
numery i adresy wskazane w Umowie.  

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:  

z) Zapewnienia codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru 
inwestorskiego na placu budowy. Dodatkowo zapewnienie stawienia się na placu budowy, 
w czasie nie dłuższym niż 5 h, członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w 
wezwaniu Zamawiającego, przekazanym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem na 
numery i adresy wskazane w Umowie.  

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie 10  

Dotyczy zapisów § 3 ust. 3 pkt. 2) lit. ss) Umowy, który brzmi:  

ss) Opiniowania oświadczeń/wystąpień wykonawcy robót budowlanych i rekomendowania 
Zamawiającemu sposobu oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, 
podobnych, ulegających zakryciu lub zanikających, w tym szczegółowego uzasadniania 
konieczności wykonywania tych prac wraz z weryfikacją kosztów oraz wnioskowania do 
Zamawiającego o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.  

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów analogicznie do zapisów § 3 ust. 3 pkt. 2) lit. bbb) 
Umowy na następujące:  

ss) Opiniowania oświadczeń/wystąpień wykonawcy robót budowlanych i rekomendowania 
Zamawiającemu sposobu oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, 
podobnych, ulegających zakryciu lub zanikających, w tym szczegółowego uzasadniania 
konieczności wykonywania tych prac wraz z weryfikacją kosztów oraz wnioskowania do 
Zamawiającego o ich wykonanie w terminie 7 dni od jego skutecznego przekazania.  

ODP.: Zmawiający wprowadza zmianę – obowiązujący termin to 5 dni. 

 

Pytanie 11  

Dotyczy zapisów § 3 ust. 3 pkt. 2) lit. xx) Umowy, który brzmi:  

xx) Opiniowania w terminie do 5 dni projektów umów o podwykonawstwo przedstawianych 
przez wykonawcę robót budowlanych oraz w terminie 3 dni zawartych umów o 
podwykonawstwo.  

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:  

xx) opiniowanie w terminie 5 dni roboczych projektów oraz kopii umów o podwykonawstwo 
przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych.  

lub  

xx) Opiniowania w terminie do 5 dni roboczych projektów umów o podwykonawstwo 
przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych oraz w terminie 3 dni roboczych 
zawartych umów o podwykonawstwo.  
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ODP.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: 

xx) Opiniowania w terminie do 5 dni roboczych projektów umów o podwykonawstwo 
przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych oraz w terminie 3 dni 
roboczych zawartych umów o podwykonawstwo.  

 

Pytanie 12  

Dotyczy zapisów § 3 ust. 3 pkt. 2) lit. iii) Umowy, który brzmi:  

iii) Sporządzania dokumentacji fotograficznej obrazującej stan i postęp robót budowlanych 
na terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich elementów prac 
wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub 
ulegających zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do 
dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być 
niższa niż 20 Mpx.). Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz 
pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie 
lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inżynier Kontraktu będzie 
przekazywał Zamawiającemu dokumentację fotograficzną w formie i terminach określonych 
w Umowie bądź na odrębne pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 
3 dni roboczych.  

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:  

iii) Sporządzania dokumentacji fotograficznej obrazującej stan i postęp robót budowlanych 
na terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich elementów prac 
wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub 
ulegających zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do 
dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 1280x720px. Matryca aparatu nie powinna być 
niższa niż 12 Mpx.). Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz 
pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie 
lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inżynier Kontraktu będzie 
przekazywał Zamawiającemu dokumentację fotograficzną w formie i terminach określonych 
w Umowie bądź na odrębne pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 
3 dni roboczych.  

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie 13 

Dotyczy zapisów § 3 ust. 3 pkt. 2) lit. nnn) Umowy, który brzmi:  

nnn) W przypadku prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, 
krzewów i innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w 
obszarze ich odziaływania, Inżynier Kontaktu, z zachowaniem pozostałych obowiązków i 
uprawnień wynikających z Umowy, dodatkowo zobowiązany jest do obecności podczas 
prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz przedłożenia 
raportów opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed 
rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót, ze wskazaniem w 
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szczególności, zastosowywanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, etc. z 
określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Inżynier Kontaktu zobowiązany jest do 
przedkładania poszczególnych i odrębnych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną w 
terminie 3 dni od dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy.  

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące: 

Dotyczy zapisów § 3 ust. 3 pkt. 2) lit. nnn) Umowy, który brzmi:  

nnn) W przypadku prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, 
krzewów i innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w 
obszarze ich odziaływania, Inżynier Kontaktu, z zachowaniem pozostałych obowiązków i 
uprawnień wynikających z Umowy, dodatkowo zobowiązany jest do obecności podczas 
prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz przedłożenia 
raportów opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed 
rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót, ze wskazaniem w 
szczególności, zastosowywanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, etc. z 
określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Inżynier Kontaktu zobowiązany jest do 
przedkładania poszczególnych i odrębnych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną w 
terminie 5 dni od dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy.  

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie 14  

W § 4 ust. 6 Umowy funkcjonuje zapis, cyt. „Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu 
może ulec przedłużeniu bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku gdy ponosi on 
odpowiedzialność za wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych.”  

Zgodnie z art. 431 ust. 1 ustawy Pzp, umowy w prawie zamówień publicznych zawiera się 
na czas oznaczony, tj. na konkretnie wskazany czas określony poprzez datę końcową, 
zdarzenie przyszłe i pewne lub wskazanie czasookresu. Nadto umowa, która zostanie 
zawarta w ramach niniejszego postępowania jest umową odpłatną.  

Mając na uwadze powyższe, proszę o określenie maksymalnego czasu (określonego w 
miesiącach) o jaki może ulec przedłużeniu okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu w 
przypadku, o którym mowa w cytowanym powyżej paragrafie.  

ODP. Termin wykonania umowy został określony, jak również zostały dostatecznie 
określone  przypadki, w których może on ulec zmianie. Należy podkreślić, iż Ustawa 
PZP przewiduje możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne. 

 

Pytanie 15  

Dotyczy zapisów § 6 ust. 2. i 3 Umowy.  

Powyższe zapisy Umowy opisują kwestię płatności wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w 
łącznej sumie 80% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §5 Umowy. Wnosimy 
o uzupełnienie powyższych zapisów o procedurę wypłaty pozostałych 20% wynagrodzenia.  
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ODP.: Zamawiający dokonuje zmiany ust. 3 i ust. 4 wskazanego paragrafu na nowe 
brzmienie:  

3. Płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywania 
czynności związanych z pełnieniem swoich funkcji związanych z nadzorem nad 
realizowanymi robotami, w łącznej wysokości do 80% całkowitego wynagrodzenia 
Inżyniera Kontraktu określonego w § 5, następować będzie w równych miesięcznych 
ratach wynikających z okresu trwania umowy o roboty budowlane z tym 
zastrzeżeniem, że ostatnia rata zostanie zapłacona po podpisaniu Protokołu Odbioru 
Końcowego – potwierdzającego prawidłowe wykonania przedmiotu umowy z 
wykonawcą robót budowlanych. Płatności realizowane będą z dołu na podstawie 
faktury wystawionej do 10 - go dnia każdego miesiąca, do której załączany będzie 
Raport miesięczny. 

4. W przypadku wcześniejszego zrealizowania przedmiotu umowy o roboty 
budowlane, ostatnia rata wynagrodzenia, określonego w ust. 3 powyżej, zostanie 
wypłacona w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą odpowiadającą 80% 
całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w § 5 Umowy a łączną 
sumą miesięcznych rat wypłaconych Inżynierowi Kontraktu na podstawie ust. 3 
powyżej na dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, zgodnie z zasadą iż 
wynagrodzenie należne w ramach przedmiotowej części wynagrodzenia łącznie nie 
może przekroczyć 80% całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego 
w §5 Umowy.   

 

Pytanie 16  

Dotyczy § 2 ust 11 Umowy, tj.:  

„Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnościami 
podejmowanymi przez ewentualnych innych wykonawców na terenie realizowanego 
Zadania inwestycyjnego, w szczególności usuwania skutków wypadków lub awarii na 
terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego oraz podczas prac, których wykonywanie 
może powodować uszkodzenia drzew i innej zieleni..”  

Prosimy o sprecyzowanie użytego powyżej sformułowania „innych wykonawców”. Takie 
sformułowanie jest nieprecyzyjne i niejednoznaczne.  

ODP. Wykonawca może dopuścić innego Wykonawcę na teren budowy lub też w 
ramach prac wskutek awarii lub wypadku może wystąpić konieczność realizacji prac 
przez innego wykonawcę. Zamawiający nie ma możliwości innego określenia tej 
sytuacji niż „inny wykonawca – wykonawca nie realizujący prac w wyniku umowy z 
Zamawiającym”. 

 

Pytanie 17  

 

Dotyczy zapisów § 3 ust. 3 pkt. 1) lit. l) Umowy – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 
przewidział w umowie na Generalne Wykonawstwo obowiązek składania przez 
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Generalnego Wykonawcę raportów miesięcznych, zgodnie z wymaganiami przekazanymi 
przez Inżyniera Kontraktu.  

ODP. Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 18  

Dotyczy § 9 ust. 2 Umowy, tj.:  

„Raport miesięczny przedkładany będzie Zamawiającemu do 20 dnia każdego miesiąca, za 
miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w 
którym rozpoczęto realizację usług wskazanych w Umowie. Raport końcowy należy złożyć 
Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odbioru końcowego robót budowlanych.”  

Prosimy o zmianę zapisu „w terminie do 14 dni” na „w terminie do 30 dni”.  

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie 19  

Dotyczy § 9 ust. 7 Umowy, tj.:  

„W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie 
zawieszone bądź niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwiązana – 
Inżynier Kontraktu przygotuje i dostarczy Zamawiającemu Raport z zaawansowania 
rzeczowego i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy bądź robót budowlanych wraz z 
niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty 
budowlane - w terminie 21 dni od momentu wskazanego powyżej.”  

Prosimy o zmianę zapisu „w terminie 21 dni od momentu wskazanego powyżej” na „w 
terminie 30 dni od momentu wskazanego powyżej”  

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie 20  

Wnosimy o korektę omyłki pisarskiej w § 9 ust. 1 Umowy.  

Zapisy dotyczący raportów miesięcznych winien zawierać odniesienie do § 3 ust. 3 pkt 3) 
lit. a Umowy.  

ODP. Zamawiający potwierdza. Zamawiający koryguje omyłkę w zapisie. 

 

Pytanie 21  

Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) oraz Załączników Nr 11 i 13 do SWZ.  

W związku z brakiem wymagania przez Zamawiającego dysponowania przez kandydatów 
na poniższe stanowiska:  

(2) Projektant branży drogowej,  
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(7) Projektantem branży inżynieryjnej kolejowej,  

(9) Projektant w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów 
budowlanych (lub równoważne),  

(19) Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych 
obiektów budowlanych (lub równoważne)  

(20) Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie systemów 
sterowania ruchem kolejowym (lub równoważne)  

uprawnień budowlanych bez ograniczeń, wnosimy o wykreślenie w załącznikach nr 11 i 13 
do SWZ (stanowiących oświadczenia Wykonawcy), zapisu:  

„UWAGA - Wskazane w tabeli uprawnienia budowlane są uprawnieniami bez ograniczeń.” 

ODP. Zamawiający usuwa zapis pod Załącznikami – zmiana w załącznikach dokonana 
zmianą SWZ nr 1. 

 

Z poważaniem 
 

 

 

 

      Dyrektor ds. wsparcia inwestycji 
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