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Wykonawcy w postepowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl

L.dz. 3584/PIM/08/21/AP/2016-85

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,Pelnienie
obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru
inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.:
,Budowa zintegrowanego wezita transportowego Grunwaldzka w miejscu
przejazdu przez linie kolejowg E20” postepowanie  numer
PIM/07/21/2P37/2016-85.

Zamawiajgcy w ww. postepowaniu na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej
dalej ,Ustawg” lub ,Ustawg Pzp”, informuje o pytaniach i wyjasnieniach do tresci Specyfikacji
Warunkow Zamowienia (SWZ):

Pytania nr 6 z dnia 4 sierpnia 2021 r.:

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych oraz Rozdz. X ust. 12 Specyfikacji Warunkow Zamodwienia, zwracamy sie o
wyjasnienie tresci SWZ w nastepujgcym zakresie:

1) Zat. nr 10 do SWZ w zw. z Rozdz. XX ust. 2 pkt 2 i 5 oraz ust. 5 in fine

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci poreczenia, Zamawiajgcy zaakceptuje tre$¢ poreczenia
zawierajgcg postanowienia analogiczne do zat. nr 10 do SWZ dostosowane do wybranej
formy zabezpieczenia.

ODP.: Zamawiajacy potwierdza, z uwzglednieniem zapiséw Rozdziatu XX SWZ.
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2) SWZ, Rozdz. V ust. 9 pkt 2i 6

Prosimy o potwierdzenie, ze w procedurze zatwierdzania sktadu lub zmiany w sktadzie
Personelu Inzyniera Kontraktu Zamawiajgcy bedzie opierat sie na spetnianiu przez
proponowane osoby warunkéw opisanych w OPZ i w ofercie w przypadku osob, ktorych
doswiadczenie jest oceniane, tzn. Zamawiajgcy zaakceptuje proponowang osobe jesli
bedzie ona spetniata warunki w OPZ i/lub bedzie legitymowata sie takg samg liczbg
nadzorowanych inwestycji jak osoba wskazana w ofercie.

ODP.: Zamawiajacy potwierdza, ze osoby wystepujace wytacznie w warunkach
udzialu beda podlegaly zmianie wylacznie po wypetnieniu wymogow
odpowiedniego warunku udziatu. W przypadku oséb ocenianych w kryteriach
oceny dodatkowe zastosowanie bedzie miat zapis SWZ: Zamawiajacy dopuszcza
zmiane ww. oséb, pod warunkiem, ze Wykonawca, wykaze, ze nowa proponowana
osoba posiada nie mniejsze doswiadczenie, niz wymagane w warunku oraz
wykazane dla danej osoby w ztozonej ofercie i formularzu punktéw w kryterium.

3) SWZ, Rozdz. VIl ust. 2 lit. d) tiret drugie ppkt 17

Zamawiajgcy wymaga dysponowania inspektorem nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej
torowej, ktory powinien legitymowac sie uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej zgodne z
ustawg Prawo budowlane oraz doswiadczeniem w petnieniu nadzoru nad przebudowg
torowiska kolejowego. Zgodnie z art. 15a ust. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane uprawnienia w specjalnosci drogowej nie dajg uprawnien do kierowania
robotami/nadzorowania torowiska. Do tego typu robot zgodnie z art. 15a ust. 11
wymagane sg uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie
kolejowych obiektow budowlanych. Prosimy o wyjasnienie tej rozbieznosci oraz
odpowiednig zmiane SWZ poprzez zmiane wymaganych uprawnien na uprawnienia
budowlane w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej.

ODP.: Zamawiajacy dokonat zmiany warunku poprzez zmiane SWZ i OoZ nr1 (1i
2).

4) SWZ, Rozdz. VII ust. 2 lit. d) tiret drugie ppkt 17 i 19

W zwigzku z pytaniem poprzednim prosimy o wyjasnienie, czy wymagania z ppkt. 17i 19
moze spetnia¢ ta sama osoba, czy wykonawca powinien dysponowa¢ dwiema osobami
z uprawnieniami budowalnymi w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie
kolejowych obiektéw budowlanych. Prosimy tez o odpowiednig zmiane SWZ oraz IPU.

ODP.: Zamawiajacy wymaga dwéch réznych oséb zgodnie z wymogami SWZ.

5) SWZ, Rozdz. VIl ust. 2 lit. d) tiret drugie ppkt 7 i 9

Analogicznie prosimy o wyjasnienie, czy wykonawca powinien dysponowa¢ dwiema
osobami z uprawnieniami do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w
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zakresie kolejowych obiektow budowlanych, czy wymagania z ppkt 7 i 9 moze spetniac
ta sama osoba. Prosimy tez o odpowiednig zmiane SWZ oraz IPU.

ODP.: Zamawiajacy wymaga dwéch réznych oséb zgodnie z wymogami SWZ.

6) SWZ, Rozdz. XV ust. 3

Prosimy o potwierdzenie, ze osoby przewidziane petnienia zastepstwa za inspektorow
nadzoru specjalnosci drogowej i mostowej muszg spetnia¢ warunki minimalne, a nie
muszg miec¢ takiego doswiadczenia jak inspektorzy wskazani w celu oceny w kryterium
doswiadczenia personelu.

Prosimy tez o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy przewiduje przyznanie punktow w
podkryterium organizacja zastepstw czionkow zespotu inspektéw nadzoru za
zapewnienie zastepstwa dla czesci cztonkow zespotu.

ODP.: W przypadku oséb ocenianych w kryteriach oceny dodatkowe zastosowanie
bedzie miat zapis SWZ: Zamawiajacy dopuszcza zmiane ww. oséb, pod warunkiem,
ze Wykonawca, wykaze, ze nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze
doswiadczenie, niz wymagane w warunku oraz wykazane dla danej osoby w
ztozonej ofercie i formularzu punktéw w kryterium.

Punktowanie zastepstw zostanie przeprowadzone zgodnie z zapisami SWZ i OoZ —
w przypadku zaoferowania zastepstw dla wszystkich cztonkéw zespotu IK.

7) SWZ, Rozdz. XVIIl ust. 2

Prosimy o wyjasnienie, w jakiej formie dokumenty majg by¢ przekazane — czy
Zamawiajgcy dopuszcza forme elektroniczng.

ODP.: Co do zasady Zamawiajacy wyraza zgode na forme elektroniczna. Oddzielna
decyzja bedzie dotyczyta podpisania umowy.

8) SWZ, Rozdz. XX ust. 1

Prosimy o wyjasnienie, do czego odnoszg sie stowa ,kazdego z Zamawiajgcych”. W
Rozdz. | SWZ wskazany zostat tylko jeden Zamawiajacy i beneficjent wadium oraz
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — Miasto Poznan, takze jeden beneficjent
zostat w Rozdz. XX ust. 4 SWZ.

ODP.: Wskazany zapis jest omylka. Zamawiajacy dokonuje poprawy mylnego
zapisu i wykresla wskazany element.

9) Zat. 15 do SWZ -OPZ, Rozdz. 5 pkt. 11 lit. d)

Prosimy o potwierdzenie, ze przez Instrukcje Im-1 Zamawiajgcy rozumie Instrukcje o
prowadzeniu gospodarki materiatowej i magazynowej - Zatgcznik do uchwaty Nr
297/2021 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 maja 2021 r, a przez
Instrukcje Im-3 Instrukcje kwalifikowania materiatdbw pochodzacych z dziatalnosci PKP
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Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zatgcznik do uchwaty Nr 269/2019 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.

ODP.: Zamawiajacy potwierdza.

10) Zat. 15 do SWZ- OPZ, Rozdz. 5 pkt. 23 w czesci ,Podstawowe obowigzki w zakresie
zarzadzania Projektem”

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, wystawienia jakich dokumentow Zamawiajgcy
bedzie wymagat od Inzyniera. Zwracamy Panstwa uwage na art. 99 ust. 1 Ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, ktéry stanowi, ze Przedmiot
zamdwienia opisuje si¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wymagania |
okolicznosci mogace mieé wptyw na sporzadzenie oferty. Okreslenie ,wszelkich
niezbednych dokumentow zwigzanych z realizacjg Kontraktu wymaganych przez
Zamawiajgcego” jest zbyt ogdlne, aby wykonawcy mogli oszacowac koszty realizacji
zamoéwienia w tym zakresie.

ODP.: Zamawiajacy nie ma mozliwosci okreslenia wszystkich wskazanych
dokumentéw na obecnym etapie postepowania, poniewaz beda one wynikowa
sytuacji zwigzanej z biezaca realizacjg zadania. Wszelkie mozliwie wymagania
zostaly opisane w SWZ i OPZ, a Zamawiajacy nie moze wykluczy¢ koniecznosci
utworzenia dokumentéw na ten moment niezdefiniowanych.

11) Zat. 15 do SWZ - OPZ, Rozdz. 5 pkt 15 w czesci ,Inzynier Kontraktu w zakresie
opiniowania i koordynaciji prac projektowych jest zobowigzany w szczegolnosci do”

Prosimy o wyjasnienie czy w zakres zamdwienia wchodzi petnienie obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu dla zamdwien podobnych i zadan dodatkowych zlecanych
wykonawcy robét. Jesli tak, prosimy o przedstawienie wyczerpujgcej listy tego typu
zamowien, w miare mozliwosci wraz z prawdopodobienstwem ich zlecenia, aby
wykonawcy mogli rzetelnie wycenic ustuge.

ODP.: Zgodnie z wymogami PZP Zamawiajacy przewidziat w SWZ i OoZ dla robé6t
budowlanych udzielenie zamoéwien o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy
w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
Ustawy (do 20% wartosci zamoéwienia podstawowego). Réwniez zgodnie z PZP
udzielenie zaméwien dodatkowych w szczegdélnosci sankcjonowane jest w
sytuacji, gdy Zamawiajacy dziatajgc z nalezytg starannoscia nie mogt przewidzie¢
okolicznosci je wywotujacych i dlatego nie ma mozliwosci ich okreslenia na
obecnym etapie postepowania.

12) Zat. 1 do SWZ - IPU

Prosimy o potwierdzenie, ze za dni robocze Zamawiajgcy nie uznaje dni ustawowo
uznanych za wolne od pracy oraz sobét.

ODP.: Zamawiajacy potwierdza - stosuje powszechnie obowigzujgce przepisy.
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13) Zat. 1 do SWZ - IPU, § 3 ust. 3 pkt 2) lit. | i mm

Jako ze wykonawcy kalkulujg cene za wykonanie przedmiotu zamowienia na podstawie
OPZ iinnych dokumentéw dla danego postepowania, a przedmiot zamowienia powinien
by¢ opisany w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, prosimy o podanie listy badan i
pomiardéw, z ktérych wykonawca bedzie zobowigzany powtérzy¢ odpowiednio 15i20%.
Prosimy tez o informacje, czy wybor badan i pomiaréw do powtdrzenia bedzie nalezat
do swobodnej decyzji Wykonawcy, czy bedzie w tym brat udziat Zamawiajgcy.

ODP.: Nie ma mozliwosci na tym etapie okresli¢ katalogu listy badan i pomiaréw.
Wyboér badan i pomiaréw nalezy do Inzyniera Kontraktu, przy czym Zamawiajacy
moze poleci¢ wykonanie ich do poszczegdélnych zakreséw. Dodatkowo: Umowe
w tym aspekcie nalezy interpretowa¢ zgodnie z literalnym brzmieniem
omawianych postanowien. IK zawiera umowe z Zamawiajagcym, a co za tym idzie
dzialania IK winny by¢ wykonywane przy udziale Zamawiajgcego, na jego
polecenie, a nie pozostawione swobodnej decyzji Wykonawcy

14) Zat. 1 do SWZ - IPU w zw. z SWZ Rozdz. XX ust. 3

Prosimy o potwierdzenie, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
przed zawarciem umowy w formie gwarancji powinno obejmowac okres, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 pkt 2 IPU, tj. 800 dni od dnia zawarcia umowy.

ODP.: Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutlu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Obejmowaé powinno okres wykonywania
przedmiotu zamoéwienia, ktéry zostat okreslony umownie.

15) Zat. 1 do SWZ - IPU, § 4 ust. 3

Jako ze zgodnie z Pzp przedmiot zamdwienia powinien zosta¢ opisany w sposob
jednoznaczny i wyczerpujgcy, prosimy o wskazanie w ramach przedmiotowego
postepowania termindw wykonania poszczegolnych obowigzkow Inzyniera Kontraktu,
aby wykonawcy mogli sie z nimi zapoznac przed ztozeniem oferty.

ODP.: Na ten moment w swietle bedacego w podpisie aneksu nr 1 z Generalnym
Wykonawca:

1) ETAP I: Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem kompletu
wykonalnych lub ostatecznych Decyzji budowlanych

Termin: 305 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy (3.03.2021)
2) ETAP II: Wykonanie Projektu Wykonawczego, STWIORB, przedmiaru
Termin: do 450 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy (3.03.2021)
3) ETAP lll: Wykonanie robét budowlanych i prac powigzanych
Termin do dnia 30 maja 2023 r.
4) ETAP IV: Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie
Termin: do 60 dni kalendarzowych od dnia zakonczenia Etapu Il
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2. Termin zakonczenia Przedmiotu Umowy: do 27 lipca 2023 r.”

16) Zat. 1 do SWZ - IPU, § 6 ust. 12

Prosimy o potwierdzenie, ze zmiany w umowie z wykonawcg robét budowlanych nie
bedg miaty wplywu na obowigzki Inzyniera Kontraktu ani na terminy na ich
zrealizowanie.

ODP.: Wskazane postanowienie umowne nalezy interpretowa¢ zgodnie z jego
literalnym brzmieniem.

17) Zat. 1 do SWZ - IPU, § 6 ust. 12 w zw. z ust. 11

Prosimy o potwierdzenie, ze wykonawca w zadnym razie nie bedzie zobowigzany do
wykonywania ustug w okresie przekraczajgcym okres, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt
2) tj. 800 dni wydtuzony o okres, o ktérym mowa w § 5 ust. 12, tj. 6 miesiecy. Umowe o
zamowienie publiczne zgodnie z art. 434 ust. 1 Pzp zawiera sie na czas oznaczony, co
oznacza, zgodnie z komentarzami i orzecznictwem KIO, Zze termin wykonania
zamowienia musi by¢ okreslony w sposdb pozwalajgcy wykonawcom okresli¢
minimalny i maksymalny czasookres trwania przysztej umowy.

ODP.: Termin wykonania umowy zostal okreslony, Zamawiajacy réwniez
dostatecznie okreslit przypadki, w ktorych moze on ulec zmianie. Nalezy
podkresli¢, iz Ustawa PZP przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy o zamowienie
publiczne.

18) Zat. 1 do SWZ - IPU, § 7 ust. 5i7

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane w skfadzie
personelu, jezeli wskazana osoba bedzie spetniata okreslone w dokumentach
zamowienia wymogi dla danego stanowiska.

ODP.: Wskazane postanowienia umowne nalezy interpretowa¢ zgodnie z ich
literalnym brzmieniem.

19) Zat. 1 do SWZ - IPU, § 8 ust. 1 pkt 1)

Prosimy o potwierdzenie, ze termin na wykonanie danej czynnosci wskazany przez
Zamawiajgcego nie moze byc¢ krotszy niz termin wskazany w Umowie, w przeciwnym
razie kara za zwtoke bedzie liczona od terminu wskazanego w Umowie.

ODP.: Wskazane postanowienie umowne nalezy interpretowa¢ zgodnie z jego
literalnym brzmieniem. Przez nieterminowe wykonywanie czynnosci
wchodzacych w skiad Przedmiotu Umowy Strony uwazaja wykonywanie
czynnosci po terminie wynikajagcym z Umowy badz wyznaczonym (w formie
elektronicznej lub pisemnej) przez Zamawiajgcego — zatem jest to alternatywa
albo wskazany termin wykonania wynika z tresci umowy albo jest on wyznaczony
przez Zamawiajacego.
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20) Zat. 1 do SWZ - IPU, § 8 ust. 1 pkt 8) i 9)

Prosimy o zmiane wysoko$ci kary umownej okreslonej w tych punktach na 0,1%
wartosci brutto umowy. Kary za nieprzedtozenie w terminie nowej polisy lub
przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania w wysokosci 1% wartosci umowy
uwazamy za razgco wygorowane, zwitaszcza w okresie, w ktérym obowigzuje
dotychczasowa polisa lub zabezpieczenie nalezytego wykonania i Zamawiajgcy nie
ponosi zadnej szkody, ani w zaden sposéb nie zwigksza sie ponoszone przez niego
ryzyko. W przypadku braku zgody, prosimy rozréznienie wysokosci kar umownych:
0,1% w okresie do dnia wygasniecia dotychczasowej polisy/zabezpieczenia i 1% w
okresie od ich wygasniecia.

ODP.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ IPU.

21) Zat. 1 do SWZ - IPU, § 11 ust. 2

Prosimy o zmiane terminu na przedtozenie aktualnej polisy OC na ,przed dniem
wygasniecia dotychczasowej polisy”, ewentualnie nie dtuzej niz 7 dni przed tym dniem.
Zawarcie nowej umowy polisy 30 dni przed uptywem poprzednie moze w praktyce
okaza¢ sie niemozliwe. Jest tez nieuzasadnione — dopoki nie wygasta poprzednia
polisa, Zamawiajgcy nie ponosi zadnej szkody ani nie wzrasta jego ryzyko.

ODP.: Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane terminu na nie mniej niz 7 dni przed
wyznaczonym terminem.

22) Zat. 1 do SWZ - IPU, § 12 ust. 3

Prosimy o dodanie do przedmiotowego ustepu kolejnych zdan: ,Termin wskazany w
zdaniu poprzednim obowigzuje tylko w przypadkach, w ktorych Inzynier Kontraktu zostat
poinformowany pisemnie lub pocztg elektroniczng o zmianie terminéw wykonania ustugi
w ramach Umowy i zwigzanej z tym koniecznosci przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia nie pdzniej niz 28 dni przed uptywem aktualnego terminu waznosci
zabezpieczenia. W pozostatych przypadkach Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do
zachowania ciggto$ci waznosci zabezpieczenia i przedtozenia odpowiednio
zmienionego zabezpieczenia przed uptywem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.” Inzynier Kontraktu nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci w postaci kary
umownej, jesli dowie sie o koniecznosci przedtuzenia waznosci zabezpieczenia w
terminie uniemozliwiajgcym przedtuzenie waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
z wyprzedzeniem 14-dniowym.

ODP.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ IPU.

23) Zat. 1 do SWZ - IPU, § 13 ust. 1

Prosimy o usuniecie postanowienia pozwalajgcego Zamawiajgcemu wypowiedzieé
umowe w kazdym czasie z zachowaniem miesiecznego okresu wypowiedzenia, gdyz
jest to postanowienia zaburzajgce w sposob znaczacy rownowage ekonomiczng stron,
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a takze niezgodne z Pzp. Art. 456 ust. 1 Pzp wprowadza bowiem zamkniety katalog
okolicznosci, w ktorych Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy — nie moze to byc¢
swobodna decyzja Zamawiajgcego, a art. 433 ust. 4 wsréd klauzul niedozwolonych
wymienia mozliwo$¢ ograniczenia zakresu zamowienia przez zamawiajgcego bez
wskazania minimalnej wartosci lub wielkosci Swiadczenia stron. Jak stusznie stwierdzit
Sad Okregowy w Warszawie juz w 2005 r. w sprawie V Ca 1110/04: ,Wykonawcy,
przystepujac do postepowania przetargowego, dokonujg analizy kosztow, ktora wptywa
nastepnie na wysokos¢ ceny, a ta z kolei jest jedynym z podstawowych kryteriow oceny
ofert. (..) (Wykonawca) musi mie¢ zatem pewnosc¢, ze zrealizuje w przysztosci (...)
zamowienie w pewnym minimalnym zakresie”. W przypadku przedmiotowego
zamowienia wykonawcy kalkulujg koszty i cene dla okresu 800 dni z mozliwym
wydtuzeniem o maks. 6 miesiecy. Co wiecej, Zamawiajgcy przewiduje pfatnosci w
réownych miesiecznych ratach, a koszty ponoszone przez wykonawce nie sg rowne w
kazdym miesigcu. Wypowiedzenie umowy przed terminem moze zatem spowodowac
znaczne straty po stronie wykonawcy z przyczyn nielezgcych po jego stronie.
Pozostawienie w umowie klauzuli abuzywnej moze spowodowaé takze strate dla
Zamawiajgcego w postaci natozenia korekty finansowej i obnizenia dofinansowania,
wiec prosimy o jej usuniecie.

ODP.: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane IPU. Przestanki odstapienia od
umowy z art. 456 PZP nie stanowig jedynego, zamknietego katalogu okolicznosci
statuujagcych mozliwos¢ odstgpienia od umowy. Wskazany przez kierujagcego
pytanie przepis art. 433 pkt 4 PZP dotyczy zmiany umowy dotyczgcej ograniczenia
jej zakresu, a nie jej rozwigzania. Wskazane zastrzezenie znajdzie zastosowanie
do tych postanowien umownych, ktére daja zamawiajgcemu mozliwos¢é
redukowania zakresu zamoéwienia podczas jego realizacji. (patrz: Hanna
Drynkorn, Art. 433 w: Nowe PZP. Komentarz dostepny w internecie:
https://lkomentarzpzp.pl/strona-glowna/dzial-vii/rozdzial-1/art-433/komentarz-do-
art-433-ustawy, data dostepu: 09.08.2021).

24) Zat. 1 do SWZ - IPU, § 14 ust. 8
Prosimy o potwierdzenie, ze limit 2% dotyczy zmiany wynagrodzenia w danym roku.

ODP.: Wskazane postanowienie nalezy intepretowa¢ zgodnie z jego literalnym
brzmieniem. Jest to tgczna wartos¢ korekt, w odniesieniu do calego okresu
umowy.

25) Zat. 1 do SWZ - IPU, § 7 ust. 10

Prosimy o dopuszczenie mozliwosci tgczenia funkcji Koordynatora inspektoréw nadzoru
z funkcjg Kierownik zespotow projektowego i zespotu robot budowlanych.

ODP.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

26) Zat. nr 7 do SWZ
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Prosimy o zastgpienie stow ,roboty budowlane” na ,ustugi”.

ODP.: Zamawiajacy poprawia mylny zwrot i pomochiczo zamieszcza poprawiony
Zalacznik nr 7.

27) Zat. 11 do SWZ w zw. z SWZ Rozdz. Xl ust. 11 pkt 3)

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy oczekuje juz na etapie ztozenia oferty
wskazania danych dotyczgcych osob wskazanych do petnienia zastepstwa cztonkéw
zespotu inzynieréw nadzoru. Zdaniem wykonawcy wymagania tego dokumentu juz na
etapie sktadania ofert jest nieracjonalne z punktu widzenia ekonomiki postepowania.
Weryfikacja spetnienia osSwiadczenia ztozonego w formularzu o zapewnieniu
zastepstwa poprzez przedtozenie wykazu moze z powodzeniem zosta¢ potraktowana
jako jedna z formalnosci do dokonania przed podpisaniem umowy, co przyspieszy
postepowanie, gdyz Zamawiajgcy nie bedzie musiat sprawdzaé, weryfikowac i
potencjalnie wyjasnia¢ wykazéw ztozonych przez wszystkich wykonawcéw. Dzieki
wadium Zamawiajgcy bedzie jednoczesnie zabezpieczony przed odmowg przedtozenia
prawidtowego wykazu przez wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana.

ODP.: Zamawiajacy wymaga wskazania podnoszonych informacji juz na etapie
ofertowania zgodnie z zapisami SWZ.

Pytania nr 7 z dnia 4 sierpnia 2021 r.:
Pytanie 1:

Dotyczy zapisow Ogtoszenia o zamowieniu Sekcja lll, pkt 111.1.3) a) oraz SWZ rozdziat VIII
pkt 2 ppkt 1 lit. d)

W Ogtoszeniu oraz SWZ dla przedmiotowego postepowania Zamawiajacy wskazuje, iz
Wykonawcy muszg spetni¢ nastepujgcy warunek udziatu w postepowaniu:

d) zdolnosci technicznej lub zawodowej - Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca: o w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzonej
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie wykonat nalezycie:

(1) co najmniej dwie ustugi, polegajgce na petnieniu funkcji inzyniera kontraktu lub podobnie
nazwanej ustugi, w zakres ktérej wchodzity jako minimum: sprawdzenie dokumentacji
projektowej, kompleksowe zarzgdzanie robotami budowlanymi (w tym nadzér inwestorski)
w zakresie technicznym, terminowym, finansowym, sprawozdawczym oraz w zakresie
zgodnosci z Kontraktem i wymaganiami Ustawy prawo budowlane i innych powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa, czynnosci w okresie realizacji inwestycji do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, przygotowanie dokumentow stuzgcych rozliczeniu inwestycji,
rozliczenie robdét budowlanych, dla inwestycji obejmujgcej budowe, rozbudowe Iub
przebudowe drogi / ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej wraz z
infrastrukturg w postaci co najmniej oswietlenia drogowego, kanalizacji deszczowej i sieci
telekomunikacyjnej - o dtugosci drogi / ulicy co najmniej 500 m kazda,

oraz
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(2) co najmniej dwie ustugi, polegajgce na petnieniu funkcji inzyniera kontraktu lub podobnie
nazwanej ustugi, w zakres ktorych wchodzity jako minimum: sprawdzenie dokumentacji
projektowej, kompleksowe zarzgdzanie robotami budowlanymi (w tym nadzér inwestorski)
w zakresie technicznym, terminowym, finansowym, sprawozdawczym oraz w zakresie
zgodnosci z Kontraktem i wymaganiami Ustawy prawo budowlane i innych powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa, czynnosci w okresie realizacji inwestycji do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, przygotowanie dokumentow stuzgcych rozliczeniu inwestycji,
rozliczenie robot budowlanych, dla inwestycji obejmujgcej budowe wiaduktu o dtugosci co
najmniej 20m,

Zwracamy sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wydtuzenie 5-letniego okresu badanego
doswiadczenia Wykonawcy.

W ocenie Wykonawcy pozostawienie warunku w jego aktualnym brzmieniu moze
spowodowac zawezenie przez Zamawiajgcego ilosci Wykonawcow, ktorzy bedg mogli
ubiegac sie o przedmiotowe zamowienie i pozbawienie takiej mozliwosci tych Wykonawcow,
ktérzy spetniajg wszystkie pozostate wymagania Zamawiajgcego i sg zdolni do wykonania
zamowienia na wysokim poziomie jakosci. Uzasadnione jest zatem przypuszczenie, iz
pozostawienie okresu badanego doswiadczenia za okres jedynie 5 lat, spowoduje
zawezenie kregu wykonawcow mogacych ubiegaC sie o zamoéwienie publiczne objete
Postepowaniem. Zmiana powyzszego warunku poprzez wydtuzenie badanego okresu
doswiadczenia wykonawcow w oczywisty sposob przetozy sie na wzrost poziomu
konkurencyjnosci ofert, ktére mogg zostac ztozone w przedmiotowym postepowaniu.

Wskazujemy, iz na mocy Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentow
lub odwiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z dnia 30 grudnia
2020 r., poz. 2415 - dalej; ,Rozporzadzenie’) Zamawiajgcy, dla zapewnienia
odpowiedniego poziomu konkurencji w postepowaniu na ustugi moze dopuscic¢, aby badanie
wymaganego w postepowaniu doswiadczenia Wykonawcy dotyczyto dtuzszego, niz
wskazany w Rozporzgdzeniu, okresu przed uptywem terminu sktadania ofert.

Mamy swiadomos¢ tego, ze okreslenie dtuzszego niz 3-letni okresu, w ktérym Wykonawcy
moga wykazacC spetnienie warunku posiadania zdolnosci zawodowej do wykonania
zamowienia jest uprawnieniem Zamawiajgcego wynikajgcym z Pzp oraz Rozporzgdzenia,
a nie jego obowigzkiem. Jednakze w naszej ocenie kreowanie warunkéw udziatu w
postepowaniu nie moze odbywacC sie w oderwaniu od okolicznosci rzeczywistych i
faktycznych, w jakich funkcjonuje i dziata Zamawiajgcy. To bowiem na nim spoczywa
obowigzek zapewnienia, by zachowany byt odpowiedni poziom konkurencji (zgodnie z art.
16 pkt 1 Pzp ) w kazdym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w ktérym jest
on zamawiajgcym. A taki, lepszy poziom konkurencyjnosci w tym Postepowaniu, bedzie
mogt by¢ osiggniety, jesli wydtuzony zostanie, np. do 7 lat okres, w ktorym Wykonawca
bedzie wykazywat spetnienie warunku w zakresie zdolnosci zawodowej do wykonania
zamowienia.

Wnosimy zatem o wprowadzenie wnioskowanej zmiany w Sekcji I, pkt 111.1.3) a)
Ogtoszenia o0 zamowieniu oraz w rozdziat VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) SWZ, oraz odpowiednio we
wszystkich pozostatych punktach Ogtoszenia o zamdéwieniu oraz SWZ i zastgpieniu stéw:
,W okresie ostatnich 5 lat” stowami: ,w okresie ostatnich 7 lat”.
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ODP.: Zamawiajacy dokonat zmiany warunku poprzez zmiane SWZ i OoZ nr1 (1i 2).

Jednoczesnie, wnosimy o zmiane w rozdziat VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) tiret (2) SWZ na:

(2) co najmniej dwie ustugi, polegajgce na petnieniu funkcji inzyniera kontraktu lub podobnie
nazwanej ustugi, w zakres ktorych wchodzity jako minimum: sprawdzenie lub wykonanie
dokumentacji projektowej, kompleksowe zarzgdzanie robotami budowlanymi (w tym nadzoér
inwestorski) w zakresie technicznym, terminowym, finansowym, sprawozdawczym oraz w
zakresie zgodnosci z Kontraktem i wymaganiami Ustawy prawo budowlane i innych
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, czynnosci w okresie realizacji inwestycji do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, przygotowanie dokumentéw stuzgcych rozliczeniu
inwestycji, rozliczenie robo6t budowlanych, dla inwestycji obejmujgcej budowe lub
przebudowe obiektu mostowego o dtugosci co najmniej 20m,

Whniosek motywujemy tym, Zze pojecie obiektéw mostowych zawiera w sobie wszystkie typy
konstrukcji, tj. most, wiadukt, estakada, itd.

Jednoczesnie wskazujemy, ze pozytywne rozpatrzenie powyzszego wniosku i zmiana ww.
warunku udziatu w postepowaniu umozliwi udziat w postepowaniu szerszemu gronu
Wykonawcow zdolnych do jego wykonania, a takze zapewni wiekszg konkurencyjnosg,
ktora powinna by¢ przez Zamawiajgcego pozadana.

ODP.: Zamawiajacy dokonat zmiany warunku poprzez zmiane SWZ i OoZ nr1 (1i 2).

Pytanie 2:
Dotyczy zapisow SWZ rozdziat VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) tiret (16) oraz rozdziat XV pkt 5.

W SWZ dla przedmiotowego postepowania Zamawiajgcy wskazuje, iz Wykonawcy muszg
skierowac do realizacji zamowienia zespét sktadajgcy sie co najmniej z nastepujgcych oséb:

(16) Inspektor nadzoru w specjalnosci mostowej — wymagania:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej mostowej;

— €O najmniej 60- miesieczne doswiadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami
budowlanymi;

— doswiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru rob6t mostowych podczas
realizacji co najmniej 2 robét budowlanych polegajgcych na budowie lub przebudowie
wiaduktu o rozpietosci przeset minimum 30 m (kazdy wiadukt);

5. Kryterium dodatkowe doswiadczenie inspektora nadzoru specjalnosci mostowej (DM) -
zostanie ocenione w nastepujgcy sposob:

— doswiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru rob6t mostowych podczas
realizacji co najmniej 2 robét budowlanych polegajagcych na budowie lub przebudowie
wiaduktu o rozpietosci przeset minimum 30 m (kazdy wiadukt) — O pkt
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— doswiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robét mostowych podczas
realizacji co najmniej 3 robét budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie
wiaduktu o rozpietosci przeset minimum 30 m (kazdy wiadukt) — 5 pkt

— doswiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru rob6t mostowych podczas
realizacji co najmniej 4 robét budowlanych polegajgcych na budowie lub przebudowie
wiaduktu o rozpietosci przeset minimum 30 m (kazdy wiadukt) — 10 pkt

— doswiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robét mostowych podczas
realizacji co najmniej 5 rob6t budowlanych polegajgcych na budowie lub przebudowie
wiaduktu o rozpietosci przeset minimum 30 m (kazdy wiadukt) — 15 pkt.

Wnosimy o zmiane powyzszych zapisow zawartych w SWZ oraz odpowiednio we
wszystkich zatgcznikach do SWZ na:

(16) Inspektor nadzoru w specjalnosci mostowej — wymagania:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej mostowej;

— €O najmniej 60- miesieczne doswiadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami
budowlanymi;

— doswiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robét mostowych podczas
realizacji co najmniej 2 robét budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie
obiektu mostowego o rozpietosci przeset minimum 30 m (kazdy wiadukt);

5. Kryterium dodatkowe doswiadczenie inspektora nadzoru specjalnosci mostowej (DM) -
zostanie ocenione w nastepujgcy sposob:

— doswiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru rob6t mostowych podczas
realizacji co najmniej 2 robot budowlanych polegajgcych na budowie lub przebudowie
obiektu mostowego o rozpietosci przeset minimum 30 m (kazdy obiekt mostowy) — 0 pkt

— doswiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robét mostowych podczas
realizacji co najmniej 3 robét budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie
obiektu mostowego o rozpietosci przeset minimum 30 m (kazdy obiekt mostowy) — 5 pkt

— doswiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru rob6t mostowych podczas
realizacji co najmniej 4 rob6t budowlanych polegajgcych na budowie lub przebudowie
obiektu mostowego o rozpietosci przeset minimum 30 m (kazdy obiekt mostowy) — 10 pkt

— doswiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru rob6t mostowych podczas
realizacji co najmniej 5 robét budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie
obiektu mostowego o rozpietosci przeset minimum 30 m (kazdy obiekt mostowy) — 15 pkt.

Whniosek motywujemy tym, Zze pojecie obiektdw mostowych zawiera w sobie wszystkie typy
konstrukciji, tj. most, wiadukt, estakada itd.

ODP.: Zamawiajacy dokonal zmiany warunku i kryterium poprzez zmiane SWZ i OoZ
nrl(1li?2).

Pytanie 3
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Dotyczy zapisow SWZ rozdziat VIl pkt 2 ppkt 1 lit. d) tiret (17)

W SWZ dla przedmiotowego postepowania Zamawiajgcy wskazuje, iz Wykonawcy muszg
skierowat do realizacji zamodwienia zespot sktadajgcy sie co najmniej z nastepujgcych oséb:

(17) Inspektorem nadzoru w specjalno$ci inzynieryjnej torowej - wymagania:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej zgodne z ustawg Prawo budowlane;

— c0 najmniej 36-miesieczne doswiadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami
budowlanymi;

— doswiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robdt torowych przy
realizacji co najmniej 2 zakonczonych inwestycji obejmujgcych budowe, rozbudowe lub
przebudowe torowiska kolejowego dtugosci co najmniej 100m wraz z trakcjg o wartosci nie
mniejszej niz 5.000.000,00 PLN brutto kazda, w ktérych zakresie byta budowa, rozbudowa
lub przebudowa torowiska kolejowego wraz z trakcja;

Wnosimy o zmiane w powyzszych zapisow zawartych w SWZ oraz odpowiednio we
wszystkich zatgcznikach do SWZ na:

(17) Inspektorem nadzoru w specjalnos$ci inzynieryjnej torowej - wymagania:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej kolejowej zgodne z ustawg Prawo budowlane;

— co0 najmniej 36-miesieczne doswiadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami
budowlanymi;

— doswiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robdt torowych przy
realizacji co najmniej 2 zakonczonych inwestycji obejmujgcych budowe, rozbudowe lub
przebudowe torowiska kolejowego dtugosci co najmniej 100m wraz z trakcjg o wartosci nie
mniejszej niz 5.000.000,00 PLN brutto kazda, w ktérych zakresie byta budowa, rozbudowa
lub przebudowa torowiska kolejowego wraz z trakcja;

ODP.: Zamawiajacy dokonat zmiany warunku poprzez zmianeg SWZi OoZ nr1 (1i 2).

Pytanie 4

Zamawiajgcy w rozdziale VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) tiret (21) SWZ wymaga dysponowania przez
wykonawce Specjalista ds. roszczen posiadajgcym co najmniej 36- miesieczne
doswiadczenie w rozliczaniu inwestycji budowlanych. W zwigzku z tym prosimy o
potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie bedzie wymagat dodatkowej osoby petnigcej funkcje
Specjalisty ds. Rozliczen.

ODP.: Wymagania do Specjalisty ds. roszczen zostaty precyzyjnie okreslone w SWZ.

Pytanie 5

Zamawiajgcy w rozdziale VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) tiret (19) oraz (20) SWZ wymaga
dysponowania przez wykonawce nastepujgcymi osobami:
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19) Inspektor nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych
obiektéw budowlanych (lub rownowazne)

(20) Inspektor nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie systemow
sterowania ruchem kolejowym (lub rownowazne)

Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie pojecia ,rownowazne”.

ODP.: Réwnowazne - tzn. okreslone innym nazewnictwem w zespole IK, ale
kazdorazowo przy spetnieniu wymagan Zamawiajacego.

Pytanie 6

Dotyczy zapiséw SWZ rozdziat VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) oraz zatgcznika nr 1 — IPU w §7 ust.
10.

Wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiajgcego mozliwosci tgczenia funkcji Projektanta i
Inspektora nadzoru tozsamych branz/specjalnosci tj. Projektanta branzy drogowej z
Inspektorem nadzoru w specjalnosci drogowej, Projektanta branzy mostowej z Inspektorem
nadzoru w specjalnosci mostowej, itd.

ODP.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 7

Wnosimy o korekte omytek pisarskich w rozdziale IX pkt 1 ppkt 1) lit.a) tiret vi. oraz vii. SWZ.
Powyzsze zapisy winny dotyczy¢ czesci IV JEDZ.

ODP.: Zamawiajacy koryguje omyiki pisarskie zgodnie z sugestia.

Pytanie 8

Dotyczy zapisow SWZ rozdziat VIII pkt 2 ppkt 1 lit. ¢) oraz zatgcznika nr 1 — IPU w §11 ust.
1.

Wnosimy o ujednolicenie zapisow dot. wysokosci wymaganej polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialnosci cywilnej.

ODP.: Zapisy nie wymagaja ujednolicenia. SWZ i OoZ wskazujg wysokos¢ polisy OC,
ktérg zgodnie z postawionym warunkiem udzialu powinni posiadaé wszyscy
Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia na etapie skiadania ofert. Wzor
umowy odwotluje sie do wysokosci polisy OC, ktérg podczas realizacji umowy
powinien posiadaé¢ wybrany Wykonawca (moze to wymagaé doubezpieczenia).

Pytanie 9
Dotyczy zapisow § 3 ust. 3 pkt. 2) lit. z) Umowy, ktéry brzmi:

z) Zapewnienia codziennej dyspozycyjnosci oséb petnigcych funkcje nadzoru
inwestorskiego na placu budowy. Dodatkowo zapewnienie stawienia sie na placu budowy,
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w czasie nie dtuzszym niz 2 h, cztonkdw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w
wezwaniu Zamawiajgcego, przekazanym telefonicznie, pocztg elektroniczng lub faxem na
numery i adresy wskazane w Umowie.

Whnosimy o zmiane powyzszych zapisdw na nastepujgce:

z) Zapewnienia codziennej dyspozycyjnosci oséb petnigcych funkcje nadzoru
inwestorskiego na placu budowy. Dodatkowo zapewnienie stawienia sie na placu budowy,
w czasie nie dtuzszym niz 5 h, cztonkdéw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w
wezwaniu Zamawiajgcego, przekazanym telefonicznie, pocztg elektroniczng lub faxem na
numery i adresy wskazane w Umowie.

ODP.: Zamawiajacy wyraza zgode na zaproponowang zmiane.

Pytanie 10
Dotyczy zapisow § 3 ust. 3 pkt. 2) lit. ss) Umowy, ktéry brzmi:

ss) Opiniowania o$wiadczen/wystgpien wykonawcy robot budowlanych i rekomendowania
Zamawiajgcemu sposobu oraz koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych,
podobnych, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, w tym szczegotowego uzasadniania
koniecznosci wykonywania tych prac wraz z weryfikacjg kosztow oraz wnioskowania do
Zamawiajgcego o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.

Wnosimy o zmiane powyzszych zapiséw analogicznie do zapiséw § 3 ust. 3 pkt. 2) lit. bbb)
Umowy na nastepujgce:

ss) Opiniowania o$wiadczen/wystgpien wykonawcy robo6t budowlanych i rekomendowania
Zamawiajgcemu sposobu oraz koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, zamiennych,
podobnych, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, w tym szczego6towego uzasadniania
koniecznosci wykonywania tych prac wraz z weryfikacjg kosztéw oraz wnioskowania do
Zamawiajgcego o ich wykonanie w terminie 7 dni od jego skutecznego przekazania.

ODP.: Zmawiajacy wprowadza zmiane — obowigzujacy termin to 5 dni.

Pytanie 11
Dotyczy zapisow § 3 ust. 3 pkt. 2) lit. xx) Umowy, ktéry brzmi:

xx) Opiniowania w terminie do 5 dni projektéw uméw o podwykonawstwo przedstawianych
przez wykonawce robot budowlanych oraz w terminie 3 dni zawartych uméw o
podwykonawstwo.

Whnosimy o zmiane powyzszych zapisdw na nastepujgce:

xX) opiniowanie w terminie 5 dni roboczych projektow oraz kopii uméw o podwykonawstwo
przedstawianych przez wykonawce robét budowlanych.

lub

xx) Opiniowania w terminie do 5 dni roboczych projektéow uméw o podwykonawstwo
przedstawianych przez wykonawce robo6t budowlanych oraz w terminie 3 dni roboczych
zawartych uméw o podwykonawstwo.
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ODP.: Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisu na:

xx) Opiniowania w terminie do 5 dni roboczych projektéw uméw o podwykonawstwo
przedstawianych przez wykonawce robét budowlanych oraz w terminie 3 dni
roboczych zawartych umoéw o podwykonawstwo.

Pytanie 12
Dotyczy zapisow § 3 ust. 3 pkt. 2) lit. iii) Umowy, ktory brzmi:

iii) Sporzadzania dokumentacji fotograficznej obrazujgcej stan i postep robét budowlanych
na terenie budowy w tym dokumentujgce wykonanie wszystkich elementow prac
wykonanych przez wykonawce robot budowlanych, w szczegolnosci robot zanikajgecych lub
ulegajgcych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do
dystrybucji o rozdzielczo$ci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢
nizsza niz 20 Mpx.). Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz
pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie
lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu bedzie
przekazywat Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng w formie i terminach okreslonych
w Umowie bgdz na odrebne pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz
3 dni roboczych.

Whnosimy o zmiane powyzszych zapisdw na nastepujgce:

iii) Sporzadzania dokumentacji fotograficznej obrazujgcej stan i postep robét budowlanych
na terenie budowy w tym dokumentujgce wykonanie wszystkich elementéw prac
wykonanych przez wykonawce robot budowlanych, w szczegodlnosci robot zanikajgecych lub
ulegajgcych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do
dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 1280x720px. Matryca aparatu nie powinna by¢
nizsza niz 12 Mpx.). Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz
pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegolnosci poprzez wskazanie
lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu bedzie
przekazywat Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng w formie i terminach okreslonych
w Umowie bgdz na odrebne pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz
3 dni roboczych.

ODP.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Pytanie 13
Dotyczy zapisow § 3 ust. 3 pkt. 2) lit. nnn) Umowy, ktory brzmi:

nnn) W przypadku prac, ktére wptywajg lub mogg mie¢ niekorzystny wptyw na stan drzew,
krzewow i innej zieleni znajdujgcej sie zaréwno na terenie prowadzonych robét oraz w
obszarze ich odziatywania, Inzynier Kontaktu, z zachowaniem pozostatych obowigzkdw i
uprawnien wynikajgcych z Umowy, dodatkowo zobowigzany jest do obecnosci podczas
prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej oraz przedtozenia
raportdw opisujgcych stan poszczegoélnych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed
rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegolnych robdt, ze wskazaniem w
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szczegolnosci, zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni, etc. z
okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do
przedktadania poszczegdlnych i odrebnych raportéw wraz z dokumentacjg fotograficzng w
terminie 3 dni od dnia zakonczenia robot, ktorych dany raport dotyczy.

Whnosimy o zmiane powyzszych zapisdw na nastepujgce:
Dotyczy zapisow § 3 ust. 3 pkt. 2) lit. nnn) Umowy, ktory brzmi:

nnn) W przypadku prac, ktére wptywajg lub mogg mie¢ niekorzystny wptyw na stan drzew,
krzewow i innej zieleni znajdujgcej sie zarowno na terenie prowadzonych robdt oraz w
obszarze ich odziatywania, Inzynier Kontaktu, z zachowaniem pozostatych obowigzkow i
uprawnien wynikajgcych z Umowy, dodatkowo zobowigzany jest do obecnosci podczas
prowadzenia ww. prac, sporzgdzenia dokumentacji fotograficznej oraz przedtozenia
raportdow opisujgcych stan poszczegolnych drzew, krzewow lub innej zieleni przed
rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonhczeniu poszczegdlnych robét, ze wskazaniem w
szczegolnosci, zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni, etc. z
okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do
przedktadania poszczegolnych i odrebnych raportéw wraz z dokumentacjg fotograficzng w
terminie 5 dni od dnia zakonczenia robét, ktérych dany raport dotyczy.

ODP.: Zamawiajacy wyraza zgode na zaproponowang zmiane.

Pytanie 14

W § 4 ust. 6 Umowy funkcjonuje zapis, cyt. ,Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu
moze ulec przedituzeniu bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku gdy ponosi on
odpowiedzialnos¢ za wydtuzenie terminu realizacji robét budowlanych.”

Zgodnie z art. 431 ust. 1 ustawy Pzp, umowy w prawie zamdwien publicznych zawiera sie
na czas oznaczony, tj. na konkretnie wskazany czas okreslony poprzez date koncowa,
zdarzenie przyszte i pewne lub wskazanie czasookresu. Nadto umowa, ktéra zostanie
zawarta w ramach niniejszego postepowania jest umowg odptatng.

Majgc na uwadze powyzsze, prosze o okreslenie maksymalnego czasu (okreslonego w
miesigcach) o jaki moze ulec przedtuzeniu okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu w
przypadku, o ktbrym mowa w cytowanym powyzej paragrafie.

ODP. Termin wykonania umowy zostat okreslony, jak rowniez zostaty dostatecznie
okreslone przypadki, w ktérych moze on ulec zmianie. Nalezy podkreslié, iz Ustawa
PZP przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy o zamoéwienie publiczne.

Pytanie 15
Dotyczy zapisow § 6 ust. 2. i 3 Umowy.

Powyzsze zapisy Umowy opisujg kwestie ptatnosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w
tgcznej sumie 80% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 Umowy. Wnosimy
0 uzupetnienie powyzszych zapisow o procedure wyptaty pozostatych 20% wynagrodzenia.
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ODP.: Zamawiajacy dokonuje zmiany ust. 3 i ust. 4 wskazanego paragrafu na nowe
brzmienie:

3. Ptatnosé czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytulu wykonywania
czynnosci zwigzanych z pelnieniem swoich funkcji zwigzanych z nadzorem nad
realizowanymi robotami, w tagcznej wysokosci do 80% catkowitego wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu okreslonego w § 5, nastepowaé¢ bedzie w réwnych miesiecznych
ratach wynikajacych z okresu trwania umowy o roboty budowlane z tym
zastrzezeniem, ze ostatnia rata zostanie zaptacona po podpisaniu Protokotu Odbioru
Koncowego - potwierdzajagcego prawidiowe wykonania przedmiotu umowy z
wykonawca robét budowlanych. Platnosci realizowane beda z dotu na podstawie
faktury wystawionej do 10 - go dnia kazdego miesiagca, do ktérej zatagczany bedzie
Raport miesieczny.

4. W przypadku wczesniejszego zrealizowania przedmiotu umowy o roboty
budowlane, ostatnia rata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 3 powyzej, zostanie
wyplacona w kwocie stanowigcej réznice pomiedzy kwota odpowiadajaca 80%
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w § 5 Umowy a faczng
sumg miesiecznych rat wyptaconych Inzynierowi Kontraktu na podstawie ust. 3
powyzej na dzien podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, zgodnie z zasadg iz
wynagrodzenie nalezne w ramach przedmiotowej czesci wynagrodzenia tgcznie nie
moze przekroczy¢ 80% catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego
w §5 Umowy.

Pytanie 16
Dotyczy § 2 ust 11 Umowy, {j.:

.Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnosciami
podejmowanymi przez ewentualnych innych wykonawcéw na terenie realizowanego
Zadania inwestycyjnego, w szczegolnosci usuwania skutkéw wypadkéw lub awarii na
terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego oraz podczas prac, ktérych wykonywanie
moze powodowac uszkodzenia drzew i innej zieleni..”

Prosimy o sprecyzowanie uzytego powyzej sformutowania ,innych wykonawcéw”. Takie
sformutowanie jest nieprecyzyjne i niejednoznaczne.

ODP. Wykonawca moze dopusci¢ innego Wykonawce na teren budowy lub tez w
ramach prac wskutek awarii lub wypadku moze wystgpi¢ koniecznos¢ realizacji prac
przez innego wykonawce. Zamawiajacy nie ma mozliwosci innego okreslenia tej
sytuacji niz ,inny wykonawca — wykonawca nie realizujacy prac w wyniku umowy z
Zamawiajacym”.

Pytanie 17

Dotyczy zapisow § 3 ust. 3 pkt. 1) lit. I) Umowy — prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy
przewidziat w umowie na Generalne Wykonawstwo obowigzek sktadania przez
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Generalnego Wykonawce raportow miesiecznych, zgodnie z wymaganiami przekazanymi
przez Inzyniera Kontraktu.

ODP. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 18
Dotyczy § 9 ust. 2 Umowy, tj.:

»,Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajgcemu do 20 dnia kazdego miesigca, za
miesigc poprzedni, poczgwszy od miesigca nastepujgcego bezposrednio po miesigcu, w
ktérym rozpoczeto realizacje ustug wskazanych w Umowie. Raport kohcowy nalezy ztozy¢
Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty odbioru koncowego robét budowlanych.”

Prosimy o zmiane zapisu ,w terminie do 14 dni” na ,w terminie do 30 dni”.
ODP.: Zamawiajacy wyraza zgode na zaproponowang zmiane.

Pytanie 19
Dotyczy § 9 ust. 7 Umowy, {j.:

»W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone bgdz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana —
Inzynier Kontraktu przygotuje i dostarczy Zamawiajgcemu Raport z zaawansowania
rzeczowego i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy bgdz robét budowlanych wraz z
niezbedng dokumentacjg dotyczgcg wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty
budowlane - w terminie 21 dni od momentu wskazanego powyzej.”

Prosimy o zmiane zapisu ,w terminie 21 dni od momentu wskazanego powyzej” na ,w
terminie 30 dni od momentu wskazanego powyzej”

ODP.: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Pytanie 20
Wnosimy o korekte omytki pisarskiej w § 9 ust. 1 Umowy.

Zapisy dotyczgcy raportéw miesiecznych winien zawiera¢ odniesienie do § 3 ust. 3 pkt 3)
lit. a Umowy.

ODP. Zamawiajacy potwierdza. Zamawiajacy koryguje omytke w zapisie.

Pytanie 21
Dotyczy zapisow SWZ rozdziat VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) oraz Zatgcznikéw Nr 11 i 13 do SWZ.

W zwigzku z brakiem wymagania przez Zamawiajgcego dysponowania przez kandydatow
na ponizsze stanowiska:

(2) Projektant branzy drogowe;j,
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(7) Projektantem branzy inzynieryjnej kolejowej,

(9) Projektant w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektéw

budowlanych (lub réwnowazne),

(19) Inspektor nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych

obiektéw budowlanych (lub rownowazne)

(20) Inspektor nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie systemow

sterowania ruchem kolejowym (lub réwnowazne)

uprawnien budowlanych bez ograniczen, wnosimy o wykreslenie w zatgcznikach nr 11 13

do SWZ (stanowigcych oswiadczenia Wykonawcy), zapisu:

,ZUWAGA - Wskazane w tabeli uprawnienia budowlane sg uprawnieniami bez ograniczen.”

ODP. Zamawiajacy usuwa zapis pod Zatagcznikami — zmiana w zatgcznikach dokonana

zmiang SWZ nr 1.

Z powazaniem

Signed by /
Podpisano przez:

Bartosz
Lewandowski

Date / Data: 2021-
08-11 11:54

Dyrektor ds. wsparcia inwestyciji

Zatgczniki:

1. Poprawiony - ujednolicony Zal_7_Wzor_osw_art_117_ust 4 PZP_v2

Otrzymujg:
1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454

artur.pieczykolan@pim.poznan.pl

e-mail:
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