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UMOWA nr   _______________________ 

zawarta  dnia  ______________________ r.  w Poznaniu pomiędzy 

 

MIASTEM POZNAŃ mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440,  

w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  

 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny Ludów 2, 

zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 4.100.000 zł 

reprezentowana przez: 

__________________________ - __________________________, 

__________________________ - __________________________, 

zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym” 

  

a 

____________________________________ z siedzibą w ___________ przy ul. ____________,  

zarejestrowaną pod numerem ____________ w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w __________, __ Wydział Gospodarczy – Krajowego 

Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym _______________ PLN, NIP ____________________, 

REGON __________________ 

reprezentowaną przez:  

_______________________ - _______________________ 

/ 

____________________________________ zamieszkałym/zamieszkałą w ___________________, przy 

ul. _____________________, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 

______________________________ z siedzibą w __________________ przy ul. 

___________________, wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki, NIP ____________________, REGON _________________. 

zwanym/zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 

 

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”, 

zwana dalej „Umową”. 

 

Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta 

Poznania na podstawie Zarządzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 czerwca  

2017 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem 

założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Poznaniu , zmienionego Zarządzeniem nr 946/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia z dnia 21 

grudnia 2017 r a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu 

realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji , przekazanego przez Poznańskie Ośrodki 

Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy - dysponenta środków z budżetu Miasta Poznania 

przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
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Wykonawca zamówienia został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 

§1. 

PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach następujących zadań 
inwestycyjnych pn.: „Rekreacja pod chmurką – budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 
osiedlu Szczepankowo-Spławie-Krzesinki” oraz „Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka” 
następujących czynności w szczególności:  

1. opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania „Rekreacja pod chmurką – budowa 

infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na osiedlu Szczepankowo-Spławie-Krzesinki” zgodnie z 

koncepcją oraz Umową, 

2. budowę obiektu w ramach zadania „Rekreacja pod chmurką – budowa infrastruktury sportowej 

i rekreacyjnej na osiedlu Szczepankowo-Spławie-Krzesinki” zgodnie z zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Dokumentacją Projektową, wraz z wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich 

innych obowiązków opisanych w SIWZ, w tym opisie przedmiotu zamówienia i Umowie, 

3. opracowanie Dokumentacji Projektowej „Modernizacja Infrastruktury Rusałka” zgodnie z 

koncepcją oraz Umową, 

4. budowę modernizacji infrastruktury dla zadania „Modernizacja infrastruktury kompleksu 

Rusałka” zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego Dokumentacją Projektową, wraz z 

wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich innych obowiązków opisanych w SIWZ, w tym opisie 

przedmiotu zamówienia i Umowie, 

5. zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie stworzonych na podstawie pkt 1 – 4 powyżej Dokumentacji 

Projektowych, stosownie do treści art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290), 

 
            (zwanego dalej łącznie „Przedmiotem Umowy”). 

2. Integralnymi częściami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu Umowy 

są następujące dokumenty: 

1) SIWZ wraz z załącznikami i ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego.  

2) Oferta Wykonawcy z dnia ___________ roku wraz z załącznikami, w tym z Harmonogramem 

Rzeczowo-Finansowym. 

3) Opis Przedmiotu Zamówienia. 

3. W przypadku przewidzenia w SIWZ lub w Dokumentacji Projektowej obowiązków Wykonawcy 

niewskazanych wprost w tekście Umowy, Wykonawca ma obowiązek je zrealizować. 

4. Wykonawca jest  w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 2 powyżej, w tym SIWZ 

wraz z załącznikami, zapoznał się z nią szczegółowo i nie wnosi do niej żadnych uwag ani zastrzeżeń, 

w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu 

Umowy. 

5. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposób zgodny z prawem powszechnie obowiązującym  

w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczególności nie naruszając 
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praw osób trzecich. W razie jakichkolwiek wątpliwości Strony postanowienia Umowy będą rozumieć w 

taki sposób, by doprowadzić do ich zgodności z prawem. 

 

§2. 

DEFINICJE 

Użyte w Umowie wyrazy i wyrażenia oznaczają: 

1) Inwestycja: inaczej Przedmiot Umowy; 

2) Inspektor Nadzoru: podmiot będący stroną zawartej z Zamawiającym umowy, której przedmiotem jest 

zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji, bądź też osoba, z którą Zamawiający 

zawrze w przyszłości umowę o takim przedmiocie;. 

3) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana do 

reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciągania zobowiązań; 

4) Przedstawiciel Zamawiającego: osoba, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upoważniona do 

reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego; 

5) SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego przez Miasto 

Poznań w imieniu i na rzecz którego działa Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. wraz z załącznikami; 

6) PFU: Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik do SIWZ; 

7) Projekt Budowlano - Wykonawczy: oznacza zestaw opisów i rysunków technicznych przedstawiający 

zamierzenie budowlane, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.  

z 2012  poz. 462 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. (Dz.U. z 2013 

r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Projekt 

Budowlany Budowlano - Wykonawczy powinien spełniać wymagania określone w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego. Zakres i treść Projektu Budowlano- Wykonawczego winny być dostosowane do specyfiki 

i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.  

8) Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporządzone w ramach realizacji Umowy 

przez Wykonawcę, w szczególności takie jak: koncepcja projektowa, Projekty Budowlano-Wykonawcze, 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Plan Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) oraz inne opracowania niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu 

Umowy łącznie z wszelkimi innymi opracowaniami niezbędnymi dla prawidłowej realizacji Inwestycji 

łącznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń 

oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje montażu oraz instrukcje obsługi oraz opracowanie 

dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w wersji papierowej oraz 

elektronicznej w formacie PDF. 

9) PZJ: Program Zapewnienia Jakości, o którym mowa w §13 Umowy. 

10) Karta Gwarancyjna: dokument wypełniony przez Wykonawcę, przekazany Zamawiającemu wraz ze 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 5 do Umowy; 

11) HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z SIWZ, stanowiący 

załącznik do oferty Wykonawcy; 

12) Raport o Postępie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawcę według wzoru opracowanego 

przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego, obejmujący  
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w szczególności informacje na temat postępu w realizacji Umowy wraz z dokumentacją fotograficzną, 

na temat zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją Umowy wraz z informacją o Wystąpieniach Wykonawcy  

i Poleceniach Zamawiającego, przekazywany  Inspektora Nadzoru  w okresach miesięcznych, w terminie 

3 dni od zakończenia miesiąca w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej oraz elektronicznej.  

13) Etap – wyodrębniona część Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy, 

14) Podetap – wyodrębniona część Etapu, opisana w § 3 Umowy, 

15) Protokół Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu: dokument dotyczący oceny robót które 

w dalszej fazie realizacji Inwestycji będą podlegać zakryciu lub zanikowi, sporządzany przez właściwego 

Inspektora Nadzoru, przy udziale właściwego Kierownika Robót jako osoby zgłaszającej do odbioru; 

16) Protokół Odbioru Etapu: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań 

składających się na dany Etap, sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru, 

wskazanych w Umowie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby 

zgłaszającej do odbioru, 

17) Protokół Odbioru Podetapu: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań 

składających się na dany Podetap, sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru, 

wskazanych w Umowie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby 

zgłaszającej do odbioru, 

18) Protokół Odbioru Końcowego: dokument potwierdzający wykonanie całości Przedmiotu Umowy 

sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako 

osób zgłaszających do odbioru oraz przy udziale Inspektor Nadzoru, 

19) Protokół Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę obowiązków 

w zakresie rękojmi i gwarancji odnoszący się do Przedmiotu Umowy, sporządzony przez Zamawiającego 

przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, dotyczący oceny wykonanej Inwestycji po upływie okresu 

rękojmi i gwarancji. 

20) Protokół Przeglądu Gwarancyjnego: dokument sporządzany pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

przy udziale Inspektora Nadzoru dotyczący oceny wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z gwarancji i rękojmi. 

21) Teren Budowy: teren, na którym Wykonawca ma wykonać roboty budowlane, o których mowa w §1 ust. 

1 pkt 2 Umowy, mieszczący się na działkach wymienionych w Projekcie Budowlanym (Plan 

Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urządzenia zaplecza budowy, 

w tym także znajdujące się tam obiekty budowlane, urządzenia techniczne oraz ewentualne podlegające 

ochronie elementy środowiska przyrodniczego; 

22) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 wraz 

 ze zm.) 

23) PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. wraz 

ze zm.); 

24) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 880) pokrewnych, wytworzone przez Wykonawcę lub osoby działające na podstawie 

umowy wiążącej je bezpośrednio lub pośrednio (w przypadku podwykonawstwa) z Wykonawcą  

(w szczególności przez projektantów) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekty Wykonawcze, a nadto, 

wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy (projekty warsztatowe), raporty, mapy, 

wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty; 

25) Wniosek materiałowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o wyrażenie zgody na wykorzystanie 

danego materiału budowlanego lub Urządzenia wraz ze wszystkimi załącznikami niezbędnymi do oceny 

zgodności danego materiału z Dokumentacją Projektową. 
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26) Projekt Organizacji Terenu Budowy: dokument określający rozkład i organizację Terenu Budowy,  

w szczególności trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciągi piesze, elementy zapewnienia 

bezpieczeństwa, w tym ppoż., miejsca składowania materiałów, ewentualne miejsce zaplecza – 

Zamawiający dopuszcza jego zmiany związane z etapowaniem prac; 

 

§3. 

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF 

1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się od dnia podpisania Umowy, a Wykonawca 

zobowiązany jest zrealizować całość Inwestycji w terminie do ________________ 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy: 

1) ETAP I: Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla Inwestycji obejmujący następujące Podetapy: 

a) PODETAP I.1: 

 zakres: opracowanie na podstawie koncepcji przekazanej przez Zamawiającego, 
Projektu Budowlano – Wykonawczego dla Inwestycji „Rekreacja pod chmurką – 
budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na osiedlu Szczepankowo-Spławie-
Krzesinki” oraz uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień  
i zatwierdzeń, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy. 

 termin: do 80 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy; 

b) PODETAP I.2: 

 zakres: opracowanie na podstawie koncepcji przekazanej przez Zamawiającego, 
Projektu Budowlano – Wykonawczego dla Inwestycji „Modernizacja infrastruktury 
kompleksu Rusałka” oraz uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień i zatwierdzeń, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy. 

 termin: do 80 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy; 

2) ETAP II: Realizacja robót budowanych wraz z pracami powiązanymi obejmujący następujące 
Podetapy: 

a) PODETAP II.1.: 

 zakres: budowa obiektu w ramach zadania „Rekreacja pod chmurką – budowa 
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na osiedlu Szczepankowo-Spławie-Krzesinki” 

 termin: do 70 dni kalendarzowych od dnia skutecznego zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych; 

b) PODETAP II.2.: 

 zakres: budowa infrastruktury w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury 
kompleksu Rusałka” 

 termin: do 70 dni kalendarzowych od dnia skutecznego zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych; 

3) ETAP III: Zakończenie Przedmiotu Umowy oraz Odbiory robót i prac powiązanych,  

PODETAP III.1. 

 zakres: opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zakres: 
„Rekreacja pod chmurką – budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na osiedlu 
Szczepankowo- Spławie- Krzesinki” 

 termin: do 20 dni kalendarzowych od dnia zakończenia podetapu II.1 
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PODETAP III.2. 

 zakres: opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zakres: 
„Modernizacja infrastruktury nad jeziorem Rusałka” 

 termin: do 20 dni kalendarzowych od dnia zakończenia podetapu II.2 
3. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy, które nie zostały wymienione  

w opisach poszczególnych Etapów i Podetapów powyżej, w terminach niezbędnych z punktu widzenia 

celu Umowy i mając na względzie jej prawidłową realizację uwzględniającą terminy określone w ust. 1 

powyżej oraz w HRF. 

4. Wykonawca winien realizować Przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo–Finansowym, 

z uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań umownych. W szczególności Strony ustalają, że 

Wykonawca wykona (tj. rozpocznie i zakończy wykonywanie) poszczególne części Przedmiotu Umowy w 

terminach określonych przez niego w HRF. 

5. Strony ustalają, że: 

1) terminy wykonania Podetapów/Etapów oraz określone w HRF terminy wykonania poszczególnych 

pozycji będą uznawane za dotrzymane w przypadku sporządzenia przed ich upływem odpowiednich 

protokołów odbioru zgodnie z zasadami określonymi Umową, w szczególności w §16,  

2) termin wykonania danego Etapu będzie uznawany za dotrzymany w przypadku dokonania przed 

upływem terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapów objętych tym Etapem. 

6. Wykonawca ma obowiązek wykonywać równolegle prace składające się na poszczególne Etapy  

i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej możliwej realizacji Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SIWZ, Wykonawca w pełni 

uwzględnił wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności 

wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne mogące ograniczyć postęp realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

8. Ewentualne propozycje dotyczące zmiany HRF  Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postępie Prac wraz 

z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, które nie powodują zmiany terminów określonych  

w ust. 1 powyżej, nie stanowią zmiany Umowy. 

9. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmianę HRF wraz z 

szczegółowym uzasadnieniem odmówi wyrażenia zgody na zmianę lub zatwierdzi przedstawiony 

zmieniony HRF. 

§4. 

PROJEKTY WYKONAWCZE, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, DECYZJE I UZGODNIENIA 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1, 3 Wykonawca, zgodnie z Umową 

w szczególności: 

1) sporządzi Dokumentację Projektową, w tym Projekt Budowlano – Wykonawczy, 

2) przekaże Zamawiającemu jej egzemplarze w 3 egzemplarzach, w tym w 1 egzemplarzu w wersji 

elektronicznej   

3) przeniesie prawo własności egzemplarzy,  

4) doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich do tych opracowań zgodnie z §14 Umowy, 

5) sporządzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty składające się na Dokumentację 

Projektową w tym w szczególności PZJ i Plan BiOZ i plan organizacji placu budowy, 

6) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy, opinie  

i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i użytkowania obiektów 

powstałych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, które nie zostały uzyskane lub przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy (w niezbędnym zakresie w imieniu 
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Zamawiającego) oraz opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację, wnioski do 

właściwych organów, podania, odwołania i inne pisma. 

2. Wykonawca wykona  Dokumentację Projektową w taki sposób oraz w takim zakresie i stopniu 

dokładności, by pozwalała ona na prawidłowe wykonanie robót budowlanych, o których mowa w §1 ust. 

1 pkt 2 i 4Umowy, a nadto uwzględniając uzasadnione uwagi Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się uregulować stosunki prawnoautorskie związane z Dokumentacją 

Projektową zgodnie z §14 Umowy. 

4. Niezależnie od akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych jego 

uzgodnień oraz zatwierdzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Dokumentację Projektową, 

jej treść i poprawność oraz skutki jej wykonania – w szczególności za wszelkie powstałe w związku  

z tym szkody bądź konieczność wykonania robót dodatkowych wynikających z konieczności zmiany 

Dokumentacji Projektowej. 

5. W każdym przypadku, w którym Wykonawca ma obowiązek uzyskać decyzję, uzgodnienie, zatwierdzenie 

itp. wystąpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym uzyskanie wymaganych 

decyzji, uzgodnień, zatwierdzeń itp. w normalnym toku czynności w terminie umożliwiającym 

dochowaniem terminów określonych w Umowie i HRF. 

 

§5. 

TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy oraz obszarem przyległym, a wszelkie 

okoliczności i uwarunkowania mające znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikające  

z lokalizacji zostały przez Wykonawcę  uwzględnione w ofercie. 

2. Zamawiający przekaże protokolarnie Teren Budowy w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu 

przez Wykonawcę prawomocnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację Inwestycji oraz  

oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót. Przed terminem przekazania Terenu Budowy 

Wykonawca  zobowiązany jest przekazać ponadto Zamawiającemu: 

 

1) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(dalej jako „Plan BiOZ”), 

2) Plan organizacji Terenu budowy,  zgodnie z postanowieniami SIWZ, 

3) zezwolenie na zajęcia pasa drogowego, jeżeli jest wymagane, a w braku takiego obowiązku 

oświadczenie Wykonawcy stwierdzające brak obowiązku jego uzyskania, 

4) PZJ, o którym mowa w § 13, 

5) Pełnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy  

w stosunku do Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, 

3. Zamawiający bądź Inspektor Nadzoru mają prawo do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do 

przedstawionych dokumentów. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uzasadnione uwagi lub 

zastrzeżenia. 

4. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokołu sporządzonego na piśmie przez 

Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego.  

5. Z dniem przejęcia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na  

Terenie Budowy. 

6. Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowiązek przez cały okres realizacji 

Przedmiotu Umowy zabezpieczyć część Terenu Budowy na której prowadzi prace, w szczególności 

obszary odkrytej nawierzchni i wykopów, przed dostępem osób nieupoważnionych. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Budowy w należytym stanie i porządku przez cały 

okres realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie drogowym 

wymaga uzyskania przez niego w myśl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, zezwolenia od Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji administracyjnej.  

Z tytułu naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pieniężnej  

w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego. 

9. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i tereny 

przyległe do należytego stanu i porządku, w szczególności usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy 

ruchome, które znalazły się na Terenie Budowy w związku z realizacją Umowy, a których umieszczenie 

na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacją Projektową,  

w szczególności takie jak: odpady, resztki materiałów budowlanych, materiały z rozbiórki, urządzenia 

budowlane, kontenery, urządzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbędne prace porządkowe. 

 

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez niego, jak też 

innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do Terenu Budowy i do każdego miejsca, w którym 

Wykonawca będzie wykonał roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować ochronę Terenu Budowy oraz mienia znajdującego się na 

Terenie Budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno na Terenie Budowy, jak i w jego 

bezpośrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robót. 

12. Wykonawca zapewni ochronę terenu budowy siłami własnymi lub poprzez wyspecjalizowanego 

Podwykonawcę – przedsiębiorcę świadczącego usługi ochrony mienia, od dnia przejęcia Terenu Budowy 

od Zamawiającego do dnia przekazania obiektu Zamawiającemu po dokonaniu bezusterkowego odbioru 

końcowego. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli 

posesji sąsiadujących z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na 

posesję, oraz informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej 

wpływ na korzystanie z nieruchomości. 

14. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszarów na których prowadzone będą 

prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniające właściwe warunki prowadzenia 

okresowych i doraźnych spotkań z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. 

15. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie Budowy 

Wykonawca umożliwi prowadzenie wszelkich niezbędnych czynności upoważnionym osobom  

i organom, w szczególności udostępniając Teren Budowy. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania właścicieli posesji sąsiadujących z Terenem 
Budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu pieszym i samochodowym, które wynikając z prowadzonych 
prac oraz do informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ 
na korzystanie z tych nieruchomości. Powyższy obowiązek zostanie uznany za wykonany  
w przypadku jeżeli Wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje obrazując utrudnienia w formie map, 
schematów bądź rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je bezpośrednio 
zainteresowanym mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się z tymi informacjami przez 
każdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny być zaakceptowane 
przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do wprowadzenia 
zmian w treści prezentowanych materiałów, stosownie do swoich potrzeb. 
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§6. 

ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI POWIĄZANE 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2, 4 Wykonawca, zgodnie z Umową: 

wykona roboty budowlane i prace montażowe: 
a nadto: 

1) wykona prace przygotowawcze, o których mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz  

z wycinką drzew i krzewów (jeżeli to konieczne) 

2) uzyska na rzecz Zamawiającego ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (jeżeli to konieczne) 

3) wykona inwentaryzację zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewów niezbędnych do wycinki lub 

przesadzenia oraz uzyskania na rzecz Zamawiającego zgody na wycinkę drzew i krzewów (jeżeli to 

konieczne) 

4) wykona przesadzenia lub nasadzenia rekompensacyjne (jeżeli to konieczne) 

5) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu 

dostarczonym przez niego oraz zapewni jego utrzymanie w należytym stanie i sprawności do dnia 

Odbioru Końcowego oraz uzyska zezwolenie na zajęcia pasa drogowego jeżeli będzie to wymagane, 

6) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, 

7) zapewni wykonanie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego, związanych 

z geodezyjnym wyznaczeniem obiektów w terenie oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, 

8) sporządzi dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, 

9) wykona wszelkie inne prace i czynności konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne świadczenia wskazane w ust. 1 powyżej  

w zakresie niezbędnym dla całościowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposób określony 

Umową, w szczególności w sposób zgodny z Dokumentacją Projektową i SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację budowy  

i dokumentację wynikającą z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowiącą podstawę wykonywania robót 

budowlanych) w tym w szczególności: Dziennik Budowy i Projekt Budowlano - Wykonawczy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w zakresie przebudowy elementów infrastruktury 

i nawierzchni podlegających rozbiórkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również 

zapewnienie spełnienia wymagań gestorów sieci w tym także w zakresie nadzoru nad prowadzonymi 

pracami oraz odbioru przez gestorów sieci przebudowanych elementów infrastruktury. 

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ppoż. podczas 

wykonywania wszystkich czynności na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ. 

 

§7. 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe 

 w wysokości: ___________________ zł netto (słownie: 

_________________________________________), powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT 

(__%) tj. ___________________ zł brutto, w dalszej części Umowy jako „Wynagrodzenie”. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru każdego z Etapów lub 

Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy określonych w § 3 w następujący sposób: 

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu I.1  –  6,7 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu I.2  –  3,3 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 
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c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapów II.1 – 53,6 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapów II.2 – 26,4 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

e) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru etapu III.1  –  6,7 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

f) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru etapu III.2  –  3,3 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

 

3. Strony zgodnie ustalają że wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie wszystkich 

zobowiązań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy zobowiązania te 

nie są wprost wymienione w którymkolwiek z postanowień ust. 2 powyżej.  

4. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem 

Budowy i znajdującymi się na nim obiektami, wykonał wizję lokalną oraz niezbędne pomiary z natury  

i uwzględnił je przy sporządzaniu oferty, w tym wyceny. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia. 

6. Wykonawca potwierdza, że Wynagrodzenie stanowi świadczenie ekwiwalentne w stosunku do 

wszelkich robót budowlanych i innych świadczeń koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i to 

niezależnie od tego, czy zostały one przez Wykonawcę przewidziane na dzień złożenia oferty, czy też nie, 

jeżeli przy zachowaniu najwyższej staranności mógł je przewidzieć) oraz wszelkich szczegółowych 

obowiązków przyjętych przez Wykonawcę na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje 

w szczególności: 

1) wszelkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie, w tym koszty 

wykonania wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na mocy Umowy, koszty 

czynności przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiałów, jak również 

koszty sprzętu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robót, koszty wytworzenia 

Dokumentacji Projektowej, w tym Projektów Wykonawczych, koszty uzyskania niezbędnych 

danych, opinii, uzgodnień, decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, 

oraz koszty wszelkich innych świadczeń, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego 

zakończenia Przedmiotu Umowy, 

2) koszty wszelkich robót, czynności, materiałów i rozwiązań nieopisanych lub niewymienionych  

w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia 

prawa, sztuki lub praktyki budowlanej  

- zostały one uwzględnione na podstawie analizy Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk związanych 

z realizacją Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostały skalkulowane w cenie ofertowej,  

a w konsekwencji są ujęte w Wynagrodzeniu Wykonawcy. 

7. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku rozbieżności między założeniami Dokumentacji Projektowej, a 

stanem faktycznym w szczególności w zakresie przebiegu i posadowienia sieci oraz warunków 

geologicznych, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia ani wnioskowania 

do Zamawiającego o udzielenie odrębnych zamówień w związku z ich usuwaniem. 

 

§8. 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w toku realizacji Umowy będzie Kierownik Projektu: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 
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e-mail ________________________________ 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku realizacji 

Inwestycji, w szczególności do: 

1) podpisywania Protokołów Odbioru, o których mowa w § 9 Umowy 

2) oświadczenia o odmowie tych Odbiorów, 

3) reprezentowania Zamawiającego na naradach koordynacyjnych i radach budowy, 

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego.  

3. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego.  

§9. 

PERSONEL WYKONAWCY 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania 

Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy, jest: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

2. W toku realizacji Umowy Wykonawca może wskazać inną osobę jako Przedstawiciela Wykonawcy – 

zamiast lub obok osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej 

3. W razie powołania dwóch Przedstawicieli Wykonawcy, każdy z nich musi być umocowany do 

samodzielnego działania w imieniu Wykonawcy. 

4. W przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie 

umocowanej przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy), odwołanie takie będzie skuteczne w 

stosunku Zamawiającego dopiero w chwilą złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę lub 

Przedstawiciela oświadczenia o odwołaniu takiego pełnomocnictwa. 

5. Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy osoby,  

w szczególności kierownicy budowy i robót, winny władać językiem polskim w stopniu umożliwiającym 

komunikowanie się w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku 

Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich 

godzinach pracy. Tłumacz taki winien posiadać umiejętność biegłego tłumaczenia zarówno w mowie, jak 

i piśmie oraz dysponować przynajmniej podstawową wiedzą techniczną w zakresie w jakim wykonywać 

będzie tłumaczenia. 

6. Do wykonania obowiązków wynikających z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza niżej wymienione 

osoby: 

a) koordynator zespołu projektowego Wykonawcy: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

b) koordynator zespołu sprawującego nadzór autorski: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 
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fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

c) koordynator ____________________ 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

d) kierownik budowy: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

 

7. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiającego. Zaakceptuje on 

każde proponowane zastąpienie nową osobą pod warunkiem, że spełnia ona wymagania dla danego 

stanowiska postawione w SIWZ i zostaną one potwierdzone stosownymi dokumentami. 

8. Zamawiający jest upoważniony do zgłaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu 

Wykonawcy w szczególności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków. Wykonawca 

będzie zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego.  

9. Strony ustalają, że zmiana osób wymienionych w ust. 1, 3 oraz 6 w trybie określonym w niniejszym 

paragrafie nie stanowi zmiany Umowy. 

§10. 

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON, DZIENNIK BUDOWY 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją Umowy odbywać się będzie w drodze 

korespondencji pisemnej podpisanej przez: 

1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy, 

2) w imieniu Zamawiającego: Zarząd spółki Poznańskie Inwestycje Miejskiej sp. z o.o. 

2. Korespondencję w imieniu Stron może podpisać inna osoba wykazując się odpowiednim umocowaniem 

do działania w imieniu Strony. 

3. Strony dopuszczają możliwość przekazywania korespondencji pisemnej osobiście Przedstawicielowi 

Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru. 

4. Strony wskazują następujące adresy dla doręczenia im wszelkiej korespondencji związanej z Umową: 

1) Zamawiający:  Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 

                             Plac Wiosny Ludów 2, 

                             61-831 Poznań 

2) Wykonawca:     _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

5. W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiający i Inspektor Nadzoru mogą,  

w formie trójstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodnić rodzaje spraw, w których 

komunikacja między Stronami będzie mogła być prowadzona w formie innej niż pisemna, 

w szczególności w formie e-mail. 
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6. Wykonawca zapewni, że na mocy wiążącej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy będzie 

odpowiedzialny za bieżące prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 

odpowiednimi przepisami wykonawczymi. 

7. Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastępuje komunikacji między Stronami w trybie określonym 

w ust. 1-4 powyżej. W sprawach, które zgodnie z Umową, przepisami prawa lub praktyką obrotu 

wymagają złożenia oświadczenia drugiej Stronie, konieczne jest złożenie pisma, zgodnie z ust. 1-2. 

8. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 

czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych 

w Umowie i Prawie Budowlanym. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z częstotliwością zapewniającą 

prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezależnie od odbywających się cyklicznie 

Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiający, Wykonawca lub Inspektora Nadzoru może zażądać 

w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania narady technicznej, 

wskazując proponowany termin uzgadniając z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres 

rzeczowy. Z narady technicznej zostanie sporządzona notatka, która po akceptacji przez Zamawiającego 

będzie wiążąca dla obu Stron. 

10. W przypadkach, w których Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawcę określonych 

dokumentów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru albo oświadczenia Inspektora Nadzoru o 

akceptacji określonych dokumentów, odpowiednia osoba umocowana przez Inspektora Nadzoru 

parafuje przedstawione dokumenty dodając adnotację „akceptuję”. 

11. Wykonawca ma obowiązek przedstawiać w terminie 3 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca 

kalendarzowego Raport o Postępie Prac. 

 

§11. 

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONYWCY  

CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej profesjonalnej 

staranności, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki 

inżynierskiej, właściwymi normami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności robót 

budowlanych i towarzyszących, planując dzienny czas pracy co najmniej od godziny 6.00 do godz. 20.00, 

przy czym oczekiwaniem Zamawiającego jest aby Wykonawca wykonywał roboty do godz. 22.00. Roboty 

budowlane powinny być realizowane w sposób powodujący minimalizację uciążliwości dla osób trzecich, 

ze szczególnym uwzględnieniem przechodniów, mieszkańców oraz właścicieli  

i najemców budynków lub lokali położonych w sąsiedztwie Terenu Budowy. 

3. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie 

kompetencje i doświadczenie. Obowiązek ten obejmuje zapewnienie, że wykonywaniem robót będą 

kierowały oraz same roboty będą wykonywały osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe  

i uprawnienia, w szczególności spełniające wymogi wskazane w SIWZ, jeżeli SIWZ takie przewiduje. 

4. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części Przedmiotu Umowy 

musi najpierw wystąpić do Zamawiającego w celu uzyskania jego stanowiska albo określonego 

dokumentu (pełnomocnictwa etc.), Wykonawca złoży taki wniosek z takim wyprzedzeniem, by zajęcie 

przez Zamawiającego stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynności wynikającym 

z Umowy nie wstrzymywało prac Wykonawcy. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany do doręczania Zamawiającemu, co najmniej raz na 30 dni (do 10 dnia 

każdego miesiąca) okresowych raportów obrazujących stan zaawansowania prac projektowych  

i podjętych czynności. Raporty obligatoryjnie winny zawierać informacje o ryzykach mogących mieć 

wpływ na terminy wykonania Przedmiotu Umowy wskazane w Umowie. Wykonawca winien wraz  

z przedstawieniem danego ryzyka przedstawić proponowane rozwiązanie i działania prowadzające do 

ich eliminacji. Raporty winny być Zamawiającemu doręczane w formie pisemnej. 

6. Niezależnie od powyższego Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie 

pisemnej o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na nieterminowe lub nieprawidłowe 

wykonanie Przedmiotu Umowy, niezwłocznie po powzięciu informacji o pojawieniu się powyższych 

okoliczności. 

 

 

§12. 

MATERIAŁY BUDOWLANE 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane, 

zainstalowane urządzenia i wyposażenie będą jego własnością i będą dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa 

Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

2. Na każde żądanie Inspektorów Nadzoru,  Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania 

w budownictwie. Nieprzedstawienie powyższych dokumentów może skutkować wstrzymaniem robót 

przez Zamawiającego lub odmową dokonania odbioru elementu robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania Inspektora Nadzoru dokumentów 

potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych możliwość 

stosowania danego materiału przy wykonaniu robót budowlanych. 

4. Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia prac związanych 

z wykorzystaniem danego materiału, receptury lub urządzenia Wykonawca złoży do Inspektora Nadzoru 

wniosek materiałowy potwierdzający zgodność jego parametrów z Umową, w tym Dokumentacją 

Projektową oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz - w razie potrzeby – spełnienia 

wymogów, o których mowa w ust. 3 powyżej.  

5. Inspektora Nadzoru w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentów, o których mowa w 

ust. 3-4 powyżej zweryfikuje ich prawidłowość, opatrując przedstawione dokumenty swoim podpisem z 

adnotacją „akceptuję” albo odmawiając akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy. 

6. Wbudowanie materiałów lub urządzeń może nastąpić wyłącznie po ich akceptacji w trybie określonym 

w ust. 3-5 powyżej. 

§13. 

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I KONTROLA PROCESU ROBÓT 

1. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości, aby wykazać stosowanie się do wymagań Umowy. 

Program ten będzie zgodny ze szczegółowymi informacjami podanymi w Umowie i SIWZ.  

2. Najpóźniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

Program Zapewnienia Jakości, który zawierać będzie w szczególności:  

1) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością, 

2) procedury zarządzania jakością do stosowania na terenie budowy, 

3) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania jakością, 

4) procedury akceptacji materiałów i wyrobów budowlanych. 
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3. Jeżeli Zamawiający nie przedstawi w ciągu 14 dni zastrzeżeń do Programu Zapewnienia Jakości to 

Wykonawca może uznać, że jego propozycja została zaakceptowana. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jeżeli Wykonawca 

będzie realizował przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający może 

wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 

termin, potwierdzając ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jeśli sytuacja tego będzie 

wymagać, wstrzymać realizację robót odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to 

Wykonawcy do żądania zmiany terminów wykonania zamówienia. 

 

§14. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego – odpłatnie za łącznym wynagrodzeniem w wysokości: 6 zł netto 

(słownie: sześć złotych 00/100 netto), tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) 7,38 zł brutto (słownie: 

siedem złotych 38/100 brutto) - autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy, zwanych dalej „Utworami”, przy czym kwota ta zawiera się w wynagrodzeniu, o którym 

mowa w §7 ust. 1  Umowy (stanowi jego część), a w każdej z kwot wynagrodzenia, o których mowa 

w §7 ust. 2 lit. a-t zawiera się kwota 1 zł za przeniesienie praw autorskich do Utworów w ramach 

tego podetapu. Kwota ta obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego 

własności egzemplarzy Utworów. 

2) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie, a także na 

wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  utworów, tj. wyraża zgodę na 

korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworów a także na dokonywanie w 

nich zmian i modyfikacji.  

3) Wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji wymienionych w 

ust. 7. 

2. Wykonawca wskaże na każdej z faktur za wykonanie każdego spośród podetapów Przedmiotu Umowy 

jako odrębną pozycję kwotę 1,00 zł netto (1,23 zł brutto) tytułem przeniesienia praw autorskich do 

Utworów wykonanych w ramach tego podetapu. 

3. Wykonawca, przekazując egzemplarze poszczególnych opracowań, dokumentów, dokumentacji i innych 

materiałów w ramach każdego z podetapów, przedstawi oświadczenie własne, że dysponuje na zasadzie 

wyłączności majątkowymi prawami autorskimi do Utworu/ów (nabył je skutecznie w zakresie 

upoważniającym do ich przeniesienia na Zamawiającego), a prawa te pozostają wolne od wad, w tym 

praw i roszczeń osób trzecich oraz nabył wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych 

do Utworu/ów. 

4. Jeżeli powyższe oświadczenie okaże się niepełne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowiązuje się do 

zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych z naruszeniem 

praw osób trzecich wskutek rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego z Utworu/ów lub ich 

opracowań. W zakresie niniejszego oświadczenia Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną 

odpowiedzialność odszkodowawczą obejmująca w szczególności szkodę bezpośrednią, koszty pomocy 

prawnej świadczonej w celu obrony interesów Zamawiającego oraz równowartość świadczeń 

spełnionych przez Zamawiającego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich będących autorami 

utworów, dotyczących naruszenia praw do tego Utworu/ów. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z 
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obowiązku współdziałania z Zamawiającym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich osób 

trzecich dotyczących naruszenia praw do ww. Utworu/ów. 

5. Wykonawca przekazując Zamawiającemu egzemplarze wszelkich opracowań, dokumentów, 

dokumentacji i innych materiałów wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy w ramach każdego z 

Etapów przedstawi również: 

a) listę wszystkich osób biorących udział w wykonaniu przekazywanych opracowań, dokumentów, 

dokumentacji lub materiałów, niezależnie od tego, czy wykonywały czynności na podstawie umów 

łączących ich bezpośrednio z Wykonawcą, czy też umów łączących ich z podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liście dla każdej osoby wskazany zostanie również 

podmiot, z którym wiązała go umowa, na podstawie której brał udział w przygotowaniu 

przekazanych opracowań, dokumentów, dokumentacji lub materiałów, 

b) pisemne oświadczenie/a ww. osób potwierdzające okoliczności, o których mowa w ust. 3 w zakresie 

prawa dysponowania przez Wykonawcę autorskimi prawami majątkowymi i upoważnienia do 

korzystania z praw zależnych. Oświadczenia te winny zawierać również stwierdzenie, iż czynności 

wykonywane przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego upoważnioną w zakresie 

określonym Umową nie będą stanowiły naruszenia autorskich praw osobistych żadnej z osób, 

o których mowa w ust. 5 lit a) oraz zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych 

w sposób utrudniający lub uniemożliwiający Zamawiającemu korzystanie z Utworów. Wykonawca 

uzgodni uprzednio z Zamawiającym wzór oświadczenia. 

6. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia 

określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych do Utworów oraz 

autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: korzystania z Utworów, 

rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporządzania ich opracowań oraz 

korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie 

korzystanie z Utworów, ich opracowań oraz rozporządzanie nimi nie wymagało odrębnych zgód i 

zezwoleń Wykonawcy lub autora/ów, by nie wymagało zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było 

przez autora/ ów utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych. 

7. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 

1) z chwilą zapłaty Zamawiającemu za przeniesienie autorskich praw majątkowych i to bez podpisania 

odrębnej umowy o skutku rozporządzającym, oraz 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

a) użytkowanie utworów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, użytek 

swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 

zadań Zamawiającego, 

b) wykonywania na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 

opisanych,  

c) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności dokonywania 

twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań, czy opracowań 

Utworów (w tym usuwania jej wad), 

d) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie papierowej, 

na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamięci 

operacyjnej oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 

DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 
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e) udostępniania i publikowania Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy) w 

dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie i publiczne 

przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez udostępnienie ich na stronie 

internetowej w taki sposób, by były dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, 

f) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 

na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 

wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego 

rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty 

SD itd.),  

g) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności na  nośnikach 

wskazanych powyżej, 

h) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

i) rozpowszechnianie utworu w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komórkowej, na 

banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city 

lightach zlokalizowanych w szczególności na otwartych przestrzeniach, w internecie,  

j) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej  

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

k) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

l) reemisja, 

m) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

n) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie utworu w całości lub we fragmentach, w tym w ramach 

kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupełnionego o treści 

komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez 

ograniczeń co do formy i sposobów reklamy)i sponsoringu, 

o) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, w tym 

także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

p) wprowadzanie zmian, skrótów, 

q) sporządzenie wersji obcojęzycznych,  

r) wprowadzanie utworu do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów wykonanych  

z wykorzystaniem utworu), w tym jego użyczenie, najem, dzierżawę, 

s) wykorzystywanie utworu w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej koncepcji, w tym 

również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia publicznego) zmierzających do 

realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez włączanie utworu (lub jego części) do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie utworu 

instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej 

koncepcji, przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji przedmiotu umowy 

wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb 

Zamawiającego, 

t) wykonanie na podstawie utworu (w tym również zlecenie wykonania innemu podmiotowi) 

prac projektowych i wykonawczych. 
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u) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanym 

powyżej. 

8. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do utworów, Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880) i nie 

naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 

obciążeń prawami tych osób. 

10. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach Umowy dzieła nie naruszają żadnych praw 

patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. 

11. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są obciążone żadnymi 

prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że posiada 

wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporządzenie tymi prawami w zakresie 

określonym w ust. 1  powyżej. 

12. Wykonawca potwierdza, przy tworzeniu Utworów nie posłużył się elementami innych utworów,  

w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie licencji. 

13. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie w stosunku 

do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia ich 

autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do utworów stanowiących przedmiot 

Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca 

zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich 

roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego 

lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

14. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie lub podniesienia 

przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, roszczeń, o których mowa 

w ust. 13 powyżej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiający lub 

licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, Wykonawca na własny 

koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do 

przedmiotu Umowy przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły 

wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. 

Wówczas, na żądanie Zamawiającego,  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia 

do sporu po stronie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia. 

16. Niezależnie od powyższego, Wykonawca udziela nieodpłatnie Zamawiającemu wyłącznej licencji do 

korzystania z Utworu/ów wytworzonych, w ramach realizacji każdego z Etapów realizacji Przedmiotu 

Umowy, w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji, określonych w ust. 7 pkt 2 powyżej. 

17.  Zamawiający może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu/ów w zakresie uzyskanej licencji. 

18. Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/ów w ramach danego Etapu realizacji Przedmiotu 

Umowy do momentu zapłaty za majątkowe prawa autorskie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 powyżej. 

Licencja nie może zostać wypowiedziana przez Wykonawcę. 
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§15. 

PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych „umową  

o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 

wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 

zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub 

między dalszymi podwykonawcami”. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, 

jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

a) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac podlegających 
podzleceniu, 

b) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną w złotych, 
c) w razie gdy umowa o podwykonawstwo przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe, ceny 

jednostkowe przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie mogą być wyższe niż odpowiednie 
ceny jednostkowe przewidziane w Umowie, 

d) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych 
podwykonawcy, 

e) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz 
wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców 
za wykonanie umowy z podwykonawcą w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

f) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi umowę 
z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotów 
(podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  
z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego rodzaju, 

g) wymóg wskazany powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 
podwykonawcami, 

h) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierać będą 
kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na fakturze traktuje się 
jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zapłatę wynagrodzenia  
z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia), 

i) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających  
z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiającego, 

j) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 
zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia,  
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu zwrotu 
zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę 
wynagrodzenia; 

k) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 
wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby trzecie bez 
uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 
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l) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w każdym innym 
przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań wchodzących 
w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej umowy 
o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu 
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu nowej, 
odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

m) określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia 
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac. 

n) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  
o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów  realizacji Przedmiotu Umowy określonych 
 w niniejszej Umowie. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać zgodność 

otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SIWZ oraz  

w §15 ust. 4 Umowy oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w §15 ust. 5 Umowy, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w §15 ust. 7 Umowy, 

w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w §15 ust. 5 Umowy, jak 

również w sytuacji gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej 

umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń. 

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w SIWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w §15 ust. 

9 Umowy jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.  

11. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

12. Zapisy §15 ust. 1-9 Umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

13. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
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14. Wynagrodzenie, o którym mowa w §15 ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w §15 ust. 13. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji w tej sprawie. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w §15 ust. 16, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:  

a) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. Zamawiający dokonana bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o których mowa w §15 ust. 16 lub od dnia  

w którym upłynął 7 - dniowy termin ich zgłoszenia.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości 

Wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

21. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający wymaga 

zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

22. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub Przedmiotu Umowy. 

23. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie postępowania – 

zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

§16. 

ODBIORY 

1. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie: 

a) Protokół Odbioru robót zanikających lub podlegających Zakryciu, 
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b) Protokołami Odbiorów Etapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi wykonanie każdego 

z Etapów realizacji Przedmiotu Umowy, 

c) Protokołami Odbiorów Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi wykonanie 

każdego z Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy, 

d) Protokołem Odbioru Końcowego– potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy,  

e) Protokołem Odbioru Ostatecznego – potwierdzającym prawidłowe zakończenie okresu rękojmi  

i gwarancji. 

2. Strony ustalają, iż w toku realizacji Umowy dokonywane będą następujące odbiory robót: 

a) odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu: 

Wykonawca będzie informował właściwego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niż 3 dni robocze 

przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub 

zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru, odkryć roboty, 

a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność. Postanowienie to ma 

odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika obowiązek poinformowania o 

takim fakcie osób trzecich. 

b) Odbiory Etapów i Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy: 

1) gotowości do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie, 

2) zgłaszając gotowość do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgłoszeniem winien 

przedstawić zakres prac lub robót wykonanych w ramach danego Etapu i ich wartość.  

Z wyłączeniem Etapu I zgłoszenie winno być sporządzone przez kierownika budowy, opatrzone 

podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie 

podpisu przez Inspektora Nadzoru. 

3) Zamawiający przystąpi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych 

od dnia otrzymania zgłoszenia.  

4) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty objęte Etapem lub Podetapem nie zostały 

wykonane bądź zostały wykonane nienależycie, to Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem 

postanowień pkt 5 poniżej. 

5) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiający odmówi odbioru, 

wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, nie dłuższy jednak niż 14 dni 

roboczych, 

6) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego w toku czynności, o których 

mowa w pkt 5 powyżej, ponownie zgłasza gotowość do odbioru, o której mowa w pkt 1 powyżej.  

7) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego 

zgłoszenia gotowość do odbioru. 

8) W przypadku gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 5, a Wykonawca 

usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, postanowienia o których mowa  

w §28 ust. 1 Umowy nie będą miały zastosowania,  

9) z czynności odbioru każdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele 

Stron sporządzą protokół odbioru Etapu.  

10) Wykonawca ma obowiązek załączenia oryginału podpisanego przez właściwe osoby protokołu 

odbioru Etapu lub Podetapu do faktury obejmującej należność za wykonanie danego Etapu lub 

Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy,  
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11) protokół odbioru Etapów lub Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy będzie stanowił 

potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań w terminach umownych bądź  

w przypadku ich niewykonania w terminach umownych będzie stanowił podstawę do skorzystania 

przez Zamawiającego z uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w §28Umowy. 

 

c) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy: 

1) gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie, 

2) Warunkiem zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika 

budowy do Dziennika Budowy stwierdzający wykonanie wszystkich obowiązków wynikających  

z Umowy i gotowość do dokonania Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora 

nadzoru i Inspektora Nadzoru, potwierdzający gotowość do przeprowadzenia Odbioru Końcowego. 

Wpisu tego dokonuje inspektor nadzoru i Inspektora Nadzoru po zapoznaniu się z następującymi 

dokumentami przedstawionymi przez Wykonawcę:  

a. Dziennikiem Budowy, 

b. geodezyjną inwentaryzacją powykonawcza wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  

w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy deszczowych sporządzona ma być na mapach  

i szkicach wraz z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilości 

punktów większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku 

*.txt, jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz 

współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do co najmniej dwóch 

miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi 

użytkowników) – sporządzona w 5 egzemplarzach, 

c. wynikami pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi  

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – sporządzone w 3 

egzemplarzach, 

d. dokumentami potwierdzającymi fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy  

– sporządzone w 3 egzemplarzach, 

e. dokumentami potwierdzającymi możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 

budowlanych –  sporządzone w 3 egzemplarzach, 

f. dokumentacją powykonawczą – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna  

w formacie .pdf oraz .dwg, 

g. zbiorczymi zestawieniami ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 3 

egzemplarzach, 

h. zbiorczymi zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych, 

potwierdzonymi przez inspektora nadzoru – sporządzone 3 egzemplarzach, 

i. dokumentami potwierdzającymi, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na 

mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczące przekazania odpadu 

biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust.  17.1 SIWZ i obowiązującymi 

przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  

j. protokołami odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych – sporządzone  

w 3 egzemplarzach, 

k. kopią zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  

Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
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geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczeniem kierownika budowy 

kierowanym do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 

uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty 

określone w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących 

załącznikiem do SIWZ – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

l. ramową instrukcją eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich urządzeń, 

procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania  

– sporządzona w 3 egzemplarzach, 

m.     zestawieniem zawierającym listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz 

ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia 

wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich 

faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem na poszczególne faktury, a także wykazaniem 

kwoty pozostającej jeszcze do zapłacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym 

dokumencie muszą zostać potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim 

wymienionych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

n. dokumentami innymi określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

3) wraz ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca 

poinformuje pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących Wykonawcę przy czynnościach 

odbiorowych, 

4) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego w terminie 5 dni roboczych 

od daty zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 

5) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisję powołaną przez 

Zamawiającego składającą się z Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

6) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane bądź zostały wykonane 

nienależycie - Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 poniżej, 

7) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia  

– Zamawiający odmawia odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin usunięcia wad, 

8) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego ponownie zgłasza gotowości do 

Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 

9) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego 

zgłoszenia gotowość do odbioru, 

10) W przypadku gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 7,  

a Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, postanowienia  

o których mowa w §28 ust. 1 nie będą miały zastosowania, 

11) Komisja powołana przez Zamawiającego sporządzi protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu 

Umowy zawierający ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, 

12) w czynnościach Odbioru Końcowego mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony, 

13) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy następuje po przedstawieniu przez Wykonawcę ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

 

d) Odbiór Ostateczny - po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy  

1) w terminie 7 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona przy udziale 

Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiającego, odbioru 
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ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w przedmiotowym 

okresie.  

2) o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem 

z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową).  

3) Jeżeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branży, dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych 

do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający zleci ich 

przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badań nie 

potwierdzą należytego wykonania robót budowlanych, Zamawiający kosztami badań 

dodatkowych obciąży Wykonawcę. 

 

§17. 

PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 

nastąpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu 

odbiorów Podetapów lub Etapów realizacji Przedmiotu Umowy określonych HRF realizacji Przedmiotu 

Umowy oraz faktury końcowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie właściwego odbioru. 

Faktury należy składać w terminie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia następnego miesiąca po dokonaniu 

przedmiotowego odbioru. 

3. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć faktury odrębnie dla każdego zadania wskazanego w par. 1 ust. 1 

pkt 1-4  

4. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma obowiązek 

załączenia do faktury: 

a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru Etapu lub Podetapu realizacji 

Przedmiotu Umowy oraz,  

b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych (dotyczy drugiej i następnej części należnego Wykonawcy Wynagrodzenia), 

oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie zapłaty 

na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopią faktury wystawionej przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego 

tytułu. Dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało żadne 

zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć oświadczenie 

podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym okresie żadnych robót 

budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur wystawionych w ramach 

przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę. 

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie Odbioru 

Końcowego.  

6. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego Odbioru Końcowego, Wykonawca ma 

obowiązek załączenia do faktury końcowej: 

a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu Odbioru Końcowego, oraz 

b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych, oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających 

dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału  

w realizacji Przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur wystawionych w zależności przez 
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podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów 

dokonanych wypłat z tego tytułu. 

7. Faktury będą płatne przez ________________________________ - Dysponenta zadania  

i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego 

– przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zapłaty. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT 

winna posiadać następujące oznaczenie nabywcy: 

 

Miasto Poznań 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 

Samorządowy Zakład Budżetowy 

ul. Chwiałkowskiego 34 

61-553 Poznań 

NIP 209-00-01-440 

 

Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-831) przy  

Placu Wiosny Ludów 2. 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  

w §17 ust. 4 lit. b) i ust. 6 lit. b), Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy 

Wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

Wstrzymana część należnego Wynagrodzenia  zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych 

od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty. 

9. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Dysponenta. 

10. Faktury realizowane będą na konto bankowe Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementów 

metalowych, nienadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność powinna zostać 

zrealizowana przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dokonania demontażu.  

12. W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności na rzecz 

Wykonawcy, aż do dnia dostarczenia zaświadczenia o przyjęciu odpadu przez punkt skupu złomu.  

W takim przypadku termin płatności ewentualnych faktur liczony będzie od momentu otrzymania przez 

Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonanie czynności, o której mowa w §17  

ust. 11, a nie od dnia przekazania faktury.   

13. Dostarczenie Zamawiającemu poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać będzie 

cena oraz waga złomu powinno nastąpić nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym nastąpiło 

faktyczne przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze zaświadczenie 

stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Dysponenta Inwestycji – Poznańskich Ośrodków Sportu 

i Rekreacji w Poznaniu faktury oraz sporządzenia karty przekazania odpadu.  

 

 

§18. 

OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa 

miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 2 przy 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Naruszenie wymogu określonego w ust. 2 skutkować będzie: 

1) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, 

2) prawem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie  

z §28. 

5. W przypadku gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, Wykonawca 

postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, a w 

szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi 

warunki określone ww. ustawą. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wytwórcą 

ewentualnych odpadów będzie Wykonawca. W szczególności Wykonawca ma obowiązek bieżącego 

kompletowania dokumentów potwierdzających wykonanie wskazanego wyżej obowiązku, w tym kart 

przekazania odpadów. 

§19. 

MEDIA  

1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych dla 

wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy. 

W tym celu Wykonawca w razie konieczności zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. 

Koszty korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 

przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów inne właściwe 

jednostki organizacyjne. 

§20. 

DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej(w formacie RAW  

i NEF o rozdzielczości 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie 

o kącie widzenia 100 O oraz przysłonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb 

nagrywania Time Lapse; wykonującej filmy w formacie AVI o rozdzielczości 1280x720 i zdjęcia w formacie 

JPEG o rozdzielczości 1280x720; zapis na karcie SD o pojemności minimum 8 Gb) z realizacji Zadania 

inwestycyjnego, przez cały okres trwania Etapu II oraz cyklicznego przekazywania materiałów 

Zamawiającemu, w terminach przez niego wyznaczonych. Ilość urządzeń rejestrujących, ich rozstawienie 

na Terenie Budowy oraz pozostałe parametry nagrywania zostaną zaproponowane przez Wykonawcę w 

termie do 10 dni od przekazania Terenu budowy, uwzględniając zapewnienie kompleksowego 

rejestrowania przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający zatwierdzi propozycję Wykonawcy 

lub zgłosi uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Na polecenie Zamawiającego ilość oraz 

rozstawienie urządzeń może zostać zmienione w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem 

Wykonawcy nie później niż 3 dni przed zmianą. Zabrania się używania urządzeń umożliwiających 

nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez 

Zamawiającego. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów lub 

materiałów obejmujących dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez 

Zamawiającego niezbędne dokumenty dodatkowe zapewniające zgodność przetwarzania danych 

osobowych z prawem. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych  

w związku z Umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym. Wykonawca nie będzie 
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publikował informacji dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy oraz nie wyjawi informacji 

uzyskanych od Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na piśmie, z wyłączeniem sytuacji 

kiedy obowiązek udostępnienia informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§21. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, ROZKŁAD RYZYK 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody i inne następstwa 

realizacji Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za 

którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

2. Wszystkie koszty usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego i osób trzecich oraz wszelkich szkód na 

osobie, powstałych w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku 

niewłaściwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawcę, obciążają Wykonawcę. 

3. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na Terenie Budowy, oraz wyrządzone osobom 

trzecim ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt. 

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego 

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robót otoczenia miejsca budowy, dróg, 

instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na własny koszt. 

5. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do upływu terminu rękojmi  

i gwarancji zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę  

w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko 

Zamawiającego. 

§22. 

WYSTĄPIENIA WYKONAWCY 

1. W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieżności pomiędzy 

założeniami wynikającymi z Dokumentacji Projektowej, a stanem faktycznym oraz w przypadku 

stwierdzenia przez Wykonawcę wystąpienia innych okoliczności wpływających na realizację Przedmiotu 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach pisemnie poinformować o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji 

dalszego postępowania w formie Wystąpienia, w szczególności w przypadkach o których mowa w §30 

Umowy. 

2. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych uzupełni, wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności. 

3. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny. W przypadkach, 

w których konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy, zatwierdzenie wystąpienia stanowi 

dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie 

zobowiązania obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z 

chwilą zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§23. 

POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. W przypadku gdy w celu uniknięcia powstania szkód lub uniknięcia konieczności dokonania w przyszłości 

rozbiórki wykonanych robót lub z innych ważnych przyczyn konieczne będzie tymczasowe wstrzymanie 

całości lub części robót lub zmiana kolejności wykonywania robót, Zamawiający może polecić 

Wykonawcy wstrzymanie na określony czas wykonywania określonych przez siebie prac oraz zabeczenie 

wykonanych prac przed zniszczeniem.  
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2. Powyższe postanowienia Strony rozumieją w ten sposób i będą je stosować w takim zakresie, by 

pozostawały one zgodne z PZP, w szczególności z art. 144 tej ustawy. 

3. W przypadku powstania konieczności zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych lub zamiennych z 

którymi związana będzie konieczność zawarcia aneksu do Umowy lub odrębnej umowy, Wykonawca 

przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót lub prac innego rodzaju 

z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów 

pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i 

transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie 

„SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 

określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono 

nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. Przedłożenie przez Wykonawcę wyceny nie jest wiążące dla 

Zamawiającego  i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapów procedury przygotowania 

do zawarcia aneksu lub nowej umowy. 

 

§24. 

RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. miesięcznej rękojmi oraz …….. miesięcznej gwarancji jakości 

Przedmiotu Umowy której warunki szczegółowo określone są w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej 

załącznik nr 4 do Umowy zapewniając, że w tym okresie Przedmiot Umowy będzie wolny od wszelkich 

wad – tak fizycznych, jak i prawnych. W razie wątpliwości postanowienia Umowy przeważają nad 

postanowieniami Karty Gwarancyjnej. 

2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dniu Odbioru Końcowego. 

3. W razie stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji niewłaściwej jakości Przedmiotu Umowy, jak 

również w przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji wad Przedmiotu Umowy lub 

poszczególnych jego części, Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru Zamawiającego, do 

wymiany Przedmiotu Umowy w całości lub części na wolny od wad, usunięcia wad Przedmiotu Umowy 

lub jego części lub też zwrotu całości lub odpowiedniej części zapłaconego wynagrodzenia. 

4. Zamawiający wykonuje prawa z tytułu rękojmi oraz gwarancji składając na piśmie żądanie spełnienia 

zobowiązań Wykonawcy określonych w ust. 3. Żądanie może zostać również wysłane poprzez fax lub 

drogą e-mail. 

5. Wykonawca nie może odmówić wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi ani gwarancji, w szczególności 

usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi i dostarczenia rzeczy wolnej od wad w zakresie gwarancji, 

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

6. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy 

uniemożliwiają mu usunięcie wad w pierwotnym terminie. 

7. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni roboczych od 

dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia usterek w obecności 

Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 powyżej, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

9. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, Wykonawca 

zobowiązany będzie do usunięcia usterek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu 

powiadomienia przez Zamawiającego. Niezależenie od powyższego obowiązku  Wykonawca zobowiązany 
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będzie do niezwłocznego, natychmiast po powiadomieniu przez Zamawiającego,  zastosowania 

niezbędnych środków zaradczych mających na  celu zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu 

drogowego w miejscu występowania wady. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich 

usunięcia i wyznaczeniu dodatkowego terminu. 

11. W trakcie okresów rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 powyżej, Strony będą 

przeprowadzać przeglądy gwarancyjne z częstotliwością określoną w SIWZ i z udziałem osób w niej 

wskazanych. W toku przeglądów gwarancyjnych weryfikowane będzie ujawnienie się wad oraz 

prawidłowość wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonych rękojmi i 

gwarancji a nadto prawidłowość wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie pielęgnacji zieleni. 

12. Udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 

z przepisów o rękojmi za wady. 

§25. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które Wykonawca 

wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie ……….………. w  wysokości 10 % wartości brutto 

oferty Wykonawcy, tj. …………….. pln, słownie:…… 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 

Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym 

udział w realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, a także gdy nie 

został sporządzony protokół odbioru końcowego lub ostatecznego (po okresie rękojmi), Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności 

zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli  Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w §26 ust. 3, Zamawiający wystąpi  

z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego 

wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.  

5. W przypadku dokonania przez Wykonawcę wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pieniężnej 

Wykonawca przeleje kwotę zabezpieczenia na następujący rachunek bankowy: 

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593. 

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem 

dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. W przypadku 

zabezpieczenia w formie pieniężnej, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany 

powyżej. 

7. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 

70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie 

pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego 

odbioru końcowego.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione lub 
zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie 
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pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego. 
 

§26. 
UBEZPIECZENIE 

1. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia przekazania terenu 
budowy do dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż  500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zlotych) na jedno  
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

3. W terminie 30 dni przed upływem tego terminu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę,  
4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polisy, potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem, o której mowa w §18 ust. 1 w terminie do 10 dni od daty otrzymania od Zamawiającego 
podpisanej Umowy.  

5. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania 
warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy 
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w 
jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od  Umowy z 
winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego o powyższych 
okolicznościach. 

6. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 4 powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych niniejszym 
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 

7. Strony ustalają następujący zakres ubezpieczenia: 
1. odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa w zakresie określonym poniżej: 

 odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu 
(damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom 
objętych ubezpieczeniem w związku z realizacją Umowy, w tym szkody wyrządzone wskutek 
niedochowania należytej staranności, rażącego niedbalstwa lub z winy umyślnej, 

2. odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 
wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych ubezpieczeniem w związku z realizacją 
Umowy, za które osoby ubezpieczone odpowiadają na zasadzie ryzyka, 

3. odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) powstałe 
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy; 

4. franszyzy redukcyjne nie większe niż 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych); 
5. ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie szkód związanych z realizacją Umowy (polisa dedykowana dla 

Inwestycji); 
6. umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sądem właściwym dla dochodzenia 

roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane będzie polski sąd 
powszechny. 

 

§27. 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi  

w następujących przypadkach: 

a) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu I.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu I.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia, 
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c) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu II.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

d) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu II.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

e) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu III.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

f) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu III.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

g) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 17 ust. 11 - karą  

w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia,  

h) w przypadku jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – karą umowną w wysokości 20.000,00 zł  

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każde naruszenie,  

i) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiającego lub 

uzgodnionego przez strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi - karą umowną 

w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

j) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto Wynagrodzenia 

Wykonawcy,  

k) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w trybie postanowień Umowy, 

l) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - karą umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych), za każdy dzień 

opóźnienia, 

m) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian - każdorazowo karą umowną  

w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

n) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 15 ust. 7 i 9 Umowy, poświadczonych 

za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych umów - każdorazowo 

karą umowna w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

o) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

- każdorazowo karą umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

p) w przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców niezaakceptowanych 

przez Zamawiającego, każdorazowo za każdy dostrzeżony przypadek - karą umowną  

w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

q) w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie 

terminu – karą umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień 

opóźnienia,  

r) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność  

z oryginałem, kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §26 Umowy – karą umowną 

w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy dzień opóźnienia, 
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s) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez Wykonawcę 

oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ – karą umowną  

w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

t) w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w § 20 ust. 2 Umowy – karą umowną w 

wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

u) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na zajęcie 

pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę - karą umowną w wysokości 5.000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie. 

v) w przypadku opóźnienia w brak dostarczenia raportów, o których mowa w § 11 ust. 5 -  karą 

umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)  

2. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w 

szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienależytego 

wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także pod zakończeniu Przedmiotu 

Umowy. 

 

§28. 

ODSTĄPIENIE 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego 

z winy Wykonawcy na podstawie Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, 

określonego na podstawie protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót na dzień odstąpienia w 

zakresie potwierdzonym przez właściwego branżą inspektora nadzoru oraz Inspektora Nadzoru. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca nie wystąpił do Zamawiającego o przekazanie Terenu Budowy w terminie określonym 

w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego lub nie rozpoczął 

robót w terminie określonym w HRF, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu Umowy 

 i nie wznowił ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, a przerwa ta 

trwa dłużej niż 7 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 

wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4) Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie 

Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiającemu w procedurze określonej Umową, 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny  

z Dokumentacją Projektową, Poleceniami Zamawiającego lub Umową, pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, 

6) Wykonawca naruszył obowiązki w zakresie ochrony środowiska, o których mowa w §19 powyżej, 
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7) w przypadku opóźnienia w realizacji Inwestycji w stosunku do terminów, o których mowa w §3 

Umowy lub terminów określonych w HRF, przekraczającego 20 dni, 

8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, w takim 

zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót przez Wykonawcę, 

9) w przypadku otrzymania przez Zamawiającego uzasadnionego wezwania do zapłaty od 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania zapłaty 

przez Wykonawcę.   

10) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie 

postawiony w stan likwidacji, 

11) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania 

wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do wezwania przesłanego 

mu przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania zaniedbań lub nie spełnienia obowiązków 

wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację Umowy, 

12) Wykonawca odmówi lub zaniedba wykonania Poleceń Zamawiającego, 

13) nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację Umowy, 

14) jeżeli kary umowne, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z Umową, przekroczą kwotę 

20 % Wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółową inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na 

koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

3) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, 

konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót, 

4) Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru i odpowiedniej zapłaty za nie. 

Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W przypadku niewykonania tego 

obowiązku, dokona tego Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty 

zostaną potrącone z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

5) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

6) W przypadku odstąpienia częściowego przekazanie Karty Gwarancyjnej/Gwarancji dla części 

Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie właściwych protokołów odbioru. 

5. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania 

odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robót, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od 

Umowy. 

6. Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy w całości (ex tunc), 

czy w części niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc) z 

momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu dla części Przedmiotu Umowy, dla których sporządzono 



PIM/02/18/ZP14/2017-111/114 

Strona 35 z 38 
 

i przekazano Wykonawcy protokoły odbioru Etapów realizacji Przedmiotu Umowy rozpoczyna się bieg 

okresu rękojmi oraz gwarancji (na warunkach określonych w Umowie).  

7. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez Zamawiającego od 

Umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§29. 

ZMIANY UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w przypadku wystąpienia niżej określonych okoliczności: 

1) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, tzw. zamówień 

podobnych na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 PZP – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 

odpowiadającym wpływowi udzielenia i realizacji zamówienia podobnego na realizację zamówienia 

podstawowego, 

2) wydłużonych terminów opiniowania i uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz innych 

terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych 

przez Wykonawcę (przyjęto jeden miesiąc od daty poprawnie złożonego, kompletnego wniosku 

wraz z kompletem wymaganych załączników) – zmiana terminów realizacji Umowy o liczbę dni 

trwania wskazanych powyżej procedur przekraczających jeden miesiąc albo 14 dni, 

3) koniecznością zmiany Przedmiotu Umowy spowodowaną wystąpieniem okoliczności, których nie 

dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkującą tym, że Wykonawca 

przy dołożeniu należytej staranności, ze względów obiektywnych nie może wykonać zmienionego 

Przedmiotu Umowy w terminie określonym dla zamówienia podstawowego – zmiana terminów 

realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi tych 

zdarzeń na terminy realizacji Umowy oraz koszty robót, 

4) realizacją w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z Przedmiotem Umowy, powodującą 

konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań – zmiana terminów 

realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi wykonywania wskazanej wyżej odrębnej 

umowy na realizację Umowy, 

5) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do 

których wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 

odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

6) udokumentowanych działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub 

organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji zamówienia w całości bądź  

w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub organów władzy 

publicznej wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub całości zamówienia 

podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów 

realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

7) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie 

spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania czynności, do których 

Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 

wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

8) niezależnego od Wykonawcy opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - zmiana 

terminów realizacji Umowy o liczbę dni opóźnienia, 
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9) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 
1) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

3) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, 
która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie 
ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na koszty 
wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem przedstawione 
przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do określonego w niniejszej Umowie, 
okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności, o której mowa  
w § 29 ust. 1. W tym przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy 
odstępuje od Umowy w całości bądź w części. 

10) podjęcia przez Wykonawcę decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, 

która miała być realizowana siłami własnymi wykonawcy lub decyzji o rezygnacji z planowanego 

podwykonawstwa na rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi wykonawcy lub decyzji o 

zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem 

postanowień § 15 ust. 21 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 PZP, 

11) w przypadku wydania przez Zamawiającego Polecenia wstrzymania wykonywania robót zgodnie  

z §24 Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego 

zdarzenia na realizację Umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę Umowy,  
a określonych w ust. 1, w formie Wystąpienia, oraz udowodnić wpływ wystąpienia poszczególnych 
okoliczności na wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia w odniesieniu do obowiązującego 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.. 

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

4. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej  zamówienia podstawowego, 
Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do dochodzenia 
odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za szkodę, którą może 
wyrządzić umyślnie. 
 

§30. 

SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA, W TYM KONSORCJÓW 

1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku gdy Umowę zawarli z Zamawiającym 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do wykonania wszystkich zobowiązań 

wynikających z Umowy zobowiązani są wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarność dłużników). 

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie 

Zamówienia umów o podwykonawstwo zostały określone w §15 Umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winno 

zabezpieczać roszczenia Zamawiającego związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Umowy przez każdego z Wykonawców. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez jednego 

z Wykonawców będzie podstawą do skorzystania z zabezpieczenia, chyba że przed dniem skorzystania z 
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zabezpieczenia przez Zamawiającego inny z Wykonawców doprowadzi do należytego wykonania Umowy 

w tym zakresie i przekaże informację o tym Zamawiającemu. 

4. W przypadku gdy Umowę zawrą z Zamawiającym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia: 

1) każdy Przedstawiciel Wykonawcy winien być umocowany przez wszystkich Wykonawców do 

samodzielnego działania w imieniu każdego z nich, 

2) korespondencja w trybie §10 Umowy podpisywana przez osobę, o której mowa w §10 ust. 2 winna 

być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

§31. 

ZAKAZ CESJI 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać cesji 

praw i obowiązków wynikających z Umowy i to zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych. 

 

§32. 

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  

a w szczególności PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

§33. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje 

Wykonawca, a 4 egz. Zamawiający.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
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1. SIWZ wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego, 

2. Oferta Wykonawcy, w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Umowy, 

3. Opis Przedmiotu Zamówienia 

4. Karta gwarancyjna. 

 

 


