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UMOWA nr
zawarta dnia r. w Poznaniu pomiedzy

MIASTEM POZNAN majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny Ludéw 2,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt
reprezentowana przez:

zwanym w dalszej tre$ci Umowy ,, Zamawiajgcym”

a
z siedzibg w przy ul. ,
zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w , __ Woydziat Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sgdowego o kapitale zaktadowym PLN, NIP ,
REGON
reprezentowanag przez:
/
zamieszkatym/zamieszkatg w , przy
ul. , prowadzacym/prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
z siedziba w przy ul.
, wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra
wtasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcgy”

zwanymi w dalszej cze$ci Umowy tgcznie ,Stronami”, a z osobna ,,Strong”,
zwana dalej ,Umowa”.

Poznariskie Inwestycje Miejskie Spotka z o.0. z siedzibqg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzqdzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 czerwca
2017 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonywania aktem
zatozycielskim spotce Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq z siedzibg
w Poznaniu , zmienionego Zarzqdzeniem nr 946/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia z dnia 21
grudnia 2017 r a takze petnomocnictw udzielonych spotce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu
realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji , przekazanego przez Poznarniskie Osrodki
Sportu i Rekreacji Samorzgdowy Zaktad Budzetowy - dysponenta srodkow z budzetu Miasta Poznania
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
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Wykonawca zamowienia zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséow ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych.

§1.
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w ramach nastepujgcych zadan
inwestycyjnych pn.: ,,Rekreacja pod chmurka — budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na
osiedlu Szczepankowo-Sptawie-Krzesinki” oraz ,Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusatka”
nastepujgcych czynnosci w szczegdlnosci:

1. opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania ,Rekreacja pod chmurkg — budowa
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na osiedlu Szczepankowo-Sptawie-Krzesinki” zgodnie z
koncepcjg oraz Umowsg,

2.  budowe obiektu w ramach zadania ,Rekreacja pod chmurkg — budowa infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej na osiedlu Szczepankowo-Sptawie-Krzesinki” zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Dokumentacjg Projektowa, wraz z wykonaniem przez Wykonawce wszystkich
innych obowigzkéw opisanych w SIWZ, w tym opisie przedmiotu zamdéwienia i Umowie,

3. opracowanie Dokumentacji Projektowej ,Modernizacja Infrastruktury Rusatka” zgodnie z
koncepcjg oraz Umowsg,

4. budowe modernizacji infrastruktury dla zadania ,Modernizacja infrastruktury kompleksu
Rusatka” zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego Dokumentacjg Projektowg, wraz z
wykonaniem przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkdéw opisanych w SIWZ, w tym opisie
przedmiotu zamdwienia i Umowie,

5. zapewnienie wykonania obowigzkéw nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych
wykonywanych na podstawie stworzonych na podstawie pkt 1 — 4 powyzej Dokumentacji
Projektowych, stosownie do tresci art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290),

(zwanego dalej tacznie ,,Przedmiotem Umowy”).
Integralnymi czesciami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu Umowy

sg nastepujgce dokumenty:

1) SIWZ wraz z zatgcznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego.

2) Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatgcznikami, w tym z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym.

3) Opis Przedmiotu Zamdwienia.

W przypadku przewidzenia w SIWZ lub w Dokumentacji Projektowej obowigzkéw Wykonawcy

niewskazanych wprost w tekscie Umowy, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowac.

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2 powyzej, w tym SIWZ

wraz z zatgcznikami, zapoznat sie z nig szczegétowo i nie wnosi do niej zadnych uwag ani zastrzezen,

w szczegodlnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie Przedmiotu

Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposdb zgodny z prawem powszechnie obowigzujgcym

w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczegdlnosci nie naruszajac
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praw osob trzecich. W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony postanowienia Umowy bedg rozumieé¢ w
taki sposéb, by doprowadzié do ich zgodnosci z prawem.

§2.
DEFINICIE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczaja:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)
10)

11)

12)

Inwestycja: inaczej Przedmiot Umowy;

Inspektor Nadzoru: podmiot bedacy strong zawartej z Zamawiajgcym umowy, ktérej przedmiotem jest
zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji, badz tez osoba, z ktérg Zamawiajacy
zawrze w przysztosci umowe o takim przedmiocie;.

Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana do
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciggania zobowigzan;
Przedstawiciel Zamawiajacego: osoba, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upowazniona do
reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy, z wyfaczeniem zaciggania
zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego;

SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla postepowania prowadzonego przez Miasto
Poznan w imieniu i na rzecz ktérego dziata Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. wraz z zatagcznikami;
PFU: Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy Zatgcznik do SIWZ;

Projekt Budowlano - Wykonawczy: oznacza zestaw opisdw i rysunkdw technicznych przedstawiajacy
zamierzenie budowlane, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
22012 poz. 462 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. (Dz.U. z 2013
r. poz. 1129) w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Projekt
Budowlany Budowlano - Wykonawczy powinien spetnia¢ wymagania okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego. Zakres i tres¢ Projektu Budowlano- Wykonawczego winny by¢ dostosowane do specyfiki
i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych.

Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporzgdzone w ramach realizacji Umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci takie jak: koncepcja projektowa, Projekty Budowlano-Wykonawcze,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych, Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) oraz inne opracowania niezbedne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy facznie z wszelkimi innymi opracowaniami niezbednymi dla prawidtowej realizacji Inwestycji
tacznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen
oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje montazu oraz instrukcje obstugi oraz opracowanie
dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w wersji papierowej oraz
elektronicznej w formacie PDF.

PZ): Program Zapewnienia Jakosci, o ktdrym mowa w §13 Umowy.

Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego, sporzgdzony zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik
nr 5 do Umowy;

HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SIWZ, stanowiacy
zatgcznik do oferty Wykonawcy;

Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, obejmujacy
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)
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w szczegolnosci informacje na temat postepu w realizacji Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzng,
na temat zagrozen i ryzyk zwigzanych z realizacjg Umowy wraz z informacjg o Wystapieniach Wykonawcy
i Poleceniach Zamawiajgcego, przekazywany Inspektora Nadzoru w okresach miesiecznych, w terminie
3 dni od zakonczenia miesigca w dwdch egzemplarzach w formie pisemnej oraz elektroniczne;j.

Etap — wyodrebniona cze$é Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy,

Podetap — wyodrebniona czes¢ Etapu, opisana w § 3 Umowy,

Protokot Odbioru Robét Zanikajgcych lub Ulegajacych Zakryciu: dokument dotyczacy oceny robdt ktére
w dalszej fazie realizacji Inwestycji bedg podlega¢ zakryciu lub zanikowi, sporzadzany przez wtasciwego
Inspektora Nadzoru, przy udziale wtasciwego Kierownika Robét jako osoby zgtaszajgcej do odbioru;
Protokét Odbioru Etapu: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajgcych sie na dany Etap, sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru,
wskazanych w Umowie 0séb petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby
zgtaszajacej do odbioru,

Protokot Odbioru Podetapu: dokument potwierdzajagcy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Podetap, sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru,
wskazanych w Umowie osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby
zgtaszajacej do odbioru,

Protokét Odbioru Koncowego: dokument potwierdzajgcy wykonanie catosci Przedmiotu Umowy
sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako
0s0b zgtaszajgcych do odbioru oraz przy udziale Inspektor Nadzoru,

Protokot Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce obowigzkéw
w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy, sporzadzony przez Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, dotyczgcy oceny wykonanej Inwestycji po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji.

Protokot Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzadzany pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
przy udziale Inspektora Nadzoru dotyczacy oceny wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z gwarancji i rekojmi.

Teren Budowy: teren, na ktdrym Wykonawca ma wykonad roboty budowlane, o ktérych mowa w §1 ust.
1 pkt 2 Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wymienionych w Projekcie Budowlanym (Plan
Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia zaplecza budowy,
w tym takze znajdujgce sie tam obiekty budowlane, urzadzenia techniczne oraz ewentualne podlegajace
ochronie elementy srodowiska przyrodniczego;

Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 wraz
ze zm.)

PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. wraz
ze zm.);

Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
(Dz.U.z 2017 r. poz. 880) pokrewnych, wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajace na podstawie
umowy wigzacej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku podwykonawstwa) z Wykonawca
(w szczegdlnosci przez projektantéw) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekty Wykonawcze, a nadto,
wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy (projekty warsztatowe), raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty;

Whiosek materiatowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na wykorzystanie
danego materiatu budowlanego lub Urzadzenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami niezbednymi do oceny
zgodnosci danego materiatu z Dokumentacjg Projektows.
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26) Projekt Organizacji Terenu Budowy: dokument okreslajgcy rozktad i organizacje Terenu Budowy,
w szczegdlnosci trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciagi piesze, elementy zapewnienia
bezpieczenstwa, w tym ppoz., miejsca sktadowania materiatdw, ewentualne miejsce zaplecza —
Zamawiajgcy dopuszcza jego zmiany zwigzane z etapowaniem prac;

§3.

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF
1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie od dnia podpisania Umowy, a Wykonawca
zobowigzany jest zrealizowad catos¢ Inwestycji w terminie do

2. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji poszczegdlnych Etapdw Przedmiotu Umowy:

1) ETAP I: Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla Inwestycji obejmujacy nastepujgce Podetapy:
a) PODETAPI.1:

— zakres: opracowanie na podstawie koncepcji przekazanej przez Zamawiajacego,
Projektu Budowlano — Wykonawczego dla Inwestycji ,Rekreacja pod chmurka —
budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na osiedlu Szczepankowo-Sptawie-
Krzesinki” oraz uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
i zatwierdzen, niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

— termin: do 80 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;
b) PODETAP I.2:

— zakres: opracowanie na podstawie koncepcji przekazanej przez Zamawiajgcego,
Projektu Budowlano — Wykonawczego dla Inwestycji ,Modernizacja infrastruktury
kompleksu Rusatka” oraz uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien i zatwierdzen, niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

— termin: do 80 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;

2) ETAP IlI: Realizacja rob6t budowanych wraz z pracami powigzanymi obejmujgcy nastepujace
Podetapy:

a) PODETAPII.1.:

— zakres: budowa obiektu w ramach zadania ,Rekreacja pod chmurkg — budowa
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na osiedlu Szczepankowo-Sptawie-Krzesinki”

— termin: do 70 dni kalendarzowych od dnia skutecznego zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych;

b) PODETAPII.2.:

— zakres: budowa infrastruktury w ramach zadania ,Modernizacja infrastruktury
kompleksu Rusatka”

— termin: do 70 dni kalendarzowych od dnia skutecznego zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych;

3) ETAP lll: Zakoriczenie Przedmiotu Umowy oraz Odbiory robét i prac powigzanych,
PODETAP Ill.1.

— zakres: opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zakres:
,Rekreacja pod chmurkg — budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na osiedlu
Szczepankowo- Sptawie- Krzesinki”

— termin: do 20 dni kalendarzowych od dnia zakoriczenia podetapu Il.1
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PODETAP Il1.2.

— zakres: opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zakres:
,Modernizacja infrastruktury nad jeziorem Rusatka”

— termin: do 20 dni kalendarzowych od dnia zakorczenia podetapu I1.2
Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajgce z Umowy, ktére nie zostaty wymienione

w opisach poszczegdlnych Etapéw i Podetapdw powyzej, w terminach niezbednych z punktu widzenia
celu Umowy i majac na wzgledzie jej prawidtowq realizacje uwzgledniajaca terminy okreslone w ust. 1
powyzej oraz w HRF.

Wykonaweca winien realizowaé Przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo—Finansowym,

z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan umownych. W szczegdlnosci Strony ustalajg, ze

Wykonawca wykona (tj. rozpocznie i zakonczy wykonywanie) poszczegdlne czesci Przedmiotu Umowy w

terminach okreslonych przez niego w HRF.

Strony ustalajg, ze:

1) terminy wykonania Podetapdw/Etapow oraz okres$lone w HRF terminy wykonania poszczegdlnych
pozycji bedg uznawane za dotrzymane w przypadku sporzgdzenia przed ich uptywem odpowiednich
protokotow odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg, w szczegdlnosci w §16,

2) termin wykonania danego Etapu bedzie uznawany za dotrzymany w przypadku dokonania przed
uptywem terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapdw objetych tym Etapem.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé réwnolegle prace sktadajace sie na poszczegdlne Etapy

i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej mozliwej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SIWZ, Wykonawca w petni

uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci

wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne mogace ograniczyé postep realizacji

Przedmiotu Umowy.

Ewentualne propozycje dotyczace zmiany HRF Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz

z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, ktére nie powodujg zmiany terminéw okreslonych

w ust. 1 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmiane HRF wraz z

szczegdtowym uzasadnieniem odmowi wyrazenia zgody na zmiane lub zatwierdzi przedstawiony

zmieniony HRF.
§4.
PROJEKTY WYKONAWCZE, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, DECYZJE | UZGODNIENIA

Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 1, 3 Wykonawca, zgodnie z Umowa

w szczegoblnosci:

1) sporzadzi Dokumentacje Projektowg, w tym Projekt Budowlano — Wykonawczy,

2) przekaze Zamawiajgcemu jej egzemplarze w 3 egzemplarzach, w tym w 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej

3) przeniesie prawo witasnosci egzemplarzy,

4) doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich do tych opracowan zgodnie z §14 Umowy,

5) sporzadzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty sktadajgce sie na Dokumentacje
Projektowg w tym w szczegdlnosci PZJ i Plan BiOZ i plan organizacji placu budowy,

6) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy, opinie
i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania obiektéw
powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniu zawarcia Umowy (w niezbednym zakresie w imieniu
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Zamawiajgcego) oraz opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje, wnioski do
wtasciwych organdw, podania, odwotfania i inne pisma.
Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w taki sposéb oraz w takim zakresie i stopniu
doktadnosci, by pozwalata ona na prawidtowe wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w §1 ust.
1 pkt 2 i 4Umowy, a nadto uwzgledniajgc uzasadnione uwagi Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie uregulowa¢ stosunki prawnoautorskie zwigzane z Dokumentacjg
Projektowgq zgodnie z §14 Umowy.
Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych jego
uzgodnien oraz zatwierdzen Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za Dokumentacje Projektowa,
jej tresé i poprawnos¢ oraz skutki jej wykonania — w szczegdlnosci za wszelkie powstate w zwigzku
z tym szkody badz koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych wynikajgcych z koniecznosci zmiany
Dokumentacji Projektowe].
W kazdym przypadku, w ktérym Wykonawca ma obowigzek uzyskac decyzje, uzgodnienie, zatwierdzenie
itp. wystgpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym uzyskanie wymaganych
decyzji, uzgodnien, zatwierdzen itp. w normalnym toku czynnosci w terminie umozliwiajgcym
dochowaniem termindw okreslonych w Umowie i HRF.

§5.
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie
okolicznosci i uwarunkowania majgce znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikajgce
z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Teren Budowy w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu
przez Wykonawce prawomocnych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje Inwestycji oraz
oswiadczenie kierownika budowy i kierownikdw robét. Przed terminem przekazania Terenu Budowy
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ ponadto Zamawiajgcemu:

1) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(dalej jako ,,Plan BiOZ”),

2) Plan organizacji Terenu budowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,

3) zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego obowigzku
oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce brak obowigzku jego uzyskania,

4) PZJ, o ktérym mowa w § 13,

5) Petnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,

Zamawiajgcy badz Inspektor Nadzoru majg prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do

przedstawionych dokumentéw. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uzasadnione uwagi lub

zastrzezenia.

Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na pismie przez

Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie szkody powstate na

Terenie Budowy.

Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres realizacji

Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ czes¢ Terenu Budowy na ktdrej prowadzi prace, w szczegdlnosci

obszary odkrytej nawierzchni i wykopdw, przed dostepem osdb nieupowaznionych.
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Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie i porzadku przez caty
okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie drogowym
wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, zezwolenia od Zarzagdu Drég Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji administracyjne;j.
Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej
w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i tereny
przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy
ruchome, ktére znalazty sie na Terenie Budowy w zwigzku z realizacjag Umowy, a ktérych umieszczenie
na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacjg Projektowa,
w szczegoblnosci takie jak: odpady, resztki materiatéw budowlanych, materiaty z rozbiérki, urzadzenia
budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, w ktdrym
Wykonawca bedzie wykonat roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ ochrone Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie na
Terenie Budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zaréowno na Terenie Budowy, jak i w jego
bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie roboét.

Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy sitami wtasnymi lub poprzez wyspecjalizowanego
Podwykonawce — przedsiebiorce swiadczgcego ustugi ochrony mienia, od dnia przejecia Terenu Budowy
od Zamawiajgcego do dnia przekazania obiektu Zamawiajgcemu po dokonaniu bezusterkowego odbioru
koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych wtascicieli
posesji sgsiadujgcych z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na
posesje, oraz informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majgcej
wptyw na korzystanie z nieruchomosci.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszaréw na ktdrych prowadzone beda
prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce witasciwe warunki prowadzenia
okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie Budowy
Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci upowaznionym osobom
i organom, w szczegdlnosci udostepniajgc Teren Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wtascicieli posesji sgsiadujacych z Terenem
Budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikajac z prowadzonych
prac oraz do informowania mieszkarcow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw
na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyiszy obowigzek zostanie uznany za wykonany
w przypadku jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujgc utrudnienia w formie map,
schematéw badZz rysunkdw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajac je bezposrednio
zainteresowanym mieszkancom, w sposdb pozwalajgcy na zapoznanie sie z tymi informacjami przez
kazdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do wprowadzenia
zmian w tresci prezentowanych materiatéw, stosownie do swoich potrzeb.
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§6.
ROBOTY BUDOWLANE | UStUGI POWIAZANE
Realizujac obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 2, 4 Wykonawca, zgodnie z Umowa:

wykona roboty budowlane i prace montazowe:
a nadto:

1) wykona prace przygotowawcze, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz
z wycinka drzew i krzewow (jezeli to konieczne)

2) uzyska na rzecz Zamawiajgcego ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe (jezeli to konieczne)

3) wykona inwentaryzacje zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewdw niezbednych do wycinki lub
przesadzenia oraz uzyskania na rzecz Zamawiajgcego zgody na wycinke drzew i krzewdw (jezeli to
konieczne)

4) wykona przesadzenia lub nasadzenia rekompensacyjne (jezeli to konieczne)

5) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu
dostarczonym przez niego oraz zapewni jego utrzymanie w nalezytym stanie i sprawnosci do dnia
Odbioru Korcowego oraz uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego jezeli bedzie to wymagane,

6) zapewni biezgca obstuge geodezyjna,

7) zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1i 3 Prawa Budowlanego, zwigzanych
z geodezyjnym wyznaczeniem obiektéw w terenie oraz geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,

8) sporzadzi dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,

9) wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne Swiadczenia wskazane w ust. 1 powyzej

w zakresie niezbednym dla catosciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposéb okreslony

Umowa, w szczegdlnosci w sposdb zgodny z Dokumentacjg Projektowg i SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢é na biezgco i przechowywaé¢ dokumentacje budowy

i dokumentacje wynikajgca z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcg podstawe wykonywania robot

budowlanych) w tym w szczegdlnosci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlano - Wykonawczy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w zakresie przebudowy elementéw infrastruktury

i nawierzchni podlegajacych rozbiérkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez

zapewnienie spetnienia wymagan gestoréw sieci w tym takze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi

pracami oraz odbioru przez gestordw sieci przebudowanych elementdéw infrastruktury.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ppoz. podczas

wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

§7.
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci: zt netto (stownie:

), powiekszone o obowigzujacy stawke podatku VAT

(%) tj. zt brutto, w dalszej czesci Umowy jako ,, Wynagrodzenie”.

Wynagrodzenie bedzie ptatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru kazdego z Etapéw lub
Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w § 3 w nastepujgcy sposdb:

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu .1 — 6,7 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.2 — 3,3 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
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c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapéw Il.1 — 53,6 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapoéw I1.2 — 26,4 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
e) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru etapu lll.1 — 6,7 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
f) Pozrealizowaniu i dokonaniu odbioru etapu lll.2 — 3,3 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

Strony zgodnie ustalajg ze wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie wszystkich
zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy zobowigzania te
nie s3 wprost wymienione w ktédrymkolwiek z postanowien ust. 2 powyze;j.

Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem

Budowy i znajdujgcymi sie na nim obiektami, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury

i uwzglednit je przy sporzadzaniu oferty, w tym wyceny.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi swiadczenie ekwiwalentne w stosunku do

wszelkich robot budowlanych i innych swiadczen koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i to

niezaleznie od tego, czy zostaty one przez Wykonawce przewidziane na dzien ztozenia oferty, czy tez nie,
jezeli przy zachowaniu najwyziszej starannosci mogt je przewidzie¢) oraz wszelkich szczegétowych
obowigzkéw przyjetych przez Wykonawce na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje

w szczegdlnosci:

1) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym koszty
wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy, koszty
czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatéw, jak rowniez
koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robdt, koszty wytworzenia
Dokumentacji Projektowej, w tym Projektéw Wykonawczych, koszty uzyskania niezbednych
danych, opinii, uzgodnien, decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy,
oraz koszty wszelkich innych swiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego
zakonczenia Przedmiotu Umowy,

2) koszty wszelkich robdt, czynnosci, materiatéw irozwigzan nieopisanych lub niewymienionych
w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia
prawa, sztuki lub praktyki budowlanej

- zostaty one uwzglednione na podstawie analizy Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk zwigzanych

z realizacjg Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostaty skalkulowane w cenie ofertowej,

a w konsekwencji sg ujete w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku rozbieznosci miedzy zatozeniami Dokumentacji Projektowej, a

stanem faktycznym w szczegdlnosci w zakresie przebiegu i posadowienia sieci oraz warunkow

geologicznych, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia ani wnioskowania
do Zamawiajacego o udzielenie odrebnych zaméwien w zwigzku z ich usuwaniem.

§8.
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.
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e-mail

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku realizacji
Inwestycji, w szczegdlnosci do:
1) podpisywania Protokotéw Odbioru, o ktérych mowa w § 9 Umowy
2) oswiadczenia o odmowie tych Odbioréw,
3) reprezentowania Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego.
Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.
§9.
PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania
Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy, jest:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazac inng osobe jako Przedstawiciela Wykonawcy —
zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej
W razie powotania dwdch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi by¢ umocowany do
samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy.
W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie
umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacja Umowy), odwotanie takie bedzie skuteczne w
stosunku Zamawiajgcego dopiero w chwilg ztozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub
Przedstawiciela oswiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa.
Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby,
w szczegolnosci kierownicy budowy i robét, winny wtadac jezykiem polskim w stopniu umozliwiajgcym
komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy. Ttumacz taki winien posiada¢ umiejetnos¢ biegtego ttumaczenia zaréwno w mowie, jak
i piSmie oraz dysponowac przynajmniej podstawowg wiedzg techniczng w zakresie w jakim wykonywac
bedzie ttumaczenia.
Do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza nizej wymienione
osoby:
a) koordynator zespotu projektowego Wykonawcy:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

b) koordynator zespotu sprawujgcego nadzor autorski:
Imie

Nazwisko

tel. kom.
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fax.

e-mail
c) koordynator
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

d) kierownik budowy:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

Zmiana ktdrejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zaakceptuje on
kazde proponowane zastgpienie nowg osobg pod warunkiem, ze spetnia ona wymagania dla danego
stanowiska postawione w SIWZ i zostang one potwierdzone stosownymi dokumentami.
Zamawiajgcy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegdlnosci zwigzanych z nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkédw. Wykonawca
bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego.
Strony ustalajg, ze zmiana oséb wymienionych w ust. 1, 3 oraz 6 w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.
§10.
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY
Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy odbywac sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej podpisanej przez:
1) wimieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,
2) wimieniu Zamawiajgcego: Zarzad spotki Poznanskie Inwestycje Miejskiej sp. z o.0.
Korespondencje w imieniu Stron moze podpisa¢ inna osoba wykazujac sie odpowiednim umocowaniem
do dziatania w imieniu Strony.
Strony dopuszczaja mozliwos¢ przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie Przedstawicielowi
Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajgcego za potwierdzeniem odbioru.
Strony wskazujg nastepujace adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji zwigzanej z Umowa:
1) Zamawiajacy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
Plac Wiosny Luddw 2,
61-831 Poznan
2) Wykonawca:

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru mogg,
w formie tréjstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodnic rodzaje spraw, w ktdrych
komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta by¢ prowadzona w formie innej niz pisemna,
w szczegblnosci w formie e-mail.
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Wykonawca zapewni, ze na mocy wigzacej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za biezgce prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
odpowiednimi przepisami wykonawczymi.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami w trybie okreslonym
w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktdre zgodnie z Umowa, przepisami prawa lub praktyka obrotu
wymagajg ztozenia oswiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest ztozenie pisma, zgodnie z ust. 1-2.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie i Prawie Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z czestotliwoscig zapewniajaca
prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezaleznie od odbywajacych sie cyklicznie
Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiajgcy, Wykonawca lub Inspektora Nadzoru moze zazgdac
w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania narady technicznej,
wskazujgc proponowany termin uzgadniajac z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres
rzeczowy. Z narady technicznej zostanie sporzgdzona notatka, ktéra po akceptacji przez Zamawiajgcego
bedzie wigzaca dla obu Stron.

W przypadkach, w ktéorych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru albo oswiadczenia Inspektora Nadzoru o
akceptacji okreslonych dokumentéw, odpowiednia osoba umocowana przez Inspektora Nadzoru
parafuje przedstawione dokumenty dodajgc adnotacje ,,akceptuje”.

Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ w terminie 3 dni od dnia zakoniczenia kazdego miesigca
kalendarzowego Raport o Postepie Prac.

§11.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONYWCY
CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy dochowujac najwyzszej profesjonalnej
starannosci, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki
inzynierskiej, wtasciwymi normami oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci robot
budowlanych i towarzyszgcych, planujac dzienny czas pracy co najmniej od godziny 6.00 do godz. 20.00,
przy czym oczekiwaniem Zamawiajgcego jest aby Wykonawca wykonywat roboty do godz. 22.00. Roboty
budowlane powinny by¢ realizowane w sposdb powodujgcy minimalizacje ucigzliwosci dla oséb trzecich,
ze szczegdlnym uwzglednieniem przechodniéw, mieszkancow oraz wiascicieli
i najemcow budynkéw lub lokali potozonych w sgsiedztwie Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie
kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie, ze wykonywaniem robdt beda
kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia, w szczegolnosci spetniajgce wymogi wskazane w SIWZ, jezeli SIWZ takie przewiduje.
We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiejs czesci Przedmiotu Umowy
musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego w celu uzyskania jego stanowiska albo okreslonego
dokumentu (petnomocnictwa etc.), Wykonawca ztozy taki wniosek z takim wyprzedzeniem, by zajecie
przez Zamawiajgcego stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynnosci wynikajgcym
z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy.
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Wykonawca jest zobowigzany do doreczania Zamawiajgcemu, co najmniej raz na 30 dni (do 10 dnia
kazdego miesigca) okresowych raportéw obrazujgcych stan zaawansowania prac projektowych
i podjetych czynnosci. Raporty obligatoryjnie winny zawieraé informacje o ryzykach mogacych miec
wptyw na terminy wykonania Przedmiotu Umowy wskazane w Umowie. Wykonawca winien wraz
z przedstawieniem danego ryzyka przedstawié¢ proponowane rozwigzanie i dziatania prowadzajace do
ich eliminacji. Raporty winny by¢ Zamawiajgcemu doreczane w formie pisemne;.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego w formie
pisemnej o wszelkich okolicznosciach moggcych mie¢ wptyw na nieterminowe lub nieprawidtowe
wykonanie Przedmiotu Umowy, niezwtocznie po powzieciu informacji o pojawieniu sie powyzszych
okolicznosci.

§12.
MATERIALY BUDOWLANE
Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane,
zainstalowane urzadzenia i wyposazenie bedg jego wifasnoscig i bedg dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa
Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Na kazde zadanie Inspektoréw Nadzoru, Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania
w budownictwie. Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowaé wstrzymaniem robét
przez Zamawiajgcego lub odmowa dokonania odbioru elementu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inspektora Nadzoru dokumentdéw
potwierdzajgcych w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych mozliwos¢
stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét budowlanych.
Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych
z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub urzagdzenia Wykonawca ztozy do Inspektora Nadzoru
whniosek materiatowy potwierdzajacy zgodnosé jego parametréw z Umowg, w tym Dokumentacjg
Projektowgq oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz - w razie potrzeby — spetnienia
wymogow, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.
Inspektora Nadzoru w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidtowos¢, opatrujgc przedstawione dokumenty swoim podpisem z
adnotacja ,akceptuje” albo odmawiajgc akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy.
Whbudowanie materiatéw lub urzadzen moze nastapic¢ wytacznie po ich akceptacji w trybie okreslonym
w ust. 3-5 powyze;j.
§13.
ZAPEWNIENIE JAKOSCI | KONTROLA PROCESU ROBOT
Wykonaweca opracuje Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazac¢ stosowanie sie do wymagan Umowy.
Program ten bedzie zgodny ze szczegdétowymi informacjami podanymi w Umowie i SIWZ.
Najpdzniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji
Program Zapewnienia Jakosci, ktory zawiera¢ bedzie w szczegdlnosci:
1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscig,
2) procedury zarzadzania jakoScig do stosowania na terenie budowy,
3) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzgdzania jakoscig,
4) procedury akceptacji materiatow i wyrobéw budowlanych.
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Jezeli Zamawiajgcy nie przedstawi w ciggu 14 dni zastrzezern do Programu Zapewnienia Jakosci to
Wykonawca moze uznac, ze jego propozycja zostata zaakceptowana.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot Umowy w sposdéb wadliwy albo sprzeczny z Umowg, Zamawiajacy moze
wezwac go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni
termin, potwierdzajgc ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie
wymagac, wstrzymadé realizacje robét odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to
Wykonawcy do zadania zmiany termindw wykonania zamdwienia.

§14.
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgcego — odptatnie za tgcznym wynagrodzeniem w wysokosci: 6 zt netto
(stownie: szes$¢ ztotych 00/100 netto), tj. tgcznie z podatkiem VAT (23%) 7,38 zt brutto (stownie:
siedem ztotych 38/100 brutto) - autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, przy czym kwota ta zawiera sie w wynagrodzeniu, o ktérym
mowa w §7 ust. 1 Umowy (stanowi jego czes$c), a w kazdej z kwot wynagrodzenia, o ktorych mowa
w §7 ust. 2 lit. a-t zawiera sie kwota 1 zt za przeniesienie praw autorskich do Utworéw w ramach
tego podetapu. Kwota ta obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego
wiasnosci egzemplarzy Utworéw.

2) przenosi na Zamawiajgcego wyigczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwoled w tym zakresie, a takze na
wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan utwordw, tj. wyraza zgode na
korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordw a takze na dokonywanie w
nich zmian i modyfikacji.

3) Wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji wymienionych w
ust. 7.

Wykonawca wskaze na kazdej z faktur za wykonanie kazdego sposrdd podetapdw Przedmiotu Umowy
jako odrebng pozycje kwote 1,00 zt netto (1,23 zt brutto) tytutem przeniesienia praw autorskich do
Utwordw wykonanych w ramach tego podetapu.
Wykonawca, przekazujgc egzemplarze poszczegdlnych opracowan, dokumentéw, dokumentacji i innych
materiatdw w ramach kazdego z podetapdw, przedstawi osSwiadczenie wiasne, ze dysponuje na zasadzie
wytgcznosci majatkowymi prawami autorskimi do Utworu/ow (nabyt je skutecznie w zakresie
upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te pozostajg wolne od wad, w tym
praw i roszczen osdb trzecich oraz nabyt wytgczne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych
do Utworu/ow.

Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do

zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych z naruszeniem

praw oséb trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu/éw lub ich
opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujgca w szczegdlnosci szkode bezposrednia, koszty pomocy
prawnej Swiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajgcego oraz rownowarto$¢ Swiadczen
spetnionych przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczen oséb trzecich bedacych autorami
utwordw, dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/ow. Powyzisze nie zwalnia Wykonawcy z
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obowigzku wspodtdziatania z Zamawiajgcym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich osdb

trzecich dotyczacych naruszenia praw do ww. Utworu/éw.

Wykonawca przekazujagc Zamawiajgcemu egzemplarze wszelkich opracowan, dokumentéw,

dokumentacji i innych materiatéw wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy w ramach kazdego z

Etapow przedstawi rowniez:

a) liste wszystkich osdb biorgcych udziat w wykonaniu przekazywanych opracowan, dokumentow,
dokumentacji lub materiatéw, niezaleznie od tego, czy wykonywaty czynnosci na podstawie uméw
taczacych ich bezposrednio z Wykonawcg, czy tez uméw taczacych ich z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liscie dla kazdej osoby wskazany zostanie réwniez
podmiot, z ktéorym wigzata go umowa, na podstawie ktérej brat udziat w przygotowaniu
przekazanych opracowan, dokumentéw, dokumentacji lub materiatéw,

b) pisemne oswiadczenie/a ww. 0séb potwierdzajgce okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 3 w zakresie
prawa dysponowania przez Wykonawce autorskimi prawami majgtkowymi i upowaznienia do
korzystania z praw zaleznych. Oswiadczenia te winny zawieraé réwniez stwierdzenie, iz czynnosci
wykonywane przez Zamawiajacego lub przez osobe przez niego upowazniong w zakresie
okreslonym Umowag nie bedg stanowity naruszenia autorskich praw osobistych zadnej z osdb,
o ktérych mowa w ust. 5 lit a) oraz zobowigzanie do niewykonywania autorskich praw osobistych
w sposdb utrudniajgcy lub uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu korzystanie z Utworéow. Wykonawca
uzgodni uprzednio z Zamawiajgcym wzér oswiadczenia.

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia

okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majgtkowych do Utworéw oraz

autorskich praw zaleznych, w szczegdélnosci nieograniczonego prawa do: korzystania z Utwordw,
rozporzgdzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporzgdzania ich opracowan oraz
korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie

korzystanie z Utworéw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi nie wymagato odrebnych zgdd i

zezwolenn Wykonawcy lub autora/éw, by nie wymagato zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto

przez autora/ éw utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :

1) zchwilg zaptaty Zamawiajgcemu za przeniesienie autorskich praw majgtkowych i to bez podpisania
odrebnej umowy o skutku rozporzadzajgcym, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pol
eksploatacji:

a) uzytkowanie utworéw, ich elementéw, fragmentéw i opracowan na wtasny uzytek, uzytek
swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
zadan Zamawiajgcego,

b) wykonywania na podstawie Utwordow robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

c) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegdlnosci dokonywania
twérczych (lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan, czy opracowan
Utwordw (w tym usuwania jej wad),

d) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdélnosci w formie papierowe;j,
na nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamieci
operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
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udostepniania i publikowania Utworéw (w tym takze publikowania po raz pierwszy) w
dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie i publiczne
przedstawianie Utwordw takze w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu
i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie ich na stronie
internetowej w taki sposéb, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikdw sieci Internet,
zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng
na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego
rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty
SD itd.),

wytwarzania jakgkolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci na nosnikach
wskazanych powyzej,

wprowadzanie utwordéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
rozpowszechnianie utworu w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komdrkowej, na
banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciekfokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city
lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych przestrzeniach, w internecie,
nadawanie catosci lub wybranych fragmentow utworu za pomoca wizji lub fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

nadawanie za posrednictwem satelity,

reemisja,

wymiana nosnikéw, na ktérych utwor utrwalono,

wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie utworu w catosci lub we fragmentach, w tym w ramach
kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupetnionego o tresci
komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez
ograniczen co do formy i sposobdw reklamy)i sponsoringu,

wykorzystywania catosci lub fragmentéow utworu do celéw promocyjnych i reklamy, w tym
takze w formie w dowolny sposdb zmodyfikowanej,

wprowadzanie zmian, skrétéw,

sporzadzenie wersji obcojezycznych,

wprowadzanie utworu do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktéw wykonanych
z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

wykorzystywanie utworu w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepcji, w tym
rowniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamodwienia publicznego) zmierzajgcych do
realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wiaczanie utworu (lub jego czesci) do
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, do projektow uméw oraz udostepnienie utworu
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej
koncepcji, przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy
wynikajgcych z powszechnie i aktualnie obowigzujgcych przepisow prawa, jak réwniez potrzeb
Zamawiajgcego,

wykonanie na podstawie utworu (w tym rowniez zlecenie wykonania innemu podmiotowi)
prac projektowych i wykonawczych.
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u) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanym
powyzej.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majgtkowych do utwordw, Zamawiajgcy nabywa wtasnos¢
wszystkich egzemplarzy, na ktdrych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880) i nie
naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami tych oséb.
Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy dzieta nie naruszajg zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich.
Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych przystugujag mu na zasadzie wytacznosci, nie sg obcigzone zadnymi
prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub egzekucyjnego oraz ze posiada
wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie
okreslonym w ust. 1 powyzej.
Wykonawca potwierdza, przy tworzeniu Utwordw nie postuzyt sie elementami innych utwordw,
w szczegdblnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.
Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie w stosunku
do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajgcych z naruszenia ich
autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do utworéw stanowigcych przedmiot
Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca
zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich
roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiajgcego
lub jego licencjobiorcéw w zwigzku z takimi roszczeniami.
W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub podniesienia
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow, roszczen, o ktérych mowa
w ust. 13 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajgcy lub
licencjobiorcy nie beda mogli wykonywac¢ uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wiasny
koszt uzyska od o0séb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy lub na wtasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do
przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow wszelkie prawa oraz udzielity
wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.
W przypadku, o ktdorym mowa w ust. 13 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Wdwczas, na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia
do sporu po stronie Zamawiajacego, jednak nie pdiniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca udziela nieodptatnie Zamawiajgcemu wytgcznej licencji do
korzystania z Utworu/éw wytworzonych, w ramach realizacji kazdego z Etapéw realizacji Przedmiotu
Umowy, w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji, okreslonych w ust. 7 pkt 2 powyzej.
Zamawiajgcy moze upowaznic innej osoby do korzystania z utworu/éw w zakresie uzyskanej licencji.
Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/éw w ramach danego Etapu realizacji Przedmiotu
Umowy do momentu zaptaty za majgtkowe prawa autorskie, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1 powyze;j.
Licencja nie moze zosta¢ wypowiedziana przez Wykonawce.
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§15.
PODWYKONAWSTWO
Zgodnie z trescig art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamdwien publicznych ,,umowg
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sq
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, zawartq miedzy
wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcq a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcq a dalszym podwykonawcgq lub
miedzy dalszymi podwykonawcami”.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy,

jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo:

a) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu,

b) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

¢) w razie gdy umowa o podwykonawstwo przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe, ceny
jednostkowe przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie mogg by¢ wyzsze niz odpowiednie
ceny jednostkowe przewidziane w Umowie,

d) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych
podwykonawcy,

e) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych wykonawcow i przewidywac solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow
za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

f)  kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(podwykonawcéw) iprzewidywaé ich solidarng odpowiedzialno$s¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcy, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

g) wymdg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

h) wumowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawiera¢ beda
kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje sie
jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate wynagrodzenia
z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

i) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych
z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

j)  w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia  ulega¢ bedzie umorzeniu w  zakresie dokonanego  potrgcenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwac bedzie po uptywie terminu zwrotu
zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem o zaptate
wynagrodzenia;

k) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,
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I) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamodwienia podobnego na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych
w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymaga¢ bedzie zawarcia osobnej umowy
o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca),

m) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyziszaé wynagrodzenia
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

n) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekraczaé¢ termindéw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych
W niniejszej Umowie.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac zgodnos¢
otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okresSlonych w SIWZ oraz
w §15 ust. 4 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w §15 ust. 5 Umowy, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w §15 ust. 7 Umowy,
w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezern Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §15 ust. 5 Umowy, jak
rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej
umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu, do ktérego nie wnidst zastrzezen.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
przedmiotowej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w SIWZ. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §15 ust.
9 Umowy jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zapisy §15 ust. 1-9 Umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w 8§15 ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w §15 ust. 13. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi

w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w §15 ust. 16, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w zaleznosci od sytuacji:

a) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

b) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy w

terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa w §15 ust. 16 lub od dnia

w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgtoszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci

Wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajgcy wymaga

zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robot.

Opodznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgce z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy beda traktowane jako opdZnienia wynikajace z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt lub Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu Wykonawca przedktada

Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania —

zgodnie z postanowieniami SIWZ.

§16.
ODBIORY

Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

a) Protokot Odbioru robot zanikajgcych lub podlegajacych Zakryciu,
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b) Protokotami Odbioréw Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajacymi wykonanie kazdego

c)

z Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy,
Protokotami Odbioréw Podetapdéw realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajgcymi wykonanie
kazdego z Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy,

d) Protokotem Odbioru Koricowego— potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

e) Protokotem Odbioru Ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakoriczenie okresu rekojmi

i gwarancji.

. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedga nastepujgce odbiory robot:

a) odbiory robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niz 3 dni robocze
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub
zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty,
a nastepnie przywrécié stan poprzedni na witasny koszt i odpowiedzialnos¢. Postanowienie to ma
odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika obowigzek poinformowania o
takim fakcie oséb trzecich.

b) Odbiory Etapow i Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy:

1) gotowosci do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego na pismie,

2) zgtaszajgc gotowosé do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien
przedstawi¢ zakres prac lub robdét wykonanych w ramach danego Etapu i ich wartosé.
Z wytgczeniem Etapu | zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone
podpisami oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie
podpisu przez Inspektora Nadzoru.

3) Zamawiajacy przystgpi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty objete Etapem lub Podetapem nie zostaty
wykonane badz zostaty wykonane nienalezycie, to Zamawiajgcy odmowi odbioru, z zastrzezeniem
postanowien pkt 5 ponize;j.

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy odmowi odbioru,
wyznaczajac Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie dtuzszy jednak niz 14 dni
roboczych,

6) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w toku czynnosci, o ktdrych
mowa w pkt 5 powyzej, ponownie zgtasza gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej.

7) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

8) W przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzit wady nieistotne, o ktdrych mowa w pkt 5, a Wykonawca
usungt wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia o ktérych mowa
w §28 ust. 1 Umowy nie bedg miaty zastosowania,

9) z czynnosci odbioru kazdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele
Stron sporzadzg protokét odbioru Etapu.

10) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu
odbioru Etapu lub Podetapu do faktury obejmujgcej naleznos¢ za wykonanie danego Etapu lub
Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy,
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11) protokdét odbioru Etapéw lub Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit

potwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badz
w przypadku ich niewykonania w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §28Umowy.

¢) Odbidér Koncowy Przedmiotu Umowy:

1) gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic

Zamawiajgcego na pismie,

2) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika

budowy do Dziennika Budowy stwierdzajgcy wykonanie wszystkich obowigzkéw wynikajacych

z Umowy i gotowos¢ do dokonania Odbioru Kocowego Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora

nadzoru i Inspektora Nadzoru, potwierdzajgcy gotowos¢ do przeprowadzenia Odbioru Koncowego.

Wohpisu tego dokonuje inspektor nadzoru i Inspektora Nadzoru po zapoznaniu sie z nastepujgcymi

dokumentami przedstawionymi przez Wykonawce:

a.
b.

Dziennikiem Budowy,

geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy deszczowych sporzgdzona ma byé na mapach
i szkicach wraz z wykazem wspétrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci
punktow wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku
* txt, jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspoétrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwéch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw) — sporzadzona w 5 egzemplarzach,

wynikami  pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — sporzadzone w 3
egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajgcymi fakt przekazania materiatéw z rozbiodrki wtasciwemu odbiorcy
— sporzadzone w 3 egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajgcymi mozliwosc stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét
budowlanych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

dokumentacjg powykonawczg — sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf oraz .dwg,

zbiorczymi zestawieniami ilosci wykonanych robdét budowlanych — sporzagdzone w 3
egzemplarzach,

zbiorczymi zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych,
potwierdzonymi przez inspektora nadzoru — sporzgdzone 3 egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajgcymi, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczgce przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust. 17.1 SIWZ i obowigzujgcymi
przepisami — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

protokotami odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen obcych - sporzadzone
w 3 egzemplarzach,

kopig zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow,
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geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczeniem kierownika budowy
kierowanym do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zatgcznikiem do SIWZ — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

I. ramowa instrukcjg eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierac liste wszystkich urzadzen,
procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania
— sporzadzona w 3 egzemplarzach,

m.  zestawieniem zawierajgcym liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich
faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury, a takie wykazaniem
kwoty pozostajgcej jeszcze do zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym
dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim
wymienionych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

n. dokumentami innymi okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych Wykonawce przy czynnosciach
odbiorowych,

4) Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru Koricowego w terminie 5 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy,

5) Odbiér Konicowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotfang przez
Zamawiajgcego sktadajaca sie z Przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

6) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane badz zostaty wykonane
nienalezycie - Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt 7 ponizej,

7) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia
— Zamawiajgcy odmawia odbioru, wyznaczajac Wykonawcy termin usuniecia wad,

8) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego ponownie zgtasza gotowosci do
Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy,

9) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos¢ do odbioru,

10) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 7,
a Wykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia
o ktérych mowa w §28 ust. 1 nie bedg miaty zastosowania,

11) Komisja powotfana przez Zamawiajgcego sporzadzi protokdt Odbioru Koricowego Przedmiotu
Umowy zawierajacy ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,

12) w czynnosciach Odbioru Koricowego mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony,

13) Odbidr Korncowy Przedmiotu Umowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

d) Odbidr Ostateczny - po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

1) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona przy udziale
Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiajacego, odbioru
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ostatecznego robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym
okresie.

2) o terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem
z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowa).

3) Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robdét konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajgce, Zamawiajacy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placdwce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan nie
potwierdzg nalezytego wykonania robot budowlanych, Zamawiajgcy kosztami badan
dodatkowych obcigzy Wykonawce.

§17.
PLATNOSCI

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1
nastgpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu
odbioréw Podetapdw lub Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych HRF realizacji Przedmiotu
Umowy oraz faktury korncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy.

2. Podstawg wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie wiasciwego odbioru.
Faktury nalezy sktada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu
przedmiotowego odbioru.

3. Wykonawca ma obowigzek dostarczyé faktury odrebnie dla kazdego zadania wskazanego w par. 1 ust. 1
pkt 1-4

4. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma obowigzek
zatgczenia do faktury:

a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu lub Podetapu realizacji
Przedmiotu Umowy oraz,

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcow w realizacji robdt
budowlanych (dotyczy drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia),
oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty
na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopig faktury wystawionej przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego
tytutu. Dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robodt
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajgcych Wykonawce.

5. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie Odbioru
Koncowego.

6. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego Odbioru Koncowego, Wykonawca ma
obowigzek zatgczenia do faktury korcowej:

a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokofu Odbioru Koricowego, oraz

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéw w realizacji robdt
budowlanych, oswiadczenn podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw, potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez
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podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw
dokonanych wypftat z tego tytutu.
Faktury bedg pfatne przez - Dysponenta zadania

i Srodkdw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego
— przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zaptaty. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT
winna posiada¢ nastepujace oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ul. Chwiatkowskiego 34
61-553 Poznan
NIP 209-00-01-440

Wystawione faktury nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0., z siedzibbg w Poznaniu (61-831) przy
Placu Wiosny Luddéw 2.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w 8§17 ust. 4 lit. b) i ust. 6 lit. b), Zamawiajagcy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Wstrzymana czes¢ naleznego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych
od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentéw zaptaty.

Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia konta Dysponenta.

Faktury realizowane bedg na konto bankowe Wykonawcy wskazane kazdorazowo na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych, nienadajgcych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos$s¢ powinna zostaé
zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu.
W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania przez
Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa w §17
ust. 11, a nie od dnia przekazania faktury.

Dostarczenie Zamawiajgcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktdrego wynikac bedzie
cena oraz waga ztomu powinno nastgpic¢ nie pdzniej niz na trzeci dziel od dnia, w ktérym nastgpito
faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze zaswiadczenie
stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta Inwestycji — Poznarskich Osrodkéw Sportu
i Rekreacji w Poznaniu faktury oraz sporzgdzenia karty przekazania odpadu.

§18.
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego iprawa
miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktdrym mowa w ust. 2 przy
realizacji Przedmiotu Umowy.
Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowaé bedzie:
1) obowigzkiem przywrécenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
2) prawem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie
z §28.

W przypadku gdy konsekwencja realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddéw, Wykonawca
postepowacé bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, a w
szczegdlnosci postugiwaé sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawg. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze wytwodrca
ewentualnych odpadéw bedzie Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek biezgcego
kompletowania dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie wskazanego wyzej obowigzku, w tym kart
przekazania odpaddw.

§19.

MEDIA
Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych dla
wykonywania robét i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy.
W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami.
Koszty korzystania z medidéw, w tym zuzycia, obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorow sieci, dostawcéw mediéw inne wtasciwe
jednostki organizacyjne.

§20.

DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania biezgcej dokumentacji fotograficznej(w formacie RAW
i NEF o rozdzielczosci 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie
o kacie widzenia 100 O oraz przystonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb
nagrywania Time Lapse; wykonujacej filmy w formacie AVI o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie
JPEG o rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD o pojemnosci minimum 8 Gb) z realizacji Zadania
inwestycyjnego, przez caty okres trwania Etapu Il oraz cyklicznego przekazywania materiatéw
Zamawiajgcemu, w terminach przez niego wyznaczonych. llos¢ urzgdzen rejestrujgcych, ich rozstawienie
na Terenie Budowy oraz pozostate parametry nagrywania zostang zaproponowane przez Wykonawce w
termie do 10 dni od przekazania Terenu budowy, uwzgledniajgc zapewnienie kompleksowego
rejestrowania przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy
lub zgtosi uwagi, ktdre Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Na polecenie Zamawiajgcego ilos¢ oraz
rozstawienie urzadzen moze zosta¢ zmienione w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem
Wykonawcy nie pdzniej niz 3 dni przed zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajgcych
nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. W przypadku przekazywania przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentéw lub
materiatdw obejmujacych dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez
Zamawiajgcego niezbedne dokumenty dodatkowe zapewniajgce zgodnos$¢ przetwarzania danych
osobowych z prawem.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych
w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym. Wykonawca nie bedzie
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publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie wyjawi informacji
uzyskanych od Zamawiajgcego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na pismie, z wytgczeniem sytuacji
kiedy obowigzek udostepnienia informacji wynika z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

§21.
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKEAD RYZYK
Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody i inne nastepstwa
realizacji Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za
ktdrg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.
Wszystkie koszty usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego i oséb trzecich oraz wszelkich szkdd na
osobie, powstatych w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku
niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawce, obcigzajg Wykonawce.
Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na Terenie Budowy, oraz wyrzgdzone osobom
trzecim ponosi odpowiedzialno$é Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt otoczenia miejsca budowy, drdg,
instalacji podziemnych bgdZ majgtku Zamawiajgcego, na witasny koszt.
W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu rekojmi
i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, $mieré, szkode
w mieniu stanowigcym wifasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko
Zamawiajgcego.
§22.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY
W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci pomiedzy
zatozeniami wynikajagcymi z Dokumentacji Projektowej, astanem faktycznym oraz w przypadku
stwierdzenia przez Wykonawce wystgpienia innych okolicznosci wptywajacych na realizacje Przedmiotu
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych od powsziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach pisemnie poinformowac¢ o tym Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji
dalszego postepowania w formie Wystgpienia, w szczegdlnosci w przypadkach o ktérych mowa w §30
Umowy.
Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.
Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny. W przypadkach,
w ktérych konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy, zatwierdzenie wystgpienia stanowi
dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie
zobowigzania obejmujgcego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z
chwilg zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamodwienia, w trybie okreslonym
przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych.

§23.
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO
W przypadku gdy w celu unikniecia powstania szkéd lub unikniecia koniecznosci dokonania w przysztosci
rozbidrki wykonanych robét lub z innych waznych przyczyn konieczne bedzie tymczasowe wstrzymanie
catosci lub czesci robot lub zmiana kolejnosci wykonywania robdt, Zamawiajagcy moze polecic¢
Wykonawcy wstrzymanie na okreslony czas wykonywania okreslonych przez siebie prac oraz zabeczenie
wykonanych prac przed zniszczeniem.
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Powyzsze postanowienia Strony rozumiejg w ten sposdb i bedg je stosowaé¢ w takim zakresie, by
pozostawaty one zgodne z PZP, w szczegdlnosci z art. 144 tej ustawy.

W przypadku powstania koniecznosci zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych lub zamiennych z
ktorymi zwigzana bedzie koniecznos$¢ zawarcia aneksu do Umowy lub odrebnej umowy, Wykonawca
przedfozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét lub prac innego rodzaju
z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw
posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i
transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie
»SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogdéw lub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Przedtozenie przez Wykonawce wyceny nie jest wigzace dla
Zamawiajgcego i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapéw procedury przygotowania
do zawarcia aneksu lub nowej umowy.

§24.
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ........ miesiecznej rekojmi oraz ........ miesiecznej gwarancji jakosci

Przedmiotu Umowy ktdrej warunki szczegdtowo okreslone sg w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej
zatacznik nr 4 do Umowy zapewniajac, ze w tym okresie Przedmiot Umowy bedzie wolny od wszelkich
wad — tak fizycznych, jak i prawnych. W razie watpliwosci postanowienia Umowy przewazajg nad
postanowieniami Karty Gwarancyjnej.

. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu Odbioru Koricowego.

3. W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci Przedmiotu Umowy, jak

rowniez w przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi lub gwarancji wad Przedmiotu Umowy lub
poszczegdlnych jego czesci, Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru Zamawiajgcego, do
wymiany Przedmiotu Umowy w catosci lub czesci na wolny od wad, usuniecia wad Przedmiotu Umowy
lub jego czesci lub tez zwrotu catosci lub odpowiedniej czesci zaptaconego wynagrodzenia.

. Zamawiajacy wykonuje prawa z tytutu rekojmi oraz gwarancji sktadajgc na pismie zadanie spetnienia
zobowigzan Wykonawcy okreslonych w ust. 3. Zadanie moze zosta¢ réwniez wystane poprzez fax lub
drogg e-mail.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi ani gwarancji, w szczegélnosci
usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi i dostarczenia rzeczy wolnej od wad w zakresie gwarancji,
bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

. Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.
Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne od woli Wykonawcy
uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.

. O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktory w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek w obecnosci
Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. W przypadku wystgpienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia usterek niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od momentu
powiadomienia przez Zamawiajgcego. Niezalezenie od powyzszego obowigzku Wykonawca zobowigzany
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bedzie do niezwtocznego, natychmiast po powiadomieniu przez Zamawiajacego, zastosowania
niezbednych $rodkéw zaradczych majacych na celu zapewnienie bezpieczeristwa i ptynnosci ruchu
drogowego w miejscu wystepowania wady.

10.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usuniecia i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

11.W trakcie okreséw rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2 powyzej, Strony beda
przeprowadzac przeglady gwarancyjne z czestotliwoscig okreslong w SIWZ i z udziatem oséb w niej
wskazanych. W toku przegladédw gwarancyjnych weryfikowane bedzie ujawnienie sie wad oraz
prawidtowos¢ wykonywania przez Wykonawce zobowigzarn wynikajgcych z udzielonych rekojmi i
gwarancji a nadto prawidtowos¢ wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie pielegnacji zieleni.

12.Udzielenie gwarancji nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnief Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepiséw o rekojmi za wady.

§25.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére Wykonawca

whnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie .........ccc........ w  wysokosci 10 % wartosci brutto

2. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegélnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy nie
zostat sporzadzony protokét odbioru koricowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

4. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w §26 ust. 3, Zamawiajgcy wystgpi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

5. W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pienieznej
Wykonawca przeleje kwote zabezpieczenia na nastepujgcy rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jednag
lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku
zabezpieczenia w formie pienieznej, Wykonawca whniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany
powyzej.

7. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego
odbioru koricowego.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrdcone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
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pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§26.
UBEZPIECZENIE
1. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia przekazania terenu
budowy do dnia dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
2. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz 500 000,00 zt (stownie: piecset tysiecy zlotych) na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3. W terminie 30 dni przed uptywem tego terminu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise,
4. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajgcemu kserokopie polisy, potwierdzonej za zgodno$¢ z
oryginatem, o ktérej mowa w §18 ust. 1 w terminie do 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego
podpisanej Umowy.

5. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujgcej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w
jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od Umowy z
winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego o powyzszych
okolicznosciach.

6. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

7. Strony ustalajg nastepujgcy zakres ubezpieczenia:

1. odpowiedzialnos$¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponizej:

— odpowiedzialnos$¢ cywilna oséb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu
(damnum emergens i lucrum cessans) wyrzgdzone osobom trzecim lub innym osobom
objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacja Umowy, w tym szkody wyrzadzone wskutek
niedochowania nalezytej starannosci, razgcego niedbalstwa lub z winy umysinej,

2. odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
wyrzadzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacjg

Umowy, za ktdre osoby ubezpieczone odpowiadajg na zasadzie ryzyka,

3. odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) powstate
w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy;

4. franszyzy redukcyjne nie wieksze niz 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych);

5. ubezpieczenie ma dotyczy¢ wytacznie szkdd zwigzanych z realizacjag Umowy (polisa dedykowana dla

Inwestycji);

6. umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem wtasciwym dla dochodzenia
roszczen przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane bedzie polski sgd

powszechny.
§27.
KARY UMOWNE
1. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi

w nastepujacych przypadkach:
a) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
b) w przypadku opdzinienia w realizacji Podetapu 1.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowna
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
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w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzierh opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu Ill.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu IIl.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktdrym mowa w § 17 ust. 11 - karg
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — karg umowng w wysokosci 20.000,00 zt
(stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

i) w przypadku opdznienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub

j)

k)

o)

p)

q)

uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi - karg umowng
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce bgdz Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto Wynagrodzenia
Wykonawcy,
w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w trybie postanowien Umowy,
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych), za kazdy dzien
opdznienia,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - kazdorazowo karg umowna
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),
w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 15 ust. 7 i 9 Umowy, poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo lub zmian tych uméw - kazdorazowo
karg umowna w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych),
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- kazdorazowo karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych),
w przypadku wykonywania robdt budowlanych przez podwykonawcéw niezaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, kazdorazowo za kaidy dostrzezony przypadek - karg umowng
w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),
w przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu — karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opd6znienia,
w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §26 Umowy — karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych), za kazdy dzien opdznienia,
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s) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez Wykonawce
oraz podwykonawcéw zasad wynikajgcych z planu  BIOZ - karg umowng
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

t)  w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 20 ust. 2 Umowy — karg umowng w
wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

u) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na zajecie
pasa drogowego wydanej przez wtasciwego zarzadce - karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.

v) w przypadku opdznienia w brak dostarczenia raportéow, o ktorych mowa w § 11 ust. 5 - karg
umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych)

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac¢ potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w
szczegblnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wartosc kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ponidst szkode.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakonczeniu Przedmiotu
Umowy.

§28.
ODSTAPIENIE

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od

Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego

z winy Wykonawcy na podstawie Umowy lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,

Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy,

okreslonego na podstawie protokotu zinwentaryzacji wykonanych robét na dzien odstgpienia w

zakresie potwierdzonym przez wiasciwego branzg inspektora nadzoru oraz Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w szczegdlnosci w przypadku kiedy:

1) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajgcego o przekazanie Terenu Budowy w terminie okreslonym
w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub nie rozpoczat
robot w terminie okreslonym w HRF,

2)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy
i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego, a przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Czynnosci objete Umowag wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w Ofercie
Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiajgcemu w procedurze okreslonej Umowsg,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposéb niezgodny
z Dokumentacjg Projektowg, Poleceniami Zamawiajgcego lub Umowg, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony srodowiska, o ktérych mowa w §19 powyze;j,
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7) w przypadku opdznienia w realizacji Inwestycji w stosunku do termindéw, o ktérych mowa w §3
Umowy lub termindéw okreslonych w HRF, przekraczajgcego 20 dni,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy, w takim
zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot przez Wykonawce,

9) w przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania zaptaty
przez Wykonawce.

10) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

11) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania przestanego
mu przez Zamawiajgcego z zadaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na wiasciwg i terminowg realizacje Umowy,

12) Wykonawca odmaowi lub zaniedba wykonania Polecern Zamawiajgcego,

13) nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje Umowy,

14) jezeli kary umowne, ktdrymi Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa, przekroczg kwote
20 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowg inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonaweca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt,

4) Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru i odpowiedniej zaptaty za nie.
Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W przypadku niewykonania tego
obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty
zostang potracone z Wynagrodzenia Wykonawcy.

5) Wykonaweca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robot w
toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

6) W przypadku odstgpienia czeSciowego przekazanie Karty Gwarancyjnej/Gwarancji dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie wtasciwych protokotéw odbioru.

W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania

odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robét, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od

Umowy.

Zamawiajgcy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci (ex tunc),

czy w czesSci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czeSci niewykonanej (ex nunc) z

momentem ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono
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i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapéw realizacji Przedmiotu Umowy rozpoczyna sie bieg
okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).
Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytagczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa.

§29.
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwosé wprowadzenia zmian do postanowien Umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru  Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia nizej okreslonych okolicznosci:

1) udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego, tzw. zamdwien
podobnych na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 PZP — zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi udzielenia i realizacji zamdéwienia podobnego na realizacje zamdwienia
podstawowego,

2) wydtuzonych termindw opiniowania i uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz innych
termindw spraw urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamdwienia, niezawinionych
przez Wykonawce (przyjeto jeden miesigc od daty poprawnie ztozonego, kompletnego wniosku
wraz z kompletem wymaganych zatgcznikdw) — zmiana terminéw realizacji Umowy o liczbe dni
trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajacych jeden miesigc albo 14 dni,

3) koniecznoscig zmiany Przedmiotu Umowy spowodowang wystgpieniem okolicznosci, ktérych nie
dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamdwienia, skutkujaca tym, ze Wykonawca
przy dotozeniu nalezytej starannosci, ze wzgledow obiektywnych nie moze wykona¢ zmienionego
Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym dla zamdéwienia podstawowego — zmiana terminéw
realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych
zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty robét,

4) realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z Przedmiotem Umowy, powodujaca
koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan — zmiana termindéw
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi wykonywania wskazanej wyzej odrebnej
umowy na realizacje Umowy,

5) wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej z zaniechania czynnosci, do
ktorych wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

6) udokumentowanych dziatan osdb, podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub
organdow wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizacji zamdwienia w catosci badz
w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotéw trzecich lub organéw witadzy
publicznej wptywajg na mozliwos¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci zamodwienia
podstawowego — odpowiednia, odpowiadajgca tym okoliczno$ciom - zmiana terminu lub terminéw
realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

7) przerwania realizacji zamodwienia w sytuacjach okreSlonych w art. 32 wust.l ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie
spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktdrych
Wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

8) niezaleznego od Wykonawcy opodznienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - zmiana
terminow realizacji Umowy o liczbe dni opdznienia,
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9) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
1) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
3) wysokosci stawek podatku od towardéw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowa,
ktoéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
— zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowaq kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione
przez Wykonawece) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w niniejszej Umowie,
okolicznos¢ taky poczytywaé sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci, o ktdrej mowa
w § 29 ust. 1. W tym przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy
odstepuje od Umowy w catosci badZ w czesci.

10) podjecia przez Wykonawce decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamodwienia,
ktdra miata by¢ realizowana sitami wtasnymi wykonawcy lub decyzji o rezygnacji z planowanego
podwykonawstwa na rzecz wykonania czesci zamdwienia sitami wtasnymi wykonawcy lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy — zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem
postanowien § 15 ust. 21 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 PZP,

11) w przypadku wydania przez Zamawiajgcego Polecenia wstrzymania wykonywania robdt zgodnie
z §24 Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy.

Wykonawca ma obowigzek udokumentowa¢ zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy,

a okreslonych w ust. 1, w formie Wystgpienia, oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia poszczegdlnych

okolicznosci na wykonanie istotnej czesci badz catosci zamowienia w odniesieniu do obowigzujgcego

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego..

Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodga obu Stron, w formie pisemnego aneksu, pod

rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczgcej zamdwienia podstawowego,

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia

odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny wytacznie za szkode, ktérg moze

wyrzadzi¢ umyslinie.

§30.
SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCIOW

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze w przypadku gdy Umowe zawarli z Zamawiajagcym
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia, do wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy zobowigzani sg wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarnos¢ dtuznikéw).
Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych o udzielenie
Zamoéwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §15 Umowy.

Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia winno
zabezpieczaé roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy przez kazdego z Wykonawcdéw. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego
z Wykonawcdw bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze przed dniem skorzystania z
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zabezpieczenia przez Zamawiajgcego inny z Wykonawcow doprowadzi do nalezytego wykonania Umowy
w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.
4. W przypadku gdy Umowe zawrg z Zamawiajagcym wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie

zamowienia:

1) kazdy Przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich Wykonawcéw do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

2) korespondencja w trybie §10 Umowy podpisywana przez osobe, o ktérej mowa w §10 ust. 2 winna
by¢ podpisana przez osobe umocowang do reprezentowania wszystkich Wykonawcédw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.

§31.
ZAKAZ CESJI
Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci dokonad cesji
praw i obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak i niepienieznych.

§32.
WLASCIWOSC SADU
1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sgdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.

§33.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowe niniejszg sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 egz. otrzymuje
Wykonawca, a 4 egz. Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:
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1. SIWZ wraz z ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego,

2. Oferta Wykonawcy, w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Umowy,
3. Opis Przedmiotu Zamédwienia

4, Karta gwarancyjna.
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