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UMOWA nr
zawarta dnia r. w Poznaniu pomiedzy

MIASTEM POZNAN majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny
Ludow 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt
reprezentowana przez:

zwanym w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a

z siedzibg w przy ul.
zarejestrowang pod numerem W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego ReJestru
Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w , _ Wydziat Gospodarczy - Krajowego
Rejestru Sadowego o kapitale zaktadowym PLN, NIP ,
REGON
reprezentowang przez:
/

zamieszkatym/zamieszkatg w
przy ul. , prowadzacym/prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg pod ﬂrmq

z siedzibg w przy ul.
, wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra
wiasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON
zwanym/zwana w dalszej tresci Umowy ,Wykonawca”

zwanymi w dalszej czesci Umowy tacznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strona”,
zwana dalej ,Umowa".

Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonywania aktem zatozycielskim spodtce Poznanskie Inwestycje Miejskie spoétka
z ograniczong odpowiedzialnosciaq z siedzibg w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spétce przez
Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego
przez Dysponenta.

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisdw ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku - Prawo zamdwien publicznych.
81.
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia publicznego
pn. ,Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z os$wietleniem,
monitoringiem wizyjnym oraz mata architektura - etap II - odcinek 10 Wartostrady”
obejmujgcego w szczegdlnosci:

1. opracowanie Dokumentacji Projektowej dla odcinka nr 10 $ciezki pieszo-rowerowej Wartostrady
okreslonego w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, zgodnie z jego zakresem z wykorzystaniem
istniejacej dokumentacji projektowej ,Projektu rewitalizacji Parku nad Warta - Etap 5b
(Wartostrada)”, dla ktérej zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe.

2. wykonanie robét budowalnych w zakresie przebudowy odcinka nr 10 Sciezki pieszo-rowerowej
Wartostrady, zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego Dokumentacja Projektowg, wraz z
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wykonaniem przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkéw opisanych w SIWZ, w tym Opisie
Przedmiotu Zamdwienia i Umowie,

3. zapewnienie wykonania obowigzkéw nadzoru autorskiego nad realizacjg robdét budowlanych
wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz stosownie do tresci art. 20 ust. 1
pkt 4 ustawy Prawo budowlane oraz postanowien Umowy.

(zwanego dalej tacznie ,Przedmiotem Umowy"”).
Integralnymi czesciami Umowy okreslajacymi szczegdtowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu
Umowy sg nastepujace dokumenty:
1) SIWZ wraz z zatgcznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajacego,
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
3) Oferta Wykonawcy z dnia [ ] roku wraz z zatacznikami, w tym z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji oraz Tabelg Elementéw Rozliczeniowych,
4) Karta Gwarancyjna, stanowigca zatacznik nr 1.
5) dokumentacja projektowa ,Projekt rewitalizacji Parku nad Wartg - Etap 5b (Wartostrada)” wraz z
decyzja o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentdéw, o ktérych mowa ust. 2 powyzej, w tym

w szczegolnosci: dokumentacji projektowej ,Projekt rewitalizacji Parku nad Wartg - Etap 5b

(Wartostrada)” wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz

SIWZ wraz z zatacznikami, zapoznat sie z nimi szczegdtowo i nie wnosi do niej zadnych uwag ani

zastrzezen, w szczegdlnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiaja prawidtowe zrealizowanie

Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposdb zgodny z prawem powszechnie obowigzujacym

w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczegdlnosci nie naruszajac

praw osob trzecich. W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony postanowienia Umowy bedg rozumiec

w taki sposdb, by doprowadzi¢ do ich zgodnosci z prawem.

Wszelkie dokumenty sktadajace sie na Umowe, w tym akt Umowy i SIWZ wzajemnie sie uzupetniajg

i okreslaja tacznie obowigzki Wykonawcy. W przypadku nieuwzglednienia w ktérymkolwiek z tych

dokumentéw obowigzku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowigzek go

zrealizowa¢. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami,

Wykonawca postgpi wedtug wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca ma nadto obowigzek wykonania

w ramach Przedmiotu Umowy wszystkich tych prac, ktore sg konieczne do wykonania z punktu

widzenia wymogdw prawa oraz celu ktéoremu majq stuzyé, aktualnych zasad wiedzy technicznej

i architektonicznej, sztuki inzynierskiej oraz obowigzujgcych norm i przyjetych standardéw rynkowych,

nawet jezeli nie zostaty wprost wskazane w SIWZ lub Umowie.

§2.
DEFINICIE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczajq:

1.
2.

Inwestycja: inaczej Przedmiot Umowy;

Inzynier Kontraktu: podmiot bedacy strong zawartej z Zamawiajagcym umowy, ktérej przedmiotem
jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq
Inwestycji, badz tez osoba, z ktérg Zamawiajacy zawrze w przysztosci umowe o takim przedmiocie;
Dysponent: Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta Poznania - dysponent
zadania i srodkow z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Inwestycji;
Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana do
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciggania zobowigzan;
Przedstawiciel Zamawiajacego: osoba, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upowazniona do
reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy, z wytgczeniem
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego;

SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla postepowania prowadzonego przez Miasto
Poznan w imieniu i na rzecz ktérego dziata Spdtka Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. wraz
z zatgcznikami;

PFU: Program Funkcjonalno-Uzytkowy, bedacy w posiadaniu Stron;

Projekt Budowlano - Wykonawczy: oznacza zestaw opisow i rysunkow technicznych
przedstawiajacy zamierzenie budowlane, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1935) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
10.05.2013 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
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Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). Projekt budowlano - wykonawczy powinien spetnia¢ wymagania okreslone
w SIWZ, Opisie Przedmiotu Zamdwienia oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
Zakres i tres¢ Projektu Budowlano- Wykonawczego winny by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru
obiektu oraz stopnia skomplikowania robot budowlanych;

Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporzgadzone w ramach realizacji
Umowy przez Wykonawce lub dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci takie
jak: koncepcja projektowa, Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze lub Budowlano-Wykonawcze,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWIORB), TER, Kosztorysy
Inwestorskie, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”) oraz inne opracowania niezbedne
dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy tgcznie z wszelkimi innymi opracowaniami niezbednymi
dla prawidtowej realizacji Inwestycji tacznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje
montazu oraz instrukcje obstugi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami
Prawa budowlanego w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF;

PZJ: Program Zapewnienia Jakosci, o ktérym mowa w §13 Umowy;

Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, sporzadzony zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 1 do Umowy;

HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SIWZ,
stanowigcy zatgcznik do Oferty Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawierac
wszelkie koszty sktadajace sie na wartos$¢ oferty, niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Umowy i
uwzglednia¢ terminy realizacji wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji Przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mieé
wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy, w tym terminy zatatwienia spraw administracyjnych;
Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego
przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, obejmujacy w szczegdlnosci
informacje na temat postepu w realizacji Umowy wraz z dokumentacjq fotograficzng, na temat
zagrozen i ryzyk zwigzanych z realizacjag Umowy wraz z informacjg o Wystapieniach Wykonawcy
i Poleceniach Zamawiajacego, przekazywany Inzynierowi Kontraktu w okresach miesiecznych,
w terminie 3 dni od zakonczenia miesiqgca w dwdch egzemplarzach w formie pisemnej oraz
elektronicznej;

Etap - wyodrebniona cze$¢ Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy;

Podetap - wyodrebniona czes$¢ Etapu, opisana w § 3 Umowy;

Protokot Odbioru Robot Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu: dokument dotyczacy oceny
robot, ktére w dalszej fazie realizacji Inwestycji bedgq podlegac zakryciu lub zanikowi, sporzadzany
przez wiasciwego inspektora nadzoru, przy udziale wiasciwego Kierownika Robét jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Etapu: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Etap, sporzadzany przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera Kontraktu,
wskazanych w Umowie 0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Podetapu: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Podetap, sporzadzany przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera
Kontraktu, wskazanych w Umowie 0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy
jako osoby zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Koncowego: dokument potwierdzajacy wykonanie catosci Przedmiotu Umowy
sporzadzany przez Zamawiajacego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako
0s6b zgtaszajacych do odbioru oraz przy udziale Inzyniera Kontraktu;

Protokot Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzajagcy wykonanie przez Wykonawce
obowigzkéw w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy, sporzadzony przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu, dotyczacy oceny wykonanej Inwestycji
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji;

Protokot Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzadzany pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym przy udziale Inzyniera Kontraktu dotyczacy oceny wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z gwarancji i rekojmi;

Teren Budowy: teren, na ktorym Wykonawca ma wykonac roboty budowlane, o ktérych mowa w §1
ust. 1 pkt 2) Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wymienionych w Projekcie Budowlanym (Plan
Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia zaplecza
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budowy, w tym takze znajdujace sie tam obiekty budowlane, urzadzenia techniczne oraz ewentualne
podlegajace ochronie elementy $rodowiska przyrodniczego;

TER: Tabela Elementéw Rozliczeniowych, stanowigca czes$¢ sktadowg Dokumentacji Projektowej.
Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy, stuzacy weryfikacji umow podwykonawczych oraz
majacy zastosowanie w przypadku wprowadzenia zmiany do Umowy, zgodnie z §30 ust. 1;

COR: czasowa organizacja ruchu zgodna z planem stanowigcym zatacznik do SIWZ oraz z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu przekazanym wraz z pozostatymi elementami
Dokumentacji Projektowej;

PIM: Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania
i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonywania aktem zatozycielskim spoétce Poznanskie
Inwestycje Miejskie spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, a takze
petnomocnictw udzielonych spétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan
inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Dysponenta;

Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186
ze zm.);

PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843);
Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajace
na podstawie umowy wigzacej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku podwykonawstwa)
z Wykonawcg (w szczegodlnosci przez projektantéw) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekty
Budowlano-Wykonawcze, a nadto, wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy
(projekty warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty;

Whniosek materiatowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na wykorzystanie
danego materiatu budowlanego lub Urzadzenia wraz ze wszystkimi zatacznikami niezbednymi do oceny
zgodnosci danego materiatu z Dokumentacjg Projektowg;

Projekt Organizacji Terenu Budowy: dokument okreslajacy rozktad i organizacje Terenu Budowy,
w szczegdlnosci trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciagi piesze, elementy zapewnienia
bezpieczenstwa, w tym ppoz., miejsca sktadowania materiatdbw, ewentualne miejsce zaplecza -
Zamawiajacy dopuszcza jego zmiany zwigzane z etapowaniem prac.

§3.
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF
Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie od dnia zawarcia Umowy, a Wykonawca
zobowigzany jest zrealizowa¢ catos$¢ Inwestycji w terminie do 420 dni od zawarcia Umowy.
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji poszczegoélnych Etapéw Przedmiotu Umowy:
1) ETAP I: opracowanie Dokumentacji Projektowej na podstawie dokumentoéw, o ktérych mowa w §1
ust. 1 pkt 1 Umowy;
termin: 250 dni od dnia zawarcia Umowy
obejmujacy nastepujace Podetapy:
a) PODETAPI.1:
— zakres: opracowanie na podstawie przekazanego przez Zamawiajacego PFU, w petni
uzgodnionych Projektéw Budowlano-wykonawczych wraz ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Kosztorysami Inwestorskimi, szczegdétowym
Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym realizacji robot budowlanych oraz uzyskanie
wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych i warunkow, opinii lub uzgodnien
niezbednych do realizacji inwestycji, w tym wystgpienie do witasciwych gestoréw o
wydanie warunkdw przytaczenia do sieci, opracowanie COR na czas realizacji robot
budowlanych oraz opracowanie Docelowej Organizacji Ruchu zatwierdzonej przez
Miejskiego Inzyniera Ruchu;
— termin: do 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
b) PODETAPI.2:
— zakres: na podstawie Projektu Budowlano-Wykonawczego uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz wszelkich wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
i zatwierdzen, niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy, zgody na wycinke drzew
i krzewdw wraz z projektem nasadzen rekompensacyjnych;
— termin: do 250 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

2) ETAP II: Realizacja robét budowlanych:
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3) termin: 380 dni od dnia zawarcia Umowy
obejmujacy nastepujace Podetapy:
a) PODETAPII.1.

— zakres: wykonanie prac budowlanych w zakresie odcinka nr 10 polegajacych na
wykonaniu robot przygotowawczych, wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu,
zabezpieczeniu oraz wycinki drzew i krzewow,

- termin: do 270 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

b) PODETAP II.2.

— zakres: wykonanie prac budowlanych w zakresie odcinka nr 10 polegajacych na
wykonaniu robdt rozbidérkowych, usuniecia kolizji,

— termin: do 300 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy,

c) PODETAPII.3.

— zakres: wykonanie prac budowlanych w zakresie odcinka nr 10 polegajacych na
wykonaniu robét rozbidérkowych, robdt budowlano-montazowych w zakresie budowy
$ciezki pieszo-rowerowej, oswietlenia i monitoringu wizyjnego,

— termin: do 340 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

d) PODETAP II.4.

— zakres: zakonczenie prac budowlanych w zakresie odcinka nr 10 polegajacych na
wykonaniu robdot w zakresie budowy nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej, montaz
elementow oswietlenia i monitoringu wizyjnego, wykonanie oznakowania poziomego oraz
pionowegdo, nasadzenia drzew i krzewow,

- termin: do 380 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

5) ETAP III : zakonnczenie Przedmiotu Umowy oraz odbiory robét i prac powiazanych,
termin: 420 dni od dnia zawarcia Umowy

- zakres: dokonanie odbioru koncowego robdt budowlanych, dokonanie skutecznego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, wdrozenie zatwierdzonej przez Miejskiego
Inzyniera Ruchu Docelowej Organizacji Ruchu, uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw
do sprzeciwu, opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej

- termin: do 420 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

3. Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajace z Umowy, ktdére nie zostaty wymienione
w opisach poszczegdinych Etapow i Podetapow powyzej, w terminach niezbednych z punktu widzenia
celu Umowy i majac na wzgledzie jej prawidtowg realizacje uwzgledniajacq terminy okreslone w ust.
1i 2 powyzej oraz w HRF.

4. Wykonawca winien realizowaé¢ Przedmiot Umowy zgodnie HRF, z uwzglednieniem wszelkich innych
zobowigzan umownych. W szczegdlnosci Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona (tj. rozpocznie
i zakonczy wykonywanie) poszczegdlne czesci Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych przez
niego w HRF.

5. Strony ustalaja, ze:

1) terminy wykonania Podetapéw/Etapow oraz okreslone w HRF terminy wykonania poszczegolnych
pozycji beda uznawane za dotrzymane w przypadku sporzadzenia przed ich uptywem
odpowiednich protokotéw odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, w szczegdlnosci w
8§16,

2) termin wykonania danego Etapu bedzie uznawany za dotrzymany w przypadku dokonania przed
uptywem terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapdw objetych tym Etapem.

6. Wykonawca ma obowigzek wykonywac¢ réwnolegle prace sktadajace sie na poszczegdlne Etapy
i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej mozliwej realizacji Przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SIWZ, Wykonawca w petni
uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne oraz warunki zwigzane z miejscem
wykonywania prac mogace ograniczy¢ postep realizacji Przedmiotu Umowy.

8. Ewentualne propozycje dotyczace zmiany HRF Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz
z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, ktére nie powodujg zmiany terminéw okreslonych
w ust. 1i 2 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

9. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmiane HRF wraz
z szczego6towym uzasadnieniem odméwi wyrazenia zgody na zmiane lub zatwierdzi przedstawiony
zmieniony HRF.
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84.
PROJEKTY WYKONAWCZE, DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA, DECYZJE I UZGODNIENIA

1. Realizujac obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 1) Wykonawca, zgodnie z Umowa
w szczegolnosci:

1) sporzadzi koncepcje projektowa i przekaze Zamawiajgcemu jej egzemplarze w 5
egzemplarzach, w tym w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej,

2) przeniesie prawo wtasnosci egzemplarzy,

3) doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich do tych opracowan zgodnie z §14
Umowy,

4) sporzadzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty skfadajace sie na
Dokumentacje Projektowa w tym w szczegdlnosci STWIORB, TER, PZJ i Plan BiOZ i Projekt
Organizacji Terenu Budowy,

5) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy,
opinie i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania
obiektéw powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktdre nie zostaty uzyskane
lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w dniu zawarcia Umowy (w niezbednym
zakresie w imieniu Zamawiajacego) oraz opracuje wszelka wymagang do tego celu
dokumentacje, wnioski do wtasciwych organdw, podania, odwotania i inne pisma.

2. Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w taki sposdb oraz w takim zakresie i stopniu
doktadnosci, by pozwalata ona na prawidtowe wykonanie robét budowlanych, o ktdorych mowa w §1
ust. 1 pkt 2) Umowy, a nadto uwzgledniajac uzasadnione uwagi Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajgcego.

3. Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych jego
uzgodnien oraz zatwierdzen Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za Dokumentacje Projektowa,
jej tres¢ i poprawnos¢ oraz skutki jej wykonania - w szczegdlnosci za wszelkie powstate w zwigzku
z tym szkody badz koniecznos$¢ wykonania robdt dodatkowych wynikajacych z koniecznosci zmiany
Dokumentacji Projektowej.

4. W kazdym przypadku, w ktorym Wykonawca ma obowigzek uzyskaé decyzje, uzgodnienie,
zatwierdzenie itp. wystgpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym uzyskanie
wymaganych decyzji, uzgodnien, zatwierdzen itp. w normalnym toku czynnosci w terminie
umozliwiajacym dochowaniem termindw okreslonych w Umowie i HRF,

§5.
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie
okolicznosci i uwarunkowania majace znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikajgce
z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie (wzor protokotu stanowi zatacznik nr 2 do Umowy) Teren Budowy
w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu przez Wykonawce prawomocnych decyzji
administracyjnych umozliwiajacych realizacje Inwestycji oraz o$wiadczenie kierownika budowy
i kierownikdéw robot o przyjeciu obowigzkéw. Przed terminem przekazania Terenu Budowy Wykonawca
zobowigzany jest przekazac ponadto Zamawiajgcemu:

1) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(dalej jako ,Plan BiOZ"),

2) Plan organizacji Terenu budowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,

3) zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego obowigzku
o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajace brak obowigzku jego uzyskania,

4) PZ], o ktérym mowa w § 13,

5) Petnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjq Przedmiotu
Umowy,

3. Zamawiajacy badz Inzynier Kontraktu majg prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do
przedstawionych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2. Wykonawca ma obowigzek uwzglednic
uzasadnione uwagi lub zastrzezenia.

4. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzadzonego na piSmie przez
Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5. Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
na Terenie Budowy.
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Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres realizacji
Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ cze$¢ Terenu Budowy na ktoérej prowadzi prace, w szczegdlnosci
obszary odkrytej nawierzchni i wykopow, przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie i porzadku przez caty
okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,
w odlegtosci nie wiekszej niz 500,00 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w ktérym
przechowywane beda dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci Projekt Budowlany, Projekt
Wykonawczy, Plan BiOZ.

Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie drogowym
wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji administracyjnej.
Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej
w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i tereny
przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy
ruchome, ktére znalazty sie na Terenie Budowy w zwigzku z realizacjg Umowy, a ktérych umieszczenie
na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacjg Projektowa,
w szczegolnosci takie jak: odpady, resztki materiatdw budowlanych, materiaty z rozbiodrki, urzadzenia
budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe,
w szczegolnosci usunie z ulicy i z fasad budynkéw brud budowlany.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajacemu oraz osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, w
ktérym Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢ ochrone Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie na
Terenie Budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zaréwno na Terenie Budowy, jak i w jego
bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robot.

Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy sitami wlasnymi lub poprzez wyspecjalizowanego
Podwykonawce - przedsiebiorce swiadczacego ustugi ochrony mienia, od dnia przejecia Terenu
Budowy od Zamawiajacego do dnia przekazania obiektu Zamawiajacemu po dokonaniu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych witascicieli
posesji sasiadujacych z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na
posesje, oraz informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wptyw na korzystanie z nieruchomosci.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszaréw na ktérych prowadzone bedag
prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wtasciwe warunki prowadzenia
okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajacym i Inzynierem Kontraktu.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie Budowy
Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci upowaznionym osobom
i organom, w szczegdlnosci udostepniajgc Teren Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wtascicieli posesji sgsiadujgcych z Terenem
Budowy o wszelkich zaktdceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych
prac oraz do informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany
w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia w formie map,
schematéw badz rysunkédw w miejscu ogolnie dostepnym lub dostarczajac je bezposrednio
zainteresowanym mieszkancom, w sposdb pozwalajacy na zapoznanie sie z tymi informacjami przez
kazdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do wprowadzenia
zmian w tresci prezentowanych materiatéw, stosownie do swoich potrzeb.

Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajdq sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy, celem
podpisania, protokdt sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez Zarzad
Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony znajdujacych sie w nim
znakdéw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony.
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§6.
ROBOTY BUDOWLANE I USLUGI POWIAZANE

1. Realizujac obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 2) Wykonawca, zgodnie z Umowa:

1) wykona roboty budowlane, nasadzenia zieleni i prace montazowe,

2) wykona prace przygotowawcze, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz
z wycinka drzew i krzewow,

3) wuzyska na rzecz Zamawiajacego wszelkie wymagane decyzje, zezwolenia, uzgodnienia
i zatwierdzenia, niezbedne w celu realizacji Inwestycji, w szczegolnosci ostateczng decyzje
o pozwoleniu na budowe badz dokonana skutecznego zgtoszenia budowy lub robodt
budowlanych,

4) wykona inwentaryzacje zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewdw niezbednych do wycinki
lub przesadzenia oraz uzyskania na rzecz Zamawiajacego zgody na wycinke drzew i krzewdw,

5) wykona przesadzenia lub nasadzenia rekompensacyjne,

6) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji
Ruchu dostarczonym przez Wykonawce oraz zapewni ich utrzymanie w nalezytym stanie
i sprawnosci do dnia Odbioru Kornicowego oraz uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego
jezeli bedzie to wymagane,

7) zapewni biezacq obstuge geodezyjna,

8) odtworzy zniszczone lub naprawi uszkodzone znaki geodezyjne oraz zgtosi prace geodezyjne
majace na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw osnowy geodezyjnej na obszarze
objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Poznaniu,

9) zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,
zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektéw w terenie oraz geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawcza,

10) sporzadzi dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,

11) wystapi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie pozwolenia na uzytkowanie w zakresie
wymaganym przepisami Prawa Budowanego oraz wystepowa¢ bedzie w imieniu
Zamawiajacego w postepowaniu dotyczacym uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej
w tym zakresie w terminie okreslonym Umowg; ewentualnie dokona skutecznego zgtoszenia
zakonczenia budowy,

12) wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne swiadczenia wskazane w ust. 1 powyzej
w zakresie niezbednym dla catoSciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposéb okreslony
Umowg, w szczegolnosci w sposdb zgodny z Dokumentacjg Projektowg i SIWZ.

3. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac¢ dokumentacje budowy
i dokumentacje wynikajaca z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcq podstawe wykonywania robét
budowlanych) w tym w szczegdlnosci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlano - Wykonawczy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w zakresie przebudowy elementéw infrastruktury
i nawierzchni podlegajacych rozbiérkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez
zapewnienie spetnienia wymagan gestorow sieci w tym takze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi
pracami oraz odbioru przez gestordw sieci przebudowanych elementéw infrastruktury.

5. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz. podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

8§7.
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma taczne wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci: [ ] zt netto (stownie: [ 1), powiekszone o obowigzujaca stawke
podatku VAT (__%) tj. [ ] zt brutto (stownie: [ 1), w dalszej czesci Umowy

jako ,Wynagrodzenie”.
2. Wynagrodzenie bedzie ptatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru kazdego z Etapow lub
Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w § 3, w nastepujacy sposéb:

1) za zrealizowanie Etapu I - 4 % Wynagrodzenia tj.: [ ] zt netto (stownie:
[ 1), powiekszone o obowigzujaca stawke podatku VAT (__%) tj. [ ]
zt brutto (stownie: [ 1), ptatne w nastepujacy sposéb:
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a) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu I.1- 2 % ww. wynagrodzenia Wykonawcy

(ust. 2 pkt 1) tj.: [ 1 zt netto (stownie: [ 1), powigkszone o
obowigzujacq stawke podatku VAT (__ %) tj. [ ] zt brutto (stownie:
[ ) F
b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu 1.2 - 2 % ww. wynagrodzenia Wykonawcy
(ust. 2 pkt 1) tj.: [ ] zt netto (stownie: [ 1), powiekszone o
obowigzujacq stawke podatku VAT (__%) tj. [ ] zt brutto (stownie:
[ ) I
2) ze zrealizowanie Etapu II - 86 % Wynagrodzenia tj.: [ 1 zt netto (stownie:
[ 1), powiekszone o obowigzujaca stawke podatku VAT (__%) tj.: [ 1
zt brutto (stownie: [ 1), ptatne w nastepujacy sposdb:

a) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu II.1 - 10 © ww. wynagrodzenia

Wykonawcy (ust. 2 pkt 2) tj.: [ ] zt netto (stownie: [ D,
powiekszone o obowigzujacq stawke podatku VAT (__ %) tj. [ ] zt brutto
(stownie: [ D;

b) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu II.2 - 16 % ww. wynagrodzenia
Wykonawcy (ust. 2 pkt 2) tj.: [ ] zt netto (stownie: [ D,
powiekszone o obowigzujacq stawke podatku VAT (__ %) tj. [ ] zt brutto
(stownie: [ D;

c) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu II.3 - 30 % ww. wynagrodzenia
Wykonawcy (ust. 2 pkt 2) tj.: [ ] zt netto (stownie: [ D,
powiekszone o obowigzujacq stawke podatku VAT (__ %) tj. [ ] zt brutto
(stownie: [ D;

d) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu II.4 - 30 % ww. wynagrodzenia
Wykonawcy (ust. 2 pkt 2) tj.: [ ] zt netto (stownie: [ D,
powiekszone o obowigzujacq stawke podatku VAT (__ %) tj. [ ] zt brutto
(stownie: [ D;

3) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu III - 10 % Wynagrodzenia tj.: [ 1 zt
netto (stownie: [ 1), powiekszone o obowigzujaca stawke podatku VAT (__ %) ftj.
[ 1 zt brutto (stownie: [ D.

3. Strony zgodnie ustalajq ze wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie wszystkich
zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy zobowigzania te
nie sq wprost wymienione w ktérymkolwiek z postanowien ust. 2 powyzej.

4. Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem
Budowy i znajdujgcymi sie na nim obiektami, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury
i uwzglednit je przy sporzadzaniu oferty, w tym wyceny.

5. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

6. Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie ekwiwalentne w stosunku do
wszelkich robot budowlanych i innych $wiadczen koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i
to niezaleznie od tego, czy zostaty one przez Wykonawce przewidziane na dzien ztozenia oferty, czy
tez nie, jezeli przy zachowaniu najwyzszej starannosci mdgt je przewidzie¢) oraz wszelkich
szczegbtowych obowigzkow przyjetych przez Wykonawce na podstawie Umowy. Wynagrodzenie
obejmuje w szczegdlnosci:

1) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w peltnym zakresie, w tym koszty
wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy, koszty
czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatéw, jak rowniez
koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robdt, koszty wytworzenia
Dokumentacji Projektowej, koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, decyzji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych
$wiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakonczenia Przedmiotu Umowy,

2) wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkéw obejmujacych wprowadzenie, utrzymanie,
zmiany, demontaz COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczegdlnosci wskazanych w §18
Umowy,
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3) koszty wszelkich robdt, czynnosci, materiatdw i rozwigzan nieopisanych lub niewymienionych
w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia
prawa, sztuki lub praktyki budowlanej - zostaly one uwzglednione na podstawie analizy
Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy na
Terenie Budowy i zostaty skalkulowane w cenie ofertowej, a w konsekwencji sg ujete
w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

7. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku rozbieznosci miedzy zatozeniami Dokumentacji Projektowej,
a stanem faktycznym w szczegdlnosci w zakresie przebiegu i posadowienia sieci oraz warunkow
geologicznych, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia ani wnioskowania
do Zamawiajacego o udzielenie odrebnych zaméwien w zwigzku z ich usuwaniem.

§8.
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO
1. Przedstawicielem Zamawiajqcego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
2. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku realizacji
Inwestycji, w szczegdlnosci do:
1) podpisywania Protokotéw Odbioru, o ktérych mowa w § 16 Umowy
2) oswiadczenia o odmowie tych Odbiordw,
3) reprezentowania Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego.
3. Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

8§9.
PERSONEL WYKONAWCY

1. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania
Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, jest:

Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

2. W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskaza¢ inng osobe jako Przedstawiciela Wykonawcy -
zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej.

3. W razie powotania dwoéch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi by¢ umocowany do
samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy.

4. W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie
umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy), odwotanie takie bedzie skuteczne w
stosunku Zamawiajacego dopiero w chwilg ztozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce lub
Przedstawiciela oswiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa.

5. Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby,
w szczegdlnosci kierownicy budowy i robét, winny wtadac jezykiem polskim w stopniu umozliwiajgcym
komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z realizacjq Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zapewni wystarczajacg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy. Ttumacz taki winien posiada¢ umiejetnos¢ biegtego ttumaczenia zaréwno w mowie,
jak i pismie oraz dysponowac przynajmniej podstawowg wiedzg techniczng w zakresie w jakim
wykonywacé bedzie ttumaczenia.

6. Do wykonania obowigzkéw wynikajacych z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza nizej wymienione
osoby:

a) koordynator zespotu projektowego Wykonawcy:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
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b) koordynator zespotu sprawujgcego nadzor autorski:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

c) kierownik budowy:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

d) kierownik robot w specjalnosci drogowej
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

e) kierownik robot w specjalnosci elektrycznej
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

f)  kierownik robot w specjalnosci teletechnicznej
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

7. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zaakceptuje
on kazde proponowane zastgpienie nowg osobg pod warunkiem, ze spetnia ona wymagania dla danego
stanowiska postawione w SIWZ i zostang one potwierdzone stosownymi dokumentami.

8. Zamawiajacy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegolnosci zwigzanych z nieprawidlowym wykonywaniem obowigzkéw. Wykonawca
bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego.

9. Strony ustalajg, ze zmiana oséb wymienionych w ust. 1 oraz 6 w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.

§10.
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY

1. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy odbywac sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej podpisanej przez:

1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,
2) w imieniu Zamawiajgcego: Zarzad Spoétki Poznanskie Inwestycje Miejskiej sp. z o.0.

2. Korespondencje w imieniu Stron moze podpisac inna osoba wykazujac sie odpowiednim umocowaniem
do dziatania w imieniu Strony.

3. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie Przedstawicielowi
Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajqcego za potwierdzeniem odbioru.

4. Strony wskazuja nastepujace adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji zwigzanej z Umowa:
1) Zamawiajacy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.

Plac Wiosny Ludow 2,
61-831 Poznan
2) Wykonawca:

5. W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu moga, w formie
tréjstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw, w ktérych
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komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta by¢ prowadzona w formie innej niz pisemna,
w szczegolnosci w formie e-mail.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci dostarczenia
nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Zamawiajacego pisemnie
na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca zapewni, ze na mocy wigzacej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy
bedzie odpowiedzialny za biezgce prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy beda wprowadzane jedynie
przez osoby upowaznione, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami w trybie
okreslonym w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktére zgodnie z Umowa, przepisami prawa lub praktykg
obrotu wymagaja ztozenia o$wiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest ztozenie pisma, zgodnie z ust.
1-2.

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie i Prawie Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z czestotliwoscig
zapewniajacq prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezaleznie od odbywajacych
sie cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiajacy, Wykonawca lub Inzynier Kontraktu
moze zazada¢ w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania
narady technicznej, wskazujac proponowany termin uzgadniajac z zainteresowanymi podmiotami jej
termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej Wykonawca sporzadzi notatke, ktéra po akceptacji
przez Zamawiajacego bedzie wigzaca dla obu Stron.

W przypadkach, w ktérych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentow zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu albo os$wiadczenia Inzyniera Kontraktu
o akceptacji okreslonych dokumentéw Inzynier Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodajac
adnotacje ,akceptuje”.

Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ w terminie 3 dni od dnia zakonczenia kazdego miesigca
kalendarzowego Raport o Postepie Prac.

§11.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONYWCY
CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy dochowujac najwyzszej profesjonalnej
starannosci, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki
inzynierskiej, wtasciwymi normami oraz powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca zorganizuje wykonywanie robot budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny
wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawa¢ bedzie w sprzecznosci z
przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy zaktdcac bedzie
cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét réwniez w porze nocnej (tj. w
godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach, w ktorych zachowanie ciggtosci prac
okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych.
Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie
kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie, ze wykonywaniem robdt bedg
kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia, w szczegolnosci spetniajace wymogi wskazane w SIWZ, jezeli SIWZ takie przewiduje.
We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania Przedmiotu Umowy musi
najpierw wystgpi¢ do Zamawiajacego, aby uzyskac jego stanowisko albo okreslony dokument
(petnomocnictwo etc.), w szczegdlnosci celem wystapienia przez Wykonawce o wydanie decyzji,
zezwolen, uzgodnien i innych dokumentéw, o ktérych mowa w Umowie w imieniu Zamawiajacego,
Wykonawca ztozy taki wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajacego
stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynnosci wynikajacym z Umowy nie
wstrzymywato prac Wykonawcy. Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢ przedmiot okreslonego
dokumentu (zakres umocowania etc). Odpowiedzialno$¢ za skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak
i wszelkie koszty zwigzane z postepowaniami ponosi Wykonawca. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
zadane przez niego dokumenty niezwtocznie, nie pdzniej anizeli w terminie do 10 dni roboczych od
dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze w przypadku bezzasadnosci zgdania Wykonawcy (w
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szczegolnosci wystapienia ponownie z tym samym zadaniem, wystgpieniem o przekazanie dokumentu
ogolnie dostepnego badz juz udostepnionego Wykonawcy), odmdwic ztozenia okreslonego dokumentu.

5. W celu wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa w §6
ust. 1 powyzej oraz w razie koniecznosci wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen,
uzgodnien i innych dokumentéw, o ktéorych mowa w 84 ust. 1 pkt 6) powyzej w imieniu
Zamawiajgcego, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o udzielenie stosownego petnomocnictwa
osobie wskazanej przez Wykonawce ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy petnomocnictwo niezwtocznie, nie pdzniej anizeli w terminie 10 dni roboczych
od dnia wystapienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
wskazanej przez Wykonawce osoby, odmowi¢ udzielenia petnomocnictwa.

6. W kazdym przypadku kiedy Umowa wymaga od Wykonawcy sktadania badz odbierania koniecznych
wnioskow, uzgodnien, decyzji albo sktadania koniecznych o$wiadczen przed organami administracji
publicznej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi badz prawnymi, Wykonawca
winien przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie ztozonych dokumentow wraz z potwierdzeniem ich wptywu do
danej jednostki - niezwtocznie, nie pdzniej niz w dniu nastepnym po ich ztozeniu.

7. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wnioski o wydanie uzgodnien lub decyzji oraz wszelkie inne
wnioski badz pisma adresowane do osoéb fizycznych, osdéb prawnych, organdéw wiadzy publicznej
i urzedow - z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajac terminy zaftatwiania tego typu spraw.
Zaniechanie powyzszego obowigzku z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
uzasadnionej podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

8§12,
MATERIALY BUDOWLANE

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane,
zainstalowane urzadzenia i wyposazenie beda jego wiasnoscig i beda dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa
Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ.

2. Na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobéw budowlanych dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania w budownictwie.
Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowaé wstrzymaniem robot przez
Zamawiajacego lub odmowa dokonania odbioru elementu robét.

3. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu dokumentéw
potwierdzajacych w mys$l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych mozliwos¢
stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét budowlanych.

4. Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych
z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub urzadzenia Wykonawca ziozy do Inzyniera
Kontraktu wniosek materialowy potwierdzajacy zgodno$¢ jego parametréow z Umowa, w tym
Dokumentacjg Projektowa oraz z powszechnie obowigzujgacymi przepisami prawa oraz - w razie
potrzeby - spetnienia wymogoéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.

5. Inzynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidtowos$¢, opatrujac przedstawione dokumenty swoim podpisem
z adnotacjq ,akceptuje” albo odmawiajac akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy.

6. Wbudowanie materiatow lub urzadzen moze nastapi¢ wytacznie po ich akceptacji w trybie okreslonym
w ust. 3-5 powyzej.

§13.
ZAPEWNIENIE JAKOSCI I KONTROLA PROCESU ROBOT

1. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazac stosowanie sie do wymagan Umowy.
Program ten bedzie zgodny ze szczegdtowymi informacjami podanymi w Umowie i SIWZ.

2. Najpdézniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
Program Zapewnienia Jakosci, ktory zawiera¢ bedzie w szczegolnosci:

1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia,

2) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na terenie budowy,

3) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzadzania
jakoscia,

4) procedury akceptacji materiatow i wyroboéw budowlanych.

3. Jezeli Zamawiajacy nie przedstawi w ciggu 14 dni zastrzezen do Programu Zapewnienia Jakosci to
Wykonawca moze uznaé, ze jego propozycja zostata zaakceptowana.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot Umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowg, Zamawiajacy moze
wezwac go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
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termin, potwierdzajac ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie
wymagaé, wstrzymac realizacje robot odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to
Wykonawcy do zadania zmiany termindw wykonania Przedmiotu Umowy.

§14.
PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”. Wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 Umowy
obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci egzemplarzy
Utwordw,

2) przenosi ha Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do Utwordw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie, a takze na wykonywanie
prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw, tj. wyraza zgode na korzystanie,
rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordw a takze na dokonywanie w nich zmian
i modyfikacji,

3) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji wymienionych
w ust. 6 ponizej.

2. Wykonawca, przekazujac egzemplarze poszczegolnych opracowan, dokumentow, dokumentaciji i innych
materiatdw w ramach kazdego z Etapow lub Podetapdw, przedstawi oswiadczenie wlasne, ze dysponuje
na zasadzie wytacznosci majatkowymi prawami autorskimi do Utworu/ow (nabyt je skutecznie
w zakresie upowazniajacym do ich przeniesienia na Zamawiajacego), a prawa te pozostajg wolne od
wad, w tym praw i roszczen osob trzecich oraz nabyt wytaczne prawo do zezwalania na wykonywanie
praw zaleznych do Utworu/ow.

3. Jezeli powyzsze os$wiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych z naruszeniem
praw osob trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajacego z Utworu/éw lub ich
opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego petng
odpowiedzialnos$¢ odszkodowawczg obejmujaca w szczegdlnosci szkode bezposrednia, koszty pomocy
prawnej $wiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajacego oraz rownowartosc $wiadczen spetnionych
przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczen osob trzecich bedacych autorami utwordw,
dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/éw. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wspotdziatania z Zamawiajacym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich
dotyczacych naruszenia praw do ww. Utworu/ow.

4. Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/éw zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajacemu:

1) liste wszystkich o0séb biorgcych udziat w wykonaniu Utworu/ow, niezaleznie od tego,
czy wykonywaty czynnosci na podstawie uméw taczacych ich bezposrednio z Wykonawcg, czy tez
umoéw taczacych ich z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liscie dla
kazdej osoby wskazany zostanie rowniez podmiot, z ktérym wigzata go umowa, na podstawie ktérej
brat udziat w przygotowaniu Utworu/o6w,

2) pisemne oswiadczenie/a ww. o0sOb potwierdzajace okolicznosci, o ktdérych mowa w ust. 2
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawce autorskimi prawami majatkowymi
i upowaznienia do korzystania z praw zaleznych. Oswiadczenia te winny zawiera¢ réwniez
stwierdzenie, iz czynnosci wykonywane przez Zamawiajacego lub przez osobe przez niego
upowazniong w zakresie okreslonym Umowg nie bedg stanowity naruszenia autorskich praw
osobistych kazdej z oséb, o ktéorych mowa w pkt 1). Oswiadczenia te takze winny zawierac
stwierdzenie, iz kazda z oséb, o ktérych mowa w pkt 1) powyzej zobowigzuje sie nie wykonywac
wzgledem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utwordw w sposéb ograniczajacy,
utrudniajacy lub uniemozliwiajgcy Zamawiajagcemu korzystanie z Utwordw.

5. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz ich intencjq jest zapewnienie Zamawiajacemu, w ramach wynagrodzenia
okreslonego Umowa, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych, do Utworu/éw oraz
autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do: korzystania z Utwordw,
rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporzadzania ich opracowan oraz
korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie
korzystanie z Utworow, ich opracowan oraz rozporzgdzanie nimi nie wymagato odrebnych zgdd
i zezwolen Wykonawcy lub autora/éw, by nie wymagato zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto
przez autora/ éw Utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych.

6. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :
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1)

2)

z chwilg wydania Zamawiajacemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej umowy

o skutku rozporzadzajacym, oraz

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol

eksploatacji:

a) uzytkowanie utworow, ich elementdéw, fragmentdéw i opracowan na wtasny uzytek, uzytek swoich
jednostek organizacyjnych oraz uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajacego,

b) wykonywanie na podstawie Utwordw robot budowlanych i prac innego rodzaju w nich opisanych,

c) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegolnosci dokonywanie twdrczych
(lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan, czy opracowan Utwordw
(w tym usuwania jej wad),

d) utrwalanie Utwordw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci w formie papierowej,
na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamieci
operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

e) udostepnianie i publikowanie Utwordw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie ich na stronie
internetowej w taki sposob, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

f) zwielokrotnianie Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

g) wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg w  szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

h) wprowadzanie Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

i) rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komdrkowej, na banerach,
ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach
zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych przestrzeniach, w internecie,

j) nadawanie catosci lub wybranych fragmentdw utworu za pomoca wizji lub fonii przewodowej

i bezprzewodowej przez stacje naziemngq,

k) nadawanie za posrednictwem satelity,

) reemisja,

m) wymiana nosnikéw, na ktérych Utwor utrwalono,

n) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w catosci lub we fragmentach, w tym w ramach
kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupetnionego o tresci
komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez
ograniczen co do formy i sposobow reklamy)i sponsoringu,

o) wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

p) wprowadzanie zmian, skrétow,

gq) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

r) wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginatdow oraz ich kopii lub produktéw wykonanych
z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

s) wykorzystywanie Utworu w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepciji,

w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia publicznego) zmierzajacych
do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wiaczanie utworu (lub jego czesci) do
specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia, do projektéw umoéw oraz udostepnienie utworu
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepciji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak réwniez potrzeb Zamawiajacego,

t) wykonanie na podstawie Utworu (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu podmiotowi) prac

projektowych i wykonawczych,
u) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym powyzej.
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Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utwordw, Zamawiajacy nabywa wtasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb
trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
Wykonawca os$wiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy dzieta nie naruszajg zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oso6b trzecich.
Wykonawca potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utworow nie postuzyt sie elementami innych utworow,
w szczegolnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.

Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wytacznosci, nie s obcigzone zadnymi
prawami 0sOb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sadowego lub egzekucyjnego oraz ze
posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzadzenie tymi prawami
w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen wynikajgcych
Z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utwordw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czeéci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajacego Iub jego licencjobiorcédw z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajacego lub jego
licencjobiorcéw w zwigzku z takimi roszczeniami.

W przypadku nieprawdziwosci os$wiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub podniesienia
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow, roszczen, o ktérych mowa
w ust. 11 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajacy lub
licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wiasny
koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajace mu wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy lub na wtasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do
przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow wszelkie prawa oraz
udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Wdwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

§15.

PODWYKONAWSTWO
Zgodnie z tresciq art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zaméwien publicznych ,umowa
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy Ilub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamoéwienia publicznego, zawartq miedzy
wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcq a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami”.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ dokifadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu w nawigzaniu do pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub doktadne okreslenie
czesci pozycji z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

3) w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zapfate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robét budowlanych
(konkretne pozycje z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych),

4) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg wediug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

5) umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,
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6) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych
podwykonawcy,

7) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych wykonawcow i przewidywac solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow
za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

8) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspodlnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotow
(podwykonawcow) i przewidywac¢ ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
z Wykonawca, w szczegdlnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego rodzaju,

9) wymodg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do uméw z dalszymi
podwykonawcami,

10) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierac
beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje
sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z
tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

11) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,

12) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moga przenosic
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

14) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamdwienia podobnego na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia osobnej
umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawcq),

15) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie podwykonawstwo
nie beda przekraczaé termindw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w Umowie.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac
zgodnos$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SIWZ oraz
w §15 ust. 4 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w §15 ust. 5 Umowy, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w §15 ust. 7
Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgacego, o ktérych mowa w §15 ust. 5
Umowy, jak rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w
projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu, do ktérego nie wnidst
zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
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wartosci przedmiotowej Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w SIWZ. Wylfaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §15
ust. 9 Umowy jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma
w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zapisy ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcédw Zamawiajacy wymaga
zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robét.

Opdznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajagce z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedq traktowane jako opdznienia wynikajace z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie mogq stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét lub Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa
w art. 22a ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie
postepowania - zgodnie z postanowieniami SIWZ.

§16.
ODBIORY

Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

1) Protokotem Odbioru robdt zanikajgcych lub podlegajacych Zakryciu,

2) Protokotami Odbiordw Etapow realizacji Przedmiotu Umowy - potwierdzajacymi wykonanie kazdego
z Etapdéw realizacji Przedmiotu Umowy,

3) Protokotami Odbioréw Podetapdow realizacji Przedmiotu Umowy - potwierdzajacymi wykonanie
kazdego z Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy,

4) Protokotem Odbioru Korncowego - potwierdzajagcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

5) Protokotem Odbioru Ostatecznego - potwierdzajagcym prawidtowe zakonczenie okresu rekojmi
i gwarancji.

. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane beda nastepujace odbiory robét:

1) odbiory roboét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niz 3 dni robocze
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub
zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢
roboty, a nastepnie przywroci¢ stan poprzedni na wtasny koszt i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to
ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika obowigzek poinformowania
o takim fakcie osob trzecich.

2) Odbiory Etapow i Podetap6w realizacji Przedmiotu Umowy:

a) o gotowosci do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego na pismie,

b) zgtaszajac gotowos¢ do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien
przedstawic¢ zakres prac lub robét wykonanych w ramach danego Etapu lub Podetapu i ich wartosc.
Z wyfaczeniem Etapu I zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone
podpisami osdéb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie
podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

C) Zamawiajacy przystapi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia otrzymania zgtoszenia.

d) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze prace projektowe lub roboty budowlane nie zostaty
wykonane lub zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono
wymaganych prob - Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru,
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e) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia,

f)

9)

h)

7)

k)

Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokdt odbioru, w ktorym wskaze prace lub roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt,

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢
do ich odbioru, w sposdéb okreslony w lit. a) powyzej,

Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokot, ktorego podstawg sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych,

w przypadku kiedy Zamawiajacy odmodwit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego odbioru
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez Wykonawce,
w sposob okreslony w lit. a) powyzej,

z czynnosci odbioru kazdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele
Stron sporzadzg protokdt odbioru Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zataczenia kopii podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu odbioru
Etapu lub Podetapu do faktury obejmujacej nalezno$¢ za wykonanie danego Etapu lub Podetapu
realizacji Przedmiotu Umowy,

protokdt odbioru Etapow Iub Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badz
w przypadku ich niewykonania w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do skorzystania
przez Zamawiajacego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §28 Umowy.

3) Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy:

a) o gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego na pismie,

b) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika
budowy do Dziennika Budowy stwierdzajacy wykonanie wszystkich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy i gotowo$¢ do dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy oraz wpis wtasciwego
inspektora nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajacy gotowos¢ do przeprowadzenia Odbioru
Koncowego. Wpisu tego dokonuje wtasciwy inspektor nadzoru i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu
sie z nastepujacymi dokumentami przedstawionymi przez Wykonawce:

vi.

Vii.

viii.

Dziennikiem Budowy,

geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy deszczowych sporzadzona ma by¢ na mapach
i szkicach wraz z wykazem wspotrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci
punktow wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku
*.txt, jako kopia materiatu przekazanego do os$rodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspodtrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwdch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikow) - sporzadzona w 3 egzemplarzach,

wynikami  pomiarédw  kontrolnych  dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajacymi fakt przekazania materiatédw z rozbidrki wiasciwemu odbiorcy
- sporzadzone w 3 egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajacymi mozliwo$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

dokumentacjg powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf oraz .dwg,

dokumentami potwierdzajgqcymi, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), w tym
dotyczace przekazania odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami SIWZ
i obowigzujacymi przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

protokotami odbiordw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen obcych - sporzadzone
w 3 egzemplarzach,

kopig zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdéw, geodezyjnych,

Strona 19 z 33



Europejski Fundusz
Program Reglonalny Rorwaju Regionalnego

Fl.ll'ldl.lS.FE " m BAMORZAD WOJEWODZTWA Unia EUJ'DDEJ. ska
Europejskie iy wevoroLsieco

Dnia 29.09.2017 roku Zamawiajgcy podpisat umowe nr RPWP.03.03.03-30-0008/17-00 o dofinansowanie unijne na realizacje
zadania pn. "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020

X.

Xi.

Xii.

c)

d)

e)

f)

9)

h)

D)

j)

k)

grawimetrycznych i magnetycznych lub os$wiadczeniem kierownika budowy kierowanym do
Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone Ilub uszkodzone,
potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty okreslone w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,
ramowgq instrukcjg eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierac liste wszystkich urzadzen,
procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidlowego uzytkowania
- sporzadzona w 3 egzemplarzach,
zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, wraz ze
wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo, a takze wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci
z rozbiciem na poszczegdlne faktury. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg
zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych -
sporzadzone w 3 egzemplarzach,
dokumentami innymi okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajacego o osobach reprezentujgcych Wykonawce przy czynnosciach
odbiorowych,
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego w terminie 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy,
odbidor koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez
Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem Umowy,
wiascicieli (uzytkownikow) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury drogowej
oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy,
jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty budowlane nie zostaty wykonane lub zostaty
wykonane nienalezycie tj. posiadajq istotne wady badz nie przeprowadzono wymaganych préb -
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru,
jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokét odbioru, w ktérym Komisja wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt,
Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢
do ich odbioru, w sposdb okreslony w lit. a) powyzej,
Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego podstawg sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych,
w przypadku kiedy Zamawiajacy odmoéwit dokonania odbioru przystapi on do ponownego odbioru
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez Wykonawce,
w sposob okreslony w lit. a) powyzej,
komisja powotana przez Zamawiajgcego sporzadzi protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy zawierajacy ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,
w czynnosciach Odbioru KofAcowego moga brac¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony,
Odbidr Koncowy Przedmiotu Umowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen, niezbednych dla uzytkowania Inwestycji,
w szczegolnosci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie badz potwierdzenia dokonania
skutecznego zgtoszenie zakonczenia budowy i nie zgtoszenia przez organ sprzeciwu w drodze
decyzji,

m) przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze

n)

dokonac¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole, o ktérym
mowa w § 5 ust. 18, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Zamawiajacego
informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce roboét budowlanych. Jezeli podczas
przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakdéw
geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru koncowego
wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych,

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa w lit. m) powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakdéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa w §
5 ust. 18, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje
0 obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
protokdt weryfikacji, o ktérym mowa powyzej,
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o) w przypadku, o ktorym mowa w lit. n) powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajgcego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

4) 0Odbior Ostateczny - po uplywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

a) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy dokona przy udziale
Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiajacego, odbioru
ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym
okresie,

b) o terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z
jednoczesnym potwierdzeniem tego droga elektroniczng (mailowq),

c) Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robot konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajace, Zamawiajacy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdzg
nalezytego wykonania robot budowlanych, Zamawiajacy kosztami badan dodatkowych obcigzy
Wykonawce.

§17.
PLATNOSCI

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §7 ust. 1
nastgpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym dokonaniu odbiorow
Podetapow lub Etapow realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych HRF realizacji Przedmiotu Umowy oraz
faktury koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

2. Podstawag wystawienia faktury jest skuteczne przeprowadzenie wtasciwego odbioru. Faktury nalezy
sktada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu
przedmiotowego odbioru.

3. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma obowigzek
zalaczenia do faktury:

1) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu lub Podetapu realizacji
Przedmiotu Umowy oraz,

2) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych:

- oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewdéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

— dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robdt
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 4 do Umowy.

4. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie Odbioru Koricowego.

5. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego Odbioru Koncowego, Wykonawca
ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:

1) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu Odbioru Kofcowego, oraz
2) w przypadku udzialu podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 5 do Umowy,
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— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewdéw dokonanych wyptat z tego tytutu.

6. Faktury beda ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty

10.

11.

12.

13.

otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami
zaptaty. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiada¢ nastepujace oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan
Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta
Urzedu Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan
NIP 209-00-01-440
Wystawione faktury nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedziba w Poznaniu (61-831) przy Placu
Wiosny Ludéw 2.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w 8§17 ust. 3 pkt 2) i ust. 5 pkt 2), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, a
za okres w ktérym beda uzupetnianie dowody zaptaty Wykonawcy nie bedq przystugiwac¢ odsetki od
niezaptaconej naleznosci. Wstrzymana czes$¢ naleznego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dowoddw zaptaty.
Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , a
wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca os$wiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej
oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata wynagrodzenia nastapi
na ww. rachunek, pod warunkiem Zze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem
rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawce uprawnia Zamawiajgcego
do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawce prawidtowego numeru
rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmuja,
iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku
rozliczeniowego przez Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajgcego
warunkéw Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego
tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajgcego odsetkami
ustawowymi za opdznienie w transakcjach handlowych.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementow
metalowych, nienadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos$¢ powinna zostac
zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.
W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie pfatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu.
W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania przez
Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajacego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa w §17
ust. 10, a nie od dnia przekazania faktury.
Dostarczenie Zamawiajagcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynikac
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéow metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz sporzadzenia
karty przekazania odpadu.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostaé przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Biuro Koordynacji Projektdw i Rewitalizacji Miasta
Urzedu Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan
NIP: 2090001440

Strona 22 z 33



Europejski Fundusz
Program Reglonalny Rorwaju Regionalnego

FI.II'Idl.IS.E!E 2 m SAMORZAD WOJEWODITWA Unia Europejska
Europejskie iy wevoroLsieco
Dnia 29.09.2017 roku Zamawiajgcy podpisat umowe nr RPWP.03.03.03-30-0008/17-00 o dofinansowanie unijne na realizacje
zadania pn. "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020

GLN: 5907459620023
14. W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy hie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym.

§18.
ORGANIZACIA RUCHU
1. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
objazddéw, przejazddéw, przejs¢ i drog tymczasowych i oraz wdrozenia Czasowej Organizacji Ruchu
(COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i demontazu COR; w szczegdlnosci Wykonawca jest
zobowigzany do:
1) wykonania tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,
2) zawarcia niezbednych umoéw dzierzawy terenu i poniesienia zwigzanych z tym kosztow,
3) przygotowanie terenu,
4) wzmocnienia podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,
5) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, ktadek, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
6) wykonania tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
7) zakupu i poniesienia kosztow zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiatow,
8) zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.
2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazdéw, przejazddéw, przejsc i drog tymczasowych oraz
organizacji ruchu, a w tym do:
1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdow awaryjnych
3) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikdw,
kraweznikow, ramp, barier, oznakowan i drenazu.
3. Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu, a w tym:
1) usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania,
2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym takze przebudowanych urzadzen obcych.
4. Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ i uruchomi¢ Docelowg Organizacje Ruchu zgodng
z Dokumentacja Projektowa, umozliwiajac w petni prawidtowe korzystanie z Inwestycji przez
uczestnikédw ruchu drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych
i rowerzystéw, od dnia dokonania odbioru koncowego. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru
korncowego - obowigzkiem Wykonawcy jest zgtoszenie wprowadzenia Docelowej Organizacji Ruchu do
Miejskiego Inzyniera Ruchu i zorganizowanie przegladu technicznego wprowadzonej organizacji ruchu
przy udziale Inzyniera Kontraktu

§19.
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa w ust. 2
przy realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowa¢ bedzie:
1) obowigzkiem przywrécenia przez Wykonawce stanu s$rodowiska do stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
2) prawem Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie
z §29 Umowy.
5. W przypadku gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadow, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
a w szczegdlnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajacymi
warunki okre$lone ww. ustawg. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze wytworca
ewentualnych odpadéw bedzie Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek biezacego
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kompletowania dokumentdw potwierdzajacych wykonanie wskazanego wyzej obowigzku, w tym kart
przekazania odpadow.

§20.
MEDIA
1. Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych dla
wykonywania robét i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy.
W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami.
Koszty korzystania z mediéw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.
2. Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie 2z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorow sieci, dostawcéw medidow inne wiasciwe
jednostki organizacyjne.

§21.
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wykonania Etapu I Realizacji Przedmiotu Umowy do
wykonania projektu tablicy informacyjnej, zawierajacej informacje i wizualizacje Zadania
inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem zawartym pod adresem Zamawiajacego:
http://pim.poznan.pl/do-pobrania, z zastrzezeniem iz Zamawiajacy moze w kazdym czasie zgtosic¢
Wykonawcy wigzace wytyczne co do ostatecznego wygladu tablicy, do czasu zakonczenia realizacji
Przedmiotu Umowy, a Wykonawca winien wytyczne te uwzgledni¢ w terminie 14 dni, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia .

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swoj koszt w terminie 15 dni od dnia
podpisania Umowy, w obrebie placu budowy, 2 tablic przedstawiajacych m. in. informacje o zakresie
i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng
akceptacje Zamawiajqcego co do rozmieszczenia tablic na placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
dbac¢ o tablice, w szczegdlnosci zachowac ich trwatos¢, czysto$é oraz widocznos$é przez caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy, do czasu odbioru koncowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowacd
i zutylizowac, zgodnie z postanowieniami Umowy.

3. Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:
- sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach

JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie
powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx,

- zakres dokumentacji fotograficznej winien obejmowac¢ wytacznie teren, na ktérym prowadzone
beda prace i nie rejestrowa¢ o0sob oraz obiektéw znajdujacych sie poza jego granicami. Okres
przechowywania zdje¢ przez Zamawiajacego bedzie wyznaczony okresem przedawnienia
ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy oraz udzielonej rekojmi badz
gwarancji jakosci. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wtasciwych zasad i przepiséw
dotyczacych ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na
skutek rejestracji przebiegu realizacji robot budowlanych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych),

- dokumentacja fotograficzna musi obejmowac¢ swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty
wykonane w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdje¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan,

- po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet zdjec
procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku,

- w przypadku przekazywania przez Wykonawce Zamawiajagcemu dokumentéw lub materiatow
obejmujacych dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez Zamawiajgcego
niezbedne dokumenty dodatkowe zapewniajace zgodnos$¢ przetwarzania danych osobowych
z prawem,

- zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajacych rejestrowanie dzwieku lub obrazu badz urzadzen
teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié¢, by on sam, jego pracownicy i wspdtpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspdtpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom
wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom
organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.
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Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpic
wytacznie za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci
pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu informacji, ktore majg zastac
udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w szczegolnosci poprzez
dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych oséb.

5. Wykonawca winien zapewnic¢ taki sposdéb wykonywania robot budowlanych, ktéry bedzie zapobiegat
okolicznosciom mogacym negatywnie oddziatywac na drzewa, krzewy oraz tereny zieleni zlokalizowane
na terenie budowy lub w jego sasiedztwie.

§22.
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKLAD RYZYK

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i o0soOb trzecich za szkody i inne
nastepstwa realizacji Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub
osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

2. Wszystkie koszty usuniecia szkdod w mieniu Zamawiajacego i 0sob trzecich oraz wszelkich szkdd na
osobie, powstatych w zwigzku z realizacjag Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku
niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawce, obcigzajg Wykonawce.

3. Za wszelkie szkody wynikie w trakcie wykonywania robét na Terenie Budowy, oraz wyrzgdzone osobom
trzecim ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt.

4. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robot otoczenia miejsca budowy,
drog, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajacego, na wiasny koszt.

5. W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu rekojmi
i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmuja uszkodzenie ciata, $mier¢, szkode
w mieniu stanowigcym wiasno$¢ Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktorych nie obejmuje ryzyko
Zamawiajgcego.

§23.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

1. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wystgpienia okolicznosci wptywajacych na realizacje
Przedmiotu Umowy, powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 3 dni od daty kiedy
stwierdzit lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mdgt stwierdzi¢ wystgpienie takiej okolicznosci.
Zawiadomienie takie powinno by¢ dokonane na piSmie pod rygorem niewaznosci,
a zataczone do niego winny by¢ dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot
wystgpienia (dalej jako: Wystapienie”).

2. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystapienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona jego
zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni, wyjasni
lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

3. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny.
W przypadkach, w ktérych konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy, zatwierdzenie
wystgpienia stanowi dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu lub odrebnej umowy.
Zaciagniecie zobowigzania obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy
nastepuje z chwilg zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamoéwienia, w trybie
okreslonym przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych.

§24.
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. W przypadku gdy w celu unikniecia powstania szkdéd lub unikniecia koniecznosci dokonania
w przysztosci rozbiérki wykonanych robdét Ilub z innych waznych przyczyn konieczne bedzie
tymczasowe wstrzymanie catosci lub czesci robdt lub zmiana kolejnosci wykonywania robdt,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie na okreslony czas wykonywania okreslonych
przez siebie prac oraz zabeczenie wykonanych prac przed zniszczeniem.

2. Powyzsze postanowienia Strony rozumiejg w ten sposéb i beda je stosowaé w takim zakresie, by
pozostawaty one zgodne z PZP, w szczegdlnosci z art. 144 tej ustawy.

3. W przypadku powstania koniecznosci zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych, podobnych lub
zamiennych z ktérymi zwigzana bedzie konieczno$¢ zawarcia aneksu do Umowy lub odrebnej umowy,
Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét lub prac
innego rodzaju z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet,
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transport, kosztow posrednich, kosztow zakupu, oraz zysku nie wyzszych od srednich cen robocizny,
materiatdw, sprzetu i transportu, kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku publikowanych w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych
nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, wedtug innych ogodlnie stosowanych katalogéw Iub
naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Przedtozenie przez Wykonawce wyceny
nie jest wigzace dla Zamawiajacego i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapéw
procedury przygotowania do zawarcia aneksu lub nowej umowy.

§25.
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi i gwarancji na catos¢ zakresu przedmiotu Umowy.

. Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres uprawnien

z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna stanowiaca
zatacznik nr 1 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
Lo 1 (zgodnie z Ofertg Wykonawcy) miesiecy i liczony jest od daty odbioru
koncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu Umowy z
zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i
urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje
okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru koncowego.

. W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladdw i

nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym
niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do
robét budowlanych. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkéw nagtych, wymagajacych
natychmiastowego usuniecia wady, w szczegdlnosci ze wzgledu na koniecznos$¢ zmniejszenia szkody.

. Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub przystapiwszy

usunie wady w sposdb nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pismie i
wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegajg wydtuzeniu o czas usuniecia wady. W razie
wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do tej rzeczy
biegnie na nowo.

. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub istotnych wad wykonanych robot Zamawiajacy moze odstapic

od Umowy bez koniecznosci uprzedniego wzywania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotnos$¢ wady
zachodzi w razie niemoznosci uzywania lub znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub
czesci przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalajg, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§26.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktore Wykonawca
wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie ........cccccoeu.e w  wysokosci +85-% wartosci brutto

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegoélnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy nie
zostat sporzadzony protokét odbioru koricowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Strona 26 z 33



Europejski Fundusz
Program Reglonalny Rorwaju Regionalnego

FI.II'Idl.IS.E!E 2 m SAMORZAD WOJEWODITWA Unia Europejska
Europejskie iy wevoroLsieco
Dnia 29.09.2017 roku Zamawiajgcy podpisat umowe nr RPWP.03.03.03-30-0008/17-00 o dofinansowanie unijne na realizacje
zadania pn. "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020

4, Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w §26 ust. 3, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

5. W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pienieznej
Wykonawca przeleje kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku
zabezpieczenia w formie pienieznej, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany
powyzej.

7. Zamawiajacy zwolni lub zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania odbioru koncowego
oraz wykonania wszystkich cigzacych na Wykonawcy obowigzkéw natozonych Umowa.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§27.
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz posiadania polisy
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu szkdd,
ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
w czasie realizacji Umowa, w tym szkody w mieniu i dotyczace pracownikow i 0séb trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych oraz wykonywaniem
Umowy. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia zawarcia
Umowy do dnia dokonania odbioru koncowego robdt budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie
mniej niz potowe wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1, na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Polisa winna wskazywac jako osoby ubezpieczone: Wykonawce
(odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia), Zamawiajacego,
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, pracownikéw, wspodtpracownikéw, wspdlnikéw, piastunéw organdw i przedstawicieli
0sOb wskazanych powyzej.

2. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie krétszym niz
10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu kserokopie polis, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od daty otrzymania od
Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz
niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie
podstawe do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajacego o powyzszych okolicznosciach.

3. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.
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§28.
KARY UMOWNE
1. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi
w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu I realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5
% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia,

2) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu I.1 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci
0,5 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia,

3) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu 1.2 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci
0,5% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia,

4) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu II realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci
0,5 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia,

5) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu II.1 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci
0,5 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien opoznienia,

6) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu II.2 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci
0,5 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia,

7) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu I1.3 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci
0,6 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia,

8) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 11.4 realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci
0,6 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia,

9) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu III realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,6
% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia,

10) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 17 ust. 10
w wysokosci 0,3 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia,

11) w przypadku opdznienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub
uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru badz
stwierdzonych w okresie rekojmi igwarancji w wysokosci 0,3 % wartosci brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia,

12) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badz Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci brutto Wynagrodzenia
Wykonawcy,

13) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 4 % wartosci niezaptaconego wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, kazdorazowo za kazdy przypadek

14) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 0,3 % wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérego dotyczy nieterminowa zapfata,
jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

15) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 0,5 % wartosci brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

16) w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 15 ust. 7 i 9 Umowy,
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych
umow w wysokosci 0,5 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone
naruszenie,

17)w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
w wysokosci 0,3 % wartoéci wynagrodzenia brutto danego podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

18) w przypadku opdznienia w zlozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu w wysokosci 0,5 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy
dzien opdznienia,

19) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §27 Umowy
w wysokosci 0,3 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia,

20) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajagcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcédw zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 0,3 %
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,
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21) w przypadku niezastosowania sie do zasad wskazanych w § 21 ust. 4 Umowy w wysokosci 4
% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

22) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wtasciwego zarzadce w wysokosci 0,3 % wartosci
brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie.

2. Naleznosci z tytutu kar umownych mogqa zostaé¢ potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi, na co Wykonawca wyraza
bezwarunkowgq i nieodwotalng zgode.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego warto$¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania Iub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakonczeniu Przedmiotu
Umowy, rozwigzaniu Umowy badz odstgpieniu od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron.

5. Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gore do petnego ztotego.

§29.
ODSTAPIENIE

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstgpic¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy, okreslonego na podstawie protokotu
z inwentaryzacji wykonanych robot na dzien odstgpienia w zakresie potwierdzonym przez wiasciwego
branzg inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 60 dni od powziecia
wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajacego o przekazanie Terenu Budowy w terminie
okreslonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w HRF,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego, a
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiajagcemu w procedurze okreslonej
Umowa,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowag w sposob niezgodny z Dokumentacjg
Projektowa, Poleceniami Zamawiajacego lub Umowg, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony srodowiska, o ktérych mowa w §19
powyzej,

7) w przypadku opdznienia w realizacji Inwestycji w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w
§3 Umowy lub termindw okreslonych w HRF, przekraczajgcego 20 dni,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy, w
takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robét przez Wykonawce,

9) w przypadku otrzymania przez Zamawiajacego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania
zaptaty przez Wykonawce.

10) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

11) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z Umowag lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajacego z zadaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia
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obowigzkdéw wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wiasciwg i terminowa realizacje
Umowy,

12) Wykonawca odméwi lub zaniedba wykonania Polecen Zamawiajacego,

13) nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy realizacje Umowy,

14) jezeli kary umowne, ktérymi Zamawiajacy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa, przekroczg
kwote 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajq nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowg inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwilocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét,

4) Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru i odpowiedniej
zaptaty za nie. Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W
przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potracone z Wynagrodzenia
Wykonawcy.

5) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku, wraz z zestawieniem wartoéci wykonanych robdét wediug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

6) W przypadku odstgpienia cze$ciowego przekazanie Karty Gwarancyjnej/Gwarancji dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie wtasciwych protokotéow odbioru.

W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robdt, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od
Umowy.

Strony ustalajg, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce termindw realizacji ktéregokolwiek
Etapow lub Podetapow badz terminéw wskazanych w HRF o co najmniej 21 dni, wowczas Zamawiajacy
bedzie mégt od Umowy odstapi¢ i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria).
Zamawiajacy sktadajac oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci (ex
tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex
nunc)

z momentem ziozenia oswiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktérych
sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapdw lub Podetapow realizacji Przedmiotu
Umowy rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).
Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytaczajq prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie wytacza
prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wylgcza kumulatywnego
dochodzenia kar za odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym opdznienie.

W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia o
odstagpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty
odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).

§30.
ZMIANY UMOWY
Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej okreslonych
okolicznosci:

1) zmiana Przedmiotu Umowy - spowodowana wystgpieniem okolicznosci, ktérych nie dato sie
przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamodwienia, skutkujacych tym, ze wykonanie
przedmiotu zamédwienia w dotychczasowym zakresie jest niecelowe Ilub wystepuje
obiektywna konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania zamdwienia konieczna z punktu
widzenia jego funkcjonalnosci - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy oraz w przypadku,
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3)

jesli wykonanie robot zamiennych wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci
zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
zamiennych na czesc¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub termindéw
realizacji Umowy dot. zamodwienia podstawowego,

2) udzielenia ewentualnych zamdéwien podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych, ktére mogg spowodowad
koniecznos$¢ zmiany terminu realizacji zamoéwienia podstawowego - w przypadku, jesli
zamoéwienie podobne wptywa na mozliwos¢é wykonywania czesci lub cato$ci zamdwienia
podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czeséci lub catosci zamoéwienia
podobnego na czes¢ lub cato$¢ zamdwienia podstawowego, zmiana terminu lub terminow
realizacji Umowy dot. zamodwienia podstawowego

wydtuzonych termindw opiniowania i uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz innych

terminow spraw urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamodwienia, niezawinionych

przez Wykonawce. Przyjeto jeden miesigc od daty poprawnie ztozonego, kompletnego wniosku
wraz z kompletem wymaganych zatacznikéw - w przypadku, jesli wskazane okolicznosci

(utrudnienia) wptywajg na mozliwos¢ wykonywania czesci lub cato$ci zamowienia podstawowego

- odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes¢

lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot.

zamowienia podstawowego (w szczegdlnosci z uwzglednieniem $ciezki krytycznej realizacji
zamowienia podstawowego).

4) koniecznoscig zmiany Przedmiotu Umowy spowodowang wystgpieniem okolicznosci, ktérych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamoéwienia, skutkujacg tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu nalezytej starannosci, ze wzgledéow obiektywnych nie moze
wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym dla zamodwienia
podstawowego - zmiana terminéw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty
robot - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww. utrudnien
na czes$¢ lub catos¢ zamodwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindw realizacji
Umowy dot. zamodwienia podstawowego,

5) wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (tj. przekraczajacych granice
typowej zmiennosci warunkéw pogodowych przyjetych z ostatnich dziesieciu lat) warunkdéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robdt, przy czym fakt ten musi
mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu (w tym udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegolnosci
ze wzgledu na technologie realizacji prac okreslong Umowg, normami lub przepisami,
wymagajacq konkretnych warunkéow atmosferycznych — odpowiednia, pod wzgledem wptywu
czesci lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na cze$¢ lub cato$¢ zamdwienia
podstawowego, zmiana terminu Ilub termindw realizacji Umowy dot. zamodwienia
podstawowego,

6) realizacjg w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujacego koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
- w przypadku, jesli zamoéwienie réwnolegte wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamoéwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamoOwienia rownolegtego na czes¢ lub catos¢ zamdwienia podstawowego, zmiana terminu
lub termindéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

7) wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynnosci,
do ktoérych Wykonawca byt zobowigzany - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

8) udokumentowanych dziatan osdb, podmiotdw trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub
organow wiadzy publicznej, ktére spowoduja przerwanie realizacji zamodwienia w catosci badz

w istotnym zakresie - w przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotéw trzecich lub organéw wtadzy

publicznej wptywaja na mozliwos¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci zamowienia

podstawowego — odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub termindéw
realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

9) przerwania realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz w innych
przypadkach nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania
czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — zmiana terminéw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
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10) niezaleznego od Wykonawcy opdznienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - zmiana
termindw realizacji Umowy o liczbe dni opdznienia,

11) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:

a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowag, ktora
wejdzie w zycie po zawarciu Umowy,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegoétowq kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione
przez Wykonawce) jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w niniejszej Umowie,
okolicznos¢ taka poczytywaé sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci, o ktérej mowa

w § 29 ust. 1. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy

odstepuje od Umowy w catosci badZz w czesci.

12) podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji o
powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamodwienia, ktéra miata byc¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czesci zamoéwienia sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 15 ust. 15 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 PZP.

13) w przypadku wydania przez Zamawiajacego Polecenia wstrzymania wykonywania robét
zgodnie z §24 Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym
wplywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

14) koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci prawnej, technologicznej lub ekonomicznej
wykonania zamiennych robdét budowlanych w stosunku do robdt pierwotnie objetych
przedmiotem Umowy -odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy oraz w przypadku, jesli
wykonanie robét zamiennych wpltywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
zamiennych na czes$¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego, zmiana terminu lub terminow
realizacji Umowy dot. zamodwienia podstawowego.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy,
a okreslonych w ust. 1, w formie Wystapienia, oraz udowodni¢ wptyw wystapienia poszczegdlnych
okolicznosci na wykonanie istotnej czesci badz catosci zamoéwienia w odniesieniu do obowigzujacego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

4. W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamowienia podstawowego,
Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia
odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wylgcznie za szkode, ktérg moze
wyrzadzi¢ umysinie.

§31.
SZCZEGOLOWE REGULACIE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCIOW
1. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku gdy Umowe zawarli z Zamawiajacym
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, do wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy zobowigzani sq wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarnos¢ dtuznikéw).
2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych o udzielenie
Zamowienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §15 Umowy.
3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcow wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia winno
zabezpiecza¢ roszczenia Zamawiajacego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy przez kazdego z Wykonawcow. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego
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z Wykonawcow bedzie podstawa do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze przed dniem skorzystania

z zabezpieczenia przez Zamawiajacego inny z Wykonawcow doprowadzi do nalezytego wykonania

Umowy w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajacemu.

4. W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajacym wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoOwienia:

1) umowa okres$lajaca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
o0 udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedtozona Zamawiajgcemu przed
podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem,

2) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
0 udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywaé jednoznacznie, ktéry
z Wykonawcéw bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

3) umowa okreslajaca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie
o udzielenie zamowienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, na konto ktérego
z Wykonawcow Zamawiajacy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia.

4) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich Wykonawcéw do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe umocowang
do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.

§32.
ZAKAZ CESJI1
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci dokonac
cesji praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak i niepienieznych.

, §33.
WLASCIWOSC SADU
1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddaja jego rozstrzygniecie saqdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgacego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg =zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegdlnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania
cywilnego.

8§34.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktdérych trzy
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz Wykonawca.
2. Zataczniki do Umowy stanowiq jej integralng czesc.

Zataczniki:

1) Karta Gwarancyjna;

2) Wzor protokotu przekazania terenu budowy;

3) Wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;

4) Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
5) Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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