
    Załącznik nr 8 do Umowy nr ……… 
 

 

Wykaz procesów Zamawiającego: 

 

 

I. Realizacja inwestycji PIM  

 

• Ad. 1 – wejście korespondencji 

• Ad. 2 – wejście pisma o zamiarze powierzenia zadania inwestycyjnego 

• Ad. 3 – wejście Wskazania do Realizacji 

• Ad. 4 – wyznaczenie Kierownika Projektu 

• Ad. 5 – przygotowanie projektu umowy/aneksu 

• Ad. 6 – zasady zawierania umowy/aneksu 

• Ad. 7 – przepływ faktur dotyczących realizowanych inwestycji 

• Ad. 8 – kwartalne rozliczenie wynagrodzenia PIM 

• Ad. 9 – przekazanie zadania inwestycyjnego do Użytkownika 

• Ad. 10 – przekazanie zadania inwestycyjnego do Dysponenta 

• Ad. 11 – rozliczenie wynagrodzenia PIM 

• Ad. 12 – wyjście korespondencji 

• Ad. 13 – przeprowadzenie postępowania przetargowego 

 

II. Zapytanie o informacje publiczną 

III. Przygotowanie planu urlopów 

IV. Złożenie wniosku urlopowego 

 

O ile z kontekstu lub treści wymienionych powyżej procesów nie wynika inaczej, poniżej wymienione 

skróty mają następujące znaczenie:  

1) P – prezes zarządu, 

2) PW – wiceprezes ds. wsparcia, komunikacji i koordynacji inwestycji, 

3) PR – wiceprezes ds. przygotowania i realizacji inwestycji, 

4) KW – specjalista ds. kontroli wewnętrznej, 

5) KPP – koordynator ds. procedur i procesów, 

6) DW – kierownik ds. wsparcia inwestycji, 

7) DK – kierownik ds. komunikacji i koordynacji inwestycji, 



8) DF – dyrektor ds. finansowych, 

9) DR – dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji, 

10) ZR – zespół ds. przygotowania i realizacji kluczowych inwestycji, 

11) ZP – zespół ds. prawnych, 

12) ZZ – zespół ds. zamówień publicznych, 

13) ZOK – zespół ds. obsługi kancelaryjnej, 

14) TP – stanowisko ds. regulacji terenowo- prawnych, 

15) ZKZ – zespół ds. kontrolingu zadań, 

16) SK – samodzielny księgowy, 

17) ZKP – zespół ds. kadr i płac, 

18) SF – specjalista ds. sprawozdawczości finansowej, 

19) ZRR – zespół ds. rozliczeń i raportowania zadań, 

20) SA – stanowisko ds. obsługi administracyjnej, 

21) ZI – zespół ds. realizacji inwestycji, 

22) KP – kierownik projektu, 

23) ZOR – zespół ds. projektów organizacji ruchu, 

24) RAPO – pracownik zespołu ds. rozliczeń i raportowania. 


