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UMOWANR ..o,
zwana dalej ,Umowg” zawarta w dniu ...............ccceeenennn. r. w Poznaniu

pomiedzy

1. VEOLIA ENERGIA POZNAN S.A. z siedziba w Poznaniu, ul. Energetyczna 3, 61-016
Poznan, wpisang dorejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru  Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VI
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 000020765, NIP
7770000755, REGON 630956570, kapitat zaktadowy 105 947 725,00 zt,

2. AQUANET S.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, zarejestrowang w Sgdzie
Rejonowym Poznan —Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000234819, posiadajgcg numer NIP 777-00-
03-274 kapitat zaktadowy 1.121.290.222,00 zi,

3. Enea Oswietlenia Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie, (71-080), ul. Ku StohAcu 34,
zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym Szczecin - Centrum Wydziat Xlll Gospodarczy -
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 000067552, NIP 8521962912, REGON
811-84325, kapitat zaktadowy 182.127.000 zt,

4. Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie (33-100),
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, adres ul. Za
Groblg 8, 61-860 Poznan, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie,
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000374001,
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, kapitat zaktadowy 10.488.917.050 zi,

5. Orange Polska S.A. z siedzibg w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorcow KRS prowadzonym przez Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem KRS 0000010681, NIP 5260250995, REGON
01210078400000, kapitat zaktadowy 3.937.072.437,00 z

6. MIASTEM POZNAN pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP 2090001440, REGON
631257822 - zamawiajgcy upowazniony w trybie art. 16 P.z.p

zwanym dalej "Zamawiajagcym"

a wszyscy tgcznie (1-6) zwani w dalszej czesci Umowy "Wspotzamawiajgcymi”
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w imieniu i na rzecz ktorych dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61- 831) Plac Wiosny
Ludow 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsigebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznah - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539,
NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a

.................................... z siedzibg w przy
UL , zarejestrowang pod numerem ........... w rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Wi, , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale
zaktadowym ............ pIN; NIP ..., ,REGON ..o

reprezentowana przez:

/

............................................................... prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod
NAZWE ettt z siedziba:
...................................................... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym
przez ministra wilasciwego do spraw gospodarki, NIP ........................ , REGON

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,Inzynierem Kontraktu”,
tagcznie zwanych dalej: ,,Stronami” a z osobna ,,Strona”,

Miasto Poznan jest zamawiajgcym upowaznionym w rozumieniu art. 16 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pozn.
zm.; dalej rowniez jako ,P.z.p.”).

Na potrzeby niniejszej umowy czynnoSci Zamawiajgcego realizowane bedg przez Poznariskie

Inwestycje Miejskie Spotka z o.0. - Inwestora Zastepczego

Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spotka z o.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu
i na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzgdzenia nr 587/2020/P Prezydenta Miasta
Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do
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wykonywania aktem zatozycielskim spofce Poznanskie Inwestycje Miejskie spotka
Z ograniczong odpowiedzialnoScig z siedzibg w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych
spofce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz
Wskazania do Realizacji, przekazanego przez [..............ccccevevievieviunnnnnnnn, ] — Dysponenta
zadania i $rodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie
przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Inzynier Kontraktu zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z p6zn. zm.)

Pojeciom pisanym wielkg literg nadaje sie znaczenie odpowiednie do zdefiniowanego
w Kontrakcie Gtéwnym dla zdania ,zaprojektuj i wybuduj”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza do wykonania ustuge petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu
wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji
zadania inwestycyjnego pod nazwag: ,Rewaloryzacja przestrzeni ptyty Starego Rynku
w Poznaniu wraz z przeksztatceniem fragmentu bloku srédrynkowego (ul. Jana Baptysty
Quadro) w pasaz kultury” zwang dalej: ,Zadaniem inwestycyjnym”.

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ bedg , prace projektowe oraz roboty
budowlane realizowane w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegajgce m.in. na wymianie,
modernizacji, budowie i rozbudowie infrastruktury podziemnej, pracach archeologicznych,
budowie nawierzchni, oswietlenia, iluminacji kamienic oraz monitoringu w obrebie Starego
Rynku i ulic przylegtych okreslone w dokumentacji przetargowej Zamawiajgcego
udostepnionej w ramach przetargu dla wykonawcy zadania (zwanego dalej ,Wykonawcg”)
w tym w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU).

3. Integralnymi skfadnikami Umowy okre$lajgcymi szczegotowy zakres i sposéb realizacji
Przedmiotu Umowy sg nastepujgce dokumenty, znajdujgce sie w posiadaniu Stron:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami
udzielonymi przez Zamawiajgcego,

2) Dokumentacja Zamawiajgcego wskazana w ust. 2 powyzej,

3) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatgcznikami.

4. W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3
powyzej, obowigzkéow Inzyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych
dokumentéw, Inzynier Kontraktu ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi sume
uzupetniajgcych sie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek
watpliwoéci co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajgcych z ww. dokumentéw,
Zamawiajacy wskaze wiasciwy sposéb dziatania.

5. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywac sie bedzie na podstawie Umowy, oraz umowy
ktorg Zamawiajgcy zawrze z wykonawcg prac projektowych i robot budowlanych dla
Zadania Inwestycyjnego w trybie zaprojektuj i wybuduj (dalej ,,Kontraktem Giéwnym”).

6. O terminie zawarcia z Wykonawcg Kontraktu Gtéwnego Zamawiajgcy poinformuje
Inzyniera Kontraktu.
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7. Zamawiajgcy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z Wykonawcyg dla
Zadania inwestycyjnego (Kontraktu Gtéwnego) oraz porozumienia z gestorami (w cato$ci
lub czesci) w odniesieniu do wymogéw dotyczgcych zawiadomien, procedur odbiorowych,
wymagane] dokumentacji, ktore Inzynier Kontraktu winien uwzgledni¢ przy realizowaniu
Umowy.

8. O ile w Kontrakcie Gtdwnym mowa o obowigzkach lub czynnosciach Inzyniera Kontraktu,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wykonac te obowigzki lub zadania w terminach tam
wskazanych, a w razie ich braku w terminach, o ktérych mowa w niniejszej Umowie lub
umozliwiajgcych zrealizowanie Zadania Inwestycyjnego w zatozonych terminach.

9. Przy realizacji czynnosci Inzynier Kontraktu zobowigzany jest uwzgledni¢ wymagania
gestorow w tym w szczegdlnosci dotyczgce powiadomieh, wymogdéw technicznych i
procedur odbiorowych. Inzynier Kontraktu winien wigczy¢é w miare mozliwosci do
przygotowywanych protokotéw odbioru wzory dokumentéw stosowanych przez gestorow
oraz zawiadomi¢ przedstawicieli gestoréw o odbiorach.

§2
WARUNKI OGOLNE

1. Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewni¢ osiggniecie celu, jakim jest
otrzymanie przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania
inwestycyjnego, wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji
kosztow projektowania, budowy i eksploataciji.

2. W razie jakichkolwiek sporéw dotyczgcych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkow
Stron ustala sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru
nad przygotowaniem i realizacjg Zadania inwestycyjnego.

3. Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w
szczegoblnosci do:

a) dziatania w sposéb pozwalajgcy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy
uwzglednieniu zatozonych kosztéw i standardéw jakosciowych, zgodnie z przepisami
prawa, otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacjg, zmianami podjetymi w trakcie
realizacji prac uzgodnionymi z Zamawiajgcym, a takze przy zachowaniu nalezytej
starannosci uwzgledniajgcej profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) monitoringu kosztéw inwestyciji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robét
budowlanych pomysinie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach
okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych,

c) nadzorowania sScistego wykonywania przez wykonawce robét budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonhczenia
realizacji Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidtowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

4. Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, zmian
w wykonywaniu zakresu prac i robét okreslonych przez Zamawiajgcego.

5. W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania
inwestycyjnego decyzji lub wyboru wariantow, w przypadku istnienia kilku wersji bgdz
rozwigzan, a takze rozstrzyganiem sporow, o ile obowigzujgce przepisy prawa oraz zasady
wykonywania zawodu nie okazg sie wystarczajgce, decydujgcy gtos bedzie miat
Zamawiajacy.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zachowania zasad poufno$ci opisanych w dalszej
czesci Umowy.

7. Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego
pracy, wiedza specjalistyczna, dziatalno$¢ operacyjna bgdz jej rezultaty nie naruszajg praw
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wiasnosci intelektualnej podmiotéw trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania
jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier
Kontraktu ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu tych roszczen oraz zobowigzuje sie do
zaspokojenia na swdj koszt wszelkich uzasadnionych roszczen osoéb trzecich, a w razie
zaspokojenia tych roszczen przez Zamawiajgcego lub zasgdzenia od Zamawiajgcego, do
zwrotu na wezwanie Zamawiajgcego cafosci pokrytych roszczeh oraz wszelkich
zwigzanych z tym wydatkdéw, wigczajgc w to koszty postepowania sgdowego, w tym koszty
zastepstwa procesowego, arbitrazowego, administracyjnego, ugodowego i innych.

8. W przypadku sporu majgcego zwigzek z Zadaniem inwestycyjnym, na Zzgdanie
Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwlocznego wydania
wszelkich posiadanych dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych
w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego, a takze nieodptatnego wsparcia
Zamawiajgcego podczas tego sporu m.in. poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych
informacji dotyczacych przygotowania i realizacji Zadania inwestycyjnego oraz udziat w
rozprawach przez sgdami lub innymi organami.

9. Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowaé wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajgcego, niewymienione powyzej, ktére bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji
Umowy i bedg stuzyty zabezpieczeniu intereséw Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg
Umowy.

10.Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczgce zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robét budowlanych, a Zamawiajagcym lub zawieszenia wykonania robét
wymagajg pisemnej akceptaciji Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

11.Strony zgodnie ustalajg, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancji
i rekojmi dla robot budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki
petnienia obowigzkow w tym okresie zostaty okreslone w Zatgczniku nr 2 do Umowy.

12.Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnosciami
podejmowanymi przez innych wykonawcow na terenie realizowanego Zadania
inwestycyjnego - gestoréw sieci wskazanych w Zatgczniku nr 3 do Umowy w tym
Wspotzamawiajgcych. Koordynacja i nadzér, o ktérym mowa powyzej obejmuje wszelkie
czynnosci, od projektowania po roboty budowlane, w tym dziatania podejmowane podczas
usuwania skutkbw wypadkéw Ilub awarii na terenie realizowanego Zadania
inwestycyjnego.

§3
ETAPY REALIZACJI

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu wraz ze Swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:
1) W ramach Etapu | - prace przygotowawcze:
a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Raportu otwarcia, w ktéorym Inzynier
Kontraktu:
— Zapoznanie sie z Kontraktem Gtéwnym i wnioskiem o dofinansowanie (wraz z
ewentualnymi aneksami)
— Ustalenie z Wykonawcg obiegu informacji, procedur, wzoréw dokumentow
(z uwzglednieniem wymogéw gestoréw) i innych kwestii niezbednych dla
realizacji Kontraktu Gtéwnego, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy a
w razie niezawarcia jeszcze Kontraktu Gtéwnego — w terminie 30 dni od zawarcia
Kontraktu Gtéwnego. W razie powstania koniecznosci w toku realizacji Zadania
Inwestycyjnego opracowania dodatkowych procedur lub wzoréw dokumentéw
Inzynier Kontraktu zajmie stanowisko lub opracuje procedure lub wzér w terminie
do 10 dni roboczych od dnia powstania takiej koniecznosci,
- b
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b) Weryfikacja harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego, z

uwzglednieniem wymogoéw umowy o dofinansowanie ze srodkéw unijnych oraz
wnioskiem o dofinansowanie (w tym kwalifikowalnosci srodkow),

¢) Doradztwo (o ile okaze sie konieczne) w przeprowadzeniu przez Zamawiajgcego

postepowania przetargowego na wybér Wykonawcy poprzez:

— $wiadczenie czynnosci doradczych dla Zamawiajgcego w sprawie oceny
warunkéw stawianych przysztym Wykonawcom w zakresie doswiadczenia,
kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania umowy,
kryteridow oceny ofert oraz warunkow pfatnosci;

— merytoryczna pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania Wykonawcow;

— udziat w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego,

d) Weryfikacja kompletnosci oraz pod wzgledem formalno-prawnym, posiadanych przez

f)

9)

Zamawiajgcego lub Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowalne dla Zadania inwestycyjnego. W
przypadku ustalenia, Ze uprawnienia Zamawiajgcego w tym zakresie nie odpowiadajg
wymogom wynikajgcym z obowigzujgcych przepisdw, pisemne poinformowanie
Wykonawcy i Zamawiajgcego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz z przedstawieniem
propozycji dalszego sposobu postepowania, celem dostosowania prawa do
dysponowania nieruchomosciami do wymogdéw obowigzujacego prawa,
Opracowanie protokotu przekazania terenu budowy uwzgledniajgce uwarunkowania
wynikajgce z dokumentéw wskazanych w lit. €) powyzej oraz innych niezbednych
protokotdw odbioru dotyczgcych etapu projektowego i budowlanego Zadania
Inwestycyjnego z uwzglednieniem wymogow gestorow,

Weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych
dokumentéw wymaganych od wykonawcy robét i formutowanie ewentualnych uwag
i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci i autentycznosci,
Potwierdzanie kwalifikowalnosci srodkéw w zakresie dofinansowania unijnego.

2) W ramach Etapu Il - nadzér inwestorski nad opracowaniem dokumentaciji projektowej wraz
z uzyskaniem decyzji budowlanej:

a)

b)

Prowadzenie z Wykonawcg biezgcych konsultacji oraz uzgadniania z nim zakresu
przygotowywanych opracowan i stosowanych w nich rozwigzan technicznych,
Weryfikacja i zatwierdzanie przediozonych projektéw Dokumentaciji Projektowej,
Dokumentacji Wykonawcy oraz innych materiatéw, w tym wydawania Wykonawcy
polecen w zakresie ich zmiany, uzupetnienia lub uszczegotowienia, w przypadku ich
niezgodnosci z Kontraktem Gtéwnym lub w razie innych uwarunkowan wynikajgcych
z decyzji Zamawiajgcego,

Opiniowanie w porozumieniu z odpowiednimi organami i jednostkami miejskimi
projektéw organizacji ruchu - tymczasowych oraz docelowej.

Proponowanie alternatywnych rozwigzan technicznych stuzacych optymalizacji
czasowej oraz kosztowej realizacji Inwestyciji.

Weryfikacja Projektu Budowlanego, w tym zgtoszenia ewentualnych uwag
i zastrzezen, wraz z uzasadnieniem technicznym, w terminie do 14 dni od dnia
przekazania dokumentacji. Uwagi i zastrzezenia winny zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu. Nastepnie, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
przekazania Inzynierowi Kontraktu dokumentacji, uwagi i zastrzezenia winny zostac
przekazane przez Inzyniera Kontraktu Wykonawcy po ich pisemnej akceptacji przez
Zamawiajgcego. Przed uptywem tego terminu Inzynier Kontraktu moze na pismie
potwierdzic Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, brak uwag i zastrzezen.
Procedura opisana w niniejszym punkcie znajduje analogiczne zastosowanie do
Projektéw Wykonawczych, STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych
opracowan technicznych Wykonawcy z uwzglednieniem termindw realizacji Zadania
Inwestycyjnego wynikajgcych z Kontraktu Gtéwnego.
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f)  Uczestniczenie w procedurach odbiorowych w zakresie Dokumentacji Projektowej i
zgodnie z postanowieniami Kontraktu Gtéwnego.

g) Weryfikacja kompletnosci i poprawnosci ztozonych przez Wykonawce Dokumentow
Wykonawcy, niewymienionych powyzej, za wyjgtkiem weryfikacji kompletnosci i
poprawnosci dokumentoéw z PFU.

h) Czuwanie nad przygotowaniem przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej w taki
sposob, aby mozliwe bylo jej wyodrebnienie (paczka dokumentacji) dla kazdego ze
Wspotzamawiajgcych,

i) Przedstawienie Zamawiajgcemu rekomendacji do proponowanych przez Wykonawce
zmian dotyczgcych HRF przedstawionych w Raporcie o Postepie Prac w terminie do
5 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Raportu.

i)  Opiniowanie Raportéw o Postepie Prac sporzgdzanego przez Wykonawce,

k) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego
nad prowadzonymi pracami projektowymi we wszystkich wymaganych branzach i
specjalnosciach niezbednych do wykonania Zadania Inwestycyjnego.

) Organizowanie oraz prowadzania comiesiecznych Narad Projektowych oraz innych
spotkan z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego wykonawcy robot budowlanych i
innych uczestnikbw procesu inwestycyjnego z czestotliwoscig zapewniajgca
prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz sporzgdzania
protokotéw dla zainteresowanych stron i przekazywania ich Zamawiajgcemu oraz
wykonawcy robot budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od spotkania.

m) Konsultowanie sie w kwestiach zwigzanych z realizacjg Zadania Inwestycyjnego z
doradcg techniczno — projektowym, z ktéorym Zamawiajgcy zawart umowe o
Swiadczenie ustug doradztwa techniczno — projektowego.

n) Potwierdzenia kwalifikowalnosci sSrodkéw w zakresie dofinansowania unijnego

0) Weryfikacja zgodnosci proponowanych rozwigzan z zapisami wniosku Miasta Poznan
o dofinansowanie UE, wytycznymi i umowag o dofinansowanie.

3) W ramach ETAPU Ill — nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi:

a) zawiadomienie o planowanym rozpoczeciu robét budowlanych Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego,

b) Zorganizowanie przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacjg dokumentéw, ktdre wykonawca robo6t budowlanych,
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz
opracowanie protokotu z przekazania terenu budowy zgodnie ze wzorem protokotu
bedacym zatgcznikiem do umowy o wykonanie robot budowlanych,

c) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektéw budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykonaé minimum 20 % pomiaréw
geodezyjnych sprawdzajgcych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne
wykonawcy robét budowlanych,

d) Kontrola zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz sprawnej komunikaciji
terenu budowy oraz ruchu publicznego,

e) Biezgce analizowanie i sugerowanie Zamawiajgcemu wszelkich zmian
w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie
niezbedne lub pozgdane podczas albo po wykonaniu robot budowlanych,

f) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie w zakresie wszelkich spraw
technicznych ifinansowych zwigzanych z realizacjg Zadania inwestycyjnego, bez
prawa do zaciggania zobowigzan finansowych ani dokonywania czynnosci, ktérych
skutki mogg powodowac takie zobowigzania,

g) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego
nad prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania Zadania inwestycyjnego,
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h) Wspieranie = Zamawiajgcego we  wszystkich czynnosciach  technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji, monitorowanie
postepu prac, wigcznie ze skfadaniem okresowych raportéw okreslajgcych
rzeczywiste zaawansowanie robot w stosunku do zaplanowanych,

i) Sporzgdzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej, z realizacji Zadania
inwestycyjnego, przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego,

j) Nadzorowanie poprawnosci montazu na placu budowy przez wykonawce robot
budowlanych urzadzen rejestrujgcych przebieg robét budowalnych, zgodnie
z warunkami Kontraktu Gtéwnego,

k) Zapewnienie codziennej dyspozycyjno$ci o0sob petnigcych funkcje nadzoru
inwestorskiego na placu budowy, cztonkéw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych
w wezwaniu Zamawiajgcego, przekazanym telefonicznie, pocztg elektroniczng lub
faxem na numery i adresy wskazane w Umowie (wymagane jest stawienie sie na
placu budowy w czasie nie dtuzszym niz 2 h,

[) Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna
dyspozycyjnos¢ zespotu — jesli bedzie taka koniecznos¢ 24h na dobe,

m)Wspétpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegolnosci
skuteczne egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni chyba, ze z Zamawiajgcym uzgodniony zostanie inny termin,

n) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robét budowlanych z przepisami prawa,
wymaganiami technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i normami,
w tym w szczegoélnosci z warunkami okreslonymi w wykonawczej dokumentacji
projektowe;j,

0) Nadzér nad klasyfikacjg materiatow z rozbiorki,

p) Kontrola nad przekazywaniem materiatéw z rozbiérek odpowiednim jednostkom
i sporzadzanie stosownych dokumentéw Ilub weryfikacja dokumentow
przedstawionych przez wykonawce robot budowlanych,

g) Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robot lub catosci w uzasadnionych
sytuacjach,

r) Rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego,

s) Prowadzenie rejestréw oraz zarzgdzanie wszelkg dokumentacjg projektowg, w tym
zamienng, dodatkowa, podobng i inng,

t) Rzeczowe i finansowe rozliczanie rob6t budowlanych,

u) Utrzymywanie na biezgco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi
uczestnikami procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym
samym dniu lub najpdzniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw
biezgcych (w tym korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje
inwestycji,

v) Kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji rob6t z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong $rodowiska oraz obowigzujgcg u Zamawiajgcego procedurg
ochrony znakéw geodezyjnych,

w) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych
materiatow, sposobu ich skladowania i przechowywania, a takze zgodnosci
z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczna,

X) Zlecanie wykonania dodatkowych badanh jakosci materiatéw lub robét do wykonania
przez wykonawce robdét budowlanych badz ich wykonanie we wlasnym zakresie.
Badania kontrolne Inzyniera Kontraktu powinny obejmowaé minimum 15 %
wszystkich badan jakie winien wykona¢ wykonawca robot zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i innymi przepisami, a ich wyniki zostang udokumentowane i wraz
z opinig Inzyniera Kontraktu zostang przedstawione Zamawiajgcemu,
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y) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robét budowlanych,
wilaczajgc w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robét
budowlanych, w porozumieniu z Zamawiajgcym,

z) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa, umowag
0 prace projektowe i roboty budowlane i obowigzujgcym w trakcie realizacji
harmonogramem robét.

aa) Pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich zmian w dokumentac;ji
projektowe] i specyfikacjach technicznych, ktére moga okaza¢ sie niezbedne lub
pozgdane podczas lub w nastepstwie wykonywania robét budowlanych,

bb) Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajagcym projektdw zamiennych,
dodatkowych, podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego,

cc) Rzetelne szacowanie (w tym sporzgdzanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami) i weryfikowanie robét dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robét budowlanych,

dd) Przedktadanie Zamawiajgcemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian
dotyczgcych wartosci robo6t z dotgczong wiasng pisemna opinig nt. propozycji zmian,

ee) Opiniowanie wystgpien wykonawcy robot budowlanych i rekomendowanie
Zamawiajgcemu sposobu oraz koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
zamiennych, podobnych, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, w tym szczegdtowe
uzasadnienie koniecznosci wykonywania tych prac wraz z weryfikacjg kosztéw oraz
wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego
skutecznego przekazania,

ff) Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania
inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim
samym zakresie jak w przypadku robét objetych zamdéwieniem podstawowym,

gg) Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robét, organizowanie, zatwierdzanie
zestawien wykonanych rob6t budowlanych oraz dokonywanie odbioréw czesciowych,
odbiorow etapow wykonania robét, odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Przez organizowanie odbiorow Zamawiajgcy rozumie podjecie wszelkich
niezbednych czynnosci dla prawidtowego przeprowadzenia odbiorow, tgcznie z
przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioréow
w porozumieniu z Zamawiajgcym. W przypadku, gdy prace objete umowg o roboty
budowlane nie zostaty wykonane bgdz zostaty wykonane nienalezycie, niezgodnie z
obowigzujgcym prawem, dokumentacjg projektowg, postanowieniami umowy o
roboty budowalne badz niniejszg Umowag, Inzynier Kontrakiu zobowigzany jest
niezwtocznie zgtosic ten fakt Zamawiajgcemu, przy czym niedopuszczalne jest w tej
sytuacji potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu poprawnoséci wykonania takich robét
badz dokonanie ich odbioru,

hh) Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan
dotyczgcych postepu robot z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, wykonawcy
robot budowlanych, projektanta i innych uczestnikbw procesu inwestycyjnego wedtug
potrzeb Zamawiajgcego oraz sporzgdzanie protokotow dla zainteresowanych stron i
przekazywanie ich Zamawiajgcemu oraz wykonawcy robot budowlanych w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni od spotkania,

ii) Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robét
budowlanych, os6b i podmiotow, w szczegolnosci obecnosci niezatwierdzonych
podwykonawcéw.

i)  Opiniowanie w terminie 5 dni projektow oraz kopii uméw o podwykonawstwo
przedstawianych przez wykonawce robot budowlanych,

kk) Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych
i podwykonawcom, zgodnie z zawartg umowg na roboty budowlane.

I) Okresowe (co 3 miesigce) sprawdzanie waznosci wszystkich  polis
ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od
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wykonawcy robét i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich
waznosci, poprawnosci i autentycznosci,

mm) Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych

nn)

00)

pp)

qq)

rr)

Ss)

tt)

uu)

wydanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego,

Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robot budowlanych pod wzgledem
technicznym, finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera
Kontraktu w odniesieniu do roszczen wykonawcy robot budowlanych oraz
rekomendowanie Zamawiajgcemu sposobu potraktowania roszczen,
w szczegolnosci w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 5 dni od ich
otrzymania,

Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujgcych powstaniem ewentualnych
roszczen ze strony wykonawcy robot budowlanych lub oséb trzecich i niezwtoczne
informowanie o tym Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji sposobow
eliminacji tych ryzyk,

Wspotpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty
budowlane, rekomendowanie Zamawiajgcemu rozwigzan umozliwiajgcych obnizenie
kosztow realizacji Zadania inwestycyjnego.

Analizowanie wnioskow i roszczen mieszkancow oraz innych uczestnikdw procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczenh i przekazanie
stanowiska Zamawiajgcemu,

Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg
Zadania inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspdélnie z Zamawiajgcym
pisemnych wyjasnien— jesli taka koniecznos¢ zaistnieje,

Potwierdzenie nalezytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze nieruchomosci oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez
wykonawce robot budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawce robot zestawienia
zrealizowanych robdét budowlanych - sprawdzenie poprawnosci rozbicia na
poszczegollne branze i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartosci
stanowigcych czes¢ skfadowg catkowitego kosztu robét budowlanych, wraz ze
wskazaniem na koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT oraz
na koszty z nig niepowigzane. Jezeli przedmiotem odbioru byly rowniez inne ustugi
m.in. zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez montazem, konieczne jest uwzglednienie
niniejszego w przedmiotowym zestawieniu. Inzynier kontraktu dokonuje opisu w
zakresie informacji o podziale naktadéw i docelowym uzytkowniku zgodnie z
informacjami przekazanymi przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego,

Scisty nadzér nad sposobem wykonywania robét budowlanych przez wykonawce, w
celu zapobiezenia wszelkim dziataniom moggcym negatywnie oddziatywa¢ na
drzewa, krzewy oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego
sgsiedztwie. W ramach powyzszego obowigzku, Inzynier Kontraktu winien
monitorowac¢ wszelkie czynnosci podejmowane przez wykonawce robét budowlanych
i w miare mozliwosci zapewni¢ ich zgodnos¢ z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami w zakresie ochrony Srodowiska, w szczegdlnosci Ustawg o ochronie
przyrody. Nadto, Inzynier Kontraktu bedzie wykonywat co najmniej raz w tygodniu
obchdéd terenu budowy, sporzadzat dokumentacje fotograficzng zgodnie ze
specyfikacjg okreslong w lit. uu) wszystkich miejsc narazonych na degradacje lub
zniszczenia oraz sporzgdzat informacje o stanie drzew, krzewow oraz terendéw zieleni
zlokalizowanych na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie wraz z okresleniem
wplywu czynnosci wykonawcy robét budowlanych na ich stan,

Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej obrazujgcej stan i postep roboét
budowlanych na terenie budowy w tym dokumentujgce wykonanie wszystkich
elementéw prac wykonanych przez wykonawce robét budowlanych, w szczegdlnosSci
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych
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pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px.
Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx.). Fotografie muszg by¢
opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje
wykonanych prac (w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie
danych z systemu GPS/GLONASS),

ww) Potwierdzanie kwalifikowalnosci srodkéw w zakresie dofinansowania unijnego.

XX)

yy)

Weryfikacja dokumentéw rozliczeniowych wystawianych przez wykonawce robot
budowlanych w zakresie kategorii wynikajgcych z kwalifikowalnosci wydatkow
ponoszonych w ramach danego projektu (w oparciu o materiaty zwigzane z
dofinansowaniem okreslajgce podziat na srodki kwalifikowane i niekwalifikowalne,
ktére Zamawiajgcy udostepni po podpisaniu Umowy). Kazda pozycja kosztowa
powinna mie¢ przypisang kategorie kwalifikowalnosci,

Sporzgdzanie pod kazdg fakture ztozong przez wykonawce robot budowlanych
Zadania inwestycyjnego zestawienia kosztowego odzwierciedlajgcego zakres
wykonanych robét w ramach poszczegdlnych branz, na poziomie szczegodtowosci co
najmniej umozliwiajgcym ich przyporzgdkowanie do podkategorii wydatkéw,
przedstawionego na poziomie szczegotowosci wskazanym przez Zamawiajgcego.

4) W ramach ETAPU IV - czynnosci po zakohczeniu robét budowlanych:

a)
b)

c)

d)

f)

g9)

h)
)

)

Weryfikacja i potwierdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej
przez wykonawce robét budowlanych i uczestnictwo w Odbiorze Kohcowym,
Dokonanie odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
podczas Odbioru Koncowego,

Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajgcego danych potrzebnych do sporzgdzenia
dokumentéw OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz Dysponentem.

Zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego jezeli zachodzi taka konieczno$¢ wtasciwych
organéw zewnetrznych do przeprowadzenia odbioréw przez: Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, zarzgdce drogi, gestorow mediow oraz w
zaleznosci od typu odbieranego obiektu i wymogoéw okreslonych w decyzjach
administracyjnych i uzgodnieniach: Panstwowg Straz Pozarng, Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach
jednostki,

Weryfikacja 1 potwierdzenie kompletnosci i poprawnosci dokumentow, ktére
Wykonawca zamierza ztozy¢ przy zawiadomieniu zakonczeniu budowy oraz przy
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego,

Nadzoér nad procesem uzyskania przez wykonawce robét budowlanych w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu,

Zlozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajgcego) ,Raportu
koncowego” z prac Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajgcy zastrzega sobie
termin 30 dni roboczych na dokonanie weryfikacji, czego efektem moze by¢ zgtoszenie
uwag pisemnych,

Potwierdzanie kwalifikowalnosci srodkéw pod katem dofinansowania unijnego,
Weryfikacja dokumentow rozliczeniowych wystawianych przez Wykonawce w zakresie
kategorii wynikajgcych z kwalifikowalnosci wydatkéw ponoszonych w ramach danego
projektu (w oparciu o materiaty zwigzane z dofinansowaniem okreslajgce podziat na
Srodki kwalifikowane i niekwalifikowalne, ktére Zamawiajgcy udostepni po podpisaniu
Umowy). Kazda pozycja kosztowa powinna mie¢ przypisang kategorie
kwalifikowalnosci,

Sporzadzanie pod kazdg fakture ztozong przez Wykonawce Zadania inwestycyjnego
zestawienia kosztowego odzwierciedlajgcego zakres wykonanych robdét w ramach
poszczegodlnych branz i zakresow Wspotzamawiajgcych, na poziomie szczegétowosci
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co najmniej umozliwiajgcym ich przyporzadkowanie do podkategorii wydatkéw,
przedstawionego na poziomie szczegotowosci wskazanym przez Zamawiajgcego.

§4
TERMINY WYKONANIA

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich
obowigzkow cigzgcych na Inzynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje petnienia ustug
nadzoru inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwaranc;ji i rekojmi.

2. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji Umowy:

a. rozpoczecie swiadczenia ustug - niezwtocznie od dnia zawarcia Umowy,

b. planowane zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi — termin wynikajacy
Zz Kontraktu Gtéwnego umowy na wykonanie prac projektowych i robét
budowlanych

c. planowane zakonczenie Swiadczenia ustug do dnia 30.06.2023 r.

3. Terminy realizacji poszczegoélnych czynnosci okreslonych w Etapach, opisanych w § 3 sg
nastepujace:

a. Etap | - prace przygotowawcze:

i. w terminie 21 dni od podpisania Umowy Inzynier Kontraktu ztozy ,Raport
otwarcia”, w ktérym przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z
dokumentacjg projektowg - PFU, umowg i wnioskiem o dofinansowanie UE,
dokumentacjg Kontraktu Gtéwnego oraz wniesie ewentualne uwagi do
otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inzynier Kontraktu dokona oceny
prawidtowosci zastosowania proponowanych rozwigzan materiatowych i
konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztéw.

ii. Inzynier Kontraktu wezmie udziat w charakterze doradczym w pracach
zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajgcego procedury wyboru
Wykonawcy dla Zadania inwestycyjnego, pomoc m.in. w udzielaniu
odpowiedzi na pytania wykonawcow — odbywac¢ sie bedzie na biezaco, po
przekazaniu Inzynierowi Kontraktu informacji pisemnej (fax, e-mail) przez
Zamawiajgcego o koniecznosci podjecia przedmiotowych czynnosci,
Inzynier Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie dwoch dni od skutecznego
otrzymania informacji, przekaze swojg opinie Zamawiajgcemu,
W powyzszym zakresie.

iii. inne obowigzki wynikajgce z Etapu | Inzynier Kontraktu wykona w w
terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba ze Strony ustalg innych
termin.

b. Okresy realizacji Etapéw I, 1l i IV — wynika¢ bedg z terminéw okreslonych w
Kontrakcie Gtéwnym, ktéry Zamawiajgcy podpisze z wybranym w postepowaniu
przetargowym Wykonawca,

c. Realizacja Ill Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy
prac projektowych robét budowlanych i trwa¢ bedzie do zakonczenia robot
budowlanych.

d. Realizacja IV Etapu nastgpi po zakonczeniu robot budowlanych i trwac sie bedzie
do zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej
Umowy cigzy na Inzynierze Kontraktu.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany do wykonywania zobowigzanh umownych w pelnym zakresie, a zmiana
terminu bedzie wigza¢ Strony od dnia powiadomienia Inzyniera Kontraktu o tym fakcie.

5. Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi
on odpowiedzialnos¢ za wydtuzenie terminu realizacji rob6t budowlanych.
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Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrze¢ z Zamawiajgcym umowe na petnienie
obowigzkow w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem
inwestycyjnym, zgodnie z warunkami okreslonymi w Zatgczniku nr 2 do Umowy, w terminie
do 30 dni od zakonczenia $wiadczenia ustug oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. b.

Koniecznos¢ wykonania czynnosci dotyczacych obstugi w okresie rekojmi i gwaranciji,
zgodnie z trescig zatgcznika nr 2 do Umowy, nastgpi wytgcznie na wezwanie
Zamawiajgcego uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajgcego obstugi
w okresie rekojmi i gwaranciji.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date wykonania wszelkich czynnosci,
ktérych wykonanie w ramach Umowy obowigzuje Inzyniera Kontraktu.

§5
WYNAGRODZENIE LACZNE

Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota

................ zt netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT

-23% 4. zt brutto.

1.

§6
WYNAGRODZENIE ETAPOWE

Ptatnos¢ wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci zwigzanych
z petnieniem swoich funkcji, nastepowa¢ bedzie czesciami w ramach realizaciji
poszczegolnych Etapow:

1) tytutem realizacji Etapu I: 10 % catkowitego-wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu
okreslonego w §5 Umowy, ptatne po wyborze Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze jezeli
Zamawiajgcy zaniecha dalszej realizacji Inwestycji i zawarcia Kontraktu Gtéwnego z
Wykonawcg Inzynierowi Kontraktu przystugiwaé bedzie wytgcznie 5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 Umowy bez roszczenia o
zapftate jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytutu kolejnych Etapéw realizacji Umowy,

2) z tytutu realizacji Etapu II: 15% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu
okreslonego w § 5 Umowy, w tym:

a) 5% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu okreslonego w § 5 Umowy,
ptatne po uzyskaniu przez Wykonawce: pozwolenia konserwatorskiego, pozytywnego
protokotu narady koordynacyjnej z GEOPOZ oraz pisemnej informacji ze strony organu
administracji architekoniczno-budowlanej o wszczeciu postepowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia na budowe (wniosek bez brakéw formalnych),

b) 5% catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w § 5 Umowy, ptatne
po uzyskaniu przez Wykonawce wykonalnej Decyzji budowlanej,

¢) 5 % catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w § 5 Umowy, ptatne
po wykonaniu kompletnego projektu wykonawczego, w tym COR i DOR,

3) z tytutu realizacji Etapu lll: 65% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu
okreslonego w § 5 Umowy, ptatne w cze$ciach, w cyklach kwartalnych analogicznie do
cyklu wyptaty Wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane odpowiednio narastajgco
do osiggnietego przez Wykonawce procentowego poziomu zaawansowania rzeczowego
realizacji robot budowlanych w danym okresie rozliczeniowym,

4) z tytutu realizacji Etapu IV: 10% catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
okreslonego w § 5 Umowy,
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2. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidtowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

3. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujgc poszczegdlne czesci
wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujgcego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

4. Inzynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , a wiasciwy dla
niego jest nastepujacy Urzad Skarbowy . Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze jego
rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek ten
bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach oraz znajduje sie on w prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ,Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdéconych do rejestru VAT,
Zaptata wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten bedzie
na dzien ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Inzyniera Kontraktu oraz bedzie znajdowat
sie w ww. wykazie. Niedochowanie powyzszych wymogéw przez Inzyniera Kontraktu
uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu wskazania przez
Inzyniera Kontraktu prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego, 0 czym Zamawiajgcy
poinformuje Inzyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie
ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego
przez Inzyniera Kontraktu badz niezgodnoscig numeru rachunku bankowego z tym, ktory
znajduje sie w ,Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT nie bedzie
traktowane jako naruszenie przez Zamawiajgcego warunkow Umowy, a Zamawiajgcy nie
bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Inzyniera Kontraktu z tego tytutu, jak rowniez nie
bedzie to uprawnia¢ Inzyniera Kontraktu do obcigzenia Zamawiajgcego jakimikolwiek
odsetkami.

5. Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego wykonanej czesci zamowienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, w sposob okreslony w Umowie. Oryginat
zatwierdzonego Raportu miesiecznego za poprzedni miesigc rozliczeniowy winien stanowi¢
zatgcznik do wystawionej faktury.

6. Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Dysponenta.

7. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynno$ci wymagane dla realizacji Przedmiotu
Umowy. W szczegolnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robot budowlanych oraz
wydtuzenie czasu realizacji rob6t, z zastrzezeniem postanowien ust. 9 ponizej, nie
uzasadnia podwyzszenia wynagrodzenia, chyba ze zostato to zastrzezone w tresci Umowy.
Wynagrodzenie obejmuje m.in. koszty ogdlne oraz koszty transportu . Koszty ogdine
zawierajg w szczegolnosci: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia
biura i obstugi administracyjnej oraz zapewnienia fgcznosci (state tgcze internetowe
i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, a zwigzane i niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie wyptacone zostanie za zrealizowany zakres zdania.

8. Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez caty
okres obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktérym okres trwania robét bedzie z
jakichkolwiek powodow wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem
ust. 9 ponizej. Wynagrodzenie moze ulec zmniejszeniu w sytuacjach wskazanych w
Umowie w tym, o ktérych mowa w § 14 ponizej.

9. Jezeli Kontraktu Gtowny z Wykonawcg z przyczyn niezaleznych od Inzyniera Kontraktu
zostanie przedtuzony lub przerwany bgdz niewykonane w jej ramach roboty budowlane
lub prace projektowe bedg kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem,
Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie prowadzi¢ dalszy nadzér nad wykonywaniem
Zadania inwestycyjnego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie
przez czas dodatkowych 6 miesiecy wykraczajgcych poza zaktadany termin realizacji
Kontraktu Gtéwnego. Dalsze wydtuzenie Kontraktu Gtéwnego lub zawarcie umowy z
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nowym wykonawcg (ponad 6 mc) stanowi podstawe do zmiany niniejszej Umowy w
zakresie terminu oraz wynagrodzenia.
Faktury bedg ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z
wymaganymi Raportami Brak zatgcznikow bedzie powodem wstrzymania wyplaty
naleznosci, a za okres w ktéorym beda uzupetnianie zatgczniki Inzynierowi Kontraktu nie
beda przystugiwac odsetki od niezaptaconej naleznosci. Umowny termin zaptaty zaczyna
biec na nowo z momentem przekazania kompletu wymaganych zatgcznikow.
Inzynier Kontraktu bedzie wystawiat faktury VAT na Wspdizamawiajgcych stosowanie do
zakresu ich udziatu w Zadaniu Inwestycyjnym wynikajgcym z Matrycy udziatu w Inwestyc;ji.
Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiada¢ nastepujgce
ozhaczenie nabywcy:

Miasto Poznan

NIP 2090001440
Wystawiong fakture nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Plac Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan

Miasto Poznan
Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta

Miasto Poznan
Wydziat Zamoéwien i Obstugi Urzedu

Aquanet

PSG

Veolia

Enea Oswietlenie

Orange

13. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostaC przestana za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz
zawiera¢ nastepujgce dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
[ ] (wpisac dane Dysponenta)
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14. W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajgcy nie wyraza zgody na otrzymywanie
faktur elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

§7
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach Umowy jest:

- Imie:

- Nazwisko: .....oooiii
- Stanowisko: Kierownik Projektu
- tel. Kom.

- e-mail

2. Cztonkami Personelu Inzyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezposrednio za wykonanie
niniejszej Umowy beda:

(i)
Imie

koordynator projektantéw nadzoru inwestorskiego:

Nazwisko
tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

(ii)

Imie

architekt:

Nazwisko
tel. kom.

fax.

e-mail
nr cztonkostwa OIIB

(iii)
Imie

projektant branzy drogowej:

Nazwisko
tel. kom.

fax.
e-mai

nr cztonkostwa OIIB

(iv)
Imie

projektant branzy konstrukcyjnej:

Nazwisko
tel. kom.

fax.

e-mail
nr cztonkostwa OIIB
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(V) projektant branzy sanitarnej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil
nr cztonkostwa OIIB

(vi) projektant branzy elektrycznej i elektroenergetyczne;j:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

(vii)  projektant branzy zagospodarowania terendéw zielonych:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil

(vii)  BIM Manager:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

(ix) Koordynator BIM:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

(x) projektant branzy teletechnicznej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-malil
nr cztonkostwa OIIB

(xi) koordynator nadzoru archeologicznego:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

(xii)  koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego:
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Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

(xiii)  inspektor robot w specjalnosci drogowej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

(xiv)  inspektor robét w specijalnosci konstrukcyjne;j:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB
(xv)  inspektor robét w branzy sanitarne;j:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB
(xvi) inspektor robét w branzy elektrycznej i elektroenergetyczne;:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

nr cztonkostwa OIIB

(xvii) inspektor robét w branzy teletechnicznej:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
nr cztonkostwa OIIB

(xviii) inspektor ds. BHP:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

(xix)  inspektor robét terendw zielonych:
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Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na terenie
budowy w trakcie prowadzenia robét i przebywaé tam tak dtugo, jak tego

wymaga skutecznos¢ nadzoru. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie

4. |

budowy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania przegladu dziennika
budowy i dokonania stosownych wpiséw.
nzynier Kontraktu nie moze wprowadzac¢ zmian w sktadzie personelu wymienionego w ust.

2 i 3 niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego,
ktéry moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody.

Zamawiajacy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktorejkolwiek z os6b ze sktadu

personelu Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywigzuje sie ze swoich obowigzkow w nalezyty sposéb.

W przypadku gdy zachodzi koniecznosé zmiany ktérejkolwiek z osdb ze skfadu personelu

nzyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne

kwalifikacje i doswiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiadac aktualne uprawnienia

przez caty okres trwania Umowy.

1

2)

3)

4)

5)

6)

Zaakceptowana zmiana personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy

§8
KARY UMOWNE

Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w nizej podanych przypadkach i wysokosciach:

w przypadku nieterminowego wykonywania czynnosci w ramach Przedmiotu Umowy
w zakresie Etapu |, za kazdy dzien zwtoki Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy naliczy kare
umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5
Umowy,

w przypadku nieterminowego wykonywania czynnosci w ramach Przedmiotu Umowy
w zakresie Etapu Il za kazdy dzien zwtoki Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy naliczy kare
umowng w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5
Umowy,

w przypadku nieterminowego wykonywania czynnosci w ramach Przedmiotu Umowy
w zakresie Etapu lll, za kazdy dzien zwioki Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy naliczy
kare umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §
5 Umowy,

w przypadku nieterminowego wykonywania czynnosci w ramach Przedmiotu Umowy
w zakresie Etapu IV, za kazdy dzieh zwioki Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy naliczy
kare umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §
5 Umowy

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Inzynier Kontraktu z przyczyn
lezgcych po jego stronie nie przekazat terenu budowy w terminie okreslonym w umowie
z wykonawcg robot budowlanych, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
w przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowg Raportow,
z wytgczeniem ,Raportu otwarcia”, po uprzednim wezwaniu Inzyniera Kontraktu do
przediozenia raportu w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy
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naliczy kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

7) w przypadku niezastosowania sie przez Inzyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w
§10 ust.6 Umowy, karg umowng w wysokosci [...]% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

8) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez Inzyniera
Kontraktu badz wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy
naliczy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 5 Umowy,

9) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera
Kontaktu w zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem przepiséw prawnych
lub zapisow Umowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazde naruszenie,

10)w przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy Kkopii waznej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy naliczy kare umowng
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy za
kazdy dzien zwtoki,

11) w przypadku zwloki w zlozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy
zmianie jego terminu, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzieh zwioki,

12) w przypadku nie zawarcia z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy
na nadzor inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi,
o ktérej mowa w §4 ust. 6 Umowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 Umowy,

13) W przypadku niedochowania zasad poufnosci, kazdorazowo karg umowng w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy za
kazde stwierdzone naruszenie.

. Zamawiajgcy, zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznosci

wynikajgcych z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujgcymi
Inzynierowi Kontraktu wobec Zamawiajgcego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy, na co Inzynier Kontraktu wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode, chyba ze
przepisy bezwzglednie obowigzujgce (np. zwigzane z COVID) nie pozwolg na takg forme
rozliczeh.

Zamawiajgcy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowan
przewyzszajgcych wysokos¢ kwot kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, jak
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, uptywie terminu na jaki zostata zawarta bgdz
rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy.

Jezeli wysokos¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajgcy obcigzyt Inzyniera Kontraktu
przekroczg wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym
mowa w § 5 Umowy, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy
Inzyniera Kontraktu, zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w goére do petnego ztotego.

Natozenie przez Zamawiajgcego kary umownej moze nastgpi¢ takze po zakonczeniu

realizacji Umowy lub jej rozwigzaniu.

§9
RAPORTY

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sporzadzi¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu: Raport

otwarcia i Raporty miesieczne z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane.
Ponadto Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sporzadzi¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu
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Raport koncowy z podsumowujgcy realizacje Zadania inwestycyjnego oraz ,Raporty
gwarancyjne” w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajgcemu do 15 dnia kazdego miesigca, za
miesigc poprzedni, poczgwszy od miesigca nastepujgcego bezposrednio po miesigcu, w
ktérym rozpoczeto realizacje ustug wskazanych w Umowie. Raport koncowy nalezy ztozyé
Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty odbioru korncowego robot budowlanych.

3. Do Raportow miesiecznych Inzynier Kontraktu bedzie zatgczaC zweryfikowany raport
miesieczny Wykonawcy wraz z opinig o jego prawidtowosci i kompletnosci

4. Raporty nalezy sktada¢ w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nosniku w
wersji elektronicznej (w formatach pdf. doc.).

5. Raporty podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminach
okreslonych w ust. 6 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu Raportu lub jego
odrzuceniu, z podaniem uzasadnienia odrzucenia.

6. Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzezen do
Raportu w terminie:

a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesiecznego i gwarancyjnego -
Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego,

b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu koncowego - Raport bedzie uwazany za
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego bteddw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest usung¢ wskazane btedy lub uzupetni¢ Raporty w terminie do
5 dni od daty zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania
powyzszych czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu,
biegngce poczgwszy od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty zgtoszenia uwagi przez
Zamawiajgcego.

8. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone bgdz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana —
Inzynier Kontraktu sporzadzi i doreczy Zamawiajgcemu Raport z zaawansowania
rzeczowego i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robét budowlanych wraz z
niezbedng dokumentacjg dotyczgcg wykonania rzeczowego i finansowego umowy o
roboty budowlane - w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyze;.

9. Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zatgczniku nr 1 do
Umowy.

§ 10
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajgcy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy. Inzynier Kontraktu zwrdéci przekazane dokumenty Zamawiajgcemu
przed uptywem terminu zakonczenia realizacji Umowy.

2. Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, wiasne egzemplarze dokumentacji zwigzanej
z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednig dokumentacje fotograficzng sporzadzong
w ramach petnienia obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepni¢ lub
wyda¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym
dokumentacje fotograficzng sporzgdzong w ramach petnienia obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu. Inzynier Kontraktu zezwoli zaréwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po
jej wykonaniu osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego, skontrolowac lub zbadac
dokumentacje dotyczgca sposobu wykonywania Umowy oraz sporzadzic jej kopie.
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Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywaé, ze szkodg dla Zamawiajgcego, zadnych
przekazanych mu informacji oraz wynikéw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w
trakcie i w celu wykonania Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego zabezpieczenia dokumentow
i informacji przed dostepem o0s6b nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania
naleznego Zamawiajgcemu do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu nie bedag
publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, za wyjgtkiem
przypadkow, gdy bedzie to konieczne w celu prawidtowego wykonania Umowy. Inzynier
Kontraktu zobowigzuje sie zapewnic, by on sam, jego pracownicy i wspétpracownicy oraz
jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie
ujawnili jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych Srodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzgdowych i spotecznych, podmiotom
gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim
jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego,
po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci pojawiajgcych sie pytah i po
skonsultowaniu z Zamawiajgcym zakresu informacji, ktére majg zastaé udzielone
podmiotom trzecim. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do udzielenia wsparcia
merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez Ilub na polecenie
Zamawiajgcego, W szczegoélnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez
Zamawiajacego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych oséb.

Wszystkie sktadajgce sie na wytworzong przez Inzyniera Kontraktu dokumentacje
elementy, w szczegdlnosci takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze Ilub
materiaty oraz inne utwory, w tym dokumentacja rozumiana jako catos¢ i jej czesci
skladowe (elementy) nabyte, zebrane lub przygotowane przez Inzyniera Kontraktu w
ramach Umowy bedg stanowi¢ wylgczng wlasnos¢ Zamawiajacego, a catos¢ autorskich
praw majgtkowych zostaje przeniesione na Zamawiajgcego na polach eksploatacji
okreslonych w tresci niniejszego paragrafu z chwilg wydania utworéw (egzemplarzy)
Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy.

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do postuzenia sie przy wykonaniu Umowy osobami
trzecimi, za ktére ponosi jednak petng odpowiedzialnoS¢ jak za dziatania wtasne.
Niedozwolone jest powierzenie podwykonawcom wykonania catego zakresu Umowy.
Powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Inzyniera
Kontraktu w Zzadnym zakresie z osobistej odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
Umowy. Osoby, ktérym powierza sie wykonanie cze$ci Umowy powinny legitymowac sie
wiasciwymi uprawnieniami zawodowymi (branzowymi). Zmawiajgcy uprawniony jest do
weryfikowania tej okolicznosci na kazdym etapie realizacji Umowy.

§ 11
ZASADY ZACHOWANIA POUFNOSCI

Wszelkie informacje uzyskane przez Inzyniera Kontraktu, w zwigzku z wykonywaniem
Umowy, ktdre nie sg dostepne publicznie w okresie wykonywania przez Inzyniera Kontraktu
Umowy, bedg traktowane jako poufne.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy
i wspotpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy
i wspotpracownicy, zachowali w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli sie¢ w zwigzku
z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczegdlnosci wszelkich poufnych informacji
uzyskanych w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym.

3. W szczegdlnosci Inzynier Kontraktu:
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1) nie bedzie ujawniat informacji uzyskanych od Zamawiajgcego lub od oséb trzecich
w zwigzku z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej
na pismie pod rygorem niewaznosci;

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Zadania
inwestycyjnego, przedstawicielom wszelkich publicznych srodkéw przekazu (np.
prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji samorzgdowych
i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym - udzielenie
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze
nastgpi¢ wytgcznie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci
pojawiajgcych sie pytan i poich  skonsultowaniu z  Zamawiajgcym. Inzynier
Kontraktu jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan
organizowanych przez lub na polecenia Zamawiajgcego, w szczegoélnosci poprzez
dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego informacji oraz oddelegowanie
kompetentnych osaéb.

4. Jezeli Inzynier Kontraktu, jego pracownicy lub osoby dziatajgce w jego imieniu, zostang
zobowigzani do ujawnienia informacji poufnych odpowiednim wtadzom publicznym, Inzynier
Kontraktu  poinformuje Zamawiajgcego (o ile bedzie to dozwolone i wykonalne)
0 ewentualnym zagdaniu lub obowigzku ujawnienia.

5. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostepem
0sOb trzecich wszelkich danych, czy informacji, otrzymanych od Zamawiajgcego.
Zobowigzanie to obejmuje takze odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy
ich przekazywaniu za pomocg srodkéw porozumiewania sie na odlegtosé.

6. Zobowigzania zaciggniete w niniejszym paragrafie wigzg od dnia zawarcia Umowy do
zakonczenia okresu rekojmi Zadania inwestycyjnego, lecz nie dtuzej niz do dnia 31.12.2028
r.

§12
UBEZPIECZENIE IN2ZYNIERA KONTRAKTU

1. Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania
waznej polisy ubezpieczeniowej w wysoko$ci nie mniejszej niz ...l zt
(stownie: .....coiiiii ztotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci. W terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie waznej polisy
ubezpieczeniowej.

2. W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego
terminu, Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.

3. Zakres ubezpieczenia musi obejmowacC rowniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera
Kontraktu oraz cztonkdéw Personelu Inzyniera Kontraktu, ktére bedg wynikiem dziatania lub
zaniechania, w zwigzku z zarzgdzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg robét
budowlanych, niezbednych do wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.

4. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontrakiu zobowigzany jest przedfozyc
dowody dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.
Brak obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania
Umowy, w tym niezaptacenie naleznych sktadek, bedzie stanowi¢ podstawe do
wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

5. Inzynier Kontraktu zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajgcy poniesie
z tytutu roszczen, strat oraz szkod wyniklych z jakiegokolwiek niewywigzania sie Inzyniera
Kontraktu z jego zobowigzah okreslonych Umowa.

§13
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Inzynier Kontraktu wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
stanowigcej 5 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § Sust. 1. .............. zt (stownie:
.................. ztotych)

2. W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przelewa wtasciwg kwote
zabezpieczenia na nastepujgcy rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020
4027 0000 1702 1231 2593.

3. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang termindw wykonania ustugi w
ramach Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do ziozenia Zamawiajgcemu
najpozniej na 14 dni przed uptywem terminu waznos$ci zabezpieczenia, odpowiednio
zmienionego zabezpieczenia.

4. Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wystgpienia o zaptate zabezpieczenia w petnej kwocie
z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

5. Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu.

7. Zamawiajgcy zwroci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego, ze ustuga zostata nalezycie
wykonana, wykonawca robét budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane
wynikajgce z umoéw z wykonawcg i podwykonawcami robot budowlanych.

§ 14
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe z zachowaniem 1-miesiecznego okresu
wypowiedzenia w przypadku gdy zaistnieje istotna zmiany okolicznosci powodujgca,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

2. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze
skutkiem natychmiastowym) w przypadku powziecia wiadomosci o jednej z nizej
wymienionych okolicznosci:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy
Zamawiajgcego lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie zhnacznemu pogorszeniu w taki
sposob, ze nie bedzie regulowat wynagrodzenia dla podwykonawcéw lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji, albo prowadzone bedzie
postepowanie egzekucyjne wobec niego,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposob razgco niezgodny z Umowag
lub bez zachowania wymaganej starannosci oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym
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terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajgcego z wezwaniem do
wyréwnania zaniedban,
5) Inzynier Kontraktu nie spetnienia jego obowigzkéow wynikajgcych z Umowy, co
powaznie wptywa na wiasciwg i terminowa realizacje ustugi oraz nie dostosowuje sie
w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajgcego z
wezwaniem do usuniecia lub zaniechania zaniedban,
6) Inzynier Kontraktu odmowi wykonania polecen wydanych przez Zamawiajgcego, a
wynikajgcych z Umowy,
7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa
wplywajgcego na postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,
8) nastgpi brak zdolnosci do czynno$ci prawnych Inzyniera Kontraktu utrudniajgcy
realizacje Umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy
przez Inzyniera Kontraktu z waznych powodow, Inzynier Kontraktu moze zagdac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.
W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

a) Ztozy¢ Raport, o ktorym mowa w § 9 ust. 8,

b) zwréci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.
Niezaleznie od tego Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe
dziatania majgce na celu zakonczenie wykonywania Umowy w zorganizowany i sprawny
sposéb umozliwiajgcy zminimalizowanie niekorzystnych skutkow odstgpienia Iub
rozwigzania Umowy.

Zamawiajgcy moze wypowiedzieC umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera
Kontraktu, jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt Inzyniera
Kontraktu przekroczg wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu,
o ktorym mowa w § 5 Umowy.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych
korzysci na skutek rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego.

Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za
wyrzadzone szkody, w tym z zaptaty kar umownych oraz nie wytgcza uprawnienia do
dochodzenia kar umownych przez Zamawiajgcego po rozwigzaniu Umowy jej
wypowiedzeniu bgdz odstgpieniu od niej.

Powyzsze nie wylgcza prawa do rozwigzania, wypowiedzenia bgdz odstgpienia od Umowy
w oparciu o powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Inzyniera Kontraktu moze odstgpic od Umowy w razie opdznienia w platnosci
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego przekraczajgcego 14 dni po uprzednim pisemnym
wezwaniu Zamawiajgcego do uregulowania ptatnosci i wyznaczeniu dodatkowego 14-
dniowego terminu na jej dokonanie. O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy Inzynier
Kontraktu moze ztozy¢ w terminie 30 dni od uptywu dodatkowego 14-dniowego terminu, o
ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie rozwigzac
umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a
ustawy PZP.

§ 15
ZMIANA UMOWY

Strony przewidujg mozliwosé zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub
zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego, jak rowniez w przypadku zaistnienia
okolicznosci, ktore dotycza:
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a) zmian organizacyjnych Zamawiajgcego powodujgcych, iz wykonanie Umowy lub jej
czesci staje sie bezprzedmiotowe — odpowiadajgca temu zmiana Przedmiotu Umowy -
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu,

b) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajgcego albo zmian przepisow prawnych powodujgcych, iz wykonanie
zamowienia lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe lub zaistniata koniecznosc¢
modyfikacji przedmiotu zamodwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia i w przypadku, jesli
wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych ustug wptywa na mozliwosc
wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego — odpowiednia, pod
wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug dodatkowych, zamiennych lub innych na
czes¢ lub catos¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji
Umowy dot. zamowienia podstawowego, (

¢) omytek pisarskich lub btedéw rachunkowych, majgcych na celu wyjasnienie watpliwosci
tresci Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami —
poprawienie oczywistych i logicznych omytek i btedéw zgodnie z wyktadnig tresci Umowy,

d) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu pfatnosci, wymagaé bedzie ochrona
interesu Zamawiajgcego — odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie
zmieniajgca jej istoty i warunkow, w szczegdlnosci w stosunku do okolicznosci wyboru
Inzyniera Kontraktu,

e) terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dtuzej niz przez dodatkowe 6 miesiecy
przediuzenia petnienia ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontrakiu —
okoliczno$¢ uzasadniajgca zmiane terminu realizacji Umowy, bez zmiany
wynagrodzenia.

f) terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przediuzenia petnienia
ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego przez
Inzyniera Kontraktu przedtuzenia terminu Umowy — okoliczno$é uzasadniajgca zmiane
terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

g) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia
ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu — okolicznos¢ uzasadniajgca
zmiange wynagrodzenia i terminu — w przypadku niezawinionego przez Inzyniera
Kontraktu przedtuzenia terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy — odpowiednia zmiana
terminu obowigzywania Umowy z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w przedtuzonym okresie tj. ponad 6 miesiecy od
zakonczenia pierwotnego terminu obowigzywania Umowy.

h) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajgcego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy),
gdy wykonanie niektorych ustug okaze sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdinych ustug nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug nie moze ulec
zmianie o wiecej niz 15% zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu
Umowy, proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia, a takze
zmiana terminéw realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest réwniez
podziat Etapdw Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci
wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym ustug przewidzianych w
poszczegoélnych etapach.

2. Niezaleznie od postanowien wyzej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna rowniez
w innych przypadkach i na zasadach, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1-1e ustawy PZP.

3. Inzynier Kontraktu, jesli uwaza sie za uprawnionego do wystgpienia z zgdaniem zmiany
Umowy w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, zobowigzany jest
ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane umowy. Wniosek Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa
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wyzej winien zawieraé przywofanie podstawy prawnej zadania Inzyniera Kontraktu z
przywotaniem wiasciwych postanowien Umowy i/lub przepisow ustawy PZP oraz zawierac
uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Inzynier Kontraktu winien
precyzyjnie okresli¢, w jakim zakresie domaga sie zmiany Umowy, przedstawiajgc w tym
zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jesli ich wykonanie jest niezbedne do nalezytej
oceny wniosku o zmiane Umowy przez Zamawiajgcego.

4. Do kazdego wniosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia Inzynier Kontraktu zobowigzany
jest nadto przedtozy¢: a) wyszczegodlnienie skiadnikow wynagrodzenia, ktére ulegajg
zmianie, b) wyszczegdlnienie kosztow wykonania zaméwienia przed i po zmianie, )
podanie faktycznej i prawnej podstawy zmiany danego kosztu, d) kalkulacje kosztéw
wykonania przedmiotu umowy po zmianie, €) wskazanie daty, od ktorej koszty wykonanie
przedmiotu umowy ulegty zmianie.

5. Strony postanawiaja, iz kalkulacja nowej wysokosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, o
ktorej mowa powyzej bedzie sie opierata o stawki i ceny jednostkowe w wysokosci nie
wyzszej niz stawki i ceny przyjete przez Inzyniera Kontraktu w Ofercie z zastrzezeniem
zmian tych stawek i cen w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa.

6. Niezaleznie od postanowien powyzszych strony przewidujg, iz umowa moze ulec zmianie w
zakresie wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towardw i ustug,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

ile zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjetej przez Inzyniera Kontraktu w Ofercie w
toku realizacji umowy, wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu netto pozostaje po zmian, a
strony w drodze pisemnego aneksu do Umowy wprowadzg do umowy zmieniong stawke
podatku VAT i nowg wartos¢ brutto Umowy.

8. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, ktére w ocenie Inzyniera Kontraktu majg wptyw
na koszt wykonania przez niego zamowienia i winny skutkowacC zwigkszeniem jego
wynagrodzenia za wykonanie Umowy, obowigzkiem Inzyniera Kontraktu jest zgtoszenie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty
zwiekszonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiekszenia. Postanowienia
powyzsze stosuje sie odpowiednio.

9. Postanowien klauzul, o ktérych mowa wyzej nie nalezy interpretowac jako prawa dowolnej
ze stron do roszczenia, ktérego trescig bytoby zgdanie zmiany Umowy, lecz jedynie jako
mozliwo$¢ dokonania zmiany Umowy. Kazda zmiana Umowy wymaga zgody drugiej
strony, z zastrzezeniem odmiennych postanowien umowy, w szczegolnosci w zakresie
prawa Zamawiajgcego do ziozenia oswiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia w
przypadkach przewidzianych umowa.

10. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
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bedzie obowigzywac Inzyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie
przez Zamawiajgcego.

11. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane bedg za zgodg Stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 16
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 Umowy, Inzynier Kontraktu:

a) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, w szczegolnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie
okreslone w §5 Umowy obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie na
Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy Utwordw,

b) przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do Utworéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen
w tym zakresie, a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich
opracowan  Utwordw, tj. wyraza zgode na Kkorzystanie, rozporzadzanie i
rozpowszechnianie opracowan Utworéw a takze na dokonywanie w nich zmian i
modyfikaciji,

c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 3 ponizej.

2. Inzynier Kontaktu przekazujgc egzemplarze poszczegodlnych opracowan, dokumentow,
dokumentacji i innych materiatow, przedstawi oswiadczenie wlasne, ze dysponuje na
zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do utwordéw (nabyt je skutecznie w
zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te pozostajg
wolne od wad, w tym praw i roszczen osob trzecich oraz nabyt wylgczne prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do utworow.

3. Jezeli powyzsze o$wiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Inzynier Kontaktu
zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu
roszczen zwigzanych z naruszeniem praw o0sOb trzecich wskutek rozporzgdzania i
korzystania przez Zamawiajgcego z utwordw lub ich opracowan. W zakresie niniejszego
o$wiadczenia  Inzynier Kontraktu ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg obejmujgca w szczegolnosci szkode bezposrednia,
koszty pomocy prawnej swiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajgcego oraz
réwnowartos$¢ swiadczeh spetnionych przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczen
0s6b trzecich bedagcych autorami utwordw, dotyczgcych naruszenia praw do tych utworéow.
Powyzsze nie zwalnia Inzyniera Kontraktu z obowigzku wspotdziatania z Zamawiajgcym w
celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich dotyczgcych naruszenia
praw do ww. utworow.

4. Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreSlonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich
majatkowych, do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci
nieograniczonego prawa do: korzystania z Utworow, rozporzgdzania nimi, wprowadzania
do nich zmian, modyfikaciji, sporzgdzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan
i rozporzgdzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworow,
ich opracowan oraz rozporzgdzanie nimi nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen
Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato zaptaty odrebnego wynagrodzenia i
nie byto przez autora/ 6w utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych.

5. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :
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a) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utworéw i to bez podpisania
odrebnej umowy o skutku rozporzgdzajgcym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

1) uzytkowania Utworu/éw, ich elementéw, fragmentow i opracowan na wiasny
uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich
w celach zwigzanych z realizacjg zadah Zamawiajacego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/éw robot budowlanych i prac innego rodzaju
w nich opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ow, w szczegolnosci
dokonywania twoérczych (lub nietwdrczych) przerobek, adaptacji, uzupetnien,
przystosowan,
czy opracowan Utworow (w tym usuwania ich wad),

4) utrwalania Utworu/ow na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegolnosci
w formie papierowej, na nosnikach video, tasmie swiattoczutej, magnetyczne;j,
dyskach komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty
SD itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworu/éw (w tym takze publikowania po raz
pierwszy)

w dowolnej formie i postaci, w szczegdolnosci poprzez udostepnienie,
wyswietlanie

i publiczne przedstawianie Utwordow takze w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé
do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegolnosci
poprzez udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposob, by byly
dostepne dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

6) zwielokrotniania Utworu/6w dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczulg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

7) wytwarzania jakgkolwiek technikg egzemplarzy Utworu/éw, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowag
w szczegolnosci na nosnikach wskazanych powyzej,

8) wprowadzanie Utworu/éw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne
wystawienie, wysSwietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in.
w telewizji, w telefonii komdrkowej, na banerach, ekranach ledowych,
wyswietlaczach ciekiokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach
zlokalizowanych w szczegdélnosci na otwartych przestrzeniach, w internecie,

10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/éw za pomoca wizji lub

fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

11) nadawanie za posrednictwem satelity,

12) reemisja,

13) wymiana nosnikéw, na ktérych Utwér/Utwory utrwalono,

14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny

sposob zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub we
fragmentach,
w tym w ramach kompilacji lub potgczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne Ilub
reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do
formy i sposobdw reklamy)i sponsoringu,
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15) wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu/ow do celdéw promocyjnych i
reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

16) wprowadzanie zmian, skrétéw,

17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zarédwno przy uzyciu napiséw, jak i

lektora,

18) wprowadzanie Utworu/éw do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktéw
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ow ), w tym jego uzyczenie, najem,
dzierzawe,

19) wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia
publicznego) zmierzajgcych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci
poprzez wigczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, do projektow uméw oraz udostepnienie Utworu/ow
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg
okreslonej koncepcji, przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji
Utworu/ow wynikajgcych z powszechnie i aktualnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, jak réwniez potrzeb Zamawiajgcego,

20) wykonanie na podstawie Utworu/éw (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/6w na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

6. Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majgtkowych do Utworu/éw, Zamawiajgcy
nabywa wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych Utwér/Utwory zostaty utrwalone.

7. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie haruszy praw
majgtkowych oséb trzecich, a Utwor/Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym
od obcigzen prawami tych oséb.

8. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwér/Utwory
nie naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych
zastrzezonych przez lub na rzecz osoéb trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza réwniez,
przy tworzeniu Utworu/éw nie postuzyt sie elementami innych utworéw, w szczegdélnosci,
ze nie korzysta z nich na podstawie licenciji.

9. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo
do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci,
nie sg obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania
sgdowego lub egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na
wykonywanie
i rozporzgdzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

10.Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby
trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen
wynikajgcych z naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw autorskich
do Utworow stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez
innych praw na dobrach niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajgcego lub jego
licencjobiorcow z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczeh oraz
pokryje wszelkie koszty, wtym Kkoszty pomocy prawnej, koszty sgdowe i koszty
egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw w zwigzku z takimi
roszczeniami.

11.W przypadku nieprawdziwosci odwiadczenh ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie
lub podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego Ilub jego
licencjobiorcéw, roszczen, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej lub wad prawnych Utworéw, w
wyniku czego Zamawiajgcy lub licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywaé uprawnien
okreslonych w Umowie, Inzynier Kontraktu na wtasny koszt uzyska od oséb uprawnionych
uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub na
wiasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do Utworéw przeniosty na
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Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich, zgdéd,
zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

12.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Inzyniera

Kontraktu o tym fakcie. Wowczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego
przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia.

§17 ,
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie
sgdowi powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

5.

6.

§ 18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy
powszechnie obowigzujgce.

Inzynier Kontraktu nie moze powierzyé wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom
trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier
Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania oséb, za ktérych pomocg realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania wtasne.

Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac¢ cesji praw i
obowigzkow zarowno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

Umowe sporzagdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy
egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy oraz jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu.

Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zalaczniki:
1) Zakresy raportow do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu,

2) Zakres obowigzkéw w umowie na nadzor inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w

okresie gwarancji i rekojmi.

3) Wykaz (lista) gestorow

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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ZALACZNIK NR 1

ZAKRESY RAPORTOW
do umowy o petnienie obowigzkow Inzyniera Kontraktu

1. Raport otwarcia
Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:
a) szczegodtowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem

robot,

w tym minimum:
1) przegladu i oceny merytorycznej PFU;
2) przegladu decyzji administracyjnych, umoéw cywilno-prawnych, uzgodnien

majgcych wptyw na realizacje Zadania inwestycyjnego;

3) inspekcji terenu budowy;
4) przygotowania dokumentéw niezbednych do przekazania placu budowy

wykonawcy robot budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i
krokami podjetymi lub zamierzonymi celem uzupetnienia;

5) wizji lokalnej;

b) informacje na temat Personelu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego sktadu
osobowego, pod katem zgodnosci z Umowg;

¢) informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych
teleadresowych, miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Zadania
inwestycyjnego;

d) Liste ryzyk: szczegdtowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej
realizacji Zadania inwestycyjnego, ktére Inzynier Kontraktu rozpoznat:

po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w lit. a)
na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji, danych
lub okoliczno$ci, ktére mogg wptynaé na realizacje Zadania inwestycyjnego.

2. Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a.

b)

d)

tabele i szczegdtowe opisy postepu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych
podwykonawcow, wigcznie z fazg projektowania, zakupéw, dostaw na teren
budowy, budowy, montazu i préb;

fotografie pokazujgce stan i postep prac na terenie budowy w tym
dokumentujgce, wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych przez
wykonawce robét budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG
gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca
aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx.) - przekazane na powszechnie
dostepnym nosniku danych. Fotografie muszg byé opatrzone datg dzienng i
godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac (w
szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu
GPS/GLONASS);

informacje w zakresie weryfikacji i zatwierdzania przedtozonych projektéw
dokumentacji projektowej oraz innych materiatdow, w tym wykaz polecen
wydanych wykonawcy prac projektowych w zakresie ich zmiany, uzupetnienia
lub uszczegotowienia,

informacje w zakresie weryfikacji Projektu Budowlanego, Projektow
Wykonawczych, STWIORB, BIM, dokumentacji warsztatowej i innych
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opracowan technicznych Wykonawcy w tym zgtoszenia ewentualnych uwag i
zastrzezen do w/w dokumentacji oraz ich uwzglednienia przez wykonawce prac
projektowych;

e) dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzgdzen i materiatdw uzywanych na terenie
budowy — nazwe wytworcy i miejsce produkcji;

f) zestawienie dokumentéw zapewnienia jako$ci, wyniki prob i Swiadectwa
atestow materiatow;

g) wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajgcych
w istotny sposéb zakres i termin oraz wplywajgcych na bezpieczenstwo
wykonywanych robot;

h) informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséw BHP
i ochrony srodowiska;

i) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedtozonych
przez wykonawce obiektu;

i) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegotow,
ktéore mogtyby zagraza¢ terminowemu ukonczeniu Zadania inwestycyjnego
zgodnie z harmonogramem i zakresem rzeczowym oraz kroki podjete lub
zamierzone dla pokonania opéznien;

k) informacja z petnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian,

l) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1
pkt 2) lit. tt) Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzng.

3. Raport koncowy
Raport koncowy winien zawieraé minimum:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)
h)

koncowe rozliczenie ilosciowe i jakosciowe wykonania umowy pomigedzy
Zamawiajgcym i wykonawcg robot budowlanych w ramach Zadania
inwestycyjnego;

koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajgcym i wykonawcag
robét budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;

wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych Zadania inwestycyjnego;
dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakornczenia umowy pomiedzy
Zamawiajgcym a Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzonej przez wykonawce
Zadania inwestycyjnego;

dokumentacje fotograficzng obiektu, dotyczacg wszystkich elementéw prac
wykonanych przez wykonawce robot budowlanych, w szczegdlnosci robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych
pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px.
Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx.) — przekazana na
powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie muszg by¢ opatrzone datg
dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych
prac (w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z
systemu GPS/GLONASS).;

zestawienie dokumentow zapewnienia jakosci, wyniki prob i swiadectwa atestow
materiatow;

decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty
potwierdzajgce prawo do uzytkowania Zadania inwestycyjnego;

Oryginaty decyzji budowlanych dla zadania inwestycyjnego;
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j) informacje podsumowujgcg zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem
przygotowania komunikatu dla mediéw.

k) Wykaz i dokumenty potwierdzajgce wykonane przez Inzyniera Kontraktu kontrolne
pomiary i badania
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ZALACZNIK NR 2

ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM
INWESTYCYJINYM

W OKRESIE GWARANCJI | REKOJMI

1.

2.

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty
budowlane w okresie gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, dwéch przegladow
rocznie przy udziale wykonawcy robot budowlanych, Zamawiajgcego i Uzytkownikéw.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokét, w ktorym wypisane zostang
stwierdzone wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokot z
przegladu gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.
Opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym
terminem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki
uznane jako nie nadajgce sie do usuniecia.

Sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAWI/TIFF oraz obrobionych
pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczo$ci minimalnej 5184x3456px. Matryca
aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx.), w okresie obowigzywania gwaranc;ji i rekojmi
Zadania inwestycyjnego, w szczegolnosci robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng
identyfikacje wykonanych prac (w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu zatgczy dokumentacje
fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu, o ktérym mowa w ust. 3 na
powszechnie stosowanym nosniku oraz udostepni Zamawiajgcemu bezzwiocznie na
kazde zagdanie zlozone przez niego do konca okresu gwarancji i rekojmi dotyczgcej
Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przeglagdami rocznymi zgtaszanie
ich

w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego
samego dnia) wykonawcy robot i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym
uzgodnionym

z Zamawiajgcym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych
przystgpienia do prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy
wadach i usterkach zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robét budowlanych,
przygotowanie Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na wybdr wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym
przedmiar robét i kosztorys inwestorski).

Nadzér nad robotami prowadzgcymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich
odbioru.

Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robot budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: fgcznie za caty okres petnienia funkcji w okresie zgtaszania wad - kwota
wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.
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