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UMOWA NR   …………………. 

 

zwana dalej „Umową” zawarta w dniu ………………………r.  w Poznaniu 

 

pomiędzy 

 

 

1. VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Energetyczna 3, 61-016 

Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000020765, NIP 

7770000755, REGON 630956570, kapitał zakładowy 105 947 725,00 zł,  

 

2. AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126,  zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000234819, posiadającą numer  NIP 777-00-

03-274  kapitał zakładowy 1.121.290.222,00 zł,  

 

3. Enea Oświetlenia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, (71-080),  ul. Ku Słońcu 34, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum Wydział XIII Gospodarczy - 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000067552, NIP 8521962912, REGON 

811-84325, kapitał zakładowy 182.127.000 zł,  

 

4. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (33-100), 

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, adres ul. Za 

Groblą 8, 61-860 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, 

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, kapitał zakładowy 10.488.917.050 zł,  

 

5. Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 

Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000010681, NIP 5260250995, REGON 

01210078400000, kapitał zakładowy 3.937.072.437,00 zł 

 

i 

  

6. MIASTEM POZNAŃ pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP 2090001440, REGON 

631257822 - zamawiający upoważniony w trybie art. 16 P.z.p  

 

zwanym dalej "Zamawiającym"  

 

a wszyscy łącznie (1-6) zwani w dalszej części Umowy "Współzamawiającymi"   
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w imieniu i na rzecz których działa Inwestor Zastępczy: 

 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61- 831) Plac Wiosny 

Ludów 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, 

NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 4.100.000 zł 

reprezentowana przez: 

_____________________________  

 

_____________________________ 

 

 

 

zwanymi w dalszej treści Umowy „Zamawiającym” 

 

a 

……………………………… z siedzibą w …………………………… przy 

ul. ………………………………, zarejestrowaną pod numerem ……..… w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w ...................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale 

zakładowym ………… pln; NIP ..................................., REGON …………………… 

reprezentowaną przez: 

……………………………. - ………………………………… 

/ 

…………………………………..…………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod 

nazwą ………………………………………………….. z siedzibą: 

……………………………………………… wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym 

przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP ……………………, REGON 

………………………. 

zwanym w dalszej treści Umowy: „Inżynierem Kontraktu”, 

łącznie zwanych dalej: „Stronami” a z osobna „Stroną”, 

 

 

Miasto Poznań jest zamawiającym upoważnionym w rozumieniu art. 16 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 

zm.; dalej również jako „P.z.p.”). 

 

Na potrzeby niniejszej umowy czynności Zamawiającego realizowane będą przez Poznańskie 

Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. - Inwestora Zastępczego  

 

 

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu 

i na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia nr 587/2020/P Prezydenta Miasta 

Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do 
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wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a także pełnomocnictw udzielonych 

spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz 

Wskazania do Realizacji, przekazanego przez […………………………..…….] – Dysponenta 

zadania i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie 

przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: „Dysponent”). 

 

 

Inżynier Kontraktu został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 z późn. zm.) 

 

Pojęciom pisanym wielką literą nadaje się znaczenie odpowiednie do zdefiniowanego  

w Kontrakcie Głównym dla zdania „zaprojektuj i wybuduj”. 

 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Zamawiający powierza do wykonania usługę pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu 
wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji 
zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku 
w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty 
Quadro) w pasaż kultury” zwaną dalej: „Zadaniem inwestycyjnym”.   

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzić będą , prace projektowe oraz roboty 
budowlane realizowane w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegające m.in. na wymianie, 
modernizacji, budowie i rozbudowie infrastruktury podziemnej, pracach archeologicznych, 
budowie nawierzchni, oświetlenia, iluminacji kamienic oraz monitoringu w obrębie Starego 
Rynku i ulic przyległych określone w dokumentacji przetargowej Zamawiającego 
udostępnionej w ramach przetargu dla wykonawcy zadania (zwanego dalej „Wykonawcą”) 
w tym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU).  

3. Integralnymi składnikami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji 
Przedmiotu Umowy są następujące dokumenty, znajdujące się w posiadaniu Stron: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami 
udzielonymi przez Zamawiającego,  

2) Dokumentacja Zamawiającego wskazana w ust. 2 powyżej, 
3) Oferta Inżyniera Kontraktu z dnia ___________ roku wraz z załącznikami. 

4. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 
powyżej, obowiązków Inżyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych 
dokumentów, Inżynier Kontraktu ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi sumę 
uzupełniających się obowiązków Inżyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek 
wątpliwości co do sposobu wykonania obowiązków wynikających z ww. dokumentów, 
Zamawiający wskaże właściwy sposób działania. 

5. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywać się będzie na podstawie Umowy, oraz umowy 
którą Zamawiający zawrze z wykonawcą prac projektowych i robót budowlanych dla 
Zadania Inwestycyjnego w trybie zaprojektuj i wybuduj (dalej „Kontraktem Głównym”). 

6. O terminie zawarcia z Wykonawcą Kontraktu Głównego Zamawiający poinformuje 
Inżyniera Kontraktu. 
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7. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu kopię umowy zawartej z Wykonawcą dla 
Zadania inwestycyjnego (Kontraktu Głównego) oraz porozumienia z gestorami (w całości 
lub części) w odniesieniu do wymogów dotyczących zawiadomień, procedur odbiorowych, 
wymaganej dokumentacji, które Inżynier Kontraktu winien uwzględnić przy realizowaniu 
Umowy.   

8. O ile w Kontrakcie Głównym mowa o obowiązkach lub czynnościach Inżyniera Kontraktu, 
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wykonać te obowiązki lub zadania w terminach tam 
wskazanych, a w razie ich braku w terminach, o których mowa w niniejszej Umowie lub 
umożliwiających zrealizowanie Zadania Inwestycyjnego w założonych terminach.  

9. Przy realizacji czynności Inżynier Kontraktu zobowiązany jest uwzględnić wymagania 
gestorów w tym w szczególności dotyczące powiadomień, wymogów technicznych i 
procedur odbiorowych. Inżynier Kontraktu winien włączyć w miarę możliwości do 
przygotowywanych protokołów odbioru wzory dokumentów stosowanych przez gestorów 
oraz zawiadomić przedstawicieli gestorów o odbiorach.  
 

 
 

§ 2 
WARUNKI OGÓLNE 

 

1. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest 
otrzymanie przez Zamawiającego w założonym terminie i budżecie przedmiotu Zadania 
inwestycyjnego, wykonanego w najwyższym standardzie, z zachowaniem optymalizacji 
kosztów projektowania, budowy i eksploatacji. 

2. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji Umowy i zakresu obowiązków 
Stron ustala się, że celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarządzania i nadzoru 
nad przygotowaniem i realizacją Zadania inwestycyjnego. 

3. Przy uwzględnieniu tak określonego celu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, w 
szczególności do: 

a) działania w sposób pozwalający na realizację Zadania inwestycyjnego przy 
uwzględnieniu założonych kosztów i standardów jakościowych, zgodnie z przepisami 
prawa, otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją, zmianami podjętymi w trakcie 
realizacji prac uzgodnionymi z Zamawiającym, a także przy zachowaniu należytej 
staranności uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej działalności, 

b) monitoringu kosztów inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakości wykonywanych robót 
budowlanych pomyślnie zakończyć realizację Zadania inwestycyjnego w ramach 
określonego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, 

c) nadzorowania ścisłego wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych jego 
obowiązków umownych, w tym działanie na rzecz terminowego zakończenia 
realizacji Zadania inwestycyjnego. 

d) zapewnienia prawidłowego wykonania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego 
nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.  

4. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, zmian  
w wykonywaniu zakresu prac i robót określonych przez Zamawiającego. 

5. W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania 
inwestycyjnego decyzji lub wyboru wariantów, w przypadku istnienia kilku wersji bądź 
rozwiązań, a także rozstrzyganiem sporów, o ile obowiązujące przepisy prawa oraz zasady 
wykonywania zawodu nie okażą się wystarczające, decydujący głos będzie miał 
Zamawiający. 

6. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zachowania zasad poufności opisanych w dalszej 
części Umowy. 

7. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie metody jego 
pracy, wiedza specjalistyczna, działalność operacyjna bądź jej rezultaty nie naruszają praw 
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własności intelektualnej podmiotów trzecich. Jednocześnie w przypadku skierowania 
jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego, w zakresie wyżej wskazanym, Inżynier 
Kontraktu ponosi odpowiedzialność z tytułu tych roszczeń oraz zobowiązuje się do 
zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a w razie 
zaspokojenia tych roszczeń przez Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego, do 
zwrotu na wezwanie Zamawiającego całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich 
związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, w tym koszty 
zastępstwa procesowego, arbitrażowego, administracyjnego, ugodowego i innych.  

8. W przypadku sporu mającego związek z Zadaniem inwestycyjnym, na żądanie 
Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego wydania 
wszelkich posiadanych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych 
w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego, a także nieodpłatnego wsparcia 
Zamawiającego podczas tego sporu m.in. poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych 
informacji dotyczących przygotowania i realizacji Zadania inwestycyjnego oraz udział w 
rozprawach przez sądami lub innymi organami. 

9. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 
Zamawiającego, niewymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji 
Umowy i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego w związku z realizacją 
Umowy. 

10.Propozycje Inżyniera Kontraktu dotyczące zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiędzy 
wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym lub zawieszenia wykonania robót 
wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

11.Strony zgodnie ustalają, że Inżynier Kontraktu będzie pełnić obowiązki w okresie gwarancji 
i rękojmi dla robót budowlanych, na warunkach określonych w odrębnej umowie. Warunki 
pełnienia obowiązków w tym okresie zostały określone w Załączniku nr 2 do Umowy. 

12.Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnościami 
podejmowanymi przez innych wykonawców na terenie realizowanego Zadania 
inwestycyjnego - gestorów sieci wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy w tym 
Współzamawiających. Koordynacja i nadzór, o którym mowa powyżej obejmuje wszelkie 
czynności, od projektowania po roboty budowlane, w tym działania podejmowane podczas 
usuwania skutków wypadków lub awarii na terenie realizowanego Zadania 
inwestycyjnego. 

 
§ 3 

ETAPY REALIZACJI  
 
1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wykonywania usługi pełnienia obowiązków Inżyniera 

Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego, w szczególności:  
1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze: 

a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu Raportu otwarcia, w którym Inżynier 
Kontraktu: 

− Zapoznanie się z Kontraktem Głównym i wnioskiem o dofinansowanie (wraz z 
ewentualnymi aneksami) 

− Ustalenie z Wykonawcą obiegu informacji, procedur, wzorów dokumentów 
(z uwzględnieniem wymogów gestorów) i innych kwestii niezbędnych dla 
realizacji Kontraktu Głównego, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy a 
w razie niezawarcia jeszcze Kontraktu Głównego – w terminie 30 dni od zawarcia 
Kontraktu Głównego. W razie powstania konieczności w toku realizacji Zadania 
Inwestycyjnego opracowania dodatkowych procedur lub wzorów dokumentów 
Inżynier Kontraktu zajmie stanowisko lub opracuje procedurę lub wzór w terminie 
do 10 dni roboczych od dnia powstania takiej konieczności,  

− b. 

, 
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b) Weryfikacja harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego, z 
uwzględnieniem wymogów umowy o dofinansowanie ze środków unijnych oraz 
wnioskiem o dofinansowanie (w tym kwalifikowalności środków), 

c) Doradztwo (o ile okaże się konieczne) w przeprowadzeniu przez Zamawiającego 
postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy poprzez:  

− świadczenie czynności doradczych dla Zamawiającego w sprawie oceny 
warunków stawianych przyszłym Wykonawcom w zakresie doświadczenia, 
kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania umowy, 
kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności; 

− merytoryczna pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania Wykonawców; 

− udział w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, 
d)   Weryfikacja kompletności oraz pod względem formalno-prawnym, posiadanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę dokumentów potwierdzających prawo do 
dysponowania nieruchomościami na cele budowalne dla Zadania inwestycyjnego. W 
przypadku ustalenia, że uprawnienia Zamawiającego w tym zakresie nie odpowiadają 
wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów, pisemne poinformowanie 
Wykonawcy i Zamawiającego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz z przedstawieniem 
propozycji dalszego sposobu postępowania, celem dostosowania  prawa do 
dysponowania nieruchomościami do wymogów obowiązującego prawa, 

e) Opracowanie protokołu przekazania terenu budowy uwzględniające uwarunkowania 
wynikające z dokumentów wskazanych w lit. e) powyżej oraz innych niezbędnych 
protokołów odbioru dotyczących etapu projektowego i budowlanego Zadania 
Inwestycyjnego z uwzględnieniem wymogów gestorów, 

f) Weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych 
dokumentów wymaganych od wykonawcy robót i formułowanie ewentualnych uwag 
i zastrzeżeń dotyczących ich ważności, poprawności i autentyczności, 

g)  Potwierdzanie kwalifikowalności środków w zakresie dofinansowania unijnego. 

 
2) W ramach Etapu II - nadzór inwestorski nad opracowaniem dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem decyzji budowlanej: 

a) Prowadzenie z Wykonawcą bieżących konsultacji oraz uzgadniania z nim zakresu 
przygotowywanych opracowań i stosowanych w nich rozwiązań technicznych,  

b) Weryfikacja i zatwierdzanie przedłożonych projektów Dokumentacji Projektowej, 
Dokumentacji Wykonawcy oraz innych materiałów, w tym wydawania Wykonawcy 
poleceń w zakresie ich zmiany, uzupełnienia lub uszczegółowienia, w przypadku ich 
niezgodności z Kontraktem Głównym lub w razie innych uwarunkowań wynikających 
z decyzji Zamawiającego,  

c) Opiniowanie w porozumieniu z odpowiednimi organami i jednostkami miejskimi 
projektów organizacji ruchu - tymczasowych oraz docelowej. 

d) Proponowanie alternatywnych rozwiązań technicznych służących optymalizacji 
czasowej oraz kosztowej realizacji Inwestycji. 

e) Weryfikacja Projektu Budowlanego, w tym zgłoszenia ewentualnych uwag 
i zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem technicznym, w terminie do 14 dni od dnia 
przekazania dokumentacji. Uwagi i zastrzeżenia winny zostać przekazane 
Zamawiającemu. Następnie, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia 
przekazania Inżynierowi Kontraktu dokumentacji, uwagi i zastrzeżenia winny zostać 
przekazane przez Inżyniera Kontraktu Wykonawcy po ich pisemnej akceptacji przez 
Zamawiającego. Przed upływem tego terminu Inżynier Kontraktu może na piśmie 
potwierdzić Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, brak uwag i zastrzeżeń. 
Procedura opisana w niniejszym punkcie znajduje analogiczne zastosowanie do 
Projektów Wykonawczych, STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych 
opracowań technicznych Wykonawcy z uwzględnieniem terminów realizacji Zadania 
Inwestycyjnego wynikających z Kontraktu Głównego.  
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f) Uczestniczenie w procedurach odbiorowych w zakresie Dokumentacji Projektowej i  
zgodnie z postanowieniami Kontraktu Głównego. 

g) Weryfikacja kompletności i poprawności złożonych przez Wykonawcę Dokumentów 
Wykonawcy, niewymienionych powyżej, za wyjątkiem weryfikacji kompletności i 
poprawności dokumentów z PFU. 

h) Czuwanie nad przygotowaniem przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej w taki 
sposób, aby możliwe było jej wyodrębnienie (paczka dokumentacji) dla każdego ze 
Współzamawiających,   

i) Przedstawienie Zamawiającemu rekomendacji do proponowanych przez Wykonawcę 
zmian dotyczących HRF przedstawionych w Raporcie o Postępie Prac w terminie do 
5 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Raportu. 

j) Opiniowanie Raportów o Postępie Prac sporządzanego przez Wykonawcę,  
k) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru inwestorskiego 

nad prowadzonymi pracami projektowymi we wszystkich wymaganych branżach i 
specjalnościach niezbędnych do wykonania Zadania Inwestycyjnego. 

l) Organizowanie oraz prowadzania comiesięcznych Narad Projektowych oraz innych 
spotkań z udziałem przedstawicieli Zamawiającego wykonawcy robót budowlanych i 
innych uczestników procesu inwestycyjnego z częstotliwością zapewniającą 
prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz sporządzania 
protokołów dla zainteresowanych stron i przekazywania ich Zamawiającemu oraz 
wykonawcy robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od spotkania. 

m) Konsultowanie się w kwestiach związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego z 
doradcą techniczno – projektowym, z którym Zamawiający zawarł umowę o 
świadczenie usług doradztwa techniczno – projektowego. 

n) Potwierdzenia kwalifikowalności środków w zakresie dofinansowania unijnego 
o) Weryfikacja zgodności proponowanych rozwiązań z zapisami wniosku Miasta Poznań 

o dofinansowanie UE, wytycznymi i umową o dofinansowanie. 
 
3) W ramach ETAPU III – nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi: 

a) zawiadomienie o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego,  

b) Zorganizowanie przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz  
z opiniowaniem i akceptacją dokumentów, które wykonawca robót budowlanych, 
powinien dostarczyć Inżynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz 
opracowanie protokołu z przekazania terenu budowy zgodnie ze wzorem protokołu 
będącym załącznikiem do umowy o wykonanie robót budowlanych, 

c) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektów budowlanych przez służbę 
geodezyjną. Geodeta Inżyniera Kontraktu musi wykonać minimum 20 % pomiarów 
geodezyjnych sprawdzających pomiary dokonane przez służby geodezyjne 
wykonawcy robót budowlanych, 

d) Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami czasowej 
organizacji ruchu pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej komunikacji 
terenu budowy oraz ruchu publicznego, 

e) Bieżące analizowanie i sugerowanie Zamawiającemu wszelkich zmian 
w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się 
niezbędne lub pożądane podczas albo po wykonaniu robót budowlanych, 

f) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie wszelkich spraw 
technicznych i finansowych związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego, bez 
prawa do zaciągania zobowiązań finansowych ani dokonywania czynności, których 
skutki mogą powodować takie zobowiązania, 

g) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru inwestorskiego 
nad prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branżach i specjalnościach 
niezbędnych do wykonania Zadania inwestycyjnego, 
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h) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 
administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji, monitorowanie 
postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów określających 
rzeczywiste zaawansowanie robót w stosunku do zaplanowanych,  

i) Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej, z realizacji Zadania 
inwestycyjnego, przez cały okres trwania Zadania inwestycyjnego, 

j) Nadzorowanie poprawności montażu na placu budowy przez wykonawcę robót 
budowlanych urządzeń rejestrujących przebieg robót budowalnych, zgodnie 
z warunkami Kontraktu Głównego, 

k) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru 
inwestorskiego na placu budowy, członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych 
w wezwaniu Zamawiającego, przekazanym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub 
faxem na numery i adresy wskazane w Umowie (wymagane jest stawienie się na 
placu budowy w czasie nie dłuższym niż 2 h, 

l) Całotygodniowy pobyt zespołu Inżyniera Kontraktu w Poznaniu i pełna 
dyspozycyjność zespołu – jeśli będzie taka konieczność 24h na dobę, 

m) Współpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczególności 
skuteczne egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dłuższym 
niż 3 dni chyba, że z Zamawiającym uzgodniony zostanie inny termin, 

n) Zapewnienie zgodności wykonanych robót budowlanych z przepisami prawa, 
wymaganiami technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i normami, 
w tym w szczególności z warunkami określonymi w wykonawczej dokumentacji 
projektowej, 

o) Nadzór nad klasyfikacją materiałów z rozbiórki, 
p) Kontrola nad przekazywaniem materiałów z rozbiórek odpowiednim jednostkom  

i sporządzanie stosownych dokumentów lub weryfikacja dokumentów 
przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych, 

q) Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części robót lub całości w uzasadnionych 
sytuacjach, 

r) Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji Zadania 
inwestycyjnego, 

s) Prowadzenie rejestrów oraz zarządzanie wszelką dokumentacją projektową, w tym 
zamienną, dodatkową, podobną i inną,  

t) Rzeczowe i finansowe rozliczanie robót budowlanych, 
u) Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi 

uczestnikami procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbędnej zwłoki (w tym 
samym dniu lub najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw 
bieżących (w tym korespondencji) wszystkim stronom zaangażowanym w realizację 
inwestycji, 

v) Kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów 
związanych z ochroną środowiska oraz obowiązującą u Zamawiającego procedurą 
ochrony znaków geodezyjnych, 

w) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych 
materiałów, sposobu ich składowania i przechowywania, a także zgodności 
z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną, 

x) Zlecanie wykonania dodatkowych badań jakości materiałów lub robót do wykonania 
przez wykonawcę robót budowlanych bądź ich wykonanie we własnym zakresie. 
Badania kontrolne Inżyniera Kontraktu powinny obejmować minimum 15 % 
wszystkich badań jakie winien wykonać wykonawca robót zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi i innymi przepisami, a ich wyniki zostaną udokumentowane i wraz 
z opinią Inżyniera Kontraktu zostaną przedstawione Zamawiającemu, 
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y) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, 
włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcę robót 
budowlanych, w porozumieniu z Zamawiającym,  

z) Kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową 
o  prace projektowe i roboty budowlane i obowiązującym w trakcie realizacji 
harmonogramem robót.  

aa) Pisemne rekomendowanie Zamawiającemu wszystkich zmian w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub 
pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,  

bb) Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym projektów zamiennych, 
dodatkowych, podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego, 

cc) Rzetelne szacowanie (w tym sporządzanie kosztorysów inwestorskich zgodnie  
z obowiązującymi przepisami) i weryfikowanie robót dodatkowych, zamiennych, 
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych, 

dd) Przedkładanie Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian 
dotyczących wartości robót z dołączoną własną pisemną opinią nt. propozycji zmian, 

ee) Opiniowanie wystąpień wykonawcy robót budowlanych i rekomendowanie 
Zamawiającemu sposobu oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, 
zamiennych, podobnych, ulegających zakryciu lub zanikających, w tym szczegółowe 
uzasadnienie konieczności wykonywania tych prac wraz z weryfikacją kosztów oraz 
wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego 
skutecznego przekazania,  

ff) Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania 
inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim 
samym zakresie jak w przypadku robót objętych zamówieniem podstawowym,  

gg) Sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, organizowanie, zatwierdzanie 
zestawień wykonanych robót budowlanych oraz dokonywanie odbiorów częściowych, 
odbiorów etapów wykonania robót, odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Przez organizowanie odbiorów Zamawiający rozumie podjęcie wszelkich 
niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, łącznie z 
przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich dokumentów, w tym protokołów odbiorów 
w porozumieniu z Zamawiającym. W przypadku, gdy prace objęte umową o roboty 
budowlane nie zostały wykonane bądź zostały wykonane nienależycie, niezgodnie z 
obowiązującym prawem, dokumentacją projektową, postanowieniami umowy o 
roboty budowalne bądź niniejszą Umową, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest 
niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu, przy czym niedopuszczalne jest w tej 
sytuacji potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu poprawności wykonania takich robót 
bądź dokonanie ich odbioru,    

hh) Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkań 
dotyczących postępu robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, wykonawcy 
robót budowlanych, projektanta i innych uczestników procesu inwestycyjnego według 
potrzeb Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów dla zainteresowanych stron i 
przekazywanie ich Zamawiającemu oraz wykonawcy robót budowlanych w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni od spotkania, 

ii) Kontrola w zakresie obecności na budowie innych, poza wykonawcą robót 
budowlanych, osób i podmiotów, w szczególności obecności niezatwierdzonych 
podwykonawców.  

jj) Opiniowanie w terminie 5 dni projektów oraz kopii umów o podwykonawstwo 
przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych,  

kk) Kontrola zapłaty należnego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych  
i podwykonawcom, zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane.  

ll) Okresowe (co 3 miesiące) sprawdzanie ważności wszystkich polis 
ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych od 
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wykonawcy robót i formułowanie ewentualnych uwag i zastrzeżeń dotyczących ich 
ważności, poprawności i autentyczności,  

mm) Monitorowanie realizacji wymagań decyzji i uzgodnień administracyjnych 
wydanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, 

nn) Analiza ewentualnych roszczeń wykonawcy robót budowlanych pod względem 
technicznym, finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inżyniera 
Kontraktu w odniesieniu do roszczeń wykonawcy robót budowlanych oraz 
rekomendowanie Zamawiającemu sposobu potraktowania roszczeń, 
w szczególności w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 5 dni od ich 
otrzymania,  

oo) Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujących powstaniem ewentualnych 
roszczeń ze strony wykonawcy robót budowlanych lub osób trzecich i niezwłoczne 
informowanie o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji sposobów 
eliminacji tych ryzyk, 

pp) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty 
budowlane, rekomendowanie Zamawiającemu rozwiązań umożliwiających obniżenie 
kosztów realizacji Zadania inwestycyjnego.  

qq)  Analizowanie wniosków i roszczeń mieszkańców oraz innych uczestników procesu 
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadności tych roszczeń i przekazanie 
stanowiska Zamawiającemu,  

rr) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących wszelkich spraw związanych z realizacją 
Zadania inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspólnie z Zamawiającym 
pisemnych wyjaśnień– jeśli taka konieczność zaistnieje, 

ss) Potwierdzenie należytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porządku terenu 
budowy, a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez 
wykonawcę robót budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego. 

tt) W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawcę robót zestawienia 
zrealizowanych robót budowlanych - sprawdzenie poprawności rozbicia na 
poszczególne branże i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartości 
stanowiących część składową całkowitego kosztu robót budowlanych, wraz ze 
wskazaniem na koszty powiązane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT oraz 
na koszty z nią niepowiązane. Jeżeli przedmiotem odbioru były również inne usługi 
m.in. związane z dostawą sprzętu, czy też montażem, konieczne jest uwzględnienie 
niniejszego w przedmiotowym zestawieniu. Inżynier kontraktu dokonuje opisu w 
zakresie informacji o podziale nakładów i docelowym użytkowniku zgodnie z 
informacjami przekazanymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji Zadania 
inwestycyjnego,   

uu) Ścisły nadzór nad sposobem wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę, w 
celu zapobieżenia wszelkim działaniom mogącym negatywnie oddziaływać na 
drzewa, krzewy oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego 
sąsiedztwie. W ramach powyższego obowiązku, Inżynier Kontraktu winien 
monitorować wszelkie czynności podejmowane przez wykonawcę robót budowlanych 
i w miarę możliwości zapewnić ich zgodność z powszechnie obowiązującymi 
przepisami w zakresie ochrony środowiska, w szczególności Ustawą o ochronie 
przyrody. Nadto, Inżynier Kontraktu będzie wykonywał co najmniej raz w tygodniu 
obchód terenu budowy, sporządzał dokumentację fotograficzną zgodnie ze 
specyfikacją określoną w lit. uu) wszystkich miejsc narażonych na degradację lub 
zniszczenia oraz sporządzał informację o stanie drzew, krzewów oraz terenów zieleni 
zlokalizowanych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie wraz z określeniem 
wpływu czynności wykonawcy robót budowlanych na ich stan, 

vv) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej obrazującej stan i postęp robót 
budowlanych na terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich 
elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności 
robót zanikających lub ulegających zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych 
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pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. 
Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx.). Fotografie muszą być 
opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację 
wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie 
danych z systemu GPS/GLONASS), 

ww) Potwierdzanie kwalifikowalności środków w zakresie dofinansowania unijnego. 
xx) Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych wystawianych przez wykonawcę robót 

budowlanych w zakresie kategorii wynikających z kwalifikowalności wydatków 
ponoszonych w ramach danego projektu (w oparciu o materiały związane z 
dofinansowaniem określające podział na środki kwalifikowane i niekwalifikowalne, 
które Zamawiający udostępni po podpisaniu Umowy). Każda pozycja kosztowa 
powinna mieć przypisaną kategorię kwalifikowalności, 

yy) Sporządzanie pod każdą fakturę złożoną przez wykonawcę robót budowlanych 
Zadania inwestycyjnego zestawienia kosztowego odzwierciedlającego zakres 
wykonanych robót w ramach poszczególnych branż, na poziomie szczegółowości co 
najmniej umożliwiającym ich przyporządkowanie do podkategorii wydatków, 
przedstawionego na poziomie szczegółowości wskazanym przez Zamawiającego. 
 

4) W ramach ETAPU IV - czynności po zakończeniu robót budowlanych: 
a) Weryfikacja i potwierdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej 

przez wykonawcę robót budowlanych i uczestnictwo w Odbiorze Końcowym, 
b) Dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 

podczas Odbioru Końcowego, 
c) Przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 

dokumentów OT i książki obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Dysponentem. 

d) Zawiadomienie w imieniu Zamawiającego jeżeli zachodzi taka konieczność właściwych 
organów zewnętrznych do przeprowadzenia odbiorów przez: Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, zarządcę drogi, gestorów mediów oraz w 
zależności od typu odbieranego obiektu i wymogów określonych w decyzjach 
administracyjnych i uzgodnieniach: Państwową Straż Pożarną, Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach 
jednostki, 

e) Weryfikacja i potwierdzenie kompletności i poprawności dokumentów, które 
Wykonawca zamierza złożyć przy zawiadomieniu zakończeniu budowy oraz przy 
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

f) Nadzór nad procesem uzyskania przez wykonawcę robót budowlanych w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenie na użytkowanie obiektu, 

g) Złożenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiającego) „Raportu 
końcowego” z prac Inżyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie 
termin 30  dni roboczych na dokonanie weryfikacji, czego efektem może być zgłoszenie 
uwag pisemnych, 

h) Potwierdzanie kwalifikowalności środków pod kątem dofinansowania unijnego, 
i) Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych wystawianych przez Wykonawcę w zakresie 

kategorii wynikających z kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach danego 
projektu (w oparciu o  materiały związane z dofinansowaniem określające podział na 
środki kwalifikowane i niekwalifikowalne, które Zamawiający udostępni po podpisaniu 
Umowy). Każda pozycja kosztowa powinna mieć przypisaną kategorię 
kwalifikowalności, 

j) Sporządzanie pod każdą fakturę złożoną przez Wykonawcę Zadania inwestycyjnego 
zestawienia kosztowego odzwierciedlającego zakres wykonanych robót w ramach 
poszczególnych branż i zakresów Współzamawiających, na poziomie szczegółowości 
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co najmniej umożliwiającym ich przyporządkowanie do podkategorii wydatków, 
przedstawionego na poziomie szczegółowości wskazanym przez Zamawiającego. 
 

 
 

§ 4 
TERMINY WYKONANIA 

 
1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich 

obowiązków ciążących na Inżynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje pełnienia usług 
nadzoru inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy: 
a. rozpoczęcie świadczenia usług - niezwłocznie od dnia zawarcia Umowy, 

b. planowane zakończenie nadzoru nad robotami budowlanymi – termin wynikający 
z Kontraktu Głównego umowy na wykonanie prac projektowych i robót 
budowlanych 

c. planowane zakończenie świadczenia usług do dnia 30.06.2023 r.  
3. Terminy realizacji poszczególnych czynności określonych w Etapach, opisanych w § 3 są 

następujące:  
a. Etap I - prace przygotowawcze: 

i. w terminie 21 dni od podpisania Umowy Inżynier Kontraktu złoży „Raport 
otwarcia”, w którym przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z 
dokumentacją projektową - PFU, umową i wnioskiem o dofinansowanie UE, 
dokumentacją Kontraktu Głównego oraz wniesie ewentualne uwagi do 
otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inżynier Kontraktu dokona oceny 
prawidłowości zastosowania proponowanych rozwiązań materiałowych i 
konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztów.  

ii. Inżynier Kontraktu weźmie udział w charakterze doradczym w pracach 
związanych z przeprowadzeniem przez Zamawiającego procedury wyboru  
Wykonawcy dla Zadania inwestycyjnego, pomoc m.in. w udzielaniu 
odpowiedzi na pytania wykonawców – odbywać się będzie na bieżąco, po 
przekazaniu Inżynierowi Kontraktu informacji pisemnej (fax, e-mail) przez 
Zamawiającego o konieczności podjęcia przedmiotowych czynności, 
Inżynier Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni od skutecznego 
otrzymania informacji, przekaże swoją opinię Zamawiającemu, 
w powyższym zakresie. 

iii. inne obowiązki wynikające z Etapu I Inżynier Kontraktu wykona w  w 
terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że Strony ustalą innych 
termin.   

b. Okresy realizacji Etapów II, III i IV – wynikać będą z terminów określonych w 
Kontrakcie Głównym, który Zamawiający podpisze z wybranym w postępowaniu 
przetargowym Wykonawcą, 

c. Realizacja III Etapu rozpocznie się od daty przekazania placu budowy wykonawcy 
prac projektowych robót budowlanych i trwać będzie do zakończenia robót 
budowlanych.  

d. Realizacja IV Etapu nastąpi po zakończeniu robót budowlanych i trwać się będzie 
do zakończenia wszelkich czynności, których wykonanie w ramach niniejszej 
Umowy ciąży na Inżynierze Kontraktu. 

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inżynier Kontraktu będzie 
zobowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana 
terminu będzie wiązać Strony od dnia powiadomienia Inżyniera Kontraktu o tym fakcie.  

5. Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu może ulec przedłużeniu bez dodatkowego 
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi 
on odpowiedzialność za wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych.  
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6. Inżynier Kontraktu zobowiązuję się zawrzeć z Zamawiającym umowę na pełnienie 
obowiązków w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi nad Zadaniem 
inwestycyjnym, zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy, w terminie 
do 30 dni od zakończenia świadczenia usług oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. b. 

7. Konieczność wykonania czynności dotyczących obsługi w okresie rękojmi i gwarancji, 
zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Umowy, nastąpi wyłącznie na wezwanie 
Zamawiającego uwarunkowane możliwością finansowania przez Zamawiającego obsługi 
w okresie rękojmi i gwarancji. 

8. Za zakończenie przedmiotu Umowy Strony uznają datę wykonania wszelkich czynności, 

których wykonanie w ramach Umowy obowiązuje Inżyniera Kontraktu. 

 
§ 5 

WYNAGRODZENIE ŁĄCZNE 
 
Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w wysokości: kwota 
………………. zł netto (słownie: ______), powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT 
- 23% tj. ………………. zł brutto. 
 

§ 6 
WYNAGRODZENIE ETAPOWE 

 
1. Płatność wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywania czynności związanych 

z pełnieniem swoich funkcji, następować będzie częściami w ramach realizacji 
poszczególnych Etapów: 
 
1) tytułem realizacji Etapu I: 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu 
określonego w §5 Umowy, płatne po wyborze Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli 
Zamawiający zaniecha dalszej realizacji Inwestycji i zawarcia Kontraktu Głównego z 
Wykonawcą Inżynierowi Kontraktu przysługiwać będzie wyłącznie 5 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu określonego w §5 Umowy bez roszczenia o 
zapłatę jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu kolejnych Etapów realizacji Umowy,  
 
2) z tytułu realizacji Etapu II: 15% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu 
określonego w § 5 Umowy, w tym: 
 
a) 5% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu określonego w § 5 Umowy, 
płatne po uzyskaniu przez Wykonawcę: pozwolenia konserwatorskiego, pozytywnego 
protokołu narady koordynacyjnej z GEOPOZ oraz pisemnej informacji ze strony organu 
administracji architekoniczno-budowlanej o wszczęciu postępowania administracyjnego  
w sprawie wydania pozwolenia na budowę (wniosek bez braków formalnych), 
b) 5% całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w § 5 Umowy, płatne 
po uzyskaniu przez Wykonawcę wykonalnej Decyzji budowlanej,  
c) 5 % całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w § 5 Umowy, płatne 
po wykonaniu kompletnego projektu wykonawczego, w tym COR i DOR, 
  
3) z tytułu realizacji Etapu III: 65% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu 
określonego w § 5 Umowy, płatne w częściach, w cyklach kwartalnych analogicznie do 
cyklu wypłaty Wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane odpowiednio narastająco 
do osiągniętego przez Wykonawcę procentowego poziomu zaawansowania rzeczowego 
realizacji robót budowlanych w danym okresie rozliczeniowym,  
 
4) z tytułu realizacji Etapu IV: 10% całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu 
określonego w § 5 Umowy, 
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. 
2. Zapłata wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nastąpi każdorazowo na podstawie prawidłowo 

wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT. 
3. Inżynier Kontraktu ma obowiązek wystawiania faktur VAT, wykazując poszczególne części 

wynagrodzenia, zgodnie z podziałem czynności i przysługującego z tytułu ich wykonania 
wynagrodzenia. 

4. Inżynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _______, a właściwy dla 
niego jest następujący Urząd Skarbowy _______. Inżynier Kontraktu oświadcza, że jego 
rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyżej, rachunek ten 
będzie zamieszczony na składanych fakturach oraz znajduje się on w prowadzonym przez 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. 
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, pod warunkiem że rachunek ten będzie 
na dzień płatności rachunkiem rozliczeniowym Inżyniera Kontraktu oraz będzie znajdował 
się w  ww. wykazie. Niedochowanie powyższych wymogów przez Inżyniera Kontraktu 
uprawnia Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu wskazania przez 
Inżyniera Kontraktu prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiający 
poinformuje Inżyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe wstrzymanie 
płatności spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego 
przez Inżyniera Kontraktu bądź niezgodnością numeru rachunku bankowego z tym, który 
znajduje się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” nie będzie 
traktowane jako naruszenie przez Zamawiającego warunków Umowy, a Zamawiający nie 
będzie ponosił odpowiedzialności wobec Inżyniera Kontraktu z tego tytułu, jak również nie 
będzie to uprawniać Inżyniera Kontraktu do obciążenia Zamawiającego jakimikolwiek 
odsetkami.  

5. Podstawą wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez 
Zamawiającego wykonanej części zamówienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami, 
zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w sposób określony w Umowie. Oryginał 
zatwierdzonego Raportu miesięcznego za poprzedni miesiąc rozliczeniowy winien stanowić 
załącznik do wystawionej faktury. 

6. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego 
Dysponenta.  

7.  Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności wymagane dla realizacji Przedmiotu 
Umowy. W szczególności jakiekolwiek zmiany wykonawcy robót budowlanych oraz 
wydłużenie czasu realizacji robót, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 poniżej, nie 
uzasadnia podwyższenia wynagrodzenia, chyba że zostało to zastrzeżone w treści Umowy. 
Wynagrodzenie obejmuje m.in. koszty ogólne  oraz koszty transportu . Koszty ogólne 
zawierają w szczególności: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposażenia 
biura i obsługi administracyjnej oraz zapewnienia łączności (stałe łącze internetowe 
i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, a związane i niezbędne do wykonania 
Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie wypłacone zostanie za zrealizowany zakres zdania.  

8. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez cały 
okres obowiązywania Umowy, nawet w przypadku, w którym okres trwania robót będzie z 
jakichkolwiek powodów wydłużony w odniesieniu do zakładanego terminu, z zastrzeżeniem 
ust. 9 poniżej. Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu w sytuacjach wskazanych w 
Umowie w tym, o których mowa w §  14 poniżej.  

9. Jeżeli Kontraktu Główny z Wykonawcą z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu 
zostanie przedłużony lub przerwany bądź niewykonane w jej ramach roboty budowlane 
lub prace projektowe będą kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, 
Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie prowadzić dalszy nadzór nad wykonywaniem 
Zadania inwestycyjnego, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie 
przez czas dodatkowych 6 miesięcy wykraczających poza zakładany termin realizacji 
Kontraktu Głównego. Dalsze wydłużenie Kontraktu Głównego lub zawarcie umowy z 
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nowym wykonawcą (ponad 6 mc) stanowi podstawę do zmiany niniejszej Umowy w 
zakresie terminu oraz wynagrodzenia.  

10. Faktury będą płatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych 
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 
wymaganymi Raportami Brak załączników będzie powodem wstrzymania wypłaty 
należności, a za okres w którym będą uzupełnianie załączniki Inżynierowi Kontraktu nie 
będą przysługiwać odsetki od niezapłaconej należności. Umowny termin zapłaty zaczyna 
biec na nowo z momentem przekazania kompletu wymaganych załączników.  

11. Inżynier Kontraktu będzie wystawiał faktury VAT na Współzamawiających stosowanie do 
zakresu ich udziału w Zadaniu Inwestycyjnym wynikającym z Matrycy udziału w Inwestycji.  

12. Wystawiona przez Inżyniera Kontraktu faktura VAT winna posiadać następujące 
oznaczenie nabywcy: 

Miasto Poznań 
…………………. 
NIP 2090001440 

 Wystawioną fakturę należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. 

Plac Wiosny Ludów 2 
61-831 Poznań 

 
 

Miasto Poznań 
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 

 
Miasto Poznań 

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu 
 

Aquanet 
____________________ 

 
PSG 

____________________ 
 

Veolia 
____________________ 

 
Enea Oświetlenie 

____________________ 
 

Orange 
____________________ 

 

 

 
13. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz 
zawierać następujące dane:  

NABYWCA: 
Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 

ODBIORCA: 
[………………………..] (wpisać dane Dysponenta) 
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14. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie 
faktur elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

 
 
 
 

§ 7 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach Umowy jest: 
  - Imię:  

 - Nazwisko: …………………………………… 
 - Stanowisko: Kierownik Projektu 
 - tel. Kom.  
 - e-mail………………………………………. 

 
2. Członkami Personelu Inżyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezpośrednio za wykonanie 

niniejszej Umowy będą: 
 

(i) koordynator projektantów nadzoru inwestorskiego: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 
 

(ii) architekt: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 
 

(iii) projektant branży drogowej: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB  _______________ 
 

(iv) projektant branży konstrukcyjnej: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 
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(v) projektant branży sanitarnej: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 
 

(vi) projektant branży elektrycznej i elektroenergetycznej: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 
 

(vii) projektant branży zagospodarowania terenów zielonych: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
 

(viii) BIM Manager: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
 
 

(ix) Koordynator BIM: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
 

(x) projektant branży teletechnicznej: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB  _______________ 
 

(xi) koordynator nadzoru archeologicznego: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
 

(xii) koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego: 
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Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 
 

(xiii) inspektor robót w specjalności drogowej: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB  _______________ 
 

(xiv) inspektor robót w specjalności konstrukcyjnej: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB  _______________ 

(xv) inspektor robót w branży sanitarnej: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 

(xvi) inspektor robót w branży elektrycznej i elektroenergetycznej: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 
 

(xvii) inspektor robót w branży teletechnicznej: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 
 

(xviii) inspektor ds. BHP: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
 
 

(xix) inspektor robót terenów zielonych: 
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Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 

 

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane. Personel Inżyniera Kontraktu powinien być obecny na terenie 
budowy w trakcie prowadzenia robót i przebywać tam tak długo, jak tego 
wymaga skuteczność nadzoru. W czasie każdorazowego pobytu na terenie 
budowy inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu dziennika 
budowy i dokonania  stosownych wpisów. 

4. Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wymienionego w ust. 
2 i 3 niniejszego paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, 
który może na taką zmianę nie wyrazić zgody. 

5. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu 
personelu Inżyniera Kontraktu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie 
wywiązuje się ze swoich obowiązków w należyty sposób. 

6. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu personelu 
Inżyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne 
kwalifikacje i doświadczenie. 

7. Członkowie personelu Inżyniera Kontraktu zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia 
przez cały okres trwania Umowy. 

8. Zaakceptowana zmiana personelu Inżyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy 
 

§ 8 
KARY UMOWNE 

 
1. Zamawiający może naliczyć kary umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach: 

 
1) w przypadku nieterminowego wykonywania czynności w ramach Przedmiotu Umowy 

w zakresie Etapu I, za każdy dzień zwłoki Inżyniera Kontraktu, Zamawiający naliczy karę 
umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 
Umowy, 

2) w przypadku nieterminowego wykonywania czynności w ramach Przedmiotu Umowy 
w zakresie Etapu II za każdy dzień zwłoki Inżyniera Kontraktu, Zamawiający naliczy karę 
umowną w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 
Umowy, 

3) w przypadku nieterminowego wykonywania czynności w ramach Przedmiotu Umowy 
w zakresie Etapu III, za każdy dzień zwłoki Inżyniera Kontraktu, Zamawiający naliczy 
karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 
5 Umowy, 

4) w przypadku nieterminowego wykonywania czynności w ramach Przedmiotu Umowy 
w zakresie Etapu IV, za każdy dzień zwłoki Inżyniera Kontraktu, Zamawiający naliczy 
karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 
5 Umowy 

5) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier Kontraktu z przyczyn 
leżących po jego stronie nie przekazał terenu budowy w terminie określonym w umowie 
z wykonawcą robot budowlanych, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

6) w przypadku nieterminowego wykonania każdego z wymaganych Umową Raportów, 
z wyłączeniem „Raportu otwarcia”, po uprzednim wezwaniu Inżyniera Kontraktu do 
przedłożenia raportu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 



 
 

Strona 20 z 36 

 

naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 5 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

7) w przypadku niezastosowania się przez Inżyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w 
§10 ust.6 Umowy, karą umowną w wysokości […]% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 5 Umowy, za każde stwierdzone naruszenie,  

8) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez Inżyniera 
Kontraktu bądź wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, Zamawiający 
naliczy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 5 Umowy, 

9) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Inżyniera 
Kontaktu w zakresie realizacji powierzonych zadań z naruszeniem przepisów prawnych 
lub zapisów Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, za każde naruszenie, 

10) w przypadku nieprzedłożenia przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej 
Umowy kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy za 
każdy dzień zwłoki, 

11) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy 
zmianie jego terminu, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

12) w przypadku nie zawarcia z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu umowy 
na nadzór inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi, 
o której mowa w §4 ust. 6 Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 
% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy,  

13) W przypadku niedochowania zasad poufności, każdorazowo karą umowną w 
wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy za 
każde stwierdzone naruszenie.  

2. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności 
wynikających z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnościami przysługującymi 
Inżynierowi Kontraktu wobec Zamawiającego, jak i zabezpieczeniem należytego wykonania 
umowy, na co Inżynier Kontraktu wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę, chyba że 
przepisy bezwzględnie obowiązujące (np. związane z COVID) nie pozwolą na taką formę 
rozliczeń.  

3. Zamawiający, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kwot kar umownych, określonych w niniejszej Umowie, jak  
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, upływie terminu na jaki została zawarta bądź 
rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy. 

4. Jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu 
przekroczą wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym 
mowa w § 5 Umowy, Zamawiający będzie upoważniony do wypowiedzenia Umowy z winy 
Inżyniera Kontraktu, zgodnie z §13 ust. 5 Umowy. 

5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego.  
6. Nałożenie przez Zamawiającego kary umownej może nastąpić także po zakończeniu 

realizacji Umowy lub jej rozwiązaniu. 

 
 

§ 9 
RAPORTY 

 
1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest sporządzić i doręczyć Zamawiającemu: Raport 

otwarcia i Raporty miesięczne z postępu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane. 
Ponadto Inżynier Kontraktu zobowiązany jest sporządzić i doręczyć Zamawiającemu 
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Raport końcowy z podsumowujący realizację Zadania inwestycyjnego oraz „Raporty 
gwarancyjne” w okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Raport miesięczny przedkładany będzie Zamawiającemu do 15 dnia każdego miesiąca, za 
miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w 
którym rozpoczęto realizację usług wskazanych w Umowie. Raport końcowy należy złożyć 
Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odbioru końcowego robót budowlanych.  

3. Do Raportów miesięcznych Inżynier Kontraktu będzie załączać zweryfikowany raport 
miesięczny Wykonawcy wraz z opinią o jego prawidłowości i kompletności 

4. Raporty należy składać w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nośniku w 
wersji elektronicznej (w formatach pdf. doc.). 

5. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający w terminach 
określonych w ust. 6 poniżej powiadomi Inżyniera Kontraktu o przyjęciu Raportu lub jego 
odrzuceniu, z podaniem uzasadnienia odrzucenia. 

6. Jeżeli Zamawiający nie przekaże w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzeżeń do 
Raportu w terminie:  

a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesięcznego i gwarancyjnego - 
Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego,  

b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu końcowego - Raport będzie uważany za 
zatwierdzony przez Zamawiającego.  

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków w Raportach, Inżynier 
Kontraktu zobowiązany jest usunąć wskazane błędy lub uzupełnić Raporty w terminie do 
5 dni od daty zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania 
powyższych czynności, poczytywać się to będzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, 
biegnące począwszy od dnia następnego po upływie 5 dni od daty zgłoszenia uwagi przez 
Zamawiającego. 

8. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie 
zawieszone bądź niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwiązana – 
Inżynier Kontraktu sporządzi i doręczy Zamawiającemu Raport z zaawansowania 
rzeczowego i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robót budowlanych wraz z 
niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego umowy o 
roboty budowlane - w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyżej. 

9. Raporty winny być wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku nr 1 do 
Umowy.  

 
 
 

§ 10 
DODATKOWE OBOWIĄZKI STRON 

 
1. Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 

informacje lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania 
Przedmiotu Umowy. Inżynier Kontraktu zwróci przekazane dokumenty Zamawiającemu 
przed upływem terminu zakończenia realizacji Umowy. 

2. Inżynier Kontraktu przechowywał będzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi 
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, własne egzemplarze dokumentacji związanej 
z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednią dokumentację fotograficzną sporządzoną 
w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub 
wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym 
dokumentację fotograficzną sporządzoną w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera 
Kontraktu. Inżynier Kontraktu zezwoli zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po 
jej wykonaniu osobie upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać 
dokumentację dotyczącą sposobu wykonywania Umowy oraz sporządzić jej kopie.  
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4. Inżynier Kontraktu nie będzie wykorzystywać, ze szkodą dla Zamawiającego, żadnych 
przekazanych mu informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w 
trakcie i w celu wykonania Umowy.  

5. Na Inżynierze Kontraktu spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia dokumentów  
i informacji przed dostępem osób nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania 
należnego Zamawiającemu do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu nie będą 
publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem 
przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania Umowy. Inżynier 
Kontraktu zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz 
jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie 
ujawnili jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, 
przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, 
radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom 
gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim 
jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, 
po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści pojawiających się pytań i po  
skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu informacji, które mają zastać udzielone 
podmiotom trzecim. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do udzielenia wsparcia 
merytorycznego podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie 
Zamawiającego, w szczególności poprzez dostarczenie wymaganych przez 
Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osób. 

7. Wszystkie składające się na wytworzoną przez Inżyniera Kontraktu dokumentację 
elementy, w szczególności takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje 
techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub 
materiały oraz inne utwory, w tym dokumentacja rozumiana jako całość i jej części 
składowe (elementy) nabyte, zebrane lub przygotowane przez Inżyniera Kontraktu w 
ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego, a całość autorskich 
praw majątkowych zostaje przeniesione na Zamawiającego na polach eksploatacji 
określonych w treści niniejszego paragrafu z chwilą wydania utworów (egzemplarzy) 
Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy. 

8. Inżynier Kontraktu jest uprawniony do posłużenia się przy wykonaniu Umowy osobami 
trzecimi, za które ponosi jednak pełną odpowiedzialność jak za działania własne. 
Niedozwolone jest powierzenie podwykonawcom wykonania całego zakresu Umowy. 
Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Inżyniera 
Kontraktu w żadnym zakresie z osobistej odpowiedzialności za należyte wykonanie 
Umowy. Osoby, którym powierza się wykonanie części Umowy powinny legitymować się 
właściwymi uprawnieniami zawodowymi (branżowymi). Zmawiający uprawniony jest do 
weryfikowania tej okoliczności na każdym etapie realizacji Umowy.  
 

 
 

§ 11 
ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI 

 
1. Wszelkie informacje uzyskane przez Inżyniera Kontraktu, w związku z wykonywaniem 

Umowy, które nie są dostępne publicznie w okresie wykonywania przez Inżyniera Kontraktu 
Umowy, będą traktowane jako poufne. 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy 
i współpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy 
i współpracownicy, zachowali w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku 
z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności wszelkich poufnych informacji 
uzyskanych w związku z Umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym. 

3. W szczególności Inżynier Kontraktu: 
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1) nie będzie ujawniał informacji uzyskanych od Zamawiającego lub od osób trzecich 
w związku z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej 
na piśmie pod rygorem nieważności; 

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Zadania 
inwestycyjnego, przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. 
prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji samorządowych 
i społecznych, podmiotom gospodarczym  oraz osobom fizycznym - udzielenie 
jakimkolwiek podmiotom  trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może 
nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści 
pojawiających się pytań i po ich  skonsultowaniu z Zamawiającym. Inżynier 
Kontraktu jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkań 
organizowanych przez lub na polecenia Zamawiającego, w szczególności poprzez 
dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie 
kompetentnych osób. 

4. Jeżeli Inżynier Kontraktu, jego pracownicy lub osoby działające w jego imieniu, zostaną 
zobowiązani do ujawnienia informacji poufnych odpowiednim władzom publicznym, Inżynier 
Kontraktu  poinformuje Zamawiającego (o ile będzie to dozwolone i wykonalne) 
o ewentualnym żądaniu lub obowiązku ujawnienia. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem 
osób trzecich wszelkich danych, czy informacji, otrzymanych od Zamawiającego. 
Zobowiązanie to obejmuje także odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy 
ich przekazywaniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

6. Zobowiązania zaciągnięte w niniejszym paragrafie wiążą od dnia zawarcia Umowy do 
zakończenia okresu rękojmi Zadania inwestycyjnego, lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2028 
r. 

 
 

§ 12 
UBEZPIECZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU 

 
1. Inżynier Kontraktu przez cały okres trwania Umowy, zobowiązany jest do posiadania 

ważnej polisy ubezpieczeniowej w wysokości nie mniejszej niż  …………………….. zł 
(słownie: ………………………………….. złotych) z tytułu odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności. W terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Inżynier 
Kontraktu zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię ważnej polisy 
ubezpieczeniowej. 

2. W razie zbliżania się terminu upływu ważności tej polisy, na 30 dni przed upływem tego 
terminu, Inżynier Kontraktu dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę. 

3. Zakres ubezpieczenia musi obejmować również szkody wyrządzone przez Inżyniera 
Kontraktu oraz członków Personelu Inżyniera Kontraktu, które będą wynikiem działania lub 
zaniechania, w związku z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót 
budowlanych, niezbędnych do wykonania przedsięwzięć określonych w Umowie. 

4. Na każde wezwanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć 
dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. 
Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania 
Umowy, w tym niezapłacenie należnych składek, będzie stanowić podstawę do 
wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

5. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie 
z tytułu roszczeń, strat oraz szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się Inżyniera 
Kontraktu z jego zobowiązań określonych Umową.  

 
 
 

§ 13 
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ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 tj. ………..… zł (słownie: 
……………...złotych) 

2. W przypadku dokonania przez Inżyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako 
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Inżynier Kontraktu przelewa właściwą kwotę 
zabezpieczenia na następujący rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 
4027 0000 1702 1231 2593. 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminów wykonania usługi w 
ramach Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu 
najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio 
zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia o zapłatę zabezpieczenia w pełnej kwocie 
z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy. 

5. Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie 
wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu. 

7. Zamawiający zwróci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że usługa została należycie 
wykonana, wykonawca robót budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskał decyzję o 
pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz zostały rozliczone wszystkie roboty budowlane 
wynikające z umów z wykonawcą i podwykonawcami robót budowlanych.  

 
§ 14 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1-miesiecznego okresu 
wypowiedzenia w przypadku gdy zaistnieje istotna zmiany okoliczności powodująca, 
że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze 
skutkiem natychmiastowym) w przypadku powzięcia wiadomości o jednej z niżej 
wymienionych okoliczności: 

1) Inżynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w całości lub w części bez wiedzy 
Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez personel niezaakceptowany przez 
Zamawiającego, 

2) sytuacja ekonomiczna Inżyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu w taki 
sposób, że nie będzie regulował wynagrodzenia dla podwykonawców lub Inżynier 
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji, albo prowadzone będzie 
postępowanie egzekucyjne wobec niego,  

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu, 
4) Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób rażąco niezgodny z Umową 

lub bez zachowania wymaganej staranności oraz nie dostosowuje się w wyznaczonym 
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terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z wezwaniem do 
wyrównania zaniedbań,  

5) Inżynier Kontraktu nie spełnienia jego obowiązków wynikających z Umowy, co 
poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację usługi oraz nie dostosowuje się 
w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z 
wezwaniem do usunięcia lub zaniechania zaniedbań,  

6) Inżynier Kontraktu odmówi wykonania poleceń wydanych przez Zamawiającego, a 
wynikających z Umowy, 

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa 
wpływającego na postępowanie zawodowe Inżyniera Kontraktu, 

8) nastąpi  brak zdolności do czynności prawnych Inżyniera Kontraktu utrudniający 
realizację Umowy. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy 
przez Inżyniera Kontraktu z ważnych powodów, Inżynier Kontraktu może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inżyniera Kontraktu obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) Złożyć Raport, o którym mowa w § 9 ust. 8, 
b) zwrócić wszystkie materiały pozyskane w trakcie wykonania Umowy. 

5. Niezależnie od tego Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe 
działania mające na celu zakończenie wykonywania Umowy w zorganizowany i sprawny 
sposób umożliwiający zminimalizowanie niekorzystnych skutków odstąpienia lub 
rozwiązania Umowy.  

6. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia z winy Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera 
Kontraktu przekroczą wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, 
o którym mowa w § 5 Umowy. 

7. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych 
korzyści na skutek rozwiązania Umowy przez Zamawiającego. 

8. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od odpowiedzialności za 
wyrządzone szkody, w tym z zapłaty kar umownych oraz nie wyłącza uprawnienia do 
dochodzenia kar umownych przez Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy jej 
wypowiedzeniu bądź odstąpieniu od niej.  

9. Powyższe nie wyłącza prawa do rozwiązania, wypowiedzenia bądź odstąpienia od Umowy 
w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

10. Inżyniera Kontraktu może odstąpić od Umowy w razie opóźnienia w płatności 
wynagrodzenia przez Zamawiającego przekraczającego 14 dni po uprzednim pisemnym 
wezwaniu Zamawiającego do uregulowania płatności i wyznaczeniu dodatkowego 14-
dniowego terminu na jej dokonanie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Inżynier 
Kontraktu może złożyć w terminie 30 dni od upływu dodatkowego 14-dniowego terminu, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

11. Niezależnie od postanowień powyższych Zamawiający może jednostronnie rozwiązać 
umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 145a 
ustawy PZP. 

 
 

§ 15 
ZMIANA UMOWY 

 
1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, 

której dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub 
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, jak również w przypadku zaistnienia 
okoliczności, które dotyczą:  
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a) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie Umowy lub jej 
części staje się bezprzedmiotowe – odpowiadająca temu zmiana Przedmiotu Umowy - 
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu,  

  

b)  zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania 
Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie 
zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność 
modyfikacji przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy 
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia i w przypadku, jeśli 
wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych usług wpływa na możliwość 
wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod 
względem wpływu części lub całości usług dodatkowych, zamiennych lub innych na 
część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji 
Umowy dot. zamówienia podstawowego, ( 

c) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, mających na celu wyjaśnienie wątpliwości 
treści Umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między Stronami – 
poprawienie oczywistych i logicznych omyłek i błędów zgodnie z wykładnią treści Umowy,  

d) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona 
interesu Zamawiającego – odpowiednia do zaistniałej konieczności zmiana Umowy nie 
zmieniająca jej istoty i warunków, w szczególności w stosunku do okoliczności wyboru 
Inżyniera Kontraktu, 

e) terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dłużej niż przez dodatkowe 6 miesięcy 
przedłużenia pełnienia usług wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu – 
okoliczność uzasadniająca zmianę terminu realizacji Umowy, bez zmiany 
wynagrodzenia. 

f) terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia pełnienia 
usług wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego przez 
Inżyniera Kontraktu przedłużenia terminu Umowy – okoliczność uzasadniająca zmianę 
terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia. 

g) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia pełnienia 
usług wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu – okoliczność uzasadniająca 
zmianę wynagrodzenia i terminu – w przypadku niezawinionego przez Inżyniera 
Kontraktu przedłużenia terminu Umowy o więcej niż 6 miesięcy – odpowiednia zmiana 
terminu obowiązywania Umowy z proporcjonalnym przeliczeniem miesięcznego 
wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w przedłużonym okresie tj. ponad 6 miesięcy od 
zakończenia pierwotnego terminu obowiązywania Umowy.  

h) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiającego niewykonania lub 
zaniechania wykonania części Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), 
gdy wykonanie niektórych usług okaże się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z 
wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych usług nie leży w interesie 
publicznym lub Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że zakres usług nie może ulec 
zmianie o więcej niż 15% zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu 
Umowy, proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia, a także 
zmiana terminów realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest również 
podział Etapów Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności 
wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym usług przewidzianych w 
poszczególnych etapach.  

 
2. Niezależnie od postanowień wyżej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna również 

w innych przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 144 ust. 1-1e ustawy PZP.  
3. Inżynier Kontraktu, jeśli uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany 

Umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest 
złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek Inżyniera Kontraktu, o którym mowa 
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wyżej winien zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania Inżyniera Kontraktu z 
przywołaniem właściwych postanowień Umowy i/lub przepisów ustawy PZP oraz zawierać 
uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Inżynier Kontraktu winien 
precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany Umowy, przedstawiając w tym 
zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej 
oceny wniosku o zmianę Umowy przez Zamawiającego.  

4. Do każdego wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Inżynier Kontraktu zobowiązany 
jest nadto przedłożyć: a) wyszczególnienie składników wynagrodzenia, które ulegają 
zmianie, b) wyszczególnienie kosztów wykonania zamówienia przed i po zmianie, c) 
podanie faktycznej i prawnej podstawy zmiany danego kosztu, d) kalkulację kosztów 
wykonania przedmiotu umowy po zmianie, e) wskazanie daty, od której koszty wykonanie 
przedmiotu umowy uległy zmianie.  

5. Strony postanawiają, iż kalkulacja nowej wysokości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, o 
której mowa powyżej będzie się opierała o stawki i ceny jednostkowe w wysokości nie 
wyższej niż stawki i ceny przyjęte przez Inżyniera Kontraktu w Ofercie z zastrzeżeniem 
zmian tych stawek i cen w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa.  

6. Niezależnie od postanowień powyższych strony przewidują, iż umowa może ulec zmianie w 
zakresie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w przypadku zmiany:  
a. stawki podatku od towarów i usług,  

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  
 
7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Inżyniera Kontraktu w Ofercie w 

toku realizacji umowy, wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu netto pozostaje po zmian, a 
strony w drodze pisemnego aneksu do Umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę 
podatku VAT i nową wartość brutto Umowy.  

8. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, które w ocenie Inżyniera Kontraktu mają wpływ 
na koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego 
wynagrodzenia za wykonanie Umowy, obowiązkiem Inżyniera Kontraktu jest zgłoszenie do 
Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty 
zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia. Postanowienia 
powyższe stosuje się odpowiednio.  

9. Postanowień klauzul, o których mowa wyżej nie należy interpretować jako prawa dowolnej 
ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany Umowy, lecz jedynie jako 
możliwość dokonania zmiany Umowy. Każda zmiana Umowy wymaga zgody drugiej 
strony, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy, w szczególności w zakresie 
prawa Zamawiającego do złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia w 
przypadkach przewidzianych umową.  

10. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inżynier Kontraktu będzie 
obowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu 
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będzie obowiązywać Inżyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie 
przez Zamawiającego. 

11. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą Stron, w formie 
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

 
§ 16 

PRAWA AUTORSKIE 
 
1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §5 Umowy, Inżynier Kontraktu: 

a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w 
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej „Utworami”, w szczególności 
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 
obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie  
określone w §5 Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na 
Zamawiającego własności egzemplarzy Utworów, 

b) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń 
w tym zakresie, a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich 
opracowań  Utworów, tj. wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i 
rozpowszechnianie opracowań Utworów a także na dokonywanie w nich zmian i 
modyfikacji, 

c) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji 
wymienionych w ust. 3 poniżej. 

2. Inżynier Kontaktu przekazując egzemplarze poszczególnych opracowań, dokumentów, 
dokumentacji i innych materiałów, przedstawi oświadczenie własne, że dysponuje na 
zasadzie wyłączności majątkowymi prawami autorskimi do utworów (nabył je skutecznie w 
zakresie upoważniającym do ich przeniesienia na Zamawiającego), a prawa te pozostają 
wolne od wad, w tym praw i roszczeń osób trzecich oraz nabył wyłączne prawo do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów. 

3. Jeżeli powyższe oświadczenie okaże się niepełne lub nieprawdziwe, Inżynier Kontaktu 
zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu 
roszczeń związanych z naruszeniem praw osób trzecich wskutek rozporządzania i 
korzystania przez Zamawiającego z utworów lub ich opracowań. W zakresie niniejszego 
oświadczenia Inżynier Kontraktu ponosi względem Zamawiającego pełną 
odpowiedzialność odszkodowawczą obejmująca w szczególności szkodę bezpośrednią, 
koszty pomocy prawnej świadczonej w celu obrony interesów Zamawiającego oraz 
równowartość świadczeń spełnionych przez Zamawiającego w celu zaspokojenia roszczeń 
osób trzecich będących autorami utworów, dotyczących naruszenia praw do tych utworów. 
Powyższe nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z obowiązku współdziałania z Zamawiającym w 
celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich osób trzecich dotyczących naruszenia 
praw do ww. utworów. 

4. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach 
wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich 
majątkowych, do Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności 
nieograniczonego prawa do: korzystania z Utworów, rozporządzania nimi, wprowadzania 
do nich zmian, modyfikacji, sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych opracowań 
i rozporządzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworów, 
ich opracowań oraz rozporządzanie nimi nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń 
Inżyniera Kontraktu lub autora/ów, by nie wymagało zapłaty odrębnego wynagrodzenia i 
nie było przez autora/ ów utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych. 

5. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 
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a) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania 
odrębnej umowy o skutku rozporządzającym, oraz 

b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 
następujących pól eksploatacji: 
1) użytkowania Utworu/ów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny 

użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich 
w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

2) wykonywania na podstawie Utworu/ów robót budowlanych i prac innego rodzaju 
w nich opisanych,  

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ów, w szczególności 
dokonywania twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, 
przystosowań,  
czy opracowań Utworów (w tym usuwania ich wad), 

4) utrwalania  Utworu/ów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 
w formie papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, 
dyskach komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty 
SD itd.), 

5) udostępniania i publikowania Utworu/ów (w tym także publikowania po raz 
pierwszy)  
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, 
wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności 
poprzez udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były 
dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, 

6) zwielokrotniania Utworu/ów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  

7) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu/ów, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 
w szczególności na  nośnikach wskazanych powyżej, 

8) wprowadzanie Utworu/ów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do Internetu, 

9) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. 
w telewizji, w telefonii komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, 
wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach 
zlokalizowanych w szczególności na otwartych przestrzeniach, w internecie,  

10) nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu/ów za pomocą wizji lub 
fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

11) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
12) reemisja, 
13) wymiana nośników, na których Utwór/Utwory utrwalono, 
14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny 

sposób zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ów  w całości lub we 
fragmentach,  
w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym 
multimedialnymi), uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub 
reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do 
formy i sposobów reklamy)i sponsoringu, 
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15) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu/ów  do celów promocyjnych i 
reklamy, w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

16) wprowadzanie zmian, skrótów, 
17) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i 

lektora, 
18) wprowadzanie Utworu/ów do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów 

wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ów ), w tym jego użyczenie, najem, 
dzierżawę, 

19) wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej 
koncepcji, w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia 
publicznego) zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności 
poprzez włączanie Utworu/ów (lub jego części) do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie Utworu/ów  
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją 
określonej koncepcji, przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji 
Utworu/ów wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów 
prawa, jak również potrzeb Zamawiającego, 

20) wykonanie na podstawie Utworu/ów (w tym również zlecenie wykonania innemu 
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych. 

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ów na polach eksploatacji 
wskazanych powyżej. 

6. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do Utworu/ów, Zamawiający 
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwór/Utwory zostały utrwalone. 

7. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw 
majątkowych osób trzecich, a Utwór/Utwory  przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym 
od obciążeń prawami tych osób. 

8. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwór/Utwory 
nie naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych 
zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. Inżynier Kontraktu potwierdza również, 
przy tworzeniu Utworu/ów nie posłużył się elementami innych utworów, w szczególności, 
że nie korzysta z nich na podstawie licencji. 

9. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo 
do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, 
nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania 
sądowego lub egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na 
wykonywanie  
i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 1  powyżej. 

10. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby 
trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń 
wynikających z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich 
do Utworów stanowiących Przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też 
innych praw na dobrach niematerialnych, Inżynier Kontraktu zwolni Zamawiającego lub jego 
licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz 
pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej, koszty sądowe i koszty 
egzekucyjne poniesione przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi 
roszczeniami. 

11. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Inżyniera Kontraktu w Umowie 
lub podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego 
licencjobiorców, roszczeń, o których mowa w ust. 8 powyżej lub wad prawnych Utworów, w 
wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień 
określonych w Umowie, Inżynier Kontraktu na własny koszt uzyska od osób uprawnionych 
uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na 
własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do Utworów przeniosły na 
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Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, 
zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający zawiadomi Inżyniera 
Kontraktu o tym fakcie. Wówczas Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego 
przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia. 

 
 
 

§ 17 
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

 
W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie 
sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

 
§ 18. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące. 
2. Inżynier Kontraktu nie może powierzyć wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom 

trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
3. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inżynier 

Kontraktu ponosi i odpowiada za działania i zaniechania osób, za których pomocą realizuje 
Przedmiot Umowy jak za działania i zaniechania własne. 

4. Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i 
obowiązków zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod rygorem 
nieważności.  

5. Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający oraz jeden egzemplarz Inżynier Kontraktu. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 

Załączniki: 
1) Zakresy raportów do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu, 
2) Zakres obowiązków w umowie na nadzór inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w 

okresie gwarancji i rękojmi. 
3) Wykaz (lista) gestorów 
 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                   INŻYNIER KONTRAKTU 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

ZAKRESY RAPORTÓW  
do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu 

 

1.      Raport otwarcia 
Raport otwarcia winien zawierać minimum: 

a) szczegółowe sprawozdanie z wykonania czynności niezbędnych przed rozpoczęciem 
robót,  
    w tym minimum: 

1) przeglądu i oceny merytorycznej PFU; 

2) przeglądu decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych, uzgodnień 
mających wpływ na realizację Zadania inwestycyjnego; 

3) inspekcji terenu budowy; 

4) przygotowania dokumentów niezbędnych do przekazania placu budowy 
wykonawcy robót budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupełnień i 
krokami podjętymi lub zamierzonymi celem uzupełnienia; 

5) wizji lokalnej;  
b) informację na temat Personelu Inżyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego składu 

osobowego, pod kątem zgodności z Umową;  
c) informację na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania usługi,  

w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inżyniera Kontraktu, wszystkich danych 
teleadresowych, miejsca i bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji Zadania 
inwestycyjnego; 

d) Listę ryzyk: szczegółowe przedstawienie możliwych zagrożeń rzeczowej i terminowej 
realizacji Zadania inwestycyjnego, które Inżynier Kontraktu rozpoznał: 

-   po wykonaniu wszystkich czynności określonych w lit. a) 
-   na podstawie wszelkich powziętych przez Inżyniera Kontraktu informacji, danych 

lub okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację Zadania inwestycyjnego.  
 
2.      Raport miesięczny 

Raport miesięczny winien zawierać minimum: 
a. tabele i szczegółowe opisy postępu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych 

podwykonawców, włącznie z fazą projektowania, zakupów, dostaw na teren 

budowy, budowy, montażu i prób; 

b) fotografie pokazujące stan i postęp prac na terenie budowy w tym 

dokumentujące,  wykonanie wszystkich elementów prac wykonanych przez 

wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub 

ulegających zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG 

gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca 

aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx.) - przekazane na powszechnie 

dostępnym nośniku danych. Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i 

godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac (w 

szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu 

GPS/GLONASS); 

c) informacje w zakresie weryfikacji i zatwierdzania przedłożonych projektów 

dokumentacji projektowej oraz innych materiałów, w tym wykaz poleceń 

wydanych wykonawcy prac projektowych w zakresie ich zmiany, uzupełnienia 

lub uszczegółowienia, 

d) informacje w zakresie weryfikacji Projektu Budowlanego, Projektów 

Wykonawczych, STWIORB, BIM, dokumentacji warsztatowej i innych 
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opracowań technicznych Wykonawcy w tym zgłoszenia ewentualnych uwag i 

zastrzeżeń do w/w dokumentacji oraz ich uwzględnienia przez wykonawcę prac 

projektowych; 

e) dla każdej ważniejszej pozycji dot. urządzeń i materiałów używanych na terenie 

budowy – nazwę wytwórcy i miejsce produkcji; 

f) zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa 

atestów materiałów; 

g) wykaz poleceń (listę zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniających 

w istotny sposób zakres i termin oraz wpływających na bezpieczeństwo 

wykonywanych robót;  

h) informacje dotyczące bezpieczeństwa na terenie budowy, przepisów BHP 

i ochrony środowiska; 

i) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych 

przez wykonawcę obiektu; 

j) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, z podaniem szczegółów, 

które mogłyby zagrażać terminowemu ukończeniu Zadania inwestycyjnego 

zgodnie z harmonogramem i zakresem rzeczowym oraz kroki podjęte lub 

zamierzone dla pokonania opóźnień; 

k) informacja z pełnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian, 

l) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 

pkt 2) lit. tt) Umowy wraz z dokumentacją fotograficzną.  

 
 
 

3.      Raport końcowy 
Raport końcowy winien zawierać minimum: 

a) końcowe rozliczenie ilościowe i jakościowe wykonania umowy pomiędzy 
Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych w ramach Zadania 
inwestycyjnego; 

b) końcowe rozliczenie finansowe umowy pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą 
robót budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego; 

c) wykaz przeprowadzonych odbiorów technicznych Zadania inwestycyjnego; 
d) dokumentację ostatecznego rozliczenia i zakończenia umowy pomiędzy 

Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu. 
e) weryfikację inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę 

Zadania inwestycyjnego; 
f) dokumentację fotograficzną obiektu, dotyczącą wszystkich elementów prac 

wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót 
zanikających lub ulegających zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych 
pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. 
Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx.) – przekazana na 
powszechnie dostępnym nośniku danych. Fotografie muszą być opatrzone datą 
dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację wykonanych 
prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z 
systemu GPS/GLONASS).; 

g)  zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 
materiałów; 

h) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty 
potwierdzające prawo do użytkowania Zadania inwestycyjnego; 

i) Oryginały decyzji budowlanych dla zadania inwestycyjnego;   
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j) informację podsumowującą zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem 
przygotowania komunikatu dla mediów. 

k) Wykaz i dokumenty potwierdzające wykonane przez Inżyniera Kontraktu kontrolne 
pomiary i badania  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW W UMOWIE NA NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM 
INWESTYCYJNYM  
W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI  
 
1. Uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty 

budowlane w okresie gwarancyjnym. 
2. Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, dwóch przeglądów 

rocznie przy udziale wykonawcy robót budowlanych, Zamawiającego i Użytkowników.  
3. Z każdego przeglądu Inżynier Kontraktu spisze protokół, w którym wypisane zostaną 

stwierdzone wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usunięcia. Protokół z 
przeglądu gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania. 

4. Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym 
terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki 
uznane jako nie nadające się do usunięcia. 

5. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych 
pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca 
aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx.), w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi 
Zadania inwestycyjnego, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną 
identyfikację wykonanych prac             (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na 
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inżynier Kontraktu załączy dokumentację 
fotograficzną każdorazowo do protokołu przeglądu, o którym mowa w ust. 3 na 
powszechnie stosowanym nośniku oraz udostępni Zamawiającemu bezzwłocznie na 
każde żądanie złożone przez niego do końca okresu gwarancji i rękojmi dotyczącej 
Zadania inwestycyjnego. 

6. W przypadku pojawienia się wad lub usterek pomiędzy przeglądami rocznymi zgłaszanie 
ich  
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrażających bezpieczeństwu w ciągu tego 
samego dnia) wykonawcy robót i egzekwowanie ich usunięcia w najszybszym 
uzgodnionym  
z Zamawiającym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych 
przystąpienia do prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgłoszenia (przy 
wadach i usterkach zagrażających bezpieczeństwu w ciągu tego samego dnia). 

7. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych, 
przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania 
przetargowego na wybór wykonawcy zastępczego do usunięcia wad i usterek (w tym 
przedmiar robót i kosztorys inwestorski). 

8. Nadzór nad robotami prowadzącymi do usunięcia wad i usterek oraz dokonanie ich 
odbioru. 

9. Poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek. 
 
 
WYNAGRODZENIE: łącznie za cały okres pełnienia funkcji w okresie zgłaszania wad - kwota 
wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.  
 
 


